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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia todas las firmas auténticas y se
han ocultado los datos personales protegidos y los codigos que permitirian acceder al original.

INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DE LA “FASE IlII” DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS POR
TRAMITE DE URGENCIA. FINANCIADO POR FONDOS PIREP

EXPEDIENTE: PA 2024-7-256

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 28 de la Ley 9/ 2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/ 23/ UE y 2014/ 24/ UE de 26 de febrero de 2014, las
entidades del sector publico no podran celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realizacién de sus fines institucionales.

Por parte de la Direccion Gerencia del Hospital Clinico San Carlos, se promueve la tramitacién del
Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios, el expediente P.A. 2024-7-256,” OBRAS DE
CONSTRUCCION DE LA “FASE III” DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO SAN
CARLOS” a través de un contrato administrativo. Todo ello de conformidad con lo previsto en el
articulo 25, numero 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CONTRATACION

El Hospital Clinico San Carlos cuenta con un Plan Director de Actuaciones que contempla la
remodelacion completa de sus instalaciones. La ultima actuacion realizada corresponde a la Fase
11, terminandose su construccion en octubre de 2011 desde esta ultima actuacion ha sido necesaria
una revisién de las necesidades funcionales establecidas en el. Esta situacién hace que en el
Hospital convivan servicios adaptados a las nuevas reglamentaciones y normativas, mientras que
colindantes a estos se encuentran otros departamentos que no han sido reformados nunca en su
totalidad, por lo que han adquirido en los mismos, unas ineficiencias de funcionamiento, confort e
instalaciones bastante importantes.

De igual manera, estas zonas sin remodelar, acumulan una serie de deficiencias e incumplimientos
de normativa, que se reflejan en el dia a dia del funcionamiento del Hospital y que hacen muy dificil
el mantenimiento de esta situacion. Con el fin de potenciar en el menor tiempo posible las areas
ambulatorias, se creara un Bloque Quirtrgico de Cirugia Mayor Ambulatoria y se reubicaran las
areas de consultas externas de Oftalmologia, ademas de la creacién de una nueva Central de Frio.

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

ANTECEDENTES

Tras la solicitud de fecha 05/04/2024 por parte del adjudicatario del expediente PA 2022-7-212
"Obras de construccion de la “Fase III” del Plan Director del Hospital Clinico San Carlos (HCSC)
(Plan, de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next
Generation EU), por tramite de urgencia" de la resolucion del contrato al amparo del articulo 245
letra ¢ de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (LCSP) por estar
suspendida la obra por mas de ocho meses, deviene necesario la licitacion, por razén de interés
publico, de nuevo, de las obras para la construccién de la “Fase IlI” del Plan Director del HCSC
subvencionado con fondos europeos.

Con fecha 26 de diciembre de 2019 se procedi6 a la firma del contrato para la redaccién del proyecto
de ejecucion y de direccién facultativa de las obras de la Fase lll del Plan Director del Hospital
Clinico de San Carlos, “P.A. 2019-7-164 “Servicio de redaccion del proyecto basico y de
ejecucion, estudio de gestion de residuos, redaccion del estudio de seguridad y salud,
coordinacion de seguridad y salud y direccién facultativa de las obras de la fase 3 del Plan
Director del Hospital Clinico San Carlos de Madrid correspondientes al nuevo bloque
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quirurgico ambulatorio, consultas de oftalmologia, nueva central de frio y servicios técnicos”
siendo la fecha de entrega del proyecto de ejecucion de la Fase lll del Plan Director del Hospital
Clinico de San Carlos el 12 de junio de 2020. Dado el tiempo transcurrido y la necesidad de una
nueva licitacion de la obra se ha procedido a modificar, mejorar y actualizar las bases del proyecto
inicial con la firma de la correspondiente adenda al contrato con fecha 14 de junio de 2024.

CARACTERISTICAS

Las caracteristicas de las obras a realizar se detallan en el proyecto basico y de ejecucién redactado
por la sociedad AIDHOS ARQUITEC S.AP.

PRESUPUESTO:

El Precio del presupuesto de licitacion, esta basado en el Proyecto de |la obra anteriormente referido,
en el que se han establecido los precios de los materiales y de las unidades de obra incluidos en el
mismo, para un periodo de ejecucion de 16 meses.

Presupuesto ejecucion material 15.462.318,89 €
Gastos generales (13%) 2.010.101,46 €
Beneficio industrial (6%) 927.739,13 €
Base imponible 18.400.159,48 €
IVA (21%) 3.864.033,49 €
TOTAL PRESUPUESTO 22.264.192,97 €

El contrato se financia parcialmente con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
codigo de referencia unico del proyecto: 2021 /00111 (Inversién 5 de la Componente 2 del PIREP
denominada “Implementacién de la Agenda Urbana Espafiola: Plan de Rehabilitacién y
Regeneracion urbana”).

Asi, habiendo dejado constancia en el presente Informe Justificativo de Necesidad emitido por la
Direccién Gerencia de este Hospital, que actia como organismo promotor de la presente
contratacion, se constata la existencia de una necesidad a cubrir mediante la contratacion de las
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA “FASE IllI” DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS.

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Esta necesidad por tanto justifica y demanda que el Hospital acuda al mercado para cubrir la misma,
con el proposito de seguir dando la adecuada cobertura a la actividad de este Hospital.

A razon de todo lo anterior, y constatado que la presente contratacién resulta necesaria para el
cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, asi como la
idoneidad del objeto contractual planteado para cubrir la necesidad expuesta, se deja constancia de
ello y se fiirma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratacién, con pleno
sometimiento a las disposicion es previstas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

En Madrid, a fecha de la firma
Firmado digifalmente por- GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2024 08 07 13:30

Fdo.: D. César A. Gomez Derch
DIRECTOR GERENTE DEL HCSC
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