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Comunidad persenales protegidos y los cédigos que permitirian acceder al UNIVERSIDADES, ClENC!A
de Madrid original. Y PORTAVOCIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO IES NUMé
EN RIVAS VACIAMADRID (LINEA 6): 24 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 5 AULAS
DE DESDOBLE, 5 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECIFICAS,
BIBLIOTECA, ZONA ADMINISTRATIVA Y GIMNASIO

CUESTIONES DE CARACTER GENERAL
1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la redaccién
del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO IES NUM6
EN RIVAS VACIAMADRID (LINEA 6): 24 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 5 AULAS DE
DESDOBLE, 5 AULAS DE APOYO, 10 SEMINARIOS, AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, ZONA
ADMINISTRATIVA'Y GIMNASIO

Las obras de construccion previstas responden a la demanda de escolarizacion de la
Consejeria de Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanizacion de la parcela
escolar.

El adjudicatario del contrato esta obligado a ajustar el disefio del proyecto al presupuesto de
contrata establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la elaboracion
del presupuesto. Esta cifra podra ser objeto de variacion si hubiera circunstancias justificadas, sin
que por ello suponga aumento o disminucién de los honorarios fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades que también se
aportara.

El objeto del contrato comprende la redaccion de:

a) Proyecto basico y de ejecucién de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

e) Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencién de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la
realizacion de tramites de obtencion de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompanado de un Informe de control de
calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion designada por la
Administracion contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacion de los requerimientos necesarios para obtener la
validacion del control de calidad, asi como de la oficina de supervision.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas
materias, siendo el proyectista un técnico que tenga la titulacion profesional habilitante, conforme al
articulo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion. En el caso del
presente proyecto sera la titulacion habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria del
proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el
proyectista, bajo su coordinacion, como documentos diferenciados y se mantendra entre todos
ellos la necesaria coordinacién sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en los
honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende del
articulo 4.2 de la LOE y Anejo 1 del Codigo Técnico de la Edificacion Parte .

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las
instrucciones que, en su caso, facilite el 6rgano de contratacion, por si 0 a través del érgano
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contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCION DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS

El proyecto y demas documentacion contratados por la Direccion General de Infraestructuras
de la Consejeria de Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades

b) Las instrucciones recibidas del érgano contratante en relacion a los posibles ajustes que
sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacion a lo requerido
(variacion en el numero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de
funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato,
entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, asi como el
Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los proyectos como
documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos minimos de
los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacion infantil, la
educacioén primaria y la educacién secundaria.

En los Centros de Educacion Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion (B.O.E. de 6 de noviembre
de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12
de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales (B.O.E.
de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de las companfias
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al disefio y a las
caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en .la Comunidad de Madrid,
asi como la normativa de aplicacion con respecto a aparatos a presion, instalaciones
eléctricas, instalaciones de telecomunicacion, y prevencidn y proteccion contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion: Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de
16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la
Comunidad de Madrid.

b.9) Cddigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
modificaciones posteriores

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacién: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la
calidad de la Edificacién (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social. Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocion de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993) y
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
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desarrollo en materia de promociéon de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto 505/2007 de 20 de abiril, por
el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad para el acceso Yy utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que
se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril,
por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética
de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislacién sectorial de aplicacion.

b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion, lo
establecido en las siguientes normas:
a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.

b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.
3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccion del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo facultativo
que debera incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas
que ejercera de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, arquitecto, y que debera acreditar amplia experiencia en obras
similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor
principal del equipo ante la Administracion contratante.

4. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR Y
COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:
Anexo |: caracteristicas de la parcela y datos basicos para la redaccion del proyecto.

Durante la redaccion del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregara estudio
geotécnico y topografico, la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion,
Universidades, Ciencia y Portavocia y los condicionantes urbanisticos.

La Administraciéon designara un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el
contrato, cuyas principales funciones eran:
Ejercer la inspeccion y vigilancia del trabajo contratado.

- Coordinar la redaccion del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.

- Interpretar la documentacion contractual para la correcta ejecucion del contrato

- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacion, que constan en el documento
contractual.

- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y en
especial de los referentes atipos Yy calidades de materiales y precios descompuestos
utilizados en la confeccién del presupuesto del proyecto.

- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redaccion del proyecto.

Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que

correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999
de Ordenacion de la Edificacion y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra
norma que resulte de aplicacion.
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5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccion del proyecto se contara con el Programa de necesidades, condiciones
urbanisticas, guias de disefio y restante documentacion del Anexo I.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucion independiente que se
prevean, debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto directo y
permanente con la Administracion contratante a través de su coordinador o tutor, recabando su
conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la omision
de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente o sean
exigidas por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la
Administracion contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redacciéon del proyecto las
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones
oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relacion con obras objeto del contrato, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los parrafos anteriores no
coinciden en algun aspecto entre si, la solucion a adoptar por el proyectista debera estar
debidamente justificada.

El proyecto incluira también las obras e instalaciones de urbanizacién necesarias para la
conexioén e integracion con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos
titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera
que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucion debera cumplir las condiciones y documentacion que a
continuacion se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica y justificar la propuesta conforme al
planeamiento de aplicacion, o en su defecto se aportara justificacion de que no procede.

b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases
Técnicas que se aportan. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, asi como la descripcién por plantas en la solucién
arquitectonica propuesta.

c) Se incorporara un cuadro de superficies Utiles y construidas pormenorizado de todas las
edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo establecido
en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan ajustarse a los
condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluird un cuadro comparativo de
superficies Utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan Funcional aportado por el
Centro.

Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse parte de la edificacion existente
se entendera incluida dentro del objeto del contrato la redaccion del proyecto de derribo de la parte o
partes a demoler.

6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es de maximo 3 meses con la
siguiente distribucion:
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a) Reunion de lanzamiento a la firma del contrato.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacion para la elaboracion del Proyecto Basico y de
Ejecucion con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el
responsable asignado por la administracion.

c) Elaboracién y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Basico en el que se pueda
verificar el cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendra un plano de
emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto y
una estimacion de superficies construidas, de urbanizacion, etc... todo en DIN-A3, presentandose 1
copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografia real. Esta fase tiene
como plazo 20 dias transcurridos desde la formalizacion del contrato.

d) Elaboracion y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucion para
su revision por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega estipulado
en el P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacion del control de
calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervision por parte de la
Administracion contratante (1 mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la
naturaleza de la actuacion sea necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervision, el contratista dispondra de
un plazo adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Basico y de Ejecucion por la Administracion contratante, el
Contratista entregard al menos DOS ejemplares firmados (ampliables a seis a peticién de la
DGIISS) de los proyectos debidamente encuadernados en tamafio DIN-A4, en cajas rigidas, de
acuerdo con la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion, Universidades,
Ciencia y Portavocia. A efectos de una mayor operatividad, seria conveniente que la firma de los
documentos fuese electrénica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guia para la redaccion de
proyectos de la Consejeria de Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los
determinados en los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y articulos
124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y se adaptara a lo establecido en
el CTE.

Se seguiran la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion,
Universidades, Ciencia y Portavocia en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel
y digitales de los archivos establecidos en las mismas, asi como los criterios orden de los distintos
documentos siguiendo el indice establecido. Ademas, se deberan entregar 2 ejemplares firmados
del resumen del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido sera un resumen del presupuesto
por capitulos y los planos generales de urbanizacién y de arquitectura en plantas, secciones,
alzados y alguna seccién constructiva de lo mas significativo. Las plantas deberan contener las
superficies utiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto debera proporcionarse
asimismo en formato digital (pdf) con fecha y firma.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras e instalaciones.

b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad Unicamente de la Asistencia
Técnica.

c¢) Estudio sobre la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

d) Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del
mismo segun la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM de
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21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la
Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.

e) Justificacion del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad

f) Justificacion del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas
municipales de aplicacion.

g) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacién de tramites
ante organismos competentes y para la obtencién de cuantos permisos, licencias y autorizaciones
sean necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administracion local de solicitud y tramitacion de licencias,
permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega de la
documentacion complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto derivadas
de los informes o prescripciones de los 6rganos competentes para obtener las autorizaciones o
licencias correspondientes, asi como las contenidas en los informes de supervisién de la
Administracion contratante y del control de calidad.

Asi mismo sera responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen del
cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadistica de construccién de edificios, hoja
de caracteristicas resumidas y cualquier otra documentacion requerida por la administracion
municipal.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion (en adelante CTE). La confeccion
de cada uno de los documentos enumerados a continuacion se acomodara a las determinaciones
contenidas en el articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La documentacion escrita estara especificamente referida a la obra objeto del proyecto. Se
evitara, por tanto, la inclusion de bloques de documentacidén genérica o exposiciones de caracter
tedrico, que no aporte mayor definicion del proyecto, produciendo un aumento innecesario del
volumen del mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a las
mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucién adoptada, detallando los factores
a tener en cuenta:

MD1.DATOS BASICOS

A.1 Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construcciéon 1 (Reforma y/o ampliacion)
de .... Calle (plaza); Num. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

A.3 Declaracion de obra completa, conforme a la Guia para la redaccién de proyectos de la
Consejeria de Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia.

A.4 Declaracion del cumplimiento del articulo 99.3 de la Ley 9/2017 conforme a la
Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion, Universidades, Ciencia y
Portavocia.

MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacion y Emplazamiento.
B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcion, situacion geografica, topografia,

situacion y linderos
B.2.1.-Descripcion fisica/Estado actual: (Proyectos de ampliacién y reforma)

B.2.2.- Accesos y servicios.
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B.2.3.-Servidumbres.

B.2.4.- Datos urbanisticos: Normativa de aplicacion y Cuadro comparativo de
parametros urbanisticos. (Seguin NORMAS /Segun PROYECTO). Cargas derivadas
del planeamiento. Legislacion sectorial de aplicacion que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
C.1 Descripcion funcional.
C.2 Descripcion formal

C.3.- Soluciéon proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran en
forma de tabla, la relacion de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies Utiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones se
desglosara el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el RD
132/2010.

C.4.- Descripcion econémica

El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como en las
soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la
durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de una buena calidad
arquitectonica.

El presupuesto no se podra desviar de la ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en la
Consejeria. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del
proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las desviaciones indicadas pueden
estar: Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc..), carencia de accesos 0 servicios,
construccion en nucleos histéricos, utilizacion obligada de materiales especificos, etc...Esta ratio
debe trasladarse a la Administracion informando al arquitecto coordinador que valide este
cumplimiento.

C.5.- Datos Econémicos

Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestiéon de Residuos
Total Ejecuciéon Material- €
13% Gastos Generales - €
6% Beneficio Industrial - €
VALOR ESTIMADO- €
21% IVA- €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION -€
C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollara en una sola hoja, utilizando, si es preciso
el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a que pertenece.
Las cifras se corresponderan con los importes para la ejecucion material de los distintos capitulos.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO

MC 0 Actuaciones previas

MC 1 Sustentacion del edificio (cmentacion y saneamiento) MC 2 Sistema estructural
MC 3 Sistema envolvente

MC 4 Sistema de compartimentacion

MC 5 Sistema de acabados
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MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
MC 7 Urbanizacion y equipamiento deportivo exterior

MA.- MEMORIA ADMINISTRATIVA. Se deben inclur los siguientes datos conforme a lo
establecido en la Guia para la redaccion de proyectos de Ila Consejeria de Educacion,
Universidades, Ciencia y Portavocia.

1. Objeto del contrato. Conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la
Consejeria de Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia.

2. Clasificacion del tipo de obra

3. Clasificacion del contratista. Grupo Subgrupo Categoria

4. Procedimiento y forma de adjudicacion del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucién

6. Recepcidon y plazo de garantia. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7.Foérmula de revision de precios

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

9. Normas de obligado cumplimiento

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. LA justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme a
lo indicado en el CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles
exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentacion.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacion, normativa de éambito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacion interior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacion de ocupantes. (Listado de planos correspondientes) E.2.4 Instalaciones de
proteccion contraincendios.

E.2.5 Intervencién de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por causado por situaciones alta ocupacion

E.3.6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

E.3.7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo. (Listado de planos)

E.3.9 Accesibilidad. (Listado de planos). Cumplimiento de CTE-DB-SUA vy
L8/1993+D13/2007. Se expondran, de forma explicita (grafica y/o escrita) asi como
mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, co6mo se
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cumplen los preceptos de la normativa de aplicacion en materia de accesibilidad, asi
como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de
accesibilidad, en caso de que sea de aplicacion.
Se definiran y precisaran los materiales empleados, asi como las caracteristicas de cada
medida que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funcién
para la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD

E.4.1 Proteccion frente a la humedad.
E.4.2 Recogida y evacuacion de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior

E.4.4 Suministro de agua.

E.4.5 Evacuacion de aguas.

E.4.6 Proteccion frente exposicion al radén

E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacion de las exigencias.
E.5. 2 Justificacion del cumplimiento

E.5.3 Justificacion de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGIA

E.6.1 Limitacion del consumo energético

E.6.2 Condiciones para el control de la demanda energética

E.6.3 Condiciones de las instalaciones térmicas. Se justificara por referencia al
cumplimiento del RITE y se remitira al anexo de cumplimiento del mismo

E.6.4 Condiciones de las instalaciones de iluminacion.

E.6.5 Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria.

E.6.6 Generacion minima de energia eléctrica.

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Justificacion del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto
anterior, y justificacion del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. (L2/1999) Certificado de viabilidad
geométrica

F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitird a la correspondiente parte de la
memoria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE) Se justificara
el cumplimiento de las exigencias basicas del RITE
F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalacion que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendra el estudio técnico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como los
datos y la documentacién que sean necesarios para su ejecucion y obtencion de los permisos y
autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de
aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético, calidad
y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccion y seguridad de uso, asi como ala
mejor rentabilidad de la inversién y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y
energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire
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y conseguir los parametros de confort mas idéneos para el bienestar y salubridad de las
personas y bienes.

Se aportarda memoria con una exposicion lo mas especifica posible de todos aquellos detalles
que son necesarios para la ejecucién del mismo, conociendo de esta forma las caracteristicas
fundamentales de disefo y funcionamiento de la instalacion proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos calculos precisos,
necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacion, tanto de maquinas como
de elementos y accesorios de distribucion.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafiias  suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda
incluirlas en el proyecto de ejecucion con su valoracién econémica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA

AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS

AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA
AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se realizara un estudio de gestion de residuos de construccion y demoliciéon
ajustado al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capitulo
independiente conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion,
Universidades, Ciencia y Portavocia.

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion que
debe formar parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo 4.1.a),
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles que
se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere
necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones.

Sera redactado por técnico competente, en funcion del tipo de obra, acorde con lo indicado
en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada con quien lo ha
realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria; criterios
para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos vy sistemas, segun lo establecido
en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control de recepcion
mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucion de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.

AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Basico.
Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de

prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccion y demas
normativa vigente de aplicacion.
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Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora
que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y
como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre
de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilizaciéon pueda preverse. Se consideraran las
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores,
viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del
centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo, asi como pacientes y
usuarios en general.

Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que
debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcion del numero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales
y elementos que hayan de utilizarse, determinacion del proceso constructivo y orden de
ejecucion de los trabajos.

- Planos

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la
aplicacion y ejecucion del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del
Proyecto de Ejecucion de las obras como un capitulo independiente.

- Pliego de condiciones particulares.

AMS8 ESTUDIO GEOTECNICO.

Se incluira copia completa del estudio geotécnico facilitado.

I PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ll- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Se seguiran las instrucciones de la Guia para la
redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacién, Universidades, Ciencia y Portavocia para
organizar los capitulos y partidas

ESTRUCTURA DE CAPITULOS. Las mediciones estaran siempre referidas a datos
existentes en Planos y seran lo suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacién.

La ejecucion que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.

ESTRUCTURA DE PARTIDAS.

JUSTIFICACION DE PRECIO- El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" ira
siempre sustentado en los cuadros de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.

C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA- precios
simples de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cédigos correspondientes, su precio
unitario y la unidad de medida.

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES- figuraran los de los elementos que se

realizan a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS- en el que se recogeran los precios de los
elementos que configuran cada unidad de obra con la descripciéon completa de los mismos. Precio
descompuesto:

- Mano de obra

- Materiales
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- Maquinaria
- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1y el 3 por ciento)
Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hara un resumen
general por capitulos. En él se recogera el Presupuesto de ejecucion material, por contrata y
base de licitacion.

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se formara con la ejecucion material obtenida
en base alos precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias
para la ejecucion de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan a
dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacién se conformara incrementado el Presupuesto de Contrata
con el porcentaje de IVA correspondiente.

En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste total de
la actuacion: presupuesto de ejecucidon material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto
de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

IV PLANOS

Se seguiran las instrucciones del Anexo 11, en cuestion de formato, identificacion,
numeracion, y escalas.

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion de la
obra y su realizaciéon. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

La documentacion grafica se ajustara a lo siguiente:

1U1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situacién referido al planeamiento vigente,
con referencia a puntos localizables e indicando el norte geografico.
Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de condiciones
urbanisticas.
Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas...

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del edificio.

Se incorporaran también planos detallados de cumplimiento de la normativa de
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificacion de los materiales
empleados y de todas sus caracteristicas para cumplir su funcion.

4A1 PLANTA PRIMERA USOS Y COTAS.
5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS
6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES
7A4 ALZADOS

8A5 SECCIONES

Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias graficas de Carpinteria
interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011 SANEAMIENTO. PLANTAS

1112 FONTANERIA. PLANTAS

1213 CALEFACCION Y GAS. PLANTAS

1314 ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS
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1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516 PClY EVACUACION. PLANTAS

Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto; esquema
de principio de cada instalacion, en caso de que se actue en ellas o se vean afectadas por la
actuacion prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en planta, alzados y secciones
suficientes para su completa definicion, con indicacion de las conexiones con las instalaciones
existentes, en su caso.

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

17E2 ESTRUCTURAPLANTA BAJA
18E3 ESTRUCTURAPLANTA PRIMERA
19E4 PORTICOS

20E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecuciéon estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la
Administracion contratante.

El proyecto de ejecucion vendra acompafiado de un Informe de control de calidad, elaborado
por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion registrada en el Registro General de
Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda
la documentacién necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo, Anexos a la memoria,
Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones
técnicas, Precios unitarios  Precios  compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de
prescripciones técnicas y cualquier otra documentacion incluida en el proyecto, comprobando el
grado de definicion del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener
incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracion contratante la asistencia técnica
precisa para la obtencion de cualquier licencia o autorizacidn necesaria para poder ejecutar las
obras.

Cuando la Administracion contratante se lo solicite, aportara los estudios previos, estudios de
detalle y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el tramite
de obtenciéon de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorizacion
necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacion de la manzana,
contendran los documentos necesarios: memoria, planos de informacién y de ordenacion.

Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacién objeto de este contrato no generando
ningun derecho econémico adicional.

Si por la tramitacion de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el
adjudicatario estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto
redactado fuesen requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucion de la Asistencia Técnica para la elaboracion de los anteriores trabajos, calculada para
un proyecto con la superficie construida indicada en la tabla del programa de necesidades que se
adjunta, asciende a la cantidad de:
= NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS (97.778,00 €), sin incluir
IVA;
= CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS
(118.311,38), IVA incluido.
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Comunidad

El importe estimado como presupuesto final del proyecto de ejecucién es:

e PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM): 7.760.158,48 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION por contrata (PEC): 11.173.852,20 €.

La cantidad indicada de retribucion de la asistencia técnica engloba todos los gastos para
completar la realizacion del trabajo.

El 100% de la retribucién se percibird a la remision del informe favorable de la oficina de
supervision de la Consejeria de Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia.

Durante el periodo de garantia se deberan elaborar todos los documentos que sean necesarios
para la concesion de las autorizaciones que procedan.

El sistema de determinacion del presupuesto se realiza con la base de calculo de honorarios
utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcion del presupuesto de ejecucion material
previsto para el proyecto.

Madrid, a fecha de firma
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ANEXO |. DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS Y CARACTERISTICAS DEL DISENO.

El nuevo IES de Rivas-Vaciamadrid se construird en parcela urbana situada entre las calles
Manuel Azana y Catalina San Martin con Referencia Catastral 6153501VK5665N0001FI, y n°
de fina registral 15395, en concreto dentro de la parcela denominada Parcela 9.1. del ZUOP 10
“Camino de Rivas”, ubicada en la zona sur del suelo urbano del municipio.

Segun el PGOU de Rivas-Vaciamadrid, la ordenanza de aplicaciéon es la Equipamientos,
siendo la superficie de parcela de 18.898 m?.

Para esta zona de ordenacién y para las caracteristicas de la parcela, las condiciones de
edificaciéon y de usos son los siguientes:

Parcela 9.1. del ZUOP 10
“Camino de Rivas’

Ordenanza Equipamiento

Calificacién Equipamiento social

del suelo deportivo

Uso Equipamientos y

caracteristico servicios urbanos

Uso General Dotacional-

compatible Equipamiento

Superficie de 18.898 m?

parcela

Edificabilidad 2,00 m2/m2

N° maximo 3 plantas

de plantas

Separacion a 3 m a todos los

linderos linderos.

La parcela propuesta tiene forma trapezoidal, y se encuentra urbanizada y dotada de todos los
servicios urbanisticos precisos. Presenta una topografia sin grandes desniveles y enrasada con
la calle colindante.

El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa en tres plantas de altura como
maximo.

Se tendra que dar una respuesta adecuada a las pistas deportivas situadas al norte de la
parcela, estudiando su posible integracion con el nuevo IES.

Se contemplara la accesibilidad universal en todo el proyecto, dando cumplimiento a la
normativa vigente. El disefio de la implantacion debera tratar adecuadamente todas las zonas
de urbanizacién, resolviendo la adecuacién de la topografia en los patios de juego y espacios
deportivos, asi como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior.
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El programa de necesidades se expresa en el siguiente cuadro:

Aulas ESO 24 50 1200
Aula especificas Informatica 2 60 120
Aula especificas laboratorios 1 75 75
Aula especificas Taller Tecnologia 1 100 100
Aula polivalente Musica Dram. y Audio 1 60 60
Aula polivalente Plastica y Visual 1 60 60
Biblioteca (pe 75 a 120 m2 L5) 1 90 90
Seminarios 10 15 150
Aulas de apoyo 3 25 75
Aulas de desdoble 3 25 75
Aseos Alumnado m2/p.e. 180
Aseo Asistido 20
Aulas Bachillerato 8 60 480
Aula especificas Informatica (32 puestos) 1 60 60
Aula especificas Laboratorio 3 75 225
Aula especificas Dibujo 1 90 90
Aula especificas Tecnologia 1 120 120
Aula especifica Artes Musica 1 90 90
Aula especifica Artes Especificas 2 90 180
Aulas de apoyo 2 30 60
Aulas de desdoble 2 15 30
Aseos Alumnado m2/p.e. 70
Aseo Asistido 10
Conserjeria + Reprografia (cerca de la entrada) 1 15 15
Director (despacho cerrado) 1 15 15
Jefe de Estudios (despacho cerrado) 1 15 15
Secretario (despacho cerrado) 1 15 15
Secretaria (oficina abierta) 1 50 50
Orientacién (despacho cerrado) 1 15 15
Sala de Profesores 1 50 50
Despacho de APAS 1 20 20
Despacho de alumnos 1 20 20
Aseo profesores + Guard. 1 20 40
Aseo Asistido 1 5 5
Cafeteria 1 50 50
Almacén general 1 50 50
Aseo y vestuario de personal laboral 1 30 30
Sala de Instalaciones 1 20 20
Cuarto de contadores 1 5 5
Cuarto T.I.C. 1 10 10
Cuarto de limpieza 1 5 5
Cuarto de basura 1 5 5
Gimnasio (inc. Vestuarios, aseos etc...) 1 600 600
Zonas comunes 1397
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Los datos generales de superficies se recogen a continuacion: Superficie de Parcela 18.898,00 m2
Superficie util 6052,00 m2
Superficie construida 6778,00 m2

Se podra indicar al redactor que se contemple la construccion por fases susceptibles de
entrega independiente y la primera fase debera incluir los trabajos de las unidades de obra
cuya ejecucion sea técnicamente recomendable acometer de manera conjunta. En este caso,
se debera recoger en separata independiente la documentacion de cada fase.

Esta informacién depende de las necesidades de escolarizacion y se trasladara al redactor una
vez adjudicado el contrato.
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SUS.PP-A

Plano de Ordenacién. PGOU de Rivas-Vaciamadrid
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