PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LAS OBRAS DE
EQUIPAMIENTO DE SENALIZACION EN LA RENOVACION DE LA
DIAGONAL DE LINEA 2 ENTRE LAS ESTACIONES DE VENTAS Y MANUEL
BECERRA DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de contrato o referencia del expediente: No procede

2. Organo de contratacién: Consejero Delegado.

3. Responsable del contrato: Servicio de Ingenieria de Senalizacion y Energia.

4. Publicidad

Publicidad de la licitacion: no procede

Publicidad de la adjudicacién y formalizacion del contrato, asi como de las modificaciones contractuales

en su caso:
Perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid
Publicidad en diarios oficiales: No procede

Otros medios de publicidad: No procede
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5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: Contrato de obras

Objeto: Trabajos para el equipamiento de sefalizacion en la renovacion de la diagonal de linea 2 entre
las estaciones de Ventas y Manuel Becerra, segun el alcance descrito en el apartado 2 del Pliego de

Prescripciones Técnicas.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacién de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espaiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318
de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincidn del contrato, éstos se regiran por lo establecido
en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a

las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares

(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT)

6. Divisién del objeto del contrato en lotes

¢, Se divide el objeto del contrato en lotes? No

7. Nomenclatura CPV 45234115-5 Trabajos de sefalizacion ferroviaria.

8. Forma de adjudicacion

Procedimiento negociado sin publicidad por aplicacion del articulo 168 a) 2° de la LCSP

9. Plazo de ejecucién

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacion contractual hasta la finalizacién del plazo de

garantia
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Plazo de ejecucién del contrato: 6 meses a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de

comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras

El plazo de ejecucion contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicién 12 del
PCP

10. Precio del contrato

Base imponible: 120.591,46 euros
Importe del IVA: 25.324,21 euros

Presupuesto base de licitaciéon: 145.915,67 euros, IVA incluido

Valor estimado: 120.591,46, IVA no incluido

Método de calculo del valor estimado: El valor estimado se ha calculado en base a precios
unitarios referidas a las unidades de ejecucion, sin identificar posibles trabajos adicionales o

variaciones sobre los mismos.

El precio final del contrato sera el que resulte de la adjudicacion, como resultado de la negociacion

Revisién de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia del

contrato

11. Sistema de determinacién del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucion.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento negociado sin publicidad

13. Garantia provisional
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¢ Se exige garantia provisional? No

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio final del contrato, IVA excluido

El régimen de la garantia definitiva serd el establecido en la condiciéon 9.1.1 del PCP. La garantia se

constituird conforme al modelo del anexo Ill del PCP

15. Garantia complementaria

¢, Se exige garantia complementaria? No

16. Plazo de presentacién de ofertas

Segun se indica en la invitacion para participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Metro de Madrid y el empresario se comunicaran por los medios que se indiquen en la invitacion para

participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato (preferentemente por correo electrénico)

18. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fuera una persona
juridica, deberd justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que

constituyen el objeto del contrato

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de proposiciones, ni

hasta que se proceda a la formalizacién del contrato
Para acreditar su capacidad, el empresario debera aportar los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
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corresponda en funcioén del tipo de entidad

b. En el supuesto de tratarse de un trabajador autbnomo debera acreditar estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato,

aportando también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya

c. Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, conforme al anexo |
del PCP

19. Clasificacion

No procede exigir clasificacion

20. Solvencia econdmica y financiera

No procede exigir solvencia econémica y financiera

21. Solvencia técnica y profesional

No procede exigir solvencia técnica y profesional

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar del empresario no espanol de un Estado miembro de la Unién Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislaciéon del Estado donde esté
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo

con las disposiciones comunitarias de aplicacion

b. El empresario extranjero de un tercer Estado debera acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la

Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa

c. El empresario de un Estado no perteneciente a la Unién Europea o de un Estado signatario del

Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo debera justificar mediante informe que su Estado
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de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes
del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompahara a la

oferta

El empresario extranjero debera aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafnoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderle

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

¢ Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecucién del

contrato? No

24. Adscripcién de medios personales y materiales

¢, Se exigen medios personales y materiales concretos para la ejecucion del contrato? No

25. Aspectos objeto de negociacién

Podran ser objeto de negociacién, ademas del precio, cualesquiera otras condiciones de ejecucion de la

prestacion que se contienen en el PCP o en el PPT

26. Forma de pago del precio

Mediante certificaciéon de los trabajos

27. Abonos a cuenta

¢,Se contemplan abonos a cuenta? No
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28. Cesion del contrato

¢, Se permite la cesion del contrato? No

29. Subcontratacién

No procede

30. Plazo de garantia

¢ Hay plazo de garantia? Si

Dos (2) afios

31. Modificacién del contrato

¢ Hay supuestos de modificacién previstos contractualmente? No

32. Causas de resolucion del contrato

¢ Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicion 16.2 del
PCP? No

33. Penalidades

¢ Hay penalidades contractuales? Si
Se establece la siguiente penalizacion: Por demora:

Las penalizaciones se graduan en atencion al incumplimiento de plazos (demora) segun la planificacion
de tareas presentada por el CONTRATISTA. Dicha valoracién supondra una penalizacién de un 0,3 por
mil del importe total del contrato por cada 7 dias de retraso en la planificacion, a contar desde la fecha de
recepcion prevista, hasta un maximo del 10% (en cuyo caso se podra proceder a la resolucion del

contrato).
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Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 12 del PCP

34. Subrogacién de personal

No procede

35. Seguros

De acuerdo con la condicién 9.1.2 del PCP

36. Gastos de publicacién oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? No

37. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles al contratista y subcontratistas las condiciones especiales de ejecucion siguientes:
Consideraciones de tipo social.

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios debidos a todos los

trabajadores que participen en dicha ejecucion durante toda la vigencia del contrato.

38. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. El empresario aportara los
documentos que formen parte de la oferta en formato electronico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida. Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean
susceptibles de forma electrénica por el empresario, porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras
notariales, catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros,

etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos
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(preferiblemente PDF)

39. indice de la documentacién administrativa

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y

orden que se indica a continuacion:

a. Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar y en su caso de la habilitacion profesional

40. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion y adjudicacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en

materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid si
lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincidén del contrato se tramitaran ante los

organos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 20 del PCP

Fecha: 03 de julio de 2018.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Numero de contrato o referencia del expediente

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones
particulares (PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen

en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.3. Régimen econdémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP,

donde también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su calculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (LCSP), incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los

tributos de cualquier indole, incluido el IVA.
El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de las obras objeto del contrato, asi como en su caso el valor total
estimado de los suministros necesarios para su ejecucion que hayan sido puestos a disposicion

del contratista por el 6rgano de contratacion; no se incluye el IVA.
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El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

El contrato tiene naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP.

El régimen juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del
PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias

del Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacion del contrato

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el

apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés
publico debidamente justificadas en la resolucidon que se adopte a tal fin. En este caso, no
podra promoverse una nueva licitacion o adjudicacion del contrato (o de un contrato con objeto

igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

Metro de Madrid podra igualmente, con anterioridad a la formalizacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacién, siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una
infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin,

debiendo comunicar tal decision al empresario y publicandolo en todo caso en el perfil de
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contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los

distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda.

3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO

3.1. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autdbnomos deberan estar dados de
alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de presentaciéon de la oferta, lo que

debera mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacion del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia

No seran exigibles condiciones de solvencia econémica y financiera y técnica y profesional.

3.3. Garantia provisional

No sera exigible garantia provisional.

3.4. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacién
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Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos

en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION

Seran objeto de negociacion con el empresario los extremos a que se refiere el apartado 25 del

cuadro resumen del PCP.

5. PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

La oferta se presentara en la forma, plazo y lugar indicados por Metro de Madrid en la

invitacion para participar en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de

ninguna clase.
El empresario no podra presentar mas de una oferta.

La oferta se presentara necesariamente en la forma prevista en este PCP y en la invitacion
para participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato. No se admitiran ofertas

verbales, telefénicas, por fax, correo electrénico, etc.

Sélo se admitira la oferta que se haya recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por el empresario extemporaneamente, o en
lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicacién del
contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacién de la oferta

El empresario podra formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos y

sobre la documentacién complementaria con caracter previo a la presentacién de su oferta.
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Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas a la mayor brevedad

posible.

5.3. Presentacion de la oferta

La oferta debera ser presentada por los medios indicados en la invitacién para participar en el

procedimiento de adjudicacion del contrato.

6. CONTENIDO DE LA OFERTA

6.1. Reglas generales

El empresario podra presentar sélo una oferta, de acuerdo con lo establecido en este PCP.

6.2. Informacion de caracter confidencial

El empresario debera indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en la oferta tienen la consideracidon de confidenciales, sin que resulten admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
sefalando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales

documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por el empresario.

6.3. Documentacion administrativa

La documentacién administrativa debera incluir en todo caso la documentacion a que se
refieren los apartados 18 y 22 (en el supuesto de empresas extranjeras), 23 y 24 del cuadro

resumen del PCP.
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para

contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de la oferta.

6.4. Oferta técnica

La oferta técnica debera incluir la documentacion que justifique el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el PPT y toda la informaciéon que, a juicio del empresario, facilite la

negociacion de los aspectos establecidos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Es importante incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados, tanto

técnicos como humanos, para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del contrato.

6.5. Oferta econémica

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo Il del PCP. El precio

ofertado no podra superar en ningun caso el presupuesto base de licitacion.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electronicamente por el empresario o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.
El empresario presentara una sola oferta econémica y ésta contendra una unica proposicion.

Si la oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como con IVA), variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento
por parte del empresario de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u

omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
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El plazo de presentacidon de las ofertas sera el indicado en la invitacion para participar en el

procedimiento de adjudicacion del contrato.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, NEGOCIACION Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.1. Aperturay calificacion de la documentaciéon administrativa

A los efectos de la calificaciéon de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara al empresario para que corrija o subsane la documentacién, o para

que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar si la oferta es admitida o no. Si la

oferta es excluida la exclusién debera notificarse al empresario.

8.2. Fase de negociacion

Metro de Madrid negociara con el empresario la oferta presentada en relacién con todos
aquellos extremos o aspectos que sean susceptibles de negociacién de acuerdo con lo previsto
en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, con el fin de determinar los términos vy

condiciones finales de la misma.

8.3. Adjudicacion del contrato

Tras la negociaciéon de los términos y condiciones finales del contrato, Metro de Madrid
requerird al empresario con objeto de que en el plazo maximo de siete dias habiles remita la

documentacién acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos:
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En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva. Si el adjudicatario es
una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las
distintas empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de

las empresas que conformen la UTE.

b. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones
establecidas en el PCP, asi como justificante de la situacién en vigor de la pdliza, o
bien certificado emitido por la compafia aseguradora donde se acredite que el
adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el
seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas
miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que

conformen la UTE.

c. Certificado de situacién en el censo de actividades econdémicas de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por
encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este
impuesto deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la

Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
d. Escritura de constitucién, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato sea una UTE.
Si el empresario tiene domicilio fiscal en el territorio espafol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con

la Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha

Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el empresario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:
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a. En lugar de los certificados anteriores, una declaraciéon responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el empresario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que

se refiere esta condicidn deberan presentarse por cada uno de los miembros de la misma.

Con excepcién del documento acreditativo de la constitucién de la garantia definitiva, cuyo
original debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle
Cavanilles n°® 58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos

conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la

adjudicacién del contrato, se entendera que el empresario ha retirado su oferta.

8.4. Notificacion y publicacion de la adjudicacién

La adjudicacion del contrato sera motivada y se notificara al empresario, indicando el plazo en

que debe procederse a la formalizacién del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacién del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal
de Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en el DOUE y BOCM si el contrato

esta sujeto a regulacion armonizada.

Con ocasién de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no
podra divulgar ni facilitar informaciéon confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2 del
PCP.

8.5. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato a un empresario que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continte la ejecucion
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al

interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros.
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9. FORMALIZACION DEL CONTRATO

9.1. Obligaciones previas a la formalizacién del contrato

9.1.1. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5

por 100 del precio final del contrato, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a.

Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y division, que debera ser emitido por una entidad de

crédito autorizada para operar en Espana.

Mediante contrato de seguro de caucién, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del

cuadro resumen del PCP.

En efectivo, mediante depédsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del empresario.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del

anexo lll del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las

obligaciones garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a.

De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

sus obligaciones.
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c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizaciéon, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,

Metro de Madrid reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién. El incumplimiento de la

obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias

naturales contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion
del contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la

aplicacién de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase
a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la

devolucion de la garantia definitiva.

9.1.2. Seguros
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El empresario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice
las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civiimente responsable por los
dafos materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista
pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante

el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,

sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

El contratista, segun el precio final del contrato, estara obligado a disponer también de los

sublimites minimos siguientes:

Importe del contrato

Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
Retirada de residuos 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso,
durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se
acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos
extremos, asi como la falta de comunicaciéon de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucion

del contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacidn del contrato, el contratista presentara nueva péliza
o nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y

dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
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contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las podlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro
de Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como

subsidiaria.

La contratacién de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un
déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la

cobertura otorgada.

9.2. Formalizacion contractual

9.2.1. Reglas generales

El contrato se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento

de formalizacién por Metro de Madrid y por el empresario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos
ni revocados.

Pagina 26 de 66



La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa,
admite todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente

enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informaciéon y Agenda

Digital - M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, debera entregar a Metro de Madrid una copia
legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo maximo de un

mes desde su elevacion a escritura publica.

9.2.2. Plazos para la formalizacién del contrato

Cuando el acto de adjudicacién del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratacién o de la reclamacion prevista en la LCSE, la formalizacién no podra efectuarse
hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificaciéon de la
adjudicacién, en caso de que no se hayan formulado en dicho plazo el recurso especial o la

reclamacion pertinentes.

En caso de que el acto de adjudicacién sea objeto de recurso especial o reclamacion, no podra
procederse a la formalizacién del contrato hasta que dicho recurso especial o reclamacion sea
resuelto, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contrataciéon Publica de la Comunidad de

Madrid acuerde alzar la suspensién correspondiente a la impugnacién de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial ni de
reclamacion, la formalizacién debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a

aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

9.2.3. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacion del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos del contrato:
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a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c. Referencia a la legislacion aplicable al contrato.

d. La enumeracion de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el

PPT vy la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion

de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o
que impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacién, o de la oferta

presentada por el contratista.

9.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al empresario, se
procedera a la incautacién de la garantia provisional o definitiva, si ésta ya estuviese

constituida.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

9.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizaciéon del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizaciéon del contrato debera publicarse, junto
con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, v,

cuando el contrato esté sujeto a regulaciéon armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.
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9.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicaciéon oficial en los términos del apartado
36 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas
que puedan gravar la adjudicaciéon y formalizacion del contrato y que no se encuentren

expresamente excluidos en el PCP.

10. EJECUCION DEL CONTRATO

10.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la
ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de

que dicho resultado sea desfavorable para el contratista.

10.2. Comprobacion del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos y en el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable
del contrato procedera a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose

acta que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de

obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacién para el inicio de
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los trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma

del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion de obra,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificandolo en la propia acta.

La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el

contratista por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucidon empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del

acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las

mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del

contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

sera responsable de los defectos de toda indole que en la construccion puedan advertirse.

10.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
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analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o

estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante

la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a

lo dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicidon adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccion, el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en

el libro de subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

10.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la
oferta técnica el plan de programacién de la ejecucion de la obra o instalacién y dicho plan
forme parte de la documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente
programa de trabajos", que sometera a la aprobaciéon del director de obra, dentro del

improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion

sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan

en el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

Pagina 31 de 66



c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con menciéon expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacién programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,

en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucién de obra o
instalacion sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el
director de obra dara curso de la misma y simultaneamente anotara en el libro de érdenes tal
circunstancia, sin perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracion de dicho programa, en los

términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

10.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacién del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al

respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tension
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de
jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni

indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.
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Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio

de transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de

dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias

laborables.

10.6. Direccion de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que

designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a.

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas

en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

ejecucioén y abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencién en el
contrato.

En particular, el director de las obras determinara:

a.

Los plazos para la ejecucién de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,

las horas de realizacién cuando sea necesario.
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b. Los criterios y metodologia para la ejecucién del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal integrante de la ejecucién

de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a

cabo la correcta ejecucion de la obra o instalaciéon contratadas.

e. Cualquier ofra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y

que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

10.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicarda a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la
ejecucién de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable

falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempefo del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion
de la obra o instalacién, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso

debera solicitar autorizacién a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias
de Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Pagina 34 de 66



Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de la obra o
instalaciéon asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del
equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le

asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucién de la obra o instalaciéon contratada requiera, en
coordinacién con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucién de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del
programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion de la ejecuciéon de obras e

instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucién de la persona cuya sustitucion se
haya solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince
dias. En cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al

plazo de realizacion de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

10.8. Domicilio del contratista en relaciéon con la ejecucion de los trabajos

El contratista estéd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del

contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcién o, en su caso, la
finalizacion de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de
Madrid previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el
contratista.

10.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato
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El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda

derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de
Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro

de Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucién del contrato.

10.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que

vinculen al Reino de Espania, y en particular las establecidas en el anexo IV de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de

penalidades conforme a lo previsto en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del

cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanaciéon de los efectos negativos del impacto

medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
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de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos

legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos

competentes.

10.11. Prevencion de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacién. De forma especifica y en materia de
coordinacién de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04
“Coordinacién de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestién de Prevencion
de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en

esta materia, previenen la legislacion y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 esta disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace

https.//www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/pregunias_frecuentes/xCuxl_es_el_proces

o_para_realizar_la_coordinacixn_de_actividades_empresarialesx.hfml/, y se accede al mismo

haciendo click en la opcién “Coordinacién de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucién del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales,
salud e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto por el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta
materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en

materia de prevencién y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.
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Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en
cuanto a la proteccién y prevencién de riesgos laborales y la informaciéon sobre los mismos a
sus respectivos trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de

coordinacién de actividades empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacion contractual, y en aplicacion del
estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en

funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucién del contrato, la empresa

subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicion tienen caracter esencial a efectos de

resolucién del contrato.

10.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control
y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en

este punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.
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10.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera
reponer los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacién
de los mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende

a los vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el
contratista se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para
el cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccion de las
obras decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos

aplicables o no ser idoneos para la ejecucion de los trabajos.

10.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, se seguiran las
instrucciones de la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre

ellos.

10.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucidn del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid,

que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo
de identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en
contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid

y hallarse en perfecto estado.

Pagina 39 de 66



10.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo,
de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su

caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por
lo que el contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste
tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando
facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las
cantidades a las que se refiere esta condicién, si no le fueran oportunamente reintegradas por

éste.

10.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucién de los

trabajos

Si durante la ejecucién de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen
el normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de
Madrid, o la suspensiéon temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste,
ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o
correr con el coste de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la
misma, indemnizara a Metro de Madrid no s6lo por el dafio emergente, sino también, en su
caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros,

los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.
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10.18. Modificacion del contrato

El contrato sdélo podra ser modificado (mas alla de los supuestos de sucesion en la persona del
contratista, cesion del contrato, revisién de precios y ampliacion del plazo de ejecucién) en los
casos previstos en el apartado 31 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere
el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteraciéon en el precio del contrato que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste y licitarse la ejecucién de un nuevo contrato adaptado a la realidad de
las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para
el propio contrato en la condicion 9 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid, y, en el caso de contratos sujetos a regulaciéon armonizada, en el DOUE y en el BOCM.

10.19. Cesion del contrato

No procedera la cesién del contrato, al haber sido la identidad del empresario la razén de

acudir al procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato.

10.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
respecto de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo

previsto en el apartado 29 del cuadro resumen del PCP.

Pagina 41 de 66



Resultaran de aplicacion a la subcontratacién las reglas previstas en los articulos 215, 216 y

217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso
en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad

exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecuciéon parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el
articulo 216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos

previstos en esta ley.

Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de
la obligacion de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacién directa con
el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley
3/2004.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.
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El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacién para inicio de las obras y el

plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los

efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién

del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucién sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen

razones para estimarlo inconveniente.
Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que
Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicién de las penalidades

que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista, o éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este
caso Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las
obras emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos

imputables al contratista.

12. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 33 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del

contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.
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El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicion de las

penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Segun el articulo 1152 del Cédigo Civil, las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al
contratista la indemnizacién de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto

con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comisidon del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

b. EIl contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho
convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus

alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista,
Metro de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el
incumplimiento susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad

correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de

quince dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la
obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales

desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.
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13. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se

especifique lo contrario en dicho apartado.

14. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

14.1. Pago del precio y facturacion

Sélo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos

que rigen el contrato y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por

escrito por la direccion de las obras.

La mediciéon de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de las obras,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion de las
obras pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de

Madrid sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicién, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
precio contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en
su caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas vy

abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses

contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el
PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra
ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de

que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacién contractual no permitida de acuerdo con
el PCP y los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacién de las mismas seran
fijados por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias

habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentaciéon de los siguientes documentos

por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucién del contrato. De toda la documentacion se remitira copia

por separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificaciéon correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Control de Gestion y Contabilidad de Metro de Madrid

(calle Cavanilles n° 58, 28007 Madrid), indicando como minimo:
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- Cddigo de Identificacion Fiscal (NIVA para suministradores de la Unién Europea),

tanto del Contratista como de Metro de Madrid.

- Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los

trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este impuesto,

€n su caso.
- Identificacion del acta de recepcidn o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislaciéon vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucién, asi como la actualizaciéon de su fecha, una vez subsanado el defecto o

falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcién de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucién de los trabajos

que se certifican.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el devengo de
intereses si el contratista no cumple la obligaciéon de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,

el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
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correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si

procede, y efectuado el correspondiente abono.

14.2. Revisién de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisién de precios

conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

14.3. Recepcidn de la obra, medicion general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto
es, cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo
previsto en estos documentos y segun las érdenes emitidas por escrito por el director de las

obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de
los trabajos, se procederda, mediante acto formal, a la recepcién de la obra dentro del mes

siguiente a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacidn, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,

sobre las que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este

momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el
director de las obras sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere

efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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Una vez subsanadas las deficiencias sefaladas, se procedera a la oportuna recepcion de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las robras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo
hubiere y el PPT, y a la redaccion de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro
de Madrid dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las

obras ejecutadas seran abonadas al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcion o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista debera entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
con el anexo V del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con
el pago de la factura de liquidacion quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos
realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato,
sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién del aval si lo
hubiera, asi como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y

empresas subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucién de la garantia, que se
realizara en el plazo maximo de seis meses desde la recepcidon de dicha solicitud. Asimismo,

se procedera a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna

por ampliacién del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del libro de subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto
1109/2007.
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15. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccidn sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucidon de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacién, las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el

contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccioén.

16. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en

esta condicién y en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

16.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de la obra y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo

de garantia, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.

16.2. Resolucion del contrato
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Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la

sociedad contratista.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por exigencias
derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que
pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro,

siempre que no proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra

causa, siempre que no proceda la modificacién del contrato.

El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el PCP y el PPT, sin perjuicio de las penalidades que en su

caso procedan.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto

resolver el contrato.

La superacioén del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.
El mutuo acuerdo de las partes.

La imposibilidad de ejecutar la obra contratada, bien sobrevenida o imprevisible en el
momento de adjudicar o formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza

mayor de la prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid
(capacidad, solvencia y ausencia de prohibicion de contratar, asi como en su caso la
habilitacién profesional o empresarial necesaria para ejecutar las prestaciones

contractuales).
La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de Metro de Madrid.

El incumplimiento reiterado de las érdenes emitidas por escrito por la direccion de las

obras.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
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relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion

del mismo.

m. El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos

trabajadores durante la ejecucion del contrato.

n. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en materia de

prevencion de riesgos laborales.

0. Cualquier otra causa de resolucién que se establezca expresamente en el apartado 32

del cuadro resumen del PCP o en cualquier otra condicién del mismo.

Seran también causas de resolucién del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de
la fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los

trabajos acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién

del contrato.

16.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidaciéon de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafnos y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la
parte a la que sea imputable la resoluciéon debera indemnizar los dafos y perjuicios padecidos

por la otra parte como consecuencia de la resoluciéon del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliquidacién correspondiente.

d. Laindemnizacién de dafios y perjuicios, si la hubiere.
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e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la

ejecucion de la obra.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacién de penalidades, si procediera.

17. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relacién con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacién total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafos o deterioros causados,
debera abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacién por lucro cesante, un dos y
medio por mil (2,5%0) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en
las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacién,
computadas desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El
importe de dicha indemnizacién se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la

liquidacion definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid
de ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa

del contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia

complementaria.
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18. CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda expresamente obligado, durante la ejecucién del contrato y por un periodo
de cinco afos a contar desde su finalizacién, a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del

cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacidon, el contratista debera informar a sus
empleados del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y
perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o
indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de
Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en
todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacién, sin perjuicio

de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucién del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que
la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacién que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista

0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

19. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Salvo autorizaciéon expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo
interior deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las
instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de
los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de

soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucién del contrato, en cuyo caso el

CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al 28 del
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Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en

adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD-, con las obligaciones que lleva

aparejadas, por lo que:

a)

b)

c)

d)

e)

tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer
pais 0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
Derecho de la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado;
en tal caso, el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés

publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unién Europea, las mismas
obligaciones de proteccién de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas
apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccién de datos, el
encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que

respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste
pueda cumplir con su obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto el
ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o
supresion, a la limitacién de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el

derecho a la portabilidad de los datos).

Pagina 55 de 66



f) ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicién del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacién de las medidas
de seguridad, la notificaciéon de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de
Datos, la comunicacion de violaciéon de datos a los interesados, la realizaciéon de
evaluaciones de impacto relativa a la protecciéon de datos y, en su caso, la realizacién

de consultas previas a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su
poder, entregando a METRO un certificado de su destruccién, a menos que se requiera
la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Uniéon Europea o

de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como
para permitir y contribuir a la realizaciéon de auditorias, incluidas inspecciones, por parte
de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion
infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de proteccion de datos de la Union Europea

o de Espanfa.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que
acceda en esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato

ni los comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

Si para la ejecucion del contrato el CONTRATISTA utilizase cuestionarios u otros impresos
para la recogida de datos de caracter personal, vendra obligado a que figuren en los mismos,

de forma claramente legible, la informacién exigida en los articulos 13 'y 14 RGPD.

Para los casos en que la ejecucién del contrato origine la comunicacion por el CONTRATISTA
a METRO de datos de caracter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de caracter

personal, el CONTRATISTA se compromete a:

e No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fisicas
interesadas o, en su caso, sin la concurrencia de alguna otra de las condiciones de
licitud o bases de legitimacién alternativas establecidas por el art. 6 del RGPD.

« Informar a las personas fisicas a que se refieran los datos personales de todos los

extremos que exige el articulo 14 del RGPD.
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e Cumplir con cualquier otra obligacion que corresponda conforme a la normativa que, en

cada momento, esté vigente en esta materia.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los danos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

20. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de
cuantas incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el

cumplimiento y la extincién del presente contrato.
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ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION
PARA CONTRATAR

(A insertar en la carpeta Documentacion Administrativa)

DD, ,con DNI/NIE ....................... en nombre
propio 0 en representacion de la empresa ............oooooiiiiiiii i , con NIF n°

................... ,encalidad de ..o
DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la

Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo

ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser firmada electrénicamente por el érgano de

direccion o representacion competente de la empresa o sociedad.

Fecha y Firma del empresario
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econdmica)

D./D? , con D.N.I. nimero , representando a la Empresa ,con N.ILF. y domicilio
fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades que le
confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. ,
con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones
sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del Contrato de “OBRA
DE EQUIPAMIENTO DE SENALIZACION EN LA RENOVACION DE LA DIAGONAL DE LINEA 2
ENTRE LAS ESTACIONES DE VENTAS Y MANUEL BECERRA ”, se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y

obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

*Debera incluirse junto con este anexo Il, un desglose del presupuesto que coincidird con las
partidas indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de
Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y

acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informaciéon contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 38 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario
de , D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion, a (2) con N.LF.

domiciliado en , calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del
fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,

S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacibn numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a (2) , como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el

unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En__ Madrid,a__de_ de20__ .
(1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.

Debe figurar el numero de aval y del registro.

El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién nUmero: .................c........

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. , ¥y NLF. ............................, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................,, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURA A ......... (2)........... S NULF. , en concepto de tomador del seguro,
ante METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas

y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el

articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni

éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del asegurado.
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ANEXO IV

RATIFICACION DE LA OFERTA A EFECTOS DE SUBSANACION DE FIRMA ELECTRONICA

D D (nombre 'y dos apellidos dellla
representante del empresario), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa
................................ (razén social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad),
conCIF: ..., (codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha sido invitada al procedimiento de adjudicacién
[ R , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta en

dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la subsanacidon del defecto consistente en no haber firmado electrénicamente la
oferta a la que se refiere el punto anterior, en particular el documento................ (indicar el

documento que proceda).

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta presentada,
con objeto de subsanar el indicado defecto. La oferta presentada en su momento debe
entenderse ratificada por la empresa y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos,

como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.
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ANEXO V

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D D (nombre 'y dos apellidos dellla
representante del contratista), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa
................................ (razén social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad),
con CIF: ... (cddigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajosde ... (descripcion del trabajo que realiza el contratista) -
contrato num ............... -, declara que con el pago de su factura de liquidacién n°
..................... (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe .................

(cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y
............................ (razon social de la mercantil contratista) no tiene nada més que reclamar a
METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administraciéon Publica en relacién con
dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo,
sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la

garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® ................... o)

documentacién contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ..o (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios
realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los
aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas
impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relaciéon con los trabajos que se
liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de

ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por
duplicado ejemplar D./D?

apellidos del/la representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del
contratista
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