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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacién de las OBRAS PARA
SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ITE DE LA SUBESTACION DE
QUEVEDO, FASE 11 Y RETIRADA MATERIALES CON AMIANTO.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto:

Contratacion de las obras consistentes en reparaciones exigidas por el Ayto de
Madrid, para dar solucion a los nuevos problemas requeridos por ese
ayuntamiento tras visita por técnicos del mismo.

Ademas, se va a proceder a la retirada de todos los materiales con contenido
de amianto (MCA) que se han detectado en esta edificacion y a realizar algunas
actuaciones de conservacion del inmueble.

Valor estimado del contrato (articulo 101):

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 72.805,93 € excluido el
IVA.

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado:

Importe de las obras previsto en el proyecto, mas valor total estimado de los
suministros necesarios para la ejecucion de las obras que hayan sido puestos a
disposicion del contratista por Metro de Madrid.

Presupuesto base de licitacién (Art. 100):

= Base imponible: 72.805,93 euros
= |mporte del I.V.A.: 15.289,25 euros
= Presupuesto Base de Licitacion: 88.095,18 euros

Desglose del presupuesto base de licitacién: (Art. 100.2)

= Costes Directos: 61.181,45¢
= Gastos Generales (13%): 7.953,59¢
= Beneficio Industrial (6%): 3.670,89¢
= Otros eventuales gastos: IVA: 15.289,25 €

= TOTAL: 88.095,18 €



Modificacion del contrato

No Procede

Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:

Todas las unidades de obra contempladas han de ser ejecutadas bajo la
responsabilidad y planificacién de un Gnico contratista.

Duracién del contrato:
- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: tres (3) meses
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
- Prérrogas:
NO

Clasificacion del contrato:

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato:

Obras

Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto Stper-Simplificado

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146):

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio:

e  Criterios cualitativos: 20 puntos:
1.- Memoria y estudio de la obra...15 puntos

2.- Colaboradores y suministros...5 puntos



e Criterios econdmicos:
Precio, 80 puntos

- ¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacion econdémica de la oferta objeto de la
valoracién

e Bbest = Mejor oferta econdmica

®  Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

e  Bi=Oferta econémica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta féormula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.

Subcontratacion

Procede.

¢Existen tareas criticas que no pueden ser subcontratadas? No existen tareas
criticas.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas:
NO

Servicio responsable de la ejecucién del contrato:

Servicio de obras.

Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:

X NO

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

En el mes de abril de 2015, se efectud visita por técnico facultativo competente
a la Subestacion de Quevedo, en la calle Gonzalo de Cérdoba n°12 de Madrid,
para realizar la Inspecciéon Técnica del Edificio segin la Ordenanza de
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Conservacion, Rehabilitacion y Estado Ruinoso de las Edificaciones del
Ayuntamiento de Madrid, ANM 2011/65.

En esta Inspeccion se detectaron determinadas deficiencias que tuvieron como
consecuencia la emision de un Acta Desfavorable de Inspeccién Técnica de
Edificios.

Se acometieron los trabajos sefalados en la mencionada ITE presentando el
certificado de idoneidad de los mismos, si bien en marzo de 2017 se recibe
comunicacion del Ayuntamiento de Madrid de Tramite de Audiencia de Orden
de Ejecucion de Obras en el que se requiere nueva actuacion principalmente en
la nave que tiene su acceso por la calle Olid.

Ademas, se va a proceder a la retirada de todos los materiales con contenido
de amianto (MCA) que se han detectado en esta edificacion y a realizar algunas
actuaciones de conservacion del inmueble.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2019 2020
IMPORTE
72.805,9
PERMITIDO 805,93 ¢
CECO 4509
CUENTA 622221
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