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1.

OBJETO DEL ACUERDO MARCO

El objeto del pliego es definir las condiciones que regiran para la formalizacion del Acuerdo Marco para

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES

DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y ESTACIONES DE METRO DE MADRID

Las obras sobre las que se prestardn servicios seras las relacionadas con las actividades desarrolladas

en el Servicio de Obras, siendo algunas de ellas:

Obras relacionadas con Ejecucién, Consolidacion e impermeabilizacidn del tunel.

Obras de implantacion de ascensores y modernizacion de estaciones para mejorar la
accesibilidad.

Obras de desamiantado de estaciones y cuartos mejorando la impermeabilizacién.

Obras de subestaciones eléctricas o de mejoras de las instalaciones existentes.

Obras relacionadas con Ejecuciéon y Remodelacién de estaciones o depdsitos/cocheras

ferroviarias.

Asi como cualquier otra materia que pueda tener relacidn con las competencias propias del Servicio

de Infraestructuras y Estaciones. El ambito del trabajo es la infraestructura de Metro de Madrid.
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2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Equipo de trabajo

El adjudicatario debera tener a disposicidn del acuerdo marco y, por tanto, de los contratos basados,
como minimo, el personal solicitado en el apartado 24 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones

Particulares.

Medios Materiales y Maquinaria

Las empresas adjudicatarias dispondran de todos aquellos medios materiales, maquinaria, vehiculos,
ordenadores, oficina, impresién y reproduccion de documentos, etc. que sean necesarios para la

correcta ejecucion de los trabajos.

3. SEGUIMIENTO

El Servicio de Infraestructuras y Estaciones designara un Responsable del Acuerdo Marco, quien
ejercera una funcion de coordinacién general junto con los interlocutores de las empresas. A su vez,
cada contrato basado del Acuerdo Marco contard con un técnico responsable del Servicio de

Infraestructuras y Estaciones para su seguimiento.
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Consideraciones comunes a todos los trabajos

Antes del inicio de los trabajos, se entregaran a la empresa adjudicataria, en la reunién de Coordinacion
de Actividades Empresariales, todos los documentos y normativas de Metro de Madrid vigentes en
materia de seguridad que sean de obligado cumplimiento.

El responsable del contrato derivado de la empresa adjudicataria podra ser requerido a solicitud del
Técnico responsable de Metro de Madrid a presentarse en las oficinas del Servicio de Infraestructuras
y Estaciones con el fin de mantener reuniones periddicas para comentar el avance, para modificar
procedimientos de trabajo en caso de ser preciso, etc... La periodicidad de estas reuniones se fijara
segln el avance, siendo como minimo una reunién mensual coincidiendo con las certificaciones
parciales.

Serd por cuenta de la Empresa adjudicataria la obtencidn de cuantos permisos, tasas y autorizaciones
fueran precisas como consecuencia de la ejecucién de los trabajos, asi como la realizacién de todo tipo
de gestiones ante las empresas suministradoras de bienes, materiales y/o servicios, organismos

oficiales, terceros afectados y cualquier otra empresa.

4. CONTRATOS BASADOS

Desarrollo de los trabajos de los Contratos Basados

El contenido concreto de los trabajos se definira en las solicitudes de oferta de cada uno de los
contratos basados del Acuerdo Marco. No siendo exhaustivos, se describen a continuacidn los trabajos

relacionados con los principales objetos del acuerdo marco:

Las actividades a ejecutar en el desarrollo del contrato seran principalmente las siguientes:

Estudio detallado de Proyecto base de la adjudicacion de la obra.

Previo al comienzo de los trabajos se establecera un plan de inspeccion, vigilancia y control
de calidad de acuerdo con el Plan de Obra, dicho plan, incluird para cada una de las unidades
de la obra a controlar, la sistematica a seguir en su inspeccidn y vigilancia, asi como la

descripcidn del personal y medios técnicos a emplear.
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Vigilar diariamente la ejecucion de las obras con arreglo al proyecto constructivo, y en
especial Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto objeto de este Pliego.
Control geométrico, cuantitativo, cualitativo y de calidad, de acuerdo con el Plan de Obra.
Control de mediciones, costes y plazos.

Control de calidad con ensayos de contraste respecto a los realizados por la empresa
contratista.

Velar que la ejecucion de las obras se ajuste a la Normativa Vigente.

Estudio técnico de posibles afecciones que se puedan producir en la realizacién de la obra.
Revision documental.

Elaboracién de informes técnicos que solicite la direccién de la obra.

Seguimiento Medioambiental.

Apoyo especializado (Asesoria de estructuras, de geologia y geotecnia y de ingenieria en
general...)

Apoyo en la elaboracién de célculos, anejos y cuantas labores fueran necesarias ante la
realizacion del proyecto modificado y/o complementarios que fueran necesarios, asi como el

apoyo para la realizacién del proyecto de liquidacion de la obra

- Uso de la metodologia BIM

Metro de Madrid se encuentra en una situacién de transicién entre las metodologias de
redaccién de proyectos clasicas y la metodologia BIM, puede variar durante el periodo de
vigencia del contrato. Por lo que la adjudicataria debe estar en condiciones de abordar el
desarrollo de los trabajos implementando la metodologia BIM.

En la licitacidn de cada contrato basado se establecera si el proyecto de la obra acontrolar
se ha desarrollado con medios tradicionales o con metodologia BIM, en cuyo caso la
adjudicataria debera presentar un Plan de Ejecucion BIM especifico que debera ser

aprobado por la persona responsable de la obra con cardacter previo al inicio de los mismas.

Importe de los contratos basados
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El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco serd el que resulte de
la correspondiente licitacidn de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion maximo
que se fije en cada solicitud de oferta especifica.

Los precios incluiran todos los gastos de personal, desplazamiento, kilometraje, seguros, dietas,
alquiler, adquisicion y amortizaciéon de instalaciones, equipos, medios informaticos y vestuario, asi
como toda clase de gastos de funcionamiento necesarios para llevar a cabo el trabajo en las
condiciones de calidad y seguridad adecuadas. En particular, son de cuenta directa de los
adjudicatarios del Acuerdo Marco y, por tanto, se entienden incluidos en los precios, todos los
devengos de seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones
vigentes en el momento actual o a las que se aprueben durante la vigencia del contrato, que se
consideraran integrados en los precios ofertados. El coste que se derive del uso de los vehiculos para
el transporte del personal de los adjudicatarios del Acuerdo Marco también se entiende incluido en el
precio.

El presupuesto de cada uno de los contratos basados del Acuerdo Marco, se obtendra mediante la
previsidn de las distintas unidades de medios personales y materiales necesarias para la redaccion del
correspondiente proyecto, anteproyecto o estudio previo, asi como la medicién de cada una de estas

unidades que a su vez determinara la duracién de los trabajo

5. NORMATIVA TECNICA

Normas de obligado cumplimiento

Los trabajos objeto del presente contrato se llevaran a efecto mediante la plena observancia y
cumplimiento de todas las disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a dichos
trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier otro
rango, y tanto tengan cardcter o dmbito europeo, nacional, autondmico o local.

“Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por
referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el articulo 60.3 b) de la
Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion Publica, habrdn de entenderse hechas
también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en la forma

establecida en el articulo 60.5 de la mencionada Directiva”.
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Entre tales disposiciones, y a titulo de relacién no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar
cumplimiento a todas las normas juridicas vigentes relativas a las siguientes actividades: Estructuras
(edificacion, acero, fabrica y hormigon), Instalaciones (agua, electricidad... y proteccidon contra
incendios), Seguridad y Salud en obras de construccidn (genéricas, y especificas para amianto),

Medio ambiente, barreras arquitectdnicas, Instrucciones y Documentos de recepcién, andamios.

Procedimientos de Metro de Madrid, S.A.

Especialmente, el Contratista estara obligado a cumplir los procedimientos que Metro de Madrid,
S.A,, tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se realicen en sus
instalaciones, de los que sera cumplidamente informado antes del inicio de los mismos, con objeto
de que pueda trasladar dicha informaciéon a sus trabajadores quienes deberan cumplirla
debidamente. En todo caso, se obliga a observar:

Instrucciones generales:

- Procedimiento a seguir para la comunicacion de incidencias y emergencias.

- Norma UNE-EN ISO 14001:2004: “Sistemas de Gestion Ambiental. Requisitos con
orientacién para su uso” o equivalente.

- Norma Técnica n? 927 de Metro de Madrid, S.A. de condiciones de autorizacion para la
circulacién por la red de Metro de Madrid, S.A. de los vehiculos auxiliares propiedad de las
empresas contratistas.

- Normativa para la seguridad de las personas en relacién con la circulacidn.

- Maniobras de Corte y Reposicién de Tension para trabajos en instalaciones eléctricas.

- Normas y Procedimientos operativos para la realizacion de maniobras de corte vy
reposicidn de tension para trabajos en la Red de cables de alimentacion e interconexién y
celdas de alta tensién.

- Reglamento de circulacidon de Metro Pesado.

- Politica ambiental (MANUAL DE BUENAS PRACTICAS Y REQUISITOS AMBIENTALES PARA
LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN EN METRO DE MADRID, S.A.)
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Instrucciones de Metro de Madrid, S.A. en relacidn con la Seguridad y Salud:

Las instrucciones internas de obligado cumplimiento tanto por los agentes de la Compaiiia, como por
el personal ajeno a ella que realice actividades en cualquier dependencia de Metro de Madrid, S.A.,

son las siguientes (en sus Ultimas versiones o revisiones) y se aportardn al inicio del Contrato:

Evaluacion general de riesgos de lugares de trabajo

- Folleto metro normas circulacién

- Homologacién de conductores de empresas externas

- Manual de estilo comunicacion

- Normas para la seguridad de los agentes en relacién con la circulacién
- Normativa acerca de corte y reposicién de tension

- NT927 homologacién vehiculos empresas contratistas

- Plan de emergencia de metro

- Politica de seguridad y salud de Metro de Madrid, S.A.
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