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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE 
OBRAS DE LA FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA PARA LA URBANIZACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA QUE ALBERGARÁ LAS FUTURAS 
INSTALACIONES CIENTÍFICAS DEL PROYECTO GREENH2-CM A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 
 
ESTE CONTRATO DE OBRAS ESTÁ COFINANCIADO POR EL FONDO NEXTGENERATION-
EU, EN EL MARCO DEL PRTR DEL 2021-2025 Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL 
MARCO DEL EL PROYECTO GREENH2-CM 
 
 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LICITACION 
 
La Fundación IMDEA Energía (en adelante, IMDEA Energía o la Fundación) es un centro 
de investigación que depende de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es desarrollar 
actividades de I+D de excelencia en el ámbito de las tecnologías energéticas limpias y 
renovables. 
 
La Fundación ha sido beneficiaria de la siguiente ayuda de investigación para el 
desarrollo del Proyecto GREENH2-CM, financiado en el marco del Real Decreto 991/2021, 
de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para 
financiar los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, por la 
Comunidad de Madrid, el Estado a través del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. 

 
El objeto del presente pliego es definir las condiciones y criterios técnicos que han de 
servir de base para la adjudicación de las obras de acondicionamiento de una parcela 
que consistirán en la ejecución de las acometidas, las instalaciones y los elementos 
auxiliares necesarios para el funcionamiento de las instalaciones científicas previstas en 
el proyecto GREENH2-CM. 
 
El emplazamiento de las obras objeto del presente contrato estará en una parcela 
propiedad del Ayuntamiento de Móstoles, que ha cedido a la Fundación mediante 
concesión demanial. Dicha parcela cuenta con una superficie de 5.320 m2 y unas 
dimensiones, estimadas, de 95 m de ancho por 56 m de largo.y forma parte de la 
parcela 7.1 del sector PAU 5 del Parque Tecnológico de Móstoles, Comunidad de Madrid. 
 
2. DESCRIPCION GENERAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El objeto del presente pliego es describir de forma general las obras a realizar en la 
parcela para el desarrollo de las actividades de investigación previstas en el proyecto 
GREENH2-CM, todo ello de acuerdo con la documentación detallada en el Proyecto de 
Ejecución que se adjunta a esta licitación, memorias, planos, cuadros de precios y del 
presente pliego, que revestirán carácter contractual y deberán ser firmados en prueba de 
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 
 
Sobre la parcela se han proyectado las vías de circulación y servicio, un cerramiento 
perimetral, las instalaciones y acometidas necesarias para el correcto funcionamiento de 
las instalaciones previstas en el proyecto GREENH2-CM, además de los requerimientos 
urbanísticos del Ayuntamiento de Móstoles y de seguridad de la parcela. 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha considerado la elevación 660,8670 como 00,00 de 
proyecto y como base del proyecto y emplazamiento compartido. 
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Las principales actuaciones previstas para el acondicionamiento de la parcela son las 
siguientes: 
 

• Vías perimetrales de tráfico compartido. 
• Vías de servicio a las instalaciones. 
• Cerramientos perimetrales. 

o Cerramiento principal. 
o Cerramiento secundario. 

• Circulaciones peatonales. 
• Acondicionamiento y servicios de la zona de implantación de la instalación 

GREENH2-CM. 
 

Las actuaciones anteriormente descritas se desarrollarán según las siguientes 
características: 
 
- Los viales de movimiento dentro de la parcela serán de tráfico compartido, con 

viales y aceras a la misma cota y señalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la 
Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. 

- La iluminación de los viales será con farolas similares a las instaladas en la 
urbanización de la Fundación IMDEA Energía y las zonas peatonales se iluminarán 
con balizas, también similares a las existentes. 

- El cerramiento principal de la parcela se ejecutará con zócalo de hormigón 
armado, existente, sobre el que se reubicará en cerramiento metálico actual, que 
está instalado en el límite sureste de la Fundación. Los lindes con la parcela 7.1 
del sector PAU 5 del Parque Tecnológico de Móstoles se ejecutarán con un zócalo 
de hormigón armado sobre el que se apoyará, sobre mástiles metálicos, una 
malla de simple torsión. 

- En esta fase se deberán ejecutar todas las acometidas y servicios necesarios para 
el desarrollo de las actividades previstas. Alcantarillado, agua, electricidad, voz-
datos, gases, riego, seguridad exterior, etc. …, parte de estos servicios colgarán 
de las instalaciones de la Fundación, que tiene capacidad para dar los servicios 
demandados por las nuevas instalaciones. 

- Quedarán preparadas y niveladas las zonas de la parcela donde esté previsto la 
implantación de edificios o demostradores. 

 
La nueva parcela estará vinculada con las instalaciones de la Fundación IMDEA Energía 
por el linde común situado al noroeste de esta parcela, la vía perimetral prevista 
conectará con la parcela de la Fundación en el vértice noroeste donde se ha previsto una 
puerta de conexión en el muro existente y, en su vértice sureste, se ubicará un punto de 
acceso auxiliar, controlado, para acceder a la misma desde la Avenida de Ramón de la 
Sagra. 
 
Dentro de las actuaciones correspondientes al acondicionamiento de la parcela se 
deberán reservar dos zonas de demostradores. Una de las zonas acogerá la ubicación de 
contenedores experimentales, dejando previstas dos áreas, una delimitada con muros de 
hormigón sin cubrición y unas columnas de ubicación de servicios e instalaciones para los 
experimentos e investigaciones y otra en continuidad sin delimitación, también para 
contenedores. Este espacio será de 20,85 metros de largo por 7.95 metros de ancho, 
orientado longitudinalmente en la dirección noroeste-sureste, ocupando una superficie de 
151,08 m2, esta área se pavimentará con una losa de hormigón preparada para el apoyo 
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de los contenedores, contando, cada instalación, con columnas donde se ubicarán los 
servicios e instalaciones para los experimentos. 
 
La otra zona, donde se tiene prevista la instalación WeSSun, acogerá los experimentos e 
investigaciones con espejos y heliostatos móviles. Se ubicará en un área situada en la 
zona sur de la parcela, entre el espacio reservado para el futuro edificio de almacén y la 
vía perimetral sur. La superficie prevista para esta instalación es de 340,58 m2. 
 
En estas zonas exteriores, también está prevista la ubicación de dos cuartos o armarios 
para la futura instalación de gases, compresores de presión y vacío, instalaciones 
necesarias para el desarrollo de las actividades de investigación. 
 
Las zonas exteriores, sin cubiertas, para las futuras instalaciones para el proyecto 
GREENH2-CM, de esta fase, tendrán el siguiente desarrollo: 
 
PLATAFORMA DEMOSTRADORES 1. BUNKERS 1 54,43 m² 
PLATAFORMA DEMOSTRADORES 2. CONTENEDORES 86,94 m² 
PLATAFORMA DEMOSTRADORES 3. CAMPO DE ESPEJOS MÓVILES (Instalación WeSSun)
 340,59 m2 
GASES 1  9,51 m² 
GASES 2  9,51 m2 

 TOTALES. SUPERFICIES DEMOSTRADORES. 500,98 m² 
 
3. DETERMINACIONES DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 
Las dudas que se planteen en la aplicación o interpretación del proyecto serán 
dilucidadas por la Dirección Facultativa de las Obras. 
 
Por el mero hecho de participar en el procedimiento de licitación, se presupone que el 
Adjudicatario (también denominado el “Contratista” o la “Contrata”) y los subcontratistas 
aceptan el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS 
 
Las obras objeto del contrato, conforme se define en el Pliego de Cláusulas Jurídicas, se 
desarrollarán mediante un plan específico, que deberá recoger todas las circunstancias y 
condicionantes que sea necesario tener en cuenta al tiempo de la ejecución de los 
correspondientes trabajos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 El licitador deberá presentar a la Fundación, para su aprobación, el programa de 
trabajo correspondiente a cada una de las obras objeto de la licitación en el plazo de 
7 días naturales desde la firma del acta de replanteo. 

 Los Planes de Obra que se presenten deberán ajustarse al Programa de Trabajo 
propuesto por el Adjudicatario en su oferta y reflejarán los hitos de control y 
seguimiento cuyo establecimiento se proponga para verificar el cumplimiento del 
mismo. 

 Los Planes de Obra reflejarán igualmente el inicio y finalización de cada tarea, al 
mismo tiempo que reflejarán el “camino crítico de cada obra” y vincularán las tareas 
antecesoras y sucesoras de una tarea. Asimismo, deberán reflejar la cuantificación 
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económica, por capítulos, en su margen izquierdo y la obra ejecutada cada mes en 
el margen inferior. 

 Una vez aprobado por la Fundación, previo informe favorable de la Dirección 
Facultativa de las Obras y del Project Manager de Proyecto, los Planes de Obra 
pasarán a formar parte del contrato y vincularán a ambas partes, determinando el 
régimen de pagos, tal y como se prevé en el Pliego de Cláusulas Jurídicas. 

 
El incumplimiento de los Planes de Obra implicará las oportunas responsabilidades del 
Adjudicatario ante la Fundación por incumplimiento contractual. 
 
El ritmo de las obras podrá ser superior al previsto por los Planes de Obra sin que por 
ello la empresa adjudicataria genere cualquier derecho de cobro anticipado. 
 
El adjudicatario, conjuntamente con la dirección facultativa, el project manager y la 
propiedad, acordará las medidas y soluciones técnicas que el contratista tendrá que 
implantar para que la instalación solar de la Fundación, que está ubicada en un espacio 
contiguo a la parcela objeto de las obras del presente contrato, no vea afectado su 
funcionamiento durante la realización de los trabajos. 
 
5. DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
Los criterios básicos para el desarrollo de las obras objeto del contrato serán los 
siguientes: 
 
La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a los documentos de proyecto, 
no pudiendo realizarse modificaciones sin la aprobación previa por parte del Órgano de 
Contratación. 
 

 El Plan de Seguridad y Salud para las obras objeto del Contrato deberá estar 
redactado antes del inicio de las mismas (en concreto, deberá entregarse antes 
de la comprobación del replanteo con tiempo suficiente para posibilitar su 
aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud), debiéndose 
incorporar al mismo los medios ofertados en la documentación base de licitación. 

 Una vez entregado el Plan de Seguridad y Salud y emitido el correspondiente 
informe por el Coordinador de Seguridad y Salud se dispondrá de un plazo 
complementario de cinco (5) días para subsanar las deficiencias detectadas. 
Posteriormente, y antes del inicio de las obras, el Coordinador de Seguridad y 
Salud procederá a la Aprobación del Plan. 

 Si durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a 
modificaciones sustanciales de este Plan, deberá redactarse uno nuevo 
recogiendo las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles. 

 El desarrollo de las obras se deberá realizar con estricta sujeción al Plan de 
Obras. 

 Los medios ofertados en la documentación base para la licitación deberán estar 
disponibles desde el inicio de las obras, manteniéndolos incorporados a las 
mismas hasta que la Dirección Facultativa de las Obras anote lo contrario en el 
Libro de Órdenes. 
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 Los permisos finales, boletines y demás documentación necesaria para la 
legalización de las obras y sus instalaciones, deberán estar a disposición de la 
Fundación antes del Acta de la Recepción, para su comprobación. 

 
6. PROJECT MANAGER DE PROYECTO 
 
La Fundación podrá nombrar un técnico con carácter de Project Manager de Proyecto 
que se encargará de la coordinación y seguimiento del trabajo a realizar, así como del 
cumplimiento de los documentos de proyecto, y que actuará en todo momento en 
nombre y por cuenta de la Fundación, ejerciendo cuantas facultades le sean delegadas 
por ésta. 
 
Las funciones principales del Project Manager de Proyecto son las siguientes: 
 

 Actuar en todo momento como representante de la Propiedad, especialmente en 
todos los temas técnicos referidos al Proyecto en todas sus fases. 

 Asesorar a la Propiedad en todos los aspectos que surjan durante todas las fases 
de Proyecto. 

 Coordinar la labor de todos los agentes implicados en el Proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en cuanto a Presupuesto, 
Plazo y Calidad, validando las certificaciones emitidas por el adjudicatario y 
controlando el cumplimiento de los hitos establecidos contractualmente. 

 Recopilar toda la información y documentación generada por los diferentes 
agentes de cara al cumplimiento de la Normativa y de los acuerdos contractuales 
contraídos entre la Propiedad y los diferentes agentes. 

 
El Contratista deberá en todo momento facilitar al Project Manager de Proyecto el 
cumplimiento de sus actuaciones.  
 
7. EQUIPO TECNICO DE LAS OBRAS 
 
El equipo técnico de las obras y su perfil profesional está descrito en el apartado 8 de la 
cláusula 1 del pliego jurídico del contrato. 
 
8. MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS 
 
Los medios técnicos y el personal propuesto en la documentación de licitación de la obra 
deberán mantenerse incorporados a la misma siempre que la Dirección Facultativa de las 
Obras lo considere oportuno. 
 
Cualquier variación sobre la propuesta deberá ser autorizada por la Dirección Facultativa 
de las Obras y el Project Manager del Proyecto. 
 
La Dirección Facultativa de las Obras y la Fundación se reservan el derecho de exigir la 
sustitución de cualquier miembro del equipo técnico del Adjudicatario adscrito a la obra, 
cuando no cumpla eficazmente su misión. El Adjudicatario deberá notificar previamente 
a la Fundación el cese de la persona inicialmente designada, así como el nombre de su 
sustituto. Las garantías prestadas por el Adjudicatario en virtud del contrato de obra 
quedan afectas a la eficaz actuación del equipo técnico. 
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9. CONTROL DE CALIDAD 
 
El Control de Calidad será contratado y costeado por el Adjudicatario que propondrá 
opciones de empresas de control al Project Manager para su revisión. La selección de la 
empresa de control será realizada por el Project Manager y por la Dirección Facultativa. 
 
10. ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 
 
Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con los Documentos de Proyecto 
correspondientes. 
 
Todas las especificaciones de los Documentos de Proyecto serán vinculantes para el 
Adjudicatario, incluso las referencias a productos comerciales, los cuales sólo podrán ser 
sustituidos por otros de similares características mediante orden expresa de la Dirección 
Facultativa de las Obras, y siempre se producirá por conveniencia de la obra y 
respetando las cualidades de lo proyectado en cuanto a materiales, formas, secciones, 
medidas, texturas, colores y calidad en general del producto. 
 
La Dirección Facultativa de las Obras podrá introducir cambios constructivos, tendentes a 
mejorar la solución adoptada o a simplificar el proceso constructivo, dentro de las 
características generales de la unidad de obra ó unidades de que se trate y de 
conformidad con los mecanismos previstos en el Pliego de Cláusulas Jurídicas y su 
documentación Aneja. 
 
11. LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS Y LIBRO DIARIO DE INCIDENCIAS 
 
En la Oficina de Obra existirá un Libro de Órdenes y Asistencias que será previamente 
diligenciado por los colegios profesionales que corresponda, abriéndose en la fecha de 
comprobación del replanteo y cerrándose en el momento de la firma del Acta de 
Recepción. 
 
En el Libro de Órdenes y Asistencias se anotarán por la Dirección Facultativa de las 
Obras las instrucciones, comunicaciones y órdenes que estime oportuno dar, 
autorizándolas en cada momento con su firma, debiendo los contratistas firmar los 
correspondientes enterados de las mencionadas órdenes e instrucciones, siendo de 
obligado cumplimiento para los contratistas. 
 
El Libro de Órdenes y Asistencias podrá formalizarse mediante actas independientes 
debidamente identificadas, fechadas, numeradas y firmadas, que se archivarán en el 
mismo legajo, constituyendo el conjunto de Libro de Órdenes y Asistencias. 
 
En las Oficinas de Obra, el Adjudicatario tendrá un Libro Diario de Incidencias de Obra a 
disposición de la Dirección Facultativa de las Obras donde se indicarán las incidencias 
diarias de la obra, tales como correspondencia, notificaciones, inspecciones o visitas, la 
recepción de materiales, condiciones atmosféricas, mediciones de obra y en general 
todas aquellas cuestiones o incidentes que surjan diariamente en la marcha de la obra. 
El contratista estará obligado a dar a la Dirección Facultativa de las Obras las facilidades 
necesarias para la recogida de datos de toda clase que considere necesarios para que 
puedan ser llevados correctamente los citados libros. 
 
12. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA 
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Desde que se inicien las obras, y hasta su recepción, el Adjudicatario mantendrá el 
Equipo Técnico ofertado. Los integrantes de dicho equipo no podrán ausentarse 
temporalmente de la obra sin previo conocimiento de la Dirección Facultativa de las 
Obras y del Project Manager del Proyecto, debiendo notificarles, expresamente, la 
persona que durante su ausencia les ha de representar en todas sus funciones. Cuando 
se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 
efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u 
operarios de cualquier ramo que, como dependientes del Adjudicatario, intervengan en 
las obras y, en ausencia de ellos las depositadas en el domicilio designado como oficial 
del Adjudicatario, aun en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes 
del Adjudicatario. 
 
Es obligación del Adjudicatario el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en 
los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse del espíritu y recta 
interpretación lo disponga la Dirección Facultativa de las Obras y dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
 
13. GASTOS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
 
Las prestaciones y gastos complementarios incluidos en este apartado correrán a cargo 
del Adjudicatario y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la 
adjudicación: 

 Anuncios de Licitación. 

 Cartel de Obra. 

 Formalización de contrato (si se eleva a escritura pública). 

 Suministro de agua y luz durante la obra y sus correspondientes acometidas 
provisionales y definitivas. 

 Instalación de saneamiento para la ejecución de la obra y su correspondiente 
acometida. 

 Licencias, tasas y permisos municipales (excepto licencia de obra e ICIO). 

 Vallado perimetral de la obra, así como la vigilancia de la misma. 

 La ejecución y mantenimiento de viales y accesos provisionales necesarios para la 
ejecución de la obra. 

 Los trabajos de reposición por rotura o desperfectos de la urbanización durante la 
ejecución de obra. Dichos trabajos se efectuarán de acuerdo con las Disposiciones 
del Ayuntamiento y demás organismos oficiales. 

 Proyectos y Visados necesarios para legalizaciones de instalaciones del edificio. 

 Oficina en Obra para la Dirección Facultativa de las Obras y para el Project 
Manager de Proyecto compuesta por despacho y sala de reuniones con mobiliario 
suficiente, luz natural y artificial, climatización (calefacción y aire acondicionado), 
teléfonos, fax, fotocopiadora, sistema informático con conexión internet, 
impresora y cerradura con llave, mantenimiento y limpieza de esta oficina, 
incluyendo los suministros de luz, agua y teléfono.  

 Planos “as built” de Final de Obra. 
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 Gastos para realizar el Control de Calidad. 

 
14. RECEPCION Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
 
El Adjudicatario deberá realizar el aviso previo de terminación de las obras con una 
antelación de cuarenta y cinco días naturales con la finalidad de tramitar la Recepción 
atendiendo a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Jurídicas y su documentación aneja. 
 
En lo relativo a los plazos de cumplimiento se estará igualmente a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Jurídicas y su documentación aneja, en el Plan de Obra aprobado y 
en la oferta adjudicada. 
 
Para las dudas que pudieran surgir en la interpretación de la documentación aportada, 
deberán solicitar las aclaraciones oportunas, siempre por escrito, a la dirección de correo 
electrónico contacto.energia@imdea.org con una antelación de 12 días a la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas. 
 
15. DOCUMENTACIÓN 
 
A continuación, se indica la información vinculante facilitada en formato electrónico para 
la ejecución del presente contrato de obras: 

 

Anexo 1.- PROYECTO de EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
PARCELA QUE ALBERGARÁ LAS FUTURAS INSTALACIONES CIENTÍFICAS DEL PROYECTO 
GREENH2-CM. 

 PARTE I MEMORIA 

 PARTE I ANEJOS 

 PARTE II PLANOS 

 PARTE III PLIEGOS 

 PARTE IV MEDICIONES y PRESUPUESTO 

 PARTE V OTROS DOCUMENTOS 
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