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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

Cláusula 1. Características del contrato. 

TÍTULO: «Obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y 
tecnológico Tecnogetafe» (expediente CO/01/2024). 

1.- Definición del objeto del contrato. 

El objeto del contrato es la ejecución simultánea de las obras definidas en los proyectos 
constructivos denominados «Actualización del proyecto de urbanización interior del parque 
científico tecnológico Tecnogetafe, Getafe (Madrid)», actualmente denominado 
«Modificación del proyecto de urbanización interior aprobado definitivamente por acuerdo de 
la Junta de Gobierno el 5 de julio de 2011, Parque Científico y Tecnológico Tecnogetafe, Getafe 
(Madrid)», y «Proyecto de reparaciones del parque científico tecnológico Tecnogetafe, Getafe 
(Madrid), reparaciones urbanización; actualización», redactados con fecha del mes de octubre 
de 2023 por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Alfonso Cariñena Toro, 
supervisados el día 23 de noviembre de 2023 y aprobados por el órgano de contratación el día 
18 de marzo de 2024. 

I.) Las obras tienen por finalidad completar la urbanización de los terrenos del plan especial del 
Parque Equipado Getafe Sur del programa de actuación urbanística Arroyo Culebro.  

El proyecto de urbanización del ámbito territorial original del plan especial fue aprobado por 
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe el día 26 de junio de 2003 (B.O.C.M. 
número 167, de 16 julio de 2003) y el consorcio se encargó de la ejecución de las obras 
correspondientes, que fueron liquidadas el día 23 de febrero de 2007. Cuando varios años 
después se tramitó su recepción urbanística formal por parte del Ayuntamiento, este 
condicionó la recepción parcial a la ejecución de una serie de reparaciones, que son el objeto 
del proyecto constructivo denominado «Proyecto de reparaciones del parque científico 
tecnológico Tecnogetafe, Getafe (Madrid), reparaciones urbanización; actualización». 

Por otra parte, la modificación del plan especial de 15 de septiembre de 2006 supuso un 
cambio importante en el destino urbanístico de los terrenos, por cuanto que conllevó 
transformar lo que inicialmente se había diseñado como parque equipado Getafe Sur, en el 
actual parque científico y tecnológico Tecnogetafe, a cuyo efecto se reconfiguró la ordenación 
del área destinada a recintos feriales (una gran parcela indivisible de 167.105 metros 
cuadrados de superficie y fondo de unos 250 metros al norte del ámbito), mediante el diseño 
de un nuevo viario intermedio paralelo a la avenida principal, destinado a dar acceso a nuevas 
parcelas de superficie y fondo adecuados a los nuevos usos urbanísticos previstos. En 
consecuencia, el consorcio contrató la redacción del correspondiente proyecto de 
urbanización interior, que se denominó «Proyecto de Urbanización Área Tecnológica del Sur, 
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Getafe. Madrid» y sirvió de base para la modificación por el Pleno del Ayuntamiento el día 20 
de mayo de 2010 del proyecto de urbanización del plan especial Parque Equipado Getafe Sur 
(B.O.C.M. número 165, del 28 de junio de 2010) y la aprobación por la Junta de Gobierno 
municipal el día 5 de julio de 2011 del proyecto de urbanización interior del Área Tecnológica 
Madrid Sur (diario oficial número 67, de 6 de septiembre de 2011). Estas obras son el objeto 
del proyecto constructivo actualmente denominado «Modificación del proyecto de 
urbanización interior aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno el 5 de 
julio de 2011, Parque Científico y Tecnológico Tecnogetafe, Getafe (Madrid)». 

Por tanto, las necesidades administrativas a satisfacer con la contratación son dar 
cumplimiento a los fines del consorcio relativos a la ejecución de las obras de urbanización de 
su ámbito de actuación mediante la completa terminación de la urbanización pendiente y la 
ejecución simultánea de las reparaciones de la urbanización ya ejecutada, en orden a la 
recepción urbanística municipal de las obras de urbanización conforme al artículo 135 de la 
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Con dicha finalidad, el día 18 de marzo de 2024 el 
consejo de administración del consorcio acordó a título de órgano de contratación del 
consorcio la aprobación de los indicados proyectos constructivos y el inicio del procedimiento 
de contratación de las obras definidas en ellos. 

II.) La prestación esencial del contrato es la realización como prestación de resultado del 
conjunto de trabajos de construcción e ingeniería descritos en los dos proyectos constructivos 
siguientes: 

- 1/ «Modificación del proyecto de urbanización interior aprobado definitivamente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno el 5 de julio de 2011, Parque Científico y Tecnológico 
Tecnogetafe, Getafe (Madrid)». Estas obras son las necesarias para ejecutar el vial del 
norte del Parque, denominado calle Emilio Gino Segre, así como todas las instalaciones y 
servicios que sean precisos para llevar a buen término la urbanización de esa zona. Estas 
obras, descritas en el proyecto, acotan las diferentes partes y las definen, dividiéndolas 
de forma simplificada, en los siguientes puntos que constituyen los capítulos principales: 

 Movimiento de tierras: explanación y pavimentación. 
 Distribución de agua. 
 Red de saneamiento. 
 Red de alumbrado público. 
 Red de energía eléctrica. 
 Red de comunicaciones. 
 Red de gas. 
 Jardinería y red de riego. 
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- 2/ «Proyecto de reparaciones del parque científico tecnológico Tecnogetafe, Getafe 
(Madrid), reparaciones urbanización; actualización». Estas obras son las necesarias para 
reparar o subsanar los desperfectos existentes en las obras de urbanización del Parque y 
en el proyecto se describen agrupándolas en los siguientes capítulos: 

 Reparación de red de saneamiento: 
o Red de aguas pluviales y aguas residuales. 

 Reparación de la urbanización: 
o Pavimentación y obra civil. 
o Jardinería. 
o Red de riego. 
o Depósito de riego. 
o Tratamiento del talud. 
o Señalización. 
o Mobiliario y alumbrado. 

Se ha tenido en cuenta, en la definición del objeto del contrato, consideraciones relativas a que 
la terminación de la urbanización del parque científico tecnológico Tecnogetafe conforme a las 
características previstas en el planeamiento urbanístico, satisface intereses sociales y 
medioambientales al promover la creación de nuevos espacios de tránsito peatonal y zonas 
verdes de uso público con una configuración de la circulación peatonal y de recorridos por las 
zonas verdes que posibilitan el uso común con asiduidad y responsabilidad. 

III.) El objeto del contrato conforme a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
(Common Procurement Vocabulary, CPV) establecida en el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, modificado por el Reglamento 
(CE) nº 213/2008 de la Comisión de las Comunidades Europeas de 28 de noviembre de 2007, 
se corresponde con las siguientes codificaciones: 

• Codificación principal: Vocabulario principal. División 45: Trabajos de construcción. 
Grupo 452: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 
Clase 4523: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de 
conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de 
explanación. Categoría 45233: Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación 
de autopistas y carreteras. Subcategoría 452331: Trabajos de construcción de autopistas 
y carreteras. Ítem 45233140-2: Obras viales. 

• Codificación secundaria: Vocabulario principal. División 45: Trabajos de construcción. 
Grupo 452: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 
Clase 4523: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de 
conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de 
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explanación. Categoría 45231: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de 
comunicación y líneas de conducción eléctrica. Subcategoría 45231300-8: Trabajos de 
construcción de tuberías para agua y aguas residuales. 

El código principal de los trabajos, tanto en la clasificación nacional de actividades económicas 
(CNAE-2009), aprobada mediante Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, cuanto en la 
nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea (Nomenclature 
Statistique des Activités Économiques dans la Communauté Européenne, NACE, Rev. 2), 
establecida en el Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 
de diciembre de 2006, es el siguiente: 

• Sección F: Construcción. División 42: Ingeniería civil. Grupo 421: Construcción de 
carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Clase 4210: Construcción de carreteras y 
autopistas. 

El código principal de los trabajos en la clasificación estadística de productos por actividades 
en la Unión Europea (CPA 2.1) establecida en el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, modificado por el Reglamento (UE) nº 
1209/2014 de la Comisión de 29 de octubre de 2014, es el siguiente: 

• Sección F: Construcciones y trabajos de construcción. División 42: Construcciones y 
trabajos de construcción para obras de ingeniería civil. Grupo 421: Carreteras y vías 
férreas y trabajos de construcción de carreteras y vías férreas. Clase 4211: Carreteras 
y autopistas y trabajos de construcción de carreteras y autopistas. Categoría 42112: 
Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para 
vehículos o peatones, y de pistas de aeropuertos. 

El código de los servicios conforme a la clasificación estadística Código normalizado de 
productos y servicios de las Naciones Unidas (United Nations Standard Products and Services 
Code, UNSPSC), es el siguiente: 

• Segmento 72: Building and facility construction and maintenance services [trabajos 
de construcción y mantenimiento de edificios e instalaciones]. Familia 7214: Heavy 
construction services [trabajos de construcción pesada]. Clase 721411: Infrastructure 
building and surfacing and paving services [trabajos de edificación de infraestructuras, 
tratamiento del terreno y pavimentación]. 

El código de los servicios en la clasificación estadística de productos por naturaleza de 
las Naciones Unidas (Central Product Classification, CPC 2.1), es el siguiente: 

• Sección 5: Construcciones y servicios de construcción. División 54: Servicios de 
construcción. Grupo 542: Servicios generales de construcción para obras de ingeniería 
civil. Clase 5421: servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras 
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elevadas), calles, caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje de aeródromos. 

IV.) División en lotes: No. 

Justificación de la inexistencia de lotes: el contrato consta de un lote único indivisible porque, 
aun cuando los trabajos a realizar formen parte de dos tipos de tareas conceptualmente 
diversas (construcción y reparación), se estima que la ejecución de las obras, que se pretende 
simultanea para intentar abrirlas al uso cuanto antes en una operación que se considera muy 
importante para el futuro próximo del Parque, se vería entorpecida si se ejecutasen por dos 
contratistas diferentes ya que, aunque cada una de las obras opere en lugares distintos del 
Parque, su ejecución simultánea traería la complicación organizativa de la inevitable 
superposición de trabajos, eventualmente afectando al funcionamiento regular de las 
empresas e instituciones ya instaladas. Por ello, no se considera conveniente admitir la 
ejecución por lotes del objeto del contrato por considerar que dificultaría la correcta ejecución 
de este desde el punto de vista técnico y logístico; el riesgo procede de la necesidad de 
coordinar la ejecución de las distintas partes de las obras, que podría verse seriamente 
comprometida si se realizaran por una pluralidad de contratistas diferentes. Desde el punto 
de vista técnico, es de considerar que las obras requieren una coordinación técnica estrecha 
del conjunto de las actuaciones para garantizar la integración funcional de los sistemas de 
infraestructura, tales como la red de aguas residuales, la red de aguas pluviales o la red de 
riego, infraestructuras que ambos proyectos abordan y han de ejecutarse de manera 
coordinada y siguiendo un claro plan de ejecución; la adjudicación a un único contratista 
garantiza que la calidad y la funcionalidad de las obras se mantengan homogéneas, y que la 
planificación y ejecución sean más eficientes. Y desde el punto de vista logístico, las obras 
definidas en ambos proyectos, si bien han de ejecutarse en puntos diferenciados del Parque, 
se encuentran dentro de un mismo ámbito, lo que produce que accesos, zonas de acopio o 
lindes de actuación resulten comunes, por lo que una división en lotes produciría riesgos 
asociados con la coordinación entre diferentes contratistas, lo que puede resultar en retrasos 
y sobrecostos para el consorcio y de igual modo, para las nuevas entidades del Parque a las 
que afecta directamente la ejecución de las obras. Igualmente, las obras deben ser 
completadas en un plazo ajustado, de tal modo que la coordinación con múltiples contratistas 
puede hacer inviable la división en lotes, mientras que un solo contratista puede garantizar 
una mayor agilidad y rapidez en la ejecución del proyecto global. Por otra parte, es también 
relevante considerar que, conforme a la programación de actuaciones prevista, es muy posible 
que la ejecución de las obras de urbanización pendientes por parte del consorcio, coincida en 
el tiempo con la ejecución de las obras de edificación de sus parcelas por parte de propietarios 
particulares de terrenos, lo que obliga a reforzar la coordinación de la ejecución de las obras 
de urbanización a cargo del consorcio. Finalmente, cualquier solución separando los proyectos 
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Partiendo de los programas de trabajo de los proyectos constructivos, que determinan un 
plazo de duración del contrato de diez meses, y de la fecha prevista de la ejecución de las 
obras, la distribución en anualidades del presupuesto base de licitación es de 673.417,56 € 
con cargo a los presupuestos del consorcio del ejercicio 2024 y 6.060.758,04 € con cargo al 
ejercicio 2025. 

El consorcio dispone de tesorería suficiente para abordar los gastos a los que se refiere este 
contrato, que se financiará con recursos propios. 

El contrato no se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Valor estimado del contrato (artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público): 
5.565.434,38 €.  

Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado: El valor estimado del contrato 
viene determinado por el sumatorio del presupuesto de ejecución por contrata, I.V.A. 
excluido, de cada uno de los proyectos cuya ejecución constituye el objeto del contrato: 

• «Modificación del proyecto de urbanización interior aprobado definitivamente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno el 5 de julio de 2011, Parque Científico y Tecnológico 
Tecnogetafe, Getafe (Madrid)»: 4.451.361,23€. 

 • «Proyecto de reparaciones del parque científico tecnológico Tecnogetafe, Getafe 
(Madrid), reparaciones urbanización; actualización»: 1.114.073,15€ 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en 
los proyectos constructivos se ha seguido para la determinación del valor estimado del 
contrato una metodología basada en la identificación de unidades de obra y la determinación 
de sus costes directos a partir de unidades de ejecución. A tal efecto, los proyectos contienen 
en sendos documentos nº 4, “Presupuesto”, el desglose detallado de los costes integrantes 
del presupuesto de ejecución material, con mediciones, cuadro de precios y unidades de obra, 
mientras que los respectivos documentos nº 1, “Memoria”, contienen sendos anejos 
justificativos del desglose de los precios. Para la determinación de los costes indirectos 
precisos para la ejecución de las unidades de obra, los proyectos constructivos emplean la 
técnica de incluir en el cuadro de precios de cada unidad un incremento lineal del 6% sobre 
los costes directos desagregados, en concepto de costes indirectos de la propia unidad de 
obra; por otra parte, con la finalidad de mejorar la seguridad jurídica, el proyecto incluye como 
unidades de obra valoradas del presupuesto de ejecución material, algunas partidas que 
conceptualmente responden al concepto de costes indirectos en los capítulos de gestión de 
residuos y seguridad y salud laboral. Finalmente, sobre el presupuesto de ejecución material 
así calculado, se han aplicado los incrementos previstos en el artículo 131 del reglamento para 
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1.- Volumen global de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas (artículo 87.1 a) de la Ley de Contratos del 
Sector Público). Deberá acreditarse un volumen global de negocios anual igual o 
superior a una vez y media el valor estimado del contrato, es decir, 8.348.151,57€.  

2.- Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 
obligación de aprobación de cuentas anuales (artículo 87.1.c de la Ley de Contratos del 
Sector Público). Deberá acreditarse un patrimonio neto de importe igual o superior al 
valor estimado del contrato, es decir, 5.565.434,38€. 

Acreditación del criterio de selección: Los licitadores deberán indicar en la parte IV, “Criterios 
de selección”, de la declaración responsable a que se refiere el anexo V, si cumplen o no todos 
los criterios de selección requeridos. La acreditación por el licitador propuesto como 
adjudicatario se efectuará mediante aportación de certificación, nota simple o información 
análoga expedida por el Registro Mercantil si estuviera inscrito en dicho registro, o en su caso 
por el registro oficial en que deba estar inscrito, que contenga las cuentas anuales 
efectivamente depositadas; si se encontraran pendientes de depósito, deberá aportar las 
cuentas anuales acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano competente 
para ello y del justificante de presentación de las mismas en el registro oficial que proceda. 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su patrimonio 
neto mediante sus libros de inventarios y cuentas debidamente legalizados. 

B. Solvencia técnica 

Deberán cumplir el siguiente requisito: 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución (artículo 88.1.a de la Ley de Contratos del Sector 
Público). Deberá acreditarse la realización de al menos dos (2) obras que sean del 
mismo subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, y cuyo importe 
individual sea igual o superior al 70% de su valor estimado, es decir, 3.895.804,07€.  

Acreditación del criterio de selección: Los licitadores deberán indicar en declaración 
responsable si cumplen o no todos los criterios de selección requeridos. La acreditación por el 
licitador mejor postor se efectuará mediante aportación de relación en la que se indique el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, acompañada de los respectivos 
certificados de buena ejecución acreditando si se realizaron según las reglas por las que se 
rige la profesión y si se llevaron a buen término; estos certificados deberán ser expedidos o 
visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, 
o bien expedidos por el particular destinatario cuando sea privado, si bien, a falta de 
certificación del destinatario particular, podrá ser sustituida por declaración responsable 
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emitida al efecto por el licitador y acompañada de los documentos obrantes en poder del 
mismo, siempre que acrediten la realización de la obra. 

III.) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales: Sí. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, los 
licitadores, además de acreditar su clasificación o, en su caso, solvencia específica, habrán de 
comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales especializados 
que se indica a continuación: 

• Jefe de obra: profesional con titulación académica de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulación superior con atribuciones 
profesionales equivalentes en la materia, y experiencia profesional de al menos diez 
(10) años en la dirección de obras de urbanización. Grado de dedicación a tiempo 
completo. 

• Jefe de producción: profesional con titulación académica de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulación superior con 
atribuciones profesionales equivalentes en la materia, y experiencia profesional de al 
menos siete (7) años como jefe de producción en la ejecución de obras de 
urbanización. Grado de dedicación a tiempo parcial (tres días por semana). 

• Topógrafo: profesional con titulación académica de Ingeniero Técnico Topógrafo o 
titulación superior con atribuciones profesionales equivalentes en la materia, y 
experiencia profesional de al menos siete (7) años en trabajos de trazado, replanteo y 
mediciones de obras de urbanización. Grado de dedicación a tiempo parcial (tres días 
por semana). 

• Responsable de prevención de riesgos laborales: profesional con titulación 
académica de Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulación superior con atribuciones 
profesionales equivalentes en la materia, y experiencia profesional de al menos siete 
(7) años como responsable de prevención de riesgos laborales durante la ejecución de 
cualesquiera obras de construcción. Grado de dedicación a tiempo completo. 

• Responsable de control de calidad: profesional con titulación académica de 
Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulación superior con atribuciones 
profesionales equivalentes en la materia, y experiencia profesional de al menos siete 
(7) años en trabajos de control de calidad de obras de urbanización. Grado de 
dedicación a tiempo parcial (tres días por semana). 
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Acreditación del compromiso: Todos los licitadores deberán aportar una declaración 
responsable comprometiéndose a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
que se indican en este apartado, conforme al anexo IX de este pliego. El licitador mejor postor 
deberá aportar declaración especificando los nombres y la cualificación profesional de los 
integrantes del equipo de trabajo, acompañada de su respectiva titulación académica y 
certificado de colegiación como ejerciente de la profesión en el colegio profesional 
correspondiente, así como sendos certificados de experiencia profesional que atestigüen la 
intervención del técnico a que se refieran y los datos relevantes respecto al trabajo: función 
en la que intervino la persona de que se trate, objeto del trabajo, contenido (si no se dedujera 
del propio objeto), importe y fecha de realización; estos certificados deberán ser expedidos o 
visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, 
o bien expedidos por el particular destinatario cuando sea privado, si bien, a falta de 
certificación del destinatario particular, podrá ser sustituida por declaración responsable 
emitida al efecto por el licitador y acompañada de los documentos obrantes en poder del 
mismo, siempre que acrediten la realización de la prestación. En el caso de que el certificado 
no expresase la participación relevante de técnicos distintos a quien hubiere sido el director 
de las obras, podrá acreditarse la participación de aquellos mediante declaración responsable 
de éste, acreditativa de las circunstancias señaladas. Si alguno de los integrantes del equipo 
de trabajo no formase parte de la plantilla del licitador (o de uno de los miembros de la unión 
temporal de empresas en su caso), deberá aportarse además compromiso explícito de 
colaboración para las obras, que deberá estar suscrito por el propio técnico al que afecte. 

Este compromiso se integrará en el contrato, debiendo el contratista efectivamente adscribir 
a su ejecución los concretos medios a que se haya comprometido. El contratista estará 
obligado a mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo humano designado, y no 
se permitirán cambios en el mismo salvo por reorganización de la estructura interna de la 
empresa contratista o causas extraordinarias que afecten al profesional que deba ser 
sustituido, tales como fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el 
embarazo, acogimiento o adopción de menores de 6 años o paternidad, excedencia por 
cuidado de familiar dependiente, promoción profesional y baja voluntaria en la empresa del 
técnico designado, según legislación vigente, u otra causa excepcional equiparable. En tales 
casos, el sustituto deberá reunir las condiciones requeridas para el profesional que deba ser 
sustituido y el contratista estará obligado a comunicar puntualmente y acreditar debidamente 
las circunstancias de cualquier cambio, así como contar con la autorización previa del 
consorcio para hacer efectiva la sustitución. 

Debido a su trascendencia para el buen fin del contrato, la adscripción de estos medios 
personales tiene el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento es causa 
de resolución del contrato, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 211.1.f) 
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Ampliación del plazo de garantía hasta 10  
Experiencia adicional del jefe de obra y el jefe de producción hasta 10  

 

10.1. Criterios económicos relacionados con costes. 

La valoración de la oferta respecto a criterios relacionados con los costes tendrá un máximo 
de 80 puntos, evaluables exclusivamente mediante fórmula matemática en función del precio 
ofertado por el licitador, interpolando linealmente entre la oferta de menor importe, a la que 
se asignará la máxima puntuación, y el presupuesto base de licitación, al que se asignarán cero 
(0) puntos, redondeando las puntuaciones al segundo decimal, según la siguiente fórmula: 

Puntos(X) = Puntos(max) x 
P(tipo) - P(x) 

P(tipo) - P(min) 
Siendo: Puntos (X), la valoración de la oferta de que se trate; Puntos(max), la máxima 
puntuación posible; P(tipo), el presupuesto base de licitación; P(x), el precio de la 
oferta a valorar; y P(min), el precio de la oferta de menor importe. 

Justificación del criterio de valoración: La fórmula de valoración del precio asigna la 
puntuación más alta al licitador que oferte el precio inferior y la más baja al que presente la 
oferta económica con precio superior, recibiendo la máxima puntuación la oferta más 
económica y ningún punto la que iguale el presupuesto base de licitación; el resto de los 
puntos se reparte atendiendo al ahorro que cada proposición, por sí misma, suponga para el 
consorcio. Por tanto, el modelo permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los 
principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al 
control de gasto y eficiencia de los fondos públicos, ya que permite una valoración 
comparativa de todas las ofertas ponderándolas a un valor común. 

10.2. Criterios cualitativos evaluables de forma automática. 

La valoración de la oferta respecto a criterios cualitativos evaluables de forma automática 
tendrá un máximo de 20 puntos, conforme a los criterios que se indican a continuación: 

Criterios cualitativos evaluables de forma automática 
Ampliación del plazo de garantía hasta 10 puntos 
Experiencia adicional del jefe de obra y el jefe de producción hasta 10 puntos 

A. Compromiso de ampliación del plazo de garantía 

Se asignarán hasta 10 puntos en función del compromiso de ampliación del plazo de garantía 
sobre el mínimo de un año previsto. La puntuación se asignará conforme a la siguiente 
distribución: 

 Ampliación del plazo de garantía mayor o igual a 2 años: 10 puntos. 
 Ampliación del plazo de garantía mayor o igual a un año e inferior a 2 años: 5 
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puntos. 
 Ampliación del plazo de garantía distinta de las anteriores: 0 puntos. 

Justificación del criterio de valoración: La ampliación del período de tiempo en que las obras 
estén cubiertas por la garantía definitiva, promueve una mayor calidad en la obra al tener que 
responder el constructor de la inexistencia de vicios o defectos durante un plazo superior al 
determinado con carácter general, aportando una mayor seguridad sobre la correcta 
ejecución del contrato al responder el contratista durante más tiempo. 

B. Experiencia adicional del jefe de obra y el jefe de producción 

Se asignarán hasta 10 puntos en función de la experiencia adicional en obras de urbanización 
del jefe de obra y el jefe de producción respecto de los mínimos de diez y siete años, 
respectivamente, exigidos a título de medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 
La puntuación se asignará conforme a la siguiente distribución:  

 Jefe de obra: se asignarán hasta 6 puntos en función de la siguiente 
experiencia adicional del jefe de obra: 

o Igual o superior a 3 años (experiencia de 13 años o más): 6 puntos. 
o Igual o superior a 2 años e inferior a 3 años (experiencia de 12 años o 

más, pero inferior a 13 años): 4 puntos. 
o Igual o superior a 1 año e inferior a 2 años (experiencia de 11 años o 

más, pero inferior a 12 años): 2 puntos. 
o Inferior a 1 año (experiencia de 10 años o más, pero inferior a 11 

años): 0 puntos. 
 Jefe de producción: se asignarán hasta 4 puntos en función de la siguiente 

experiencia adicional del jefe de producción: 
o Igual o superior a 3 años (experiencia de 13 años o más): 4 puntos. 
o Igual o superior a 1 año e inferior a 3 años (experiencia de 11 años o 

más, pero inferior a 13 años): 2 puntos. 
o Inferior a 1 año (experiencia de 10 años o más, pero inferior a 11 

años): 0 puntos. 
Justificación del criterio de valoración: La valoración de la experiencia adicional de los dos 
técnicos que tienen las mayores responsabilidades sobre la efectiva ejecución de las obras 
tiene incidencia significativa en la ejecución del contrato, en la medida en que implica un 
mejor provecho de la obra al facilitar un nivel superior de coordinación y dirección de los 
trabajos, ya que un equipo directivo con más experiencia puede aplicar mejores prácticas y 
soluciones innovadoras basadas en su historial de proyectos exitosos; de igual modo, puede 
reducir significativamente determinados riesgos asociados con las obras, tales como errores 
constructivos, incumplimientos de plazos y sobrecostos, gracias a la capacidad para prever y 
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manejar problemas complejos, que se traduce en una mayor eficiencia operativa ya que los 
licitadores con amplia experiencia están mejor equipados para gestionar recursos, coordinar 
equipos y cumplir con los plazos establecidos; además, un equipo con experiencia 
comprobada garantiza un conocimiento profundo de las normativas y estándares aplicables, 
lo que asegura el cumplimiento legal y técnico de la obra, evitando sanciones y obstáculos. 

10.3. Procedimiento de aplicación de los criterios de adjudicación. 

La aplicación de los criterios de adjudicación se llevará a cabo por la mesa de contratación 
conforme a las disposiciones del pliego. 

La falta de presentación o la presentación inválida de la documentación correspondiente a un 
criterio, supondrán la no obtención de puntos en ese criterio. 

La puntuación obtenida por los licitadores resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas 
por razón de los diferentes criterios, redondeadas al segundo decimal. 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, 
se resolverá́ conforme a lo dispuesto en la cláusula 17. 

10.4. Ofertas desproporcionadas o anormales. 

El precio ofertado será el criterio objetivo que se tomará en consideración a los efectos de 
apreciar, en su caso, que una oferta resulte inviable por haber sido formulada en términos 
que la hagan anormalmente baja, a cuyo efecto se tomarán en consideración los parámetros 
indicados en los apartados 1 a 4 del artículo 85 del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

En el supuesto de que la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas 
incursas en presunción de anormalidad, requerirá al licitador o licitadores que las hubieren 
presentado para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los 
precios, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 
pertinentes a estos efectos. Específicamente, deberán justificar aquellas condiciones de la 
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma, para 
lo que deberán presentar la documentación detallada de los costes de la oferta económica 
presentada, soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el contrato. A estos 
efectos deberán presentar, al menos, la siguiente documentación: 

• Justificación del coste directo de las obras. 

Se deberá́ aportar una justificación detallada del coste directo de las obras, bien 
sean ejecutadas por el propio licitador o por empresas subcontratistas. 

Para justificar el coste directo, el licitador deberá ́ aportar, al menos, 
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justificación del coste de materiales, maquinaria y personal, bien sea propio o 
subcontratado. A tal efecto, deberá́ aportar justificación detallada de todos los precios 
unitarios, auxiliares, y descompuestos, así ́como la justificación de la descomposición 
del precio, tanto por los precios simples y auxiliares como el criterio de aplicación de 
rendimientos y porcentajes de medios auxiliares. 

El licitador deberá ́ aportar toda la documentación necesaria para justificar la 
determinación del coste directo. En el caso de subcontratación deberá ́ aportar además 
compromiso expreso de subcontratación y vigencia de la misma. 

• Justificación de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial: 

Se deberá aportar una justificación detallada de los costes indirectos, indicando 
expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo de las obras. Además, 
deberá justificar los conceptos que conforman cada uno de estos costes. 

El licitador deberá ́ aportar toda la documentación necesaria para justificar la 
determinación de estos costes, con determinación expresa, en el caso del personal, del 
tiempo adscrito a la ejecución del contrato. 

Se deberá aportar, en el caso de los medios personales adscritos a la ejecución 
del contrato, bien sea por obligaciones del pliego que rige el contrato o como resultado 
de la oferta técnica presentada, la designación de los medios con el fin de evaluar el 
coste del personal. 

• Justificación del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral y de subcontratación, no siendo justificables precios 
por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

• La posible obtención de una ayuda de Estado. 

El requerimiento de la mesa de contratación se notificará mediante el Sistema de 
Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual el licitador o su 
representante deberá estar dado de alta en ese sistema. El licitador dispondrá ́ de un plazo de 
cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha en que se envíe la notificación, para presentar 
por Registro electrónico sus justificaciones o precisiones. 

La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el 
licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o 
rechazo al órgano de contratación. 

El órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta de la mesa 
de contratación, rechazará en todo caso la oferta cuando compruebe que sea anormalmente 
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baja porque vulnere la normativa sobre subcontratación o no cumpla las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión 
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho 
internacional vinculantes en España. Del mismo modo, la excluirá de la clasificación cuando 
estime de forma motivada que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales; a tal efecto, se 
entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis 
o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

Justificación del precio como único criterio de determinación de ofertas anormales: la 
relevancia económica en términos de costes de ejecución del contrato que tienen los 
restantes criterios de adjudicación, ya está contemplada en la desagregación de costes del 
presupuesto base de licitación (que a su vez constituye uno de los parámetros de valoración 
del precio ofertado), según se expresa en el análisis de costes que se incluye en el apartado 
referente al valor estimado del contrato de la parte expositiva del acuerdo de incoación del 
procedimiento. En concreto, el criterio de experiencia adicional del jefe de obra y el jefe de 
producción tiene su reflejo en los costes de personal, mientras que la ampliación del plazo de 
garantía repercute sobre los gastos generales de estructura. Por tanto, los criterios de 
adjudicación distintos del precio no tienen relevancia autónoma para determinar 
objetivamente una eventual inviabilidad de alguna oferta, sino que repercuten sobre los 
costes de la prestación; por ello, se entiende que el precio es el criterio determinante y más 
apto para determinar la viabilidad de las ofertas. 

11.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos de 
adjudicación del contrato.  

Se presentará convenientemente ordenada toda la documentación necesaria para la 
evaluación de los criterios de valoración conforme al apartado 10 de esta cláusula. 

La proposición económica se presentará de acuerdo al modelo establecido en el anexo I.1. Se 
deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que devengue la operación, sin perjuicio de la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 
84.Uno.2º.f de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Los datos definitivos resultantes de los criterios cualitativos evaluables de forma automática 
deberán expresarse brevemente en forma de declaración responsable de acuerdo con el 
modelo establecido en el anexo I.2, para facilitar su lectura en acto público, en su caso. 

12.- Garantía provisional.  
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El órgano de contratación no requerirá la constitución de garantía provisional al no concurrir 
supuestos especiales que justifiquen su exigencia por motivos de interés público conforme al 
artículo 106.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

13.- Admisibilidad de variantes.  

Procede: No. 

14.- Medios electrónicos. 

Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contratos) 
se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe 
utilizarse, así como los manuales necesarios para proceder a la presentación de las ofertas y 
resolución de posibles incidencias. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos 
deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cláusula 11. 

Subasta electrónica: No procede. 

15.- Garantía definitiva. 

Procede: Sí (artículo 107.1 de la Ley de Contratos del Sector Público). 

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato (I.V.A. no incluido). 

Constitución mediante retención en el precio: No se admite. 

Constitución: según artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Se puede obtener información relativa al trámite de constitución de garantía en el enlace 
https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos. 

16.- Garantía complementaria.  

Procede: Únicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente 
incursa en presunción de anormalidad, según lo previsto en el apartado 10.4 de esta cláusula. 
Si la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad, el 
órgano de contratación acordará mediante resolución motivada el establecimiento de 
garantía complementaria por importe del cinco (5) por ciento del precio final ofertado por el 
adjudicatario, I.V.A. excluido. 

17.- Pólizas de seguros.  

Procede: Sí, dos (2). 

1) Aseguramiento de la responsabilidad civil: 

Tipo de póliza: Responsabilidad civil. 
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Importe: no inferior a un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000 €).  

En aplicación de lo dispuesto en los respectivos párrafos primeros de los apartados 1 y 2 del 
artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y atendiendo, por una parte, a la 
importante incidencia social y medioambiental que tiene la puntual ejecución de las obras en 
orden a la preservación de la salud pública y el cuidado del medio ambiente, y, por otra parte, 
a su incidencia sobre el desarrollo ordinario de la actividad de las empresas y entidades con 
instalaciones en el Parque, se establece, con el carácter de obligación contractual esencial 
cuyo incumplimiento sea causa de resolución, la condición especial de ejecución de carácter 
económico vinculada al aseguramiento del riesgo de daños que pudieran acaecer a resultas 
de la ejecución del contrato, consistente en que el contratista disponga durante todo el 
período de realización de las obras y el plazo de garantía, de un seguro de responsabilidad civil 
que cubra la indemnización de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los terceros y el 
propio consorcio por cualquier siniestro derivado de la ejecución del contrato y de los que 
deba responder el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad de este por todos los daños 
y perjuicios que cause. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución, el 
adjudicatario, con anterioridad a la formalización del contrato, habrá de aportar copia de la 
póliza del seguro de responsabilidad civil del que disponga, acreditando mediante certificado 
de la entidad aseguradora que las obras a contratar estén cubiertas por dicha póliza, que su 
cuantía y duración alcancen a toda la vigencia del contrato incluyendo el plazo de garantía, 
que la cobertura se extienda cuando menos a todo el personal que participe en la ejecución 
del contrato y que el consorcio figure como asegurado. 

Se justifica la exigencia de esta póliza de seguros debido a la conveniencia de cubrir los riesgos 
específicos de producción de perjuicios eventualmente graves a terceros por causa de daños 
personales o deterioro de las edificaciones e infraestructuras existentes que conlleva la 
ejecución de las prestaciones del contrato, en la medida en que, de una parte, afecta 
parcialmente a la zona donde actualmente están implementadas las empresas del Parque y 
podría interferir en su correcto funcionamiento y, de otra parte, afecta a las instalaciones de 
saneamiento existentes, en las que cualquier incidente podría afectar de manera muy 
perjudicial al lindante Parque Lineal Arroyo Culebro, con efectos muy graves sobre el medio 
ambiente. El seguro está destinado a cubrir las indemnizaciones de daños y perjuicios que no 
queden cubiertas por la garantía definitiva del contrato, en una cuantía que se ha considerado 
adecuada a los riesgos a cubrir y proporcionada con la peligrosidad específica del objeto y el 
valor estimado del contrato; a tal efecto, se ha tomado como referencia de la suma asegurada, 
la cuarta parte del valor estimado. La exigencia de este seguro difiere de la exigencia de la 
garantía definitiva, al cubrir aquellos riesgos que deriven de la propia ejecución de las obras, 
sin que sirva de garantía del cumplimiento correcto del contrato. 
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Esta condición especial de ejecución se configura con el carácter de obligación contractual 
esencial cuyo incumplimiento es causa de resolución del contrato debido a que un accidente 
con daños personales o un incidente grave en la ejecución de las obras que afecte al 
funcionamiento de las entidades instaladas en el Parque o a las instalaciones de saneamiento 
existentes, pueden conllevar en cualquier momento cuantiosas consecuencias dañosas, de tal 
modo que el más pequeño incumplimiento de la condición especial de ejecución, aunque 
fuere parcial o temporal, podría hacerla inoperante para su finalidad de aseguramiento. 

2) Aseguramiento de riesgos de la construcción:  

Tipo de póliza: Daños. 

Importe del seguro: no inferior al valor estimado del contrato (5.565.434,38 €).  

En aplicación igualmente de lo dispuesto en los respectivos párrafos primeros de los apartados 
1 y 2 del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero atendiendo a la 
importante incidencia social que tiene la puntual ejecución de la correcta ejecución sin 
demora de las obras en sus tiempos establecidos, se establece, con el carácter de obligación 
contractual esencial cuyo incumplimiento sea causa de resolución, la condición especial de 
ejecución de carácter económico vinculada al aseguramiento del riesgo de daños a los medios 
de producción e instalaciones asociadas a las obras, que pudieran acaecer a resultas de la 
ejecución del contrato, consistente en que el contratista disponga durante todo el período de 
realización de las obras y el plazo de garantía, de un seguro de riesgos de construcción que 
cubra el resarcimiento de los daños y pérdidas en la obra civil o las instalaciones de la 
urbanización, incluyendo el equipo y la maquinaria de construcción, que pudieran verse 
afectados por cualquier siniestro derivado de la ejecución del contrato. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución, el 
adjudicatario, con anterioridad a la formalización del contrato, habrá de aportar copia de la 
póliza del seguro de daños del que disponga, acreditando mediante certificado de la entidad 
aseguradora que las obras estén cubiertas por dicha póliza, que su cuantía y duración alcanzan 
a toda la vigencia del contrato incluyendo el plazo de garantía y que el contratista y el 
consorcio figuran como asegurados. 

Se justifica la exigencia de esta póliza de seguros debido a la conveniencia de cubrir los medios 
de producción de las obras y las propias obras ejecutadas frente a los posibles siniestros que 
pudieran producirse, incluso de forma accidental, imprevisible o con origen en fenómenos 
naturales, que pudieran mermarlos o deteriorarlos, constituyendo además una garantía de 
cumplimiento del contrato al garantizar la indemnidad de los medios de trabajo, sin los cuales 
no es posible la ejecución de las obras en plazo. El seguro está destinado a cubrir las 
indemnizaciones de daños y perjuicios que no queden cubiertas por la garantía definitiva del 
contrato, en una cuantía que se ha considerado adecuada a los riesgos a cubrir y 
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proporcionada con la peligrosidad específica del objeto y el valor estimado del contrato; a tal 
efecto, teniendo en cuenta la finalidad de asegurar los medios de producción se ha tomado 
como referencia de la suma asegurada, el valor estimado del contrato. La exigencia de este 
seguro difiere de la exigencia de la garantía definitiva, al cubrir los riesgos de los medios de 
ejecución de las obras, sin que sirva directamente de garantía del cumplimiento del contrato. 

Esta condición especial de ejecución se configura con el carácter de obligación contractual 
esencial cuyo incumplimiento es causa de resolución del contrato debido a que un incidente 
grave en la ejecución de las obras que afecte a las ya ejecutadas o a los medios de producción, 
pueden conllevar en cualquier momento cuantiosas consecuencias dañosas, de tal modo que 
el más pequeño incumplimiento de la condición especial de ejecución, aunque fuere parcial o 
temporal, podría hacerla inoperante para su finalidad de aseguramiento. 

18.- Plazo de ejecución. 

Total: diez (10) meses, conforme a lo dispuesto en la cláusula 26. 

Fecha prevista de inicio del plazo de ejecución del contrato: 1 de diciembre de 2024. 

El plazo de ejecución del contrato se ha determinado a partir de los programas de trabajo de 
los proyectos constructivos, que es de diez (10) meses para las obras del de «Modificación del 
proyecto de urbanización interior aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de 
Gobierno el 5 de julio de 2011, Parque Científico y Tecnológico Tecnogetafe, Getafe (Madrid)» 
y de seis (6) meses para las del «Proyecto de reparaciones del parque científico tecnológico 
Tecnogetafe, Getafe (Madrid), reparaciones urbanización; actualización». No obstante, 
considerado que los trabajos se realizarán mediante turnos, de tal manera que se cubra una 
jornada laboral de 40 horas semanales, y que ambos proyectos son susceptibles de ejecución 
simultánea, se ha fijado como plazo de duración del contrato el del proyecto constructivo que 
lo tiene mayor. 

Los plazos parciales que se determinen en el programa de trabajo que apruebe el órgano de 
contratación, con los efectos que en la aprobación se establezcan, se entenderán integrantes 
del contrato a los efectos legales pertinentes. 

Recepciones parciales: No. 

19.- Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

Incorporación de cláusulas sociales como condiciones especiales de ejecución. 

Estabilidad en el empleo del personal adscrito: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y con la finalidad de combatir el paro mediante la promoción de 
la estabilidad en el empleo, se establece, con el carácter de obligación contractual esencial 
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cuyo incumplimiento sea causa de resolución, la condición especial de ejecución de carácter 
social vinculada a la estabilidad laboral del personal que haya de ejecutar las prestaciones, 
consistente en que al menos un treinta por ciento (30%) de las personas asignadas a la 
ejecución del presente contrato tenga contrato laboral indefinido. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución, el 
adjudicatario, con anterioridad a la formalización del contrato, habrá de aportar el informe de 
trabajadores en alta de su código de cuenta de cotización en la Tesorería General de la 
Seguridad Social correspondiente al mes inmediatamente anterior al de adjudicación del 
contrato. Esta documentación deberá ser actualizada cuantas veces lo requiera el responsable 
del contrato durante su plazo de ejecución. 

Se justifica la exigencia de este grado de estabilidad en el empleo por considerar que la 
integración estable del personal adscrito a la ejecución del contrato en una misma 
organización productiva, facilita el funcionamiento coordinado del equipo de trabajo y el 
mejor conocimiento de las características específicas, dificultades técnicas y protocolos de 
actuación para la realización de las prestaciones contractuales. 

Esta condición especial de ejecución se configura con el carácter de obligación contractual 
esencial cuyo incumplimiento es causa de resolución del contrato debido a que se trata de 
una de las condiciones de tipo medioambiental, social o relativas al empleo previstas en el 
apartado 2 del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público en orden a la inclusión 
obligatoria de al menos una de ellas en el pliego de cláusulas administrativas particulares de 
la contratación conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del mismo 
artículo; a tales efectos, en la Administración de adscripción del consorcio resultan de 
aplicación las instrucciones específicas aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid de 3 de mayo de 2018, por el que se establece la reserva de 
contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización 
de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid 
(B.O.C.M. número 116, de 16 de mayo de 2018), y en esas instrucciones se especifica que las 
cláusulas que incorporen criterios sociales, ambientales o de innovación como condición 
especial de ejecución de los contratos, habrán de incluir especial mención a su consideración 
como obligación contractual esencial cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del 
contrato (apartado Séptimo, epígrafe 3.a). 

20.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate 

Procede: SÍ. 

En caso de empate, serán aplicables los criterios de preferencia que se establecen en la cláusula 
17. 
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21.- Penalidades. 

Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpliera sus obligaciones 
de correcta ejecución del contrato por demora, incumplimiento parcial, ejecución defectuosa 
o incumplimiento de obligaciones contractuales no esenciales, el consorcio podrá imponer las 
penalidades justas, adecuadas y proporcionadas que se indican a continuación, cuya cuantía 
atenderá a los criterios que igualmente se indican. Procederá igualmente la imposición de 
penalidades por la celebración de subcontratos incumpliendo las condiciones que se 
establecen en el artículo 215.2 de la ley y por la falta de acreditación de las condiciones sobre 
plazos de pago a subcontratistas o suministradores o del puntual cumplimiento de los pagos. 

Por demora: Cuando el contratista incurra en demora respecto al cumplimiento de los plazos 
parciales de ejecución establecidos en el programa de trabajo aprobado por el órgano 
de contratación, se impondrán penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Por incumplimiento de los compromisos no esenciales adquiridos en la oferta: En cada caso 
de incumplimiento de los compromisos de ampliación del plazo de garantía de la obra 
o de experiencia adicional del jefe de obra o el jefe de producción, se impondrá una 
penalización de hasta un máximo del 5% del precio del contrato. 

Por ejecución defectuosa del contrato: En cada caso de incumplimiento parcial o ejecución 
defectuosa del contrato, se impondrá una penalidad proporcionada a la gravedad del 
incumplimiento, el cual será calificado según la siguiente escala: 

• Leve: se impondrá una penalización equivalente al 0,25% del precio del contrato por 
cada uno de los siguientes incumplimientos: 

‒ Incumplir las obligaciones referentes al estado de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación y el vallado o delimitación de accesos, siempre 
que no haya generado riesgos laborales. 

‒ No llevar correctamente el control documental de las condiciones laborales 
del personal adscrito a la ejecución del contrato, de la totalidad de la 
maquinaria y medios auxiliares presentes en obra, o de las reuniones de 
coordinación de seguridad y salud que se celebren. 

‒ No acudir a las reuniones que convoque el responsable del contrato para el 
control y coordinación de su ejecución. 

‒ Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la 
subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones, siempre que el 
incumplimiento no implique incumplir el plan de seguridad y salud en el trabajo 
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de la obra. 

• Grave: se impondrá una penalización equivalente al 0,5 % del precio del contrato por 
cada uno los siguientes incumplimientos: 

‒ Incumplir las obligaciones referentes a las condiciones de seguridad y salud y 
de prevención de riesgos laborales, en especial por implantar un plan de 
seguridad y salud en el trabajo de la obra defectuoso o deficiente, no llevar a 
cabo un adecuado seguimiento de la actividad preventiva, no proporcionar a 
los trabajadores y vigilar el buen uso de los equipos de protección y no disponer 
de la presencia de los recursos preventivos previstos en el plan de seguridad y 
salud en el trabajo de la obra. 

‒ No dedicar o adscribir efectivamente a la ejecución del contrato los medios 
necesarios determinados en el programa de trabajo aprobado por el órgano de 
contratación, adicionales a los exigidos a título de medios personales adscritos 
a la ejecución del contrato, siempre que no suponga riesgo grave de demora en 
la ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

‒ No realizar un adecuado control de calidad de las obras conforme a lo previsto 
en el proyecto constructivo aprobado por el órgano de contratación. 

‒ Resistirse, excusarse o negarse a realizar las tareas de control de la prestación 
requeridas por el responsable del contrato. 

‒ Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la 
subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones o demorar su 
puntual cumplimentación, siempre que el incumplimiento implique incumplir 
el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra o el requerimiento tenga 
carácter urgente. 

‒ Demorar por plazo superior a veinticuatro (24) horas la inmediata 
implantación de medidas correctoras en caso de reiteración de advertencias o 
riesgo grave e inminente. 

‒ Ejecutar las obras con intervención de negligencia que cause perjuicio grave 
al consorcio. 

‒ Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser 
calificado como ejecución defectuosa leve; la imposición de penalidad por 
reiteración excluye la correspondiente al incumplimiento de menor gravedad. 

• Muy grave: Se impondrá una penalización equivalente al 1 % del precio del contrato 
por cada uno de los siguientes incumplimientos: 
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‒ No dar comienzo a la ejecución de las obras el día fijado como inicio en el 
contrato por causa imputable al contratista. 

‒ No dedicar o adscribir efectivamente a la ejecución del contrato los medios 
necesarios determinados en el programa de trabajo aprobado por el órgano de 
contratación, adicionales a los exigidos a título de medios personales adscritos 
a la ejecución del contrato, siempre que suponga riesgo grave de demora en la 
ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

‒ Retrasar el pago de los salarios debidos al personal adscrito a la ejecución del 
contrato o, en su caso, de las deudas vencidas, líquidas y exigibles con 
subcontratistas o suministradores que participen en la ejecución del contrato. 

‒ Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la 
subsanación de defectos en la ejecución de las prestaciones, siempre que 
hubiera mediado por lo menos un requerimiento previo instando el debido 
cumplimiento y persistiera el incumplimiento tras el término de subsanación. 

‒ Ejecutar las obras con intervención de inhibición, incumplimiento doloso de 
normas técnicas imperativas, fraude, deslealtad o abuso de confianza que 
cause perjuicio grave al consorcio. 

‒ Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser 
calificado como ejecución defectuosa grave o por tercera vez en uno 
susceptible de calificación como leve; la imposición de penalidad por 
reiteración excluye la correspondiente al incumplimiento de menor gravedad. 

Por incumplimiento de obligaciones de subcontratación o suministro: La celebración de 
subcontratos incumpliendo las condiciones que se establecen en el artículo 215.2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, así como la falta de acreditación ante el 
responsable del contrato, cuando este lo solicite, de las condiciones concertadas por 
el contratista que guarden relación directa con los plazos de pago a subcontratistas o 
suministradores que participen en la ejecución del contrato o del puntual 
cumplimiento de los pagos, darán lugar a la imposición de penalidades proporcionadas 
a la gravedad del incumplimiento, cuya cuantía no podrá superar el 50% del importe 
del subcontrato o el suministro, según proceda. Para la determinación de la cuantía de 
las penalidades que procedan se atenderá a la posible intencionalidad dolosa o 
negligente, la trascendencia de los hechos, la implantación sin requerimiento previo 
de medidas tendentes a que los hechos no se repitan y la reparación de los daños que 
se hayan podido causar. 

Las penalidades se impondrán por el órgano de contratación, a propuesta del responsable del 
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contrato, previa audiencia del contratista y conforme al procedimiento legalmente 
establecido, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o con cargo a la garantía definitiva por él 
constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. La 
determinación de las penalidades referidas a precios de contrato, subcontrato o suministro se 
realizará con exclusión del importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La pérdida de la 
garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y perjuicios 
a que pueda tener derecho el consorcio, originados por causa del contratista. 

Se justifica la imposición de estas penalidades en razón a los posibles perjuicios que pudieran 
derivarse de la ejecución del contrato en condiciones distintas de las comprometidas. 

En todo caso, la imposición de penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de defectos. Hasta que finalice el periodo de 
garantía, el contratista responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de 
los defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno, la 
circunstancia de que los representantes del órgano de contratación los hayan examinado o 
reconocido durante su ejecución o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. 

22.- Modificaciones previstas del contrato.  

No hay previsión de modificación del contrato. No obstante, podría en su caso modificarse 
conforme a lo dispuesto en los artículos 203, 205 y 242 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

23.- Subcontratación. 

Procede: Sí, con los requisitos del artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, y 
quedando el contratista obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos 
en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal.  

A tales efectos, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, así como el nombre o el perfil empresarial 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En caso de subcontratación, el 
contratista cumplirá a su costa cuantas obligaciones deriven para él de la normativa aplicable, 
específicamente las establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, y facilitará el cumplimiento por parte del consorcio, en su condición de 
promotor, de las obligaciones que le incumban a resultas de la subcontratación; a tal efecto, 
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propondrá al consorcio una terna de técnicos competentes para la prestación de los servicios 
de coordinación en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de las obras con la 
finalidad de que, de entre ellos, el responsable del contrato designe a la persona que, a 
expensas del contratista y bajo la supervisión del responsable del contrato, haya de 
desempeñar las funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra a que se refieren el artículo 3.d) de la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción y el artículo 2.1.f) del real decreto mencionado. Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 202.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, todos los subcontratistas que 
participen de la ejecución del contrato habrán de cumplir todas las condiciones especiales de 
ejecución que formen parte del mismo. 

El contrato no comprende prestaciones no susceptibles de subcontratación. 

24.- Régimen de pagos.  

El precio del contrato será el de la oferta que haya servido de base para la adjudicación. En 
atención a la naturaleza de las prestaciones del contrato, este precio será entendido en 
términos de precios unitarios referidos a las unidades de obra que efectivamente se ejecuten 
de conformidad con los proyectos constructivos aprobados por el órgano de contratación, 
conforme al artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En el precio se entenderán incluidos todos los gastos derivados de la realización de las obras, 
gastos generales, beneficio industrial y los tributos de las distintas esferas fiscales y, en 
general, cualesquiera gastos que suponga la ejecución del contrato y, especialmente, los de 
toda clase de material y equipo que se emplee, los de personal de toda índole que el 
contratista destine o contrate, desplazamiento, transporte, gestiones, gastos de estudio y 
cuantos desembolsos se originen para o como consecuencia de la ejecución del contrato.  

Expedición de certificaciones: A efectos del pago, la dirección de obra expedirá 
mensualmente, en los primeros 10 días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones 
que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo 
(con el visto bueno de los Técnicos Municipales), que tendrán el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final. Estas 
certificaciones mensuales en ningún caso supondrán la aprobación y recepción de las obras.  

El pago del precio se realizará de forma parcial mediante abonos a cuenta mensuales por 
importe de la obra ejecutada conforme al proyecto por cada mes vencido, mediante 
transferencia bancaria dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de 
la factura, la cual deberá haber sido emitida y presentada dentro del mes siguiente a la 
ejecución de las obras a que se refiera, realizadas de conformidad y a satisfacción de las 
necesidades a las que el contrato sirve, conforme al artículo 198 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. La presentación de las facturas se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la 
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Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, en el punto general de entrada de facturas de la 
Administración (https://face.gob.es/es), conforme a las instrucciones disponibles en el enlace 
https://www.facturae.gob.es. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
32ª.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la factura deberá indicarse el código DIR3 
de identificación del consorcio (A13026490). Igualmente, la factura deberá incluir mención de 
la circunstancia de que la operación constituye un supuesto de inversión del sujeto pasivo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias del contrato: No procede. 

25.- Revisión de precios.  

Procede: No. 

No procede revisión de precios porque el plazo de ejecución del contrato es inferior a un año. 

26.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.  

Dos mil euros (2.000€) 

27.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
contratista.  

El contratista deberá ́respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, como 
la relativa a actividades, negocios, proyectos, licencias o creaciones artísticas, intelectuales, 
literarias, científicas o técnicas. 

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la 
información: cinco (5) años. 

 28.- Plazo de garantía. 

Se establece un plazo de garantía mínimo de un año, que habrá de entenderse ampliado, en 
su caso, en el tiempo adicional a que se haya comprometido el contratista en su oferta. 

 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 2. Régimen jurídico.  

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones 
técnicas particulares. 



Consorcio Urbanístico 
Área Tecnológica del Sur 

de Getafe (Madrid) 
 

Pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación de las obras de reparación y 
terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe (expediente CO/01/2024) 35 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en 
materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en 
cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, rige el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la 
Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas 
complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos 
públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado. 

Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con carácter 
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, a excepción 
de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria. 

 

Cláusula 3. Objeto del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de las obras descritas 
en el apartado 1 de la cláusula 1 del presente pliego, según el proyecto aprobado por la 
Administración, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato 
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución 
de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en 
el libro segundo, título primero, capítulo II, sección segunda del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, 
en el mismo acto de formalización del contrato.  

 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada 
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en el apartado 4 de la cláusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su 
cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 
contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 
cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida 
independiente en el apartado 4 de la cláusula 1. 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida 
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base 
de licitación serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la 
adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que 
pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja 
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas. 

Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia 
que se recoge en el apartado 5 de la cláusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se 
mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación de las obras establecido en la 
cláusula 29 del presente pliego. 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la 
cláusula 1. 

 

Cláusula 5. Perfil de contratante. 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal 
de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de Internet 
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contratos.  

 

CAPÍTULO III. LICITACIÓN 

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades 
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la 
correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la Ley de 
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Contratos del Sector Público sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 
de la cláusula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección 
de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los medios que en el 
mismo apartado se indican. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 
estar en posesión de esta. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cláusula 1. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos 
establecidos en el artículo 68 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto ordinario mediante pluralidad de 
criterios, en aplicación del artículo 131 de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a 
los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

 

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los 
establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de 
importancia, en el apartado 10 de la cláusula 1. 

 

Cláusula 9. Garantía provisional.  

Si así se especifica en el apartado 12 de la cláusula 1, para tomar parte en la licitación, los 
licitadores deberán constituir previamente, a disposición del órgano de contratación, una 
garantía provisional por el importe señalado en dicho apartado. 

 

Cláusula 10. Presentación de proposiciones.  

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
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licitación, y en la forma establecida en este pliego.  

En el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/contratos) se ofrecerá la información relativa a la convocatoria 
de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
de prescripciones técnicas particulares, el proyecto y documentación complementaria, en su 
caso y el enlace a la información sobre el sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará seis días antes 
del fin del plazo de presentación de proposiciones.  

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil de 
contratante.  

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad 
de variantes y subasta electrónica si se prevén en la cláusula 1. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente 
o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a 
la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que 
rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y 
al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

Cláusula 11. Medios electrónicos. 

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación 
de proposiciones será obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la cláusula 1. 

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede acceder a 
los programas y la información necesaria para licitar por medios electrónicos.  

Si se exige la presentación electrónica de las ofertas, los licitadores aportarán sus documentos 
en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica utilizando uno de los 
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación” establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de 
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Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran 
de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, 
aportarán copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de 
contratación tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de esta 
Administración Pública Autonómica.  

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. 
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan 
dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá solicitar de manera 
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrá requerir la 
exhibición del documento o de la información original. 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de 
prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El órgano de contratación recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y 
entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos que se 
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposición 
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VII de este pliego. 

Notificaciones y comunicaciones telemáticas. 

Aún en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrónicos, 
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos documentales, los interesados se 
relacionarán con el órgano de contratación por medios electrónicos. 

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el Sistema de 
Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta 
Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su 
representante deben estar dados de alta en ese sistema. 

Tablón de anuncios electrónico  

Se comunicarán a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentación 
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitación, y las 
ofertas con valores anormales mediante su publicación en el tablón de anuncios electrónico, 
del perfil de contratante alojado en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contratos). 

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la 
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al 
correspondiente expediente, accediendo a la página de “Gestiones y trámites” del sitio web 
de la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la 
posibilidad, en esa misma página, de utilizar un formulario genérico de solicitud para 
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presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Comunidad de 
Madrid. 

 

Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente 
a esta lengua, y constarán de dos (2) sobres. 

A) Sobre nº 1. Documentación administrativa. 

B) Sobre nº 2. Proposición económica y documentación relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. 

Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la licitación que 
tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros 
posteriores. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la 
proposición, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión 
restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles. 

En los sobres se deberá incluir la documentación que a continuación se indica: 

A) Sobre nº 1 "Documentación administrativa" que incluirá preceptivamente los siguientes 
documentos: 

1. Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos 
para participar en este procedimiento de contratación, conforme al formulario 
normalizado del “documento europeo único de contratación” (DEUC), establecido por 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, según 
se recoge en el anexo V al presente pliego.  

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este documento 
por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica 
a continuación: 

 Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de 
DEUC para este procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en 
formato normalizado XML, junto con los demás documentos de la convocatoria 
(como documentación complementaria) en el Portal de la Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-. 
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 El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y 
acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, 
cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en 
formato electrónico, firmarlo (electrónicamente en el supuesto de licitación 
electrónica) y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. En el 
anexo V se incluyen unas orientaciones para la cumplimentación del formulario 
normalizado del DEUC. 

Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada 
uno de ellos un formulario DEUC separado, así como el resto de los documentos 
exigidos en este apartado de la presente cláusula, debiendo acompañar asimismo un 
escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato, en el que indicarán los nombres y circunstancias 
de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos 
y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación 
de la misma frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por 
los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, 
deberá también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público lo indicarán en el propio formulario del DEUC y, si 
algunos de los datos o informaciones requeridos no constan en el Registro o no figuran 
actualizados, los aportarán mediante la cumplimentación del citado formulario. 

No obstante, el órgano o la mesa de contratación, cuando resulte necesario para el 
buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en cualquier momento anterior a 
la adjudicación, que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la 
vigencia o fiabilidad de la declaración.  

2. Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad y plan de igualdad. 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, 
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 
36 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a 
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación de tener empleados, 
durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 
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menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más 
trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 
364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume 
igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese 
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de 
la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 

Asimismo, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores, en la citada declaración 
se indicará que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

3. Garantía provisional. 

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantía provisional por el importe 
señalado para cada lote en el apartado 12 de la cláusula 1 del presente pliego, de 
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 9. 

Si la garantía se constituye en efectivo en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, los 
licitadores harán constar esta circunstancia en la documentación aportada, y el órgano 
de contratación consultará sus datos por medios electrónicos, conforme a lo previsto 
en la cláusula 9. 

4.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las cuales concurra 
en unión temporal, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta 
condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los 
socios que la integran. 

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
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al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del 
modelo que figura como anexo VIII de este pliego. 

6.- Concreción de las condiciones de solvencia 

Si en el apartado 8 de la cláusula 1 se exige que se especifiquen en la oferta los nombres 
y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto 
del contrato, deberá incluirse en el sobre nº 1 esta información. 

En caso de que en el apartado 8 de la cláusula 1 se exija a los licitadores que, además 
de acreditar su solvencia o clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, 
deberán presentar una declaración en los términos del modelo que figura como anexo 
IX al presente pliego. 

7.- Declaración responsable respecto de la solvencia económica, financiera y técnica, según 
el apartado 8 de la cláusula 1 del pliego, sin perjuicio de lo indicado en el punto 1 de este 
apartado. 

B) Sobre nº 2 "Proposición económica y documentación relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas" que incluirá 
preceptivamente los siguientes documentos: 

1.- La proposición económica, según el modelo establecido en el anexo I.1 de este Pliego, 
incluyendo también el plazo de entrega al que se compromete el licitador, así como, 
en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la cláusula 1. 

Para la presentación electrónica de las ofertas y de subasta electrónica, en su caso, 
respectivamente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado 
“Medios electrónicos” de la cláusula 1, relativa a las “Características del contrato”. 

No se aceptarán proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de 
costes exigido en el apartado 10 de la cláusula 1. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto 
base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
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2.- La documentación que se especifica en el apartado 11 de la cláusula 1 al presente 
pliego, en orden a la aplicación de los demás criterios de adjudicación, distintos del 
precio y el plazo de ejecución, valorables de forma automática por aplicación de 
fórmulas. 

3.- Si así se requiere en la cláusula 1 de este pliego, se incluirá en el sobre número 2 la 
indicación de la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, 
señalando el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar 
su realización. 

 

Cláusula 13. Actuación de la Mesa de contratación.  

Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de contratación, con 
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa. Si 
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 
a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen. 

Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas admitidas 
a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias se 
publicarán en el tablón de anuncios electrónico. 

En un plazo que no podrá ser superior a siete días naturales, a contar desde la apertura de la 
documentación, se procederá, en su caso, a la apertura en acto público de los sobres que 
contengan la documentación relativa al sobre nº 2, “Proposición económica y documentación 
relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, a la 
documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas.  

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de 
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cláusula 1, se realizará la 
tramitación prevista en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Si se produce empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los licitadores afectados la 
documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cláusula 17. 
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Cláusula 14. Garantía definitiva.  

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
145 de la Ley de Contratos del Sector Público estará obligado a constituir, a disposición del 
órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del precio 
final ofertado, I.V.A. excluido, según lo previsto en el apartado 15 de la cláusula 1. La 
constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10 días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, 
la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 108, 
109 y 112 de la Ley de Contratos del Sector Público y 55, 56 y 57 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga a lo previsto en 
la Ley de Contratos del Sector Público, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los 
modelos que se establecen en los anexos II, III y IV al presente pliego, debiendo consignarse 
en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, en su caso, o en 
los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos 
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratándose de 
garantías depositadas en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, el órgano de contratación 
consultará sus datos por medios electrónicos, según lo dispuesto en la Resolución de 7 de 
marzo de 2003, del Director General de Política Financiera y Tesorería. 

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, si así se 
indica en el apartado 15 de la cláusula 1. 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el 
adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el 
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio 
de este, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida 
proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado 
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cláusula 1, 
teniendo, a todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá 
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato. 
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Cláusula 15. Acreditación de la capacidad para contratar. 

El órgano de contratación, a través de los servicios correspondientes recabará de otros 
órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión 
electrónica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya 
resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, 
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, salvo que conste su oposición expresa, en 
los términos del modelo que figura como anexo VII de este pliego. Si, excepcionalmente, no 
se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitará al 
interesado su aportación. En todo caso, no podrá oponerse a la consulta de los datos que 
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
Asimismo, requerirá, en su caso, al licitador, la presentación por medios electrónicos, en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, de los documentos que se indican a continuación:  

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del 
licitador en el momento de la presentación de la proposición y que conforme a su 
objeto social puede presentarse a la licitación. 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del 
número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposición 
expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento. 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el órgano de contratación utilizará medios 
electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposición expresa, 
en cuyo caso deberá presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya 
reglamentariamente. 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar bien mediante 
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de 
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un estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de 
los citados extremos. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán 
acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 
inscritas en el Registro Mercantil. 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa 
para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 
de la cláusula 1. 

2.- Apoderamiento. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación 
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Jurídicos 
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representación 
contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del DNI 
de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación, salvo que 
conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho 
documento. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
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la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, 
de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo 
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual 
no se iniciará la actuación administrativa, según lo establecido en la Orden 98/2002, 
de 29 de enero, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las normas de 
gestión, liquidación y recaudación de la tasa por bastanteo de documentos. 

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de 
Madrid. 

El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar la siguiente 
documentación: 

Obligaciones tributarias: 

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida 
al ejercicio corriente, o el último recibo completado con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 
de las excepciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de 
la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración. 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el 
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes 
de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Además, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberán tener deudas en periodo ejecutivo 
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de pago con la Administración autonómica, salvo que estuviesen garantizadas. El 
certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportará de oficio por la 
Administración Autonómica. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores 
deberán estar clasificados en el o los grupos, subgrupos y categorías exigidos en el 
apartado 8 de la cláusula 1. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada 
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o 
autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa 
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del 
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el 
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del 
precio del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una 
oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la 
documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica que se 
exija por el órgano de contratación en el apartado 8 de la cláusula 1, todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público 
sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar. 

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar 
la documentación referida en los apartados anteriores de dichas empresas, así como 
el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente 
para la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados. 

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor 
de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación 
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en 
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 
de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá 
aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado 
certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por la Administración 
de la Comunidad de Madrid. 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, 
sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación 
al mismo por medios electrónicos. 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

6.- Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesorería de la 
Comunidad de Madrid. 

7.- Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitación, en su caso. 

8.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva disposición de 
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y de acuerdo con las cláusulas 1.17 y 1.19 del presente pliego. 

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la 
contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar informes 
de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, 
contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar 
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 
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autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos. 

Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de 
prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 e) de la Ley de Contratos del Sector 
Público, con los efectos establecidos en el artículo 73, si la información contenida en 
el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con 
documentos justificativos. 

 

Cláusula 16. Propuesta de adjudicación.  

La Mesa de contratación calificará, cuando proceda, la documentación aportada y, si observa 
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicará al interesado a través del tablón de 
anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles para que el licitador los corrija o subsane. 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, 
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos 
establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la 
adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de 
contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la Ley de Contratos del Sector Público, asimismo, 
se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 
de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de 
contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con la Comunidad 
de Madrid, mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo 
establecido para ello. 

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las ofertas, junto 
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 10 de la cláusula 
1. 

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato. 
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CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Cláusula 17. Adjudicación del contrato.  

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la 
mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10 
de la cláusula 1, o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición 
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación.  

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, 
que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 36 del presente pliego 
“Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en 
su plantilla un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que 
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los 
criterios objetivos establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de 
esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si 
varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior 
al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga 
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las que 
sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de 
inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 
las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa 
para tener esta consideración. 

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas 
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas 
de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad 
que reúna más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta 
que según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el criterio de 
adjudicación preferente. 

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate. 

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está 
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obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha 
unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119.2 de la Ley de Contratos del 
Sector Público para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliará en quince 
días hábiles cuando se aprecien ofertas anormalmente bajas. 

 

Cláusula 18. Seguros. 

El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas de seguros 
que se indican en el apartado 17 de la cláusula 1, por los conceptos, cuantías, coberturas, 
duración y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente 
a la formalización del contrato, por el órgano de contratación. 

 

Cláusula 19. Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización, en documento administrativo, que no 
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial 
en materia de contratación. 

En este supuesto, el órgano de contratación, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de 
la formalización del contrato, o se hubiera levantado la suspensión, requerirá al adjudicatario 
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.  

En el resto de los supuestos, el contrato deberá formalizarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de adjudicación a los licitadores. 

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el 
órgano de contratación, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 17 de la 
cláusula 1 y la constitución de la UTE. 

 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo 
indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de contratar 
establecida en el artículo 71.2 b) de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a 
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar 
a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo 
máximo de un mes desde su formalización. 

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o celebrar el 
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores compensándoles por los 
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su 
valoración económica. 

 

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 20. Principio de riesgo y ventura. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la Ley de Contratos del Sector Público para casos de fuerza 
mayor. 

 

Cláusula 21. Comprobación del replanteo. 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso, 
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el responsable del 
contrato, en su caso, o el órgano de la Administración encargado de las obras, procederá a la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, en el que intervendrán el 
contratista o su representación legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberá 
ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en 
el artículo 140 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dará por 
aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre 
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de esta, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 
constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla. 
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En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente 
a la disponibilidad de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los artículos 236 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y 139.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el 
párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de estas, haciéndolo constar en el acta, 
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el órgano de la Administración 
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que 
proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día 
siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a 
que hace referencia el artículo 245 b) de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto antes se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto 
de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 
reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 
consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de estas 
y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de inicio de 
la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes, contado desde la formalización, sin 
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación del replanteo. Si se 
excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas 
ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en resolución 
motivada. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 
su exigibilidad. 

 

Cláusula 22. Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del inicio de la 
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a 
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo 
centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación 
en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la 
persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la 
obra, así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera 
durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de 
dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 
de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

 

Cláusula 23. Programa de trabajo.  

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del 
contrato, habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el 
programa para su realización, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización y puesta al día de este programa. 
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Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con precio cerrado y 
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario 
deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes ofertadas a que se refiere la 
cláusula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervisión y aprobación, en el plazo que 
se indica en el apartado 13 de la cláusula 1, sin que en ningún caso el precio o el plazo de la 
adjudicación puedan sufrir variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto. 

 

Cláusula 24. Interpretación del proyecto. 

Corresponde al director de la obra, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 
las órdenes para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

Cláusula 25. Dirección de las obras. 

Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán adscritas al órgano que se 
menciona en el apartado 3 de la cláusula 1. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su caso, de la 
unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo 
dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que 
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será misión exclusiva 
del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus 
instrucciones en el curso de la ejecución de estas. 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él 
designado. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administración representante de 
ésta, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
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La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de esta 
estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los 
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos 
serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante 
toda la jornada de trabajo. 

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos 
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 
unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las 
obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en 
cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se 
originen, salvo que se determine otra cosa en la cláusula 1. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la 
tramitación administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, será el establecido en el artículo 146 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento 



Consorcio Urbanístico 
Área Tecnológica del Sur 

de Getafe (Madrid) 
 

Pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación de las obras de reparación y 
terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe (expediente CO/01/2024) 59 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes 
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección 
de la obra. 

 

Cláusula 26. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 18 de la cláusula 1 o el que 
se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como 
tales en la aprobación del programa de trabajo. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación 
del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. En el caso de que no pueda 
iniciarse la ejecución de las obras por causas ajenas al contratista, el cómputo del plazo se 
iniciará desde el día siguiente al de la fecha de recepción por parte del contratista de la 
notificación emitida por la Administración con la autorización para el inicio de los trabajos. 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que 
en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales 
pertinentes. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización de este, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 

 

Cláusula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable 
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de 
contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto 
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al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo 
aprobado, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por 
la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 
para la terminación del contrato.  

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato 
o por las penalidades que se determinan en el apartado 21 de la cláusula 1.  

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, 
la Administración podrá imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 de 
la cláusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 de la 
Ley de Contratos del Sector Público podrá dar lugar a la imposición al contratista de una 
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) 
del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 21 de la cláusula 1.  

 

Cláusula 28. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
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causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 
una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados 
en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, 
será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 
daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y 
perjuicios conforme a lo establecido en el 194.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Cláusula 29. Modificación de las obras. 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de 
interés público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la 
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
justificándolo debidamente en el expediente.  

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 59 y 62 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no 
se opongan a la Ley de Contratos del Sector Público. 

En el apartado 22 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los 
límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la cláusula 1 sólo podrán efectuarse 
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas modificaciones no podrán 
alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a 
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 
las haga necesarias. 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en el 
perfil de contratante alojado en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las modificaciones 
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que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. 

 

Cláusula 30. Suspensión de las obras. 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución 
del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 
208 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en los preceptos concordantes del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no 
se opongan a lo establecido en dicha ley. 

 

Cláusula 31. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos 
en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Cláusula 32. Subcontratación. 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas 
quedarán obligados solo ante el contratista que asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de 
la Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 215.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, su intención de subcontratar, indicando 
las partes del contrato a que afectará y la identidad datos de contacto y representantes legales 
del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, y 
acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 



Consorcio Urbanístico 
Área Tecnológica del Sur 

de Getafe (Madrid) 
 

Pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación de las obras de reparación y 
terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe (expediente CO/01/2024) 63 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del 
subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra 
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá 
hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

Si así se requiere en el apartado 23 de la cláusula 1, los licitadores deberán indicar en su oferta 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o 
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En este caso, si 
los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos 
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación 
diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo 
anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de 
emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición. 

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá 
ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información precisa 
sobre los nuevos subcontratistas. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre 
subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el 
contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas 
Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar 
el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad 
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del 
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC serán sancionadas con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando 
se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público 
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y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones 
tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 21 
de la cláusula 1 respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por 
este motivo. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución. 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los 
derechos que les reconoce el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación 
con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el 
artículo 1110 del Código Civil. 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de 
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición adicional quincuagésima primera de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Cláusula 33. Abonos, mediciones y valoración. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, 
en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no 
podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra 
realizadas no consignadas en el proyecto. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo 
el contratista presenciar la realización de estas. Para las obras o partes de obra cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba 
corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
sobre el particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el 
director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad 
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el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo 
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales 
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra 
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 
valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la 
Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por 
plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de la certificación, devengará a 
favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 243.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes 
a su expedición. 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al 
contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no 
supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas 
de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonarán conforme se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 154 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonarán 
mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda 
guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate. 

El contratista, en la forma indicada en el apartado 24 de la cláusula 1, previa petición escrita, 
tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las 
garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La cuantía y condiciones se encuentran 
señaladas en el apartado 24 de la cláusula 1. Los referidos pagos serán asegurados mediante 
la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. 

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el 
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de 
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estas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo 
de tres días hábiles. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 242.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en los 
términos establecidos en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que 
tengan frente a la Administración conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de 
Madrid tiene suscritos convenios de colaboración con varias entidades financieras, para el 
descuento de certificaciones y facturas. 

Se puede obtener información completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para 
la transmisión de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid: 
http://www.comunidad.madrid. 

 

Cláusula 34. Revisión de precios 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 25 de la cláusula 1, todo 
ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la Ley de Contratos del Sector Público, 104 
a 106 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en lo 
que no se opongan a la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas. 

 

Cláusula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el 
concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la 
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer 
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son 
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda 
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este 
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fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la 
ejecución del objeto del contrato ante el registro del órgano de contratación, a efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitación. En la factura 
deberá constar la identificación del órgano gestor (órgano de contratación), de la unidad 
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (órgano que 
tiene atribuida la función de contabilidad), con indicación de los correspondientes códigos de 
acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, conforme se recoge en el apartado de “Órganos 
administrativos” de la cláusula 1. 

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime 
convenientes el órgano de contratación. Su determinación y momento de entrega se 
contienen en el apartado 17 de la cláusula 1. 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, un 
reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser 
exigidas durante la ejecución de aquellas. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de estas. Igualmente, el 
adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que haya en 
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por 
la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter 
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de estas. 

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la cláusula 1, el 
carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. 
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Cláusula 36. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad. 

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de 
la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia 
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más 
trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión 
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se 
cita en la cláusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego. 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación 
ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia 
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. La acreditación 
de dicho cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación 
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de 
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con 
discapacidad. 

 

Cláusula 37. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de protección de datos. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de 
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC 
y R.D. 1109/2007, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones 
sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales 
vigentes en la Comunidad de Madrid en: 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodríguez, 7 plantas 2ª 
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y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79. 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a la protección 
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía General de Aspectos 
Ambientales publicada en el apartado de Información General del Portal de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/contratos). 

En el modelo de proposición económica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hará 
manifestación expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones. 

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos 
sectoriales que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el 
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para 
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

Asimismo, el contratista está obligado a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos. 

 

Cláusula 38. Barreras arquitectónicas. 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 8/1993, 
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su disposición adicional séptima, el 
contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, así como en el Reglamento 
Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a 
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus 
limitaciones. 

 

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 39. Aviso de terminación de la ejecución de la obra.  

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta 
comunicación y la designación de representante por la Intervención se regularán por lo 
establecido en el artículo 163 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y por la legislación propia de la Comunidad de Madrid 
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Cláusula 40. Recepción de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos de este, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de esta. 

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos 
de su asistencia potestativa al mismo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
facultativo designado por la Administración representante de ésta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al representante de la Administración, 
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervención General y el cuarto 
al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción el director 
de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el 
contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato le remitirá un ejemplar del 
acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre 
las que resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el 
director de estas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista. 

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de 
obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 
1109/2007. 

 

Cláusula 41. Medición general y certificación final. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 
la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la 
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certificación final, que deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de 
tres meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al contratista 
dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del 
contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

 

Cláusula 42. Plazo de garantía y liquidación. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en 
el apartado 28 de la cláusula 1. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de 
garantía serán a cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 
y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, 
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y 
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en 
la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo 
de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 
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que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.  

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta 
en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde 
que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del 
acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Cláusula 43. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las obras 
determinado en el apartado 28 de la cláusula 1, se dictará acuerdo de devolución de aquélla 
o de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del 
RGCPCM. 

En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y 
notificarse el acuerdo de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho 
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administración, ésta deberá abonar al 
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente 
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución 
de la garantía. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y 
la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la 
devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Contratos del Sector Público y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las 
empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 
establecido en el Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no 
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, 
este plazo se reducirá a seis meses. 
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado 
en el apartado 18 de la cláusula 1 respecto de la cancelación parcial de la garantía. 

 

Cláusula 44. Responsabilidad por vicios ocultos. 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde 
la recepción. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 
de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. Las acciones para exigir la 
responsabilidad por los indicados daños prescribirán en el plazo de dos años desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir 
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Cláusula 45. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como las siguientes:  

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin 
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo 
establecido en la cláusula 27. 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción muy 
grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.1 de dicha Ley. 

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales 
del contrato indicadas en este pliego, relativas al compromiso de adscripción de 
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medios personales a que se refiere el apartado 8.III de la cláusula 1, las condiciones 
especiales de ejecución del contrato establecidas en el apartado 19 de la cláusula 1 y 
la gestión de las eventuales subcontrataciones conforme al apartado 23 de la cláusula 
1 y la cláusula 32. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que excedan del importe de la garantía incautada.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de 
la Ley de Contratos del Sector Público y 110 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Cláusula 46. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales 
competentes. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene carácter 
administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se 
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y 
extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley. 

Si el contrato tiene un valor estimado superior a 3.000.000 euros, serán susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y 
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, 
la adjudicación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación que 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos. A estos efectos se consideran actos de trámite los acuerdos de admisión 
o exclusión de licitadores o la admisión o exclusión de ofertas. También son susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación los actos dictados en relación con las 
modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo 
presentarse el escrito de interposición en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o del 
competente para la resolución, en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, o en el plazo previsto 
en el artículo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad enumeradas 
en él.  

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo 
anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida 
posible.  

La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo cabrá contra ella la interposición del 
recurso contencioso-administrativo. 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 de la Ley 
de Contratos del Sector Público podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Pliego aprobado por el consejo de administración el día 30 de octubre de 
2024, firmado a efectos de identificación en Madrid, a fecha de firma 

LA DIRECTORA-GERENTE DEL CONSORCIO 
 
 

Raquel Alonso González 

 

Firmado digitalmente por: ALONSO GONZALEZ RAQUEL
Fecha: 2024.11.04 11:53
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ANEXO II. Modelo de certificado de legitimación para la inmovilización e inscripción de la 
garantía constituida a favor de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid 

 

Entidad que expide el certificado: 

 

 

 

NIF: 

 

 CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN PARA LA 
INMOVILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA 
CONSTITUIDA A FAVOR DE LA CAJA DE DEPÓSITOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Número de certificado: …………………… 

Importe nominal: …………………………. 

Valor actual de la garantía aportada, ex 
cupón……………… 

Importe a garantizar: ……………………. 

Nº inscripción de la garantía: ……………... 

 

La entidad……………………………..certifica: 

Que a solicitud de..(TITULAR DE LOS VALORES – garantizado o tercero, NOMBRE Y 
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL- NIF)… procede, con esta fecha, a inmovilizar los valores en la 
cuenta del solicitante nº …………………………… e inscribir la garantía en el registro contable 
correspondiente, por un importe nominal de…..….(CIFRA Y LETRA)……………….Euros de ………. 
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA Y DE LA EMISIÓN/CLASE/NÚMERO DE VALORES 
QUE COMPRENDE/FECHA DE EXPEDICIÓN/CÓDIGO ISIN. 

Que este certificado se expide a favor de la Caja de Depósitos de la Comunidad de 
Madrid (NIF S7800001E) para constituir una garantía por Importe de … (CIFRA Y LETRA) …..en 
virtud de lo dispuesto por……………..(NORMA QUE IMPONGA LA GARANTÍA) ………………. y con 
la finalidad de responder de las obligaciones siguientes: …………..(FINALIDAD) ……., contraídas 
por el garantizado (NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL- NIF) …. ante …… (órgano que 
impone la constitución de la garantía). 

Que los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita en el registro contable 
están libres de toda carga o gravamen en el momento de constitución de la garantía. 

Este certificado se emite de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la 
normativa reguladora de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid y en los términos 
previstos en la normativa aplicable a los centros de negociación en los que se negocie la deuda 
pública española. En concreto, y según lo establecido en el Real Decreto 937/2020, de 27 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y en el Real 
Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, compensación y liquidación de valores 
negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los 
depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos 
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de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado 
secundario oficial, este certificado está sujeto a las siguientes cláusulas: 

-Los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita no podrán quedar gravados por 
ningún otro acto jurídico que perjudique la garantía durante la vigencia de ésta. 
-En el caso de que el garantizado no haya sustituido la garantía por otra de las recogidas 
en el artículo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Caja General de Depósitos, con carácter previo a la amortización de los 
valores, se transformará en una garantía en efectivo, procediéndose al ingreso de dicho 
efectivo en la cuenta correspondiente de la Tesorería de la Comunidad de Madrid. 
-La entidad que expide el certificado no reembolsará el saldo resultante de la enajenación 
de los valores inmovilizados e inscritos al garantizado mientras la garantía deba estar 
vigente y la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid no se lo indique.  
-Solo se podrá proceder al levantamiento del bloqueo de los valores y a la cancelación de 
la inscripción de la garantía previa presentación de este certificado de legitimación. 
-La entidad que expide el certificado ingresará en el Tesorería de la Comunidad de Madrid, 
a requerimiento de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid, el saldo resultante 
de la enajenación de los valores inmovilizados e inscritos, devolviendo al garantizado, en 
su caso, el exceso sobre el importe de la garantía. 
-El plazo de vigencia del presente certificado no podrá ser inferior a la fecha de 
amortización de los valores inmovilizados. 

 
Fecha de expedición de este certificado: …………………de………….de 2… 

Fecha de vigencia de este certificado: …………………de………………de 2… 

Fecha de amortización de los valores: ………….de……………………de 2.. 

 

(Firma de los apoderados) 

Cargo, responsable de la entidad expendedora del certificado: 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Provincia: Fecha: Número de código: 

 

Datos de contacto de la entidad: 
Persona de contacto: 

- Nombre: ……………………………….. 
- Correo electrónico: ……………………. 
- Número de teléfono: …………………… 
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ANEXO III. Modelo de aval 

La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), NIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………....….., en la calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados)…………………., ….............................................................. 
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes 
que se reseña en la parte inferior de este documento, 

AVALA 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado) …………………………………………, NIF 
………………………, en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que impone/n la 
constitución de esta garantía) …………………………para responder de las obligaciones siguientes 
(detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las 
posibles prórrogas previstas en el contrato) ……………, ante (órgano administrativo, Organismo 
Autónomo, o Ente Público) ……………………… ………………por importe de (en letra y en cifra) 
………………………............………euros. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Consorcio 
Urbanístico Área Tecnológica del Sur, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 
contratos del sector público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la 
Caja General de Depósitos. 

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) ………… o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número……………………. 

………………………… (Lugar y fecha) 

…………… (Razón social de la entidad) 

...…………… (Firma de los apoderados) 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 
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ANEXO IV. Modelo de certificado de seguro de caución 

Certificado número…………………………. 

La entidad aseguradora (1) ………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………, y 
NIF…………………debidamente representado por D./Dña. (2)…………………..........................., con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 
representación de la parte inferior de este documento, 

ASEGURA 

A (3) ………………………..………………......, NIF ………...………………, en concepto de tomador de 
seguro, ante (4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante 
asegurado, hasta el importe de (5)………………...…………………………………, (en cifra y 
letra)……………..Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del 
Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por 
la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía (7)…………………………., para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a 
las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del 
Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur, en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8) ………………, o quien en su nombre 
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

En………………………, a……………………de………………de………. 

Firma: 

Asegurador 

  

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 

  



Consorcio Urbanístico 
Área Tecnológica del Sur 

de Getafe (Madrid) 
 

Pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación de las obras de reparación y 
terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe (expediente CO/01/2024) 82 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 

(4) Órgano de contratación. 

(5) Importe por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,) el contrato en virtud 
del cual se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 

(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO V. Formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y 
orientaciones para su cumplimentación 

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este documento por vía 
electrónica en la siguiente dirección de Internet: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEUC 

Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa 
concurre a la licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la 
futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC. 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora 

Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario 
se rellenará por el licitador.  

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien 
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC 
el número de identificación que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, se completa automáticamente la información sobre el procedimiento 
y el poder adjudicador. 

Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un archivo 
en formato XML, mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en su equipo 
para publicarlo, junto con los demás documentos de la convocatoria (como documentación 
complementaria) en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de 
contratante-.  

La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y 
publicado previamente por el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC 
electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y 
almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo (electrónicamente en el supuesto 
de licitación electrónica) y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. 

Parte II: Información sobre el operador económico 

Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 

En la identificación del operador económico, como número de I.V.A. se deberá recoger el NIF 
si se trata de ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros 
residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados 
o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar: 

Sí: si se encuentra clasificada. 



Consorcio Urbanístico 
Área Tecnológica del Sur 

de Getafe (Madrid) 
 

Pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación de las obras de reparación y 
terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe (expediente CO/01/2024) 84 

No: si no se encuentra clasificada. 
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada 
como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta 
con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 

Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato 
electrónico, la página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público es https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado, y la “referencia exacta de la documentación” 
debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso. 

Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y 
categoría. 

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos 
autorizados» solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e 
informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así, las 
empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera 
actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC. 

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos o, estándolo, 
no están actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en 
el Registro o no figure actualizado, la empresa deberá aportarlo mediante la cumplimentación 
del citado formulario. 

Parte III: Motivos de exclusión 

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra 
legislación, para facilitar la adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a 
continuación se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben 
responder las empresas, los artículos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por último, los artículos de la 
Ley de Contratos del Sector Público que han dado transposición al artículo 57 de la DN. 

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas 
deberán responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario 
normalizado del DEUC. 

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC 
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Parte III, N.º 
de sección 

DN Ley de Contratos del Sector Público 

Sección A 
Artículo 
57.1. 

Artículo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y 
cotizaciones a la Seguridad Social). 

Sección B 
Artículo 
57.2. 

Artículo 71.1: 
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda 
Pública o contra la Seguridad Social, relativos al pago de 
tributos y cotizaciones a la Seguridad Social). 
Letra d), primer párrafo, primer inciso. 
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes 
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria). 

Sección C:     

Primera 
pregunta 

Artículo 
57.4.a). 

Artículo 71.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en 
materia profesional o en materia de falseamiento de la 
competencia); 
Artículo 71.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo 
relativo al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de 
empleados con discapacidad). 

Segunda 
pregunta 

Artículo 
57.4.b). 

Artículo 71.1.c). 

Tercera 
pregunta 

Artículo 
57.4.c). 

Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia 
profesional). 

Cuarta 
pregunta 

Artículo 
57.4.d). 

Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia de 
falseamiento de la competencia). 

Quinta 
pregunta 

Artículo 
57.4, letra e). 

Artículo 71.1.g) y h). 

Sexta 
pregunta 

Artículo 
57.4, letra f). 

Artículo 70. 

Séptima 
pregunta 

Artículo 
57.4.g). 

Artículo 71.2, letras c) y d). 

Octava 
pregunta: 

    

Letras a), b) y 
c) 

Artículo 
57.4.h). 

Artículo 71.1, letra e) y 71.2, letras a) y b). 

Letra d) Artículo Artículo 71.1.e). 
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Parte III, N.º 
de sección 

DN Ley de Contratos del Sector Público 

57.4.i). 

Sección D – 
Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa 
firme con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones). 

Parte IV: Criterios de selección. 

El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de 
selección a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección 
necesarios. En este caso únicamente será necesario que la empresa interesada cumplimente 
la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN”, 
omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, posteriormente, podrá solicitarles 
información o documentación adicional. 

En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección 
exigibles, y la empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los 
criterios de selección que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte 
que procedan. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte. 

Parte VI: Declaraciones finales. 

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 

Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que 
se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la 
utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de 
contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016). 
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ANEXO VI. Modelo de declaración responsable relativa al compromiso de tener contratados 
trabajadores con discapacidad y plan de igualdad 

D./Dña. …………………, en nombre propio o en representación de la empresa ………… con N.I.F. 
nº ….………………, en calidad de …………………………………………………..... 

DECLARA: 

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la 
obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de 
la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo 
con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, 
de 8 de abril.  

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 
de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia 
del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 

Igualmente, si se trata de una empresa de más de 50 trabajadores, asume la obligación de 
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar 
el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido 
para ello. 

 

En ............................., a ....... de ....................de ........ 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO VII. Modelo de declaración de oposición expresa del licitador a la consulta de sus 
datos por medios electrónicos 

D./Dña. ………………………………………, con DNI/NIE …………… en nombre propio o en 
representación de la empresa ……………….……………………………, con NIF nº ….……………, en calidad 
de ………………………...……, en relación con el contrato de 
………………………………………………………………………..……………………….. 

DECLARA 

Que no autoriza al Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur, en este procedimiento, a 
utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del 
representante o del empresario individual, y demás datos y documentos que se requieran en 
el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, así como a que realice 
la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

No obstante, la mesa y el órgano de contratación podrán consultar en todo caso los datos que 
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

En ............................., a ....... de ....................de ........ 

 

 

  Firmado: 
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ANEXO VIII. Modelo de declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles para empresas extranjeras 

D./Dña. …………………………………….………………………………………………....….………., con DNI/NIE n.º 
……........................…, en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………, en calidad de ………………………………................., al objeto 
de nuestra participación en el presente contrato del Consorcio Urbanístico Área Tecnológica 
del Sur, DECLARA bajo su personal responsabilidad: 

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden 
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos 
que celebre con el Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur, con renuncia expresa, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder. 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en ………………… a 
…. de ………………. de ……. 

 

 

  Firmado: 
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ANEXO IX. Modelo de declaración responsable relativa al compromiso de dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato medios personales y/o materiales 

D./Dña. …………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la 
empresa ………… con N.I.F. nº….………………,en calidad de ……………………...……, en relación con el 
contrato de ………..…………………………………………………………...................................... 

DECLARA 

Que, de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su 
ejecución los medios personales y/o materiales que se especifican en el apartado 7 de la 
cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, con las 
características, requisitos y condiciones que se señalan en dicho apartado. 

 

En ............................., a ....... de ....................de ........ 

 

 

  Firmado:  
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