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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente érgano de
contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un proceso de licitacion
que tiene por objeto la contratacion para el ACONDICIONAMIENTO DE CUARTOS TECNICOS
DE LA LINEA 6 DE METRO DE MADRID.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en la realizacion de todas las actuaciones necesarias para la
adecuacion integral de los distintos cuartos técnicos involucrados en la automatizacién
de la Linea 6.

.z

mento r n i n ntr

Servicio de Ingenieria de Sistemas de Explotacion.

Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 8.286.487,74 euros (IVA no incluido).

Método de cédlculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)

Importe de las obras previsto en el proyecto.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)
= Base imponible (Bl): 8.286.487,74 euros
= |mporte del |.V.A.: 1.740.162,43 euros
®  Presupuesto base de licitacién (PBL): 10.026.650,17 euros, IVA incluido

Desglose por lotes:

Lote Bl (€) IVA (€) PBL (€)

1 4.233.287,89 € | 888.990,46 € |5.122.278,35 €

2 4.053.199,85 € | 851.171,97 € |4.904.371,82 €

Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 43.5 RDLSE)

Lote 1



Costes Directos

3.387.985,50 €

Costes Indirectos

169.399,28 €

Presupuesto de Ejecucién material
(PEM):
Costes Directos + Costes Indirectos

3.557.384,78 €

Gastos Generales (13% PE) 462.460,02 €
Beneficio Industrial (6% PE) 213.443,09 €
Base imponible 4,233.287,89 €

Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

5.122.278,35 €

Lote 2

Costes Directos 3.243.857,42 €
Costes Indirectos 162.192,87 €
Presupuesto de Ejecucion material

(PEM): 3.406.050,29 €
Costes Directos + Costes Indirectos

Gastos Generales (13% PE) 442.786,54 €
Beneficio Industrial (6% PE) 204.363,02 €

Base imponible

4.053.199,85 €

Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

4.904.371,82 €

Proyecto completo

Costes Directos

6.631.842,92 ¢




Costes Indirectos

331.592,15 €

Presupuesto de Ejecuciéon material

(PEM): 6.963.435,07 €
Costes Directos + Costes Indirectos

Gastos Generales (13% PE) 905.246,56 €
Beneficio Industrial (6% PE) 417.806,11 €
Base imponible 8.286.487,74 €

Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

10.026.650,17 €

Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE)

No Procede

Divisién en |otes:

Si se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)
- Numero de lotes: 2

Objeto de cada lote:

Lote N° 1: Acondicionamiento de los cuartos técnicos de linea 6 de Metro
de Madrid en el tramo comprendido entre Avenida de América y Laguna

(Tramo Noreste).

Lote N° 2: Acondicionamiento de los cuartos técnicos de linea 6 de Metro
de Madrid en el tramo comprendido entre Laguna y Avenida de América

(Tramo Sureste).

- .-

imitacion en resen n

= Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X sl




Limitacion en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador

= Los licitadores s6lo podran ser adjudicatarios de un ndmero limitado
de lotes:

X si

0 Numero maximo de lotes a adjudicar: 1, salvo que se trate de
la Unica oferta valida.

0 Justificar los motivos por el que se limita el nimero de lotes a
adjudicar:

Las obras correspondientes de cada lote deben ejecutarse
basicamente en el mismo periodo temporal, lo que sumado a
la envergadura y cuantia de estas, hace que en aras de la
calidad de las obras, se haya establecido esta limitacion.

0 Indicar el orden de adjudicacién de lotes: 1° Lote 1 - 2° Lote
2

= Duracion del contrato
Para ambos lotes:

- Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato: 18 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacion de replanteo
- Prérrogas:

NO

= Clasificacion del contrato
Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

= Naturaleza del contrato
obras

= Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto
- Justificacion del procedimiento:

Con el fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se propone
la contratacién mediante procedimiento abierto.

= Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio.

= Ponderacién criterios de adjudicacién del contrato:
0 Criterios cualitativos: 30 puntos.



0 Criterios econémicos: Precio, 70 puntos.
Criterios cualitativos:

LOTE 1:

=  Memoriay estudio de la obra: 28 puntos

0 Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos: 8
puntos.

0 Metodologia de desarrollo de los trabajos: 8 Puntos.

0 Plan de Obra: 12 Puntos.

= Suministros: 2 puntos

0 Caracteristicas técnicas de todos los materiales y/o equipos
propuestos, funcidon, marca, fabricante, lugar de fabricacion, plazo
maximo de entrega y vida Gtil. 2 puntos.

LOTE 2:

=  Memoriay estudio de la obra: 28 puntos

0 Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos: 8
puntos.

0 Metodologia de desarrollo de los trabajos: 8 Puntos

0 Plan de Obra: 12 Puntos.

= Suministros: 2 puntos

0 Caracteristicas técnicas de todos los materiales y/o equipos
propuestos, funcién, marca, fabricante, lugar de fabricacién, plazo
maximo de entrega y vida Gtil. 2 puntos

¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios cualitativos? No.

¢Se evallian criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? Si.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante formulas automaticas:

La particularizacién de los trabajos a realizar en cada ubicacién descrita y la
compresion de estos por parte de los licitadores es la clave a la hora del
éxito de la ejecucion de los trabajos, por esta razon se da prioridad a una
valoracion de las ofertas encaminada al conocimiento de los trabajos a
realizar descartandose por tanto criterios evaluables mediante formulas.

Criterios econdémicos:

Precio, 70 puntos
¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios econémicos? Si.
Se puntuara conforme a la siguiente férmula:

Ci = Cmax [1 = ((Bmax - Bi)/Bmax)S/Z]



G = puntuacién obtenida por el licitador i
Ciax = 70 puntos

B: = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la
siguiente férmula:

B =[1 - (Of/PBL)]*100

wn
|

B: = Baja (%) de la oferta econémica
l(i"

Of;= Oferta econdmica

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Subcontratacion (articulo 107 RDLSE)

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:
Ninguna

Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X S

En su totalidad

- Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su totalidad o
en parte del contenido) el pliego de prescripciones técnicas: La
documentacién contiene ubicaciones y elementos sensibles que podrian
vulnerar la seguridad de la red de comunicaciones de explotacion de
Metro de Madrid.

Cesion de datos



¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

= ;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién del
pliego de prescripciones técnicas?

X NO

= ;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas de
acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de abril,
de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X Si

= Justificacién de estimacién de costes salariales
TABLA DE RETRIBUCIONES DIARIAS - ANO 2024

Vi Vil Vil IX X Xl Xl Xl
gg'sa;m 33,31 32,74 31,78 30,27 29,44 29,11 29,11 26,42
Plus
po-JUR 22,91 22,44 21,96 20,49 20,44 20,24 20,19 11,35
Plus
Extrasalaria | 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19
[
Total dfa 65,41 64,37 62,93 59,95 59,07 58,54 58,49 46,96
Junio y 1.802,7
rebp 207,02 | 2.016,67 | 2.015,53 | 1.89554 | 1.839,82 | 1.807,88 | 4 1.407,61
Vacaciones | 2.107,02 | 2.016,67 | 2.015,53 | 1.895,54 | 1.839,82 | 1.807,88 ;'802'7 1.407,61
TOTAL 24.478,9 | 23.0143 | 23.4842 | 22.297,9 | 218410 | 215009 | 21.564, | 15 cc7 13
ANUAL 2 6 2 0 1 1 79 =227,

= N|VELES PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA

= VI Encargado. Jefe de Taller. Encargado Seccién de Laboratorio. Escultor de Piedra y
Marmol.

= VIl Capataz. Auxiliar Técnico de Obra. Especialista de Oficio. Gruista de grda torre.
Gruista de grda mdévil autopropulsada.

= VIl Oficial 12 de Oficio.

= |X Auxiliar Administrativo de Obra, Oficial 22 de Oficio.

= X Listero. Ayudante de Oficio. Especialista de 12.

= X| Especialista de 22, Pedn Especializado.

= Xll Pedn suelto.

= Xlll Pinches. ;

= TABLA DE RETRIBUCIONES MENSUALES - ANO 2024

] [} v A\ \"| Vil Vil IX X XI X

salario Base | 34869 | 1.2129 | 1.183.7 1 11079 | 97966 | 962,04 | 93885 | 89219 | 874,71 | 83185 | 78344
:':t?vidad 519,68 484,24 483,41 464,79 458,82 397,26 391,53 361,00 325,81 279,71 225,84
Total mes 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00
Junio y 2.205,6 1.896,1 1.866,1 1.771,7 1.637,4 1.558,4 1.529,3 1.452,1 1.399,5 1.310,5 1.208,2
Navidad 5 4 8 4 8 0 8 9 2 6 8
Vacaciones §.861.7 3.485,2 2.450,9 §.329.6 2.174,0 3.032.6 ;.995.2 1.882.4 1.792,2 :.516,3 ‘]‘..481.6
TOTAL 2 861,7 2 485,2 2 450,9 2 329,6 2 174,0 2 032,6 1 995,2 1.882,4 1.792,2 1.516,3 1.481,6
ANUAL 4 4 4 4

- NIVELES PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA

= |l Personal Titulado Superior

= |ll Personal Titulado Medio. Jefe Administrativo. Titulados de Grado universitario.
Titulados de Master universitario.

= |V Jefe de Personal. Ayudante de Obra. Encargado General. Encargado General de
Fébrica.

=V Jefe Administrativo de 22, Delineante Superior. Encargado General de Obra. Jefe
Sec. Org. de 22, Jefe de Compras.

= V]| Oficial Administrativo de 12, Delineante de 12, Técnico Organizacién de 12,



= VIl Técnico Organizacién de 22. Delineante de 22. Practico Topdgrafo de 22. Analista
de 12, Viajante.
= VIl Oficial Administrativo de 22. Corredor Ins. de Control y Sefializacién. Analista de

22,

= |X Auxiliar Administrativo. Ayudante Topégrafo. Aux. de Org. Conserje. Vendedor.
Calcador.

= X Auxiliar de Laboratorio. Vigilante. Almacenero. Enfermero. Guarda Jurado.
Cobrador.

= XIl Personal de Limpieza
= XIl Aspirante Administrativo. Aspirante Técnico. Botones.
= HORAS EXTRAORDINARIAS ANO 2024
= NIVELES DIAS LABORABLES DIAS FESTIVOS
Il 20,51 23,69
Ml 17,68 20,19
v 17,40 19,81
Vv 16,51 18,94
Vi 15,29 17,36
Vi 14,47 17,06
Vil 14,19 16,73
1X 13,44 15,68
X 12,90 15,23
Xl 11,54 15,15
Xl 11,30 15,06
Xl 8,99 9,32

.- . - .

Dada la complejidad técnica de la obra, se necesita acreditar una experiencia minima
en la realizacién de proyectos similares que debe estar justificada por la realizacién
de varios (al menos 3) trabajos realizados en el mismo ambito a lo largo de los
altimos 5 afos.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El disefio de la Linea de Alta Regularidad en Linea 6 (LAR L6) de Metro de Madrid supone un
reto tanto tecnolégico como en materia de seguridad muy importante en el que se ven
involucradas varias areas de Metro de Madrid.

Este proyecto es de vital importancia para garantizar la instalaciéon y funcionamiento de las
infraestructuras tecnolégicas de las nuevas Puertas de Anden y del nuevo sistema de
sefalizacion CBTC ya que, si no se ejecuta en plazo y forma, ambos proyectos serian inviables
en la fecha comprometida para la puesta en funcionamiento del LAR Lé.

La necesidad de instalar puertas de andén para la seguridad de los pasajeros, asi como la
instalacién del equipamiento necesario para el control y la gestién de dichas puertas promueve
la adecuacién de los cuartos técnicos de las estaciones en las que se va a llevar a cabo, ya que
en la mayoria de las mismas, se instalaran los armarios de comunicaciones y control en los
actuales cuartos de comunicaciones, debiendo reorganizar lo actualmente instalado (tanto los
armarios actuales como las canalizaciones) para poder integrar los nuevos armarios de control
de las puertas de andén en los mismos.

Igualmente se adectan dichos cuartos a los estandares actuales de calidad que Metro de
Madrid impone en los actuales cuartos y que en varios de los que se encuentran en lalinea 6, y
debido al tiempo que ha pasado desde su puesta en servicio se han deteriorado, tales como
suelo técnico, plantas de energia o instalacion de equipamiento que ha ido complementando



las comunicaciones y el control de las estaciones, debido principalmente al uso y el cambio que
han ido sufriendo a lo largo de los afios.

El objetivo principal del Proyecto es realizar los trabajos, a nivel de arquitectura y acabados,
comunicaciones y control, alimentaciéon eléctrica, climatizacion y proteccion contra el fuego,
en los cuartos definidos por el grupo de trabajo LAR, para poder alojar las instalaciones
demandadas por la implantacion futura de puertas de andén en todas las estaciones de Linea
6.

Los cuartos sobre los que se va a actuar son los siguientes, dependiendo de cada estacion y
sefialando:

o] Cuartos de Comunicaciones (CC), ya existentes.

0] Cuartos de Enclavamiento (CE), ya existentes.

0 Cuartos para Puertas (CPED), nuevos en el caso de no poder integrarse en los cuartos de
comunicaciones existentes.

o] Cuartos para Senales (CS) -Controladores de objeto de puertas-, nuevos.

(o] Otros Cuartos, necesarios cuando haya sido necesario utilizar algiin cuarto ocupado a
nivel de andén, teniendo que acondicionar otro cuarto en otro sitio de la estacién (por
ejemplo, Vestuarios, etc...)

4 ANTECEDENTES

Dado que se trata de una solucion de reforma de cuartos técnicos en estaciones de Lineas 6 de
Metro de Madrid adaptada y personalizada a la casuistica particular de cada uno de los
entornos, no tiene cabida la comparaciéon con ninglin contrato precedente de caracteristicas
similares.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2025 2026 2027
iliseidu 1.841.441,72 € 5.524.325,16 € 920.720,86 €
PERMITIDO
CENTRO.ACCION 18.258 18.258 18.258
EXPEDIENTE H3387 H3387 H3387

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan
las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y
apellidos.


















		2025-03-18T08:43:09+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




