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1.- OBJETO

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PTT) es el contrato de la prestacion de
servicios de REDACCION DE PROYECTO DE “RENOVACION DE LA RED DE
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA. FASE | (PLAN
SANEA 2500)”.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar consisten en el disefio de la solucion y redaccion del correspondiente
proyecto constructivo de las obras contempladas en un conjunto de actuaciones incluidas en
el Plan Director de saneamiento vigente del municipio de Santa Maria de la Alameda, todas
ellas de maxima prioridad.

A continuacion, se describen las actuaciones referidas en el parrafo anterior para solucionar
los problemas de funcionamiento en la red de saneamiento de Santa Maria de la Alameda.

- ALC_SMA_P1A_01. Con esta actuacién se pretende resolver los problemas de
inundaciones en la calle Castilla regularizando pendientes y aumentando la capacidad
del colector.

- ALC_SMA_P1B_01. Se incluye en esta actuacion el retranqueo de colectores con
traza dudosa o que discurren por terrenos privados.

- ALC_SMA_P1B_02. Con esta actuacion se regularizan los colectores de la Avenida
Rey Juan Carlos | con pendiente negativa.

- ALC_SMA_P1_04. Consiste en la ejecucion de una nueva rejilla que recoge la salida
de un manantial conectandolo a un pozo de pluviales.

- ALC_SMA_P2_01. Se regularizan las pendientes de los colectores que discurren por
la calle Alambrado.

- ALC_SMA_P2_02. Sustitucion de colectores de diametros inferiores a 300 mm para
adaptarlos a la normativa de Canal de Isabel Il. La ficha del Plan Director contempla
la renovacion de 1.622 m de colectores.

- ALC_SMA_P2_03. Se pretende evitar inundaciones en la calle Cervantes.

- ALC_EST_P1A_05. Con esta actuacion se pretende evitar los vertidos que se
producen en la Avenida de Santa Maria.

- ALC_EST_P1B_01. Se incluye en esta actuacion el retranqueo de colectores con
traza dudosa o que discurren por terrenos privados.

- ALC_EST_P2_01. Sustitucion de colectores de diametros inferiores a 300 mm para
adaptarlos a la normativa de Canal de Isabel Il. La ficha del Plan Director contempla
la renovacion de 6.284 m de colectores, de los cuales, se incluye en este proyecto la
renovacion de una parte de ellos.

La anterior enumeracion de actuaciones se corresponde con una identificacion inicial de los
trabajos a acometer en la presente Fase |. El alcance definido en las mismas no ha de tener
caracter estricto ni limitativo en cuanto a la definicion final de las actuaciones a ejecutar. Esta
definicion final sera acorde con las necesidades que presente la red de saneamiento en los
tramos definidos, una vez recabada toda la informacién actualizada de los mismos y estudiada
la solucion adecuada desde un punto de vista técnico y econdémico.
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En cualquier caso, la Direccion de los trabajos podra modificar cualquiera de los aspectos
planteados en las actuaciones del Plan Director.

Se realizara un estudio de detalle de las actuaciones anteriores con la posibilidad de
ser sustituidas, en su totalidad o en parte, por otras de similares caracteristicas, asi
como ampliadas o reducidas por necesidades del conjunto de la actuacion.

3.- DISPOSICIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

Para la redaccion del proyecto, ademas de la normativa oficial que especificamente determine
el Director de los trabajos, y lo especificado en el presente Pliego, se tendran en cuenta las
siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos:

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del presente Procedimiento.
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico esparfiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid (BOCM n.° 129 de 1 de junio de 2004).

Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid (BOCM n.° 310 de 30 de diciembre de 2008).

Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
Racionalizacion del Sector Publico (BOCM de 29 de diciembre de 2010.
Correccion de errores: BOCM de 25 de febrero y 15 de abril de 2011).

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Normas para redes de abastecimiento. Canal de Isabel Il.

Normas para redes de saneamiento. Canal de Isabel Il.

Normas para redes de reutilizacion. Canal de Isabel Il.

Especificacion técnica de acometidas de agua para consumo humano. Canal
de Isabel 1.

Especificacion técnica de elementos de maniobra y control. Canal de Isabel II.

Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de
compuerta. Canal de Isabel Il.

Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de aireacion.
Canal de Isabel Il, (1-7-1994).

Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de regulacién
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y seguridad. Canal de Isabel Il.

Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de mariposa -
12 revision. Canal de Isabel Il.

Normas Técnicas para la instalacion de tritubo de polietileno en conducciones
enterradas de comunicaciones. Canal de Isabel Il.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento
de agua (1974). O.M. de 28 de julio de 1974.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones (1986). O.M. de 15 de septiembre de 1986.

Guia técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion. CEDEX
(2006).

Guia técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX (2007).
Normas ASTM y AWWA sobre tuberias y conducciones de agua.
Instruccion del 1.E.T.C.C. para tubos de hormigdén armado o pretensado.

Recomendaciones del I.LE.T.C.C. para la fabricacion, transporte y montaje de
tubos de hormigén en masa.

Manual de ATHA sobre calculo, disefio e instalacién de tubos de hormigén
armado.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3/1975), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las
modificaciones posteriores.

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-
IC Trazado, de la Instruccion de Carreteras

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC "Secciones de firme", de la Instruccién de Carreteras.

Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la
Instruccion 8.3-IC sobre sefalizaciéon, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. (BOE de 30 de septiembre
de 2015)

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM
de 21 de marzo de 1991. Correccién de errores: BOCM de 23 de abril de 1991).

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion
para la recepcion de cementos (RC-16). Real Decreto 320/2024, de 26 de
marzo, por el que se modifica la instruccion para la recepcién de cementos
(RC-16), aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo
Estructural.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Cédigo Técnico
de la Edificacién y posteriores modificaciones.

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos basicos del Coédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
basico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificacion
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Codigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento
Basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacion
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Cadigo Técnico de la Edificacion. (BOE 18 de octubre de 2008).

Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma
de Construccion Sismorresistente: parte general y edificaciéon (NCSR-02).

Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

Ley 10/1996, de 29 de noviembre, por la que se modifica la composicion del
Consejo para la Promocion de la Accesibilidad y la Supresion de Barreras,
prevista en el articulo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio.

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promocion de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccion contra incendios.

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones
técnicas complementarias.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecciéon de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmodsferas
explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejeria de Economia e Innovacién
Tecnoldgica, por la que se establece el procedimiento para el Registro de
Instalaciones de Prevencién y Extincién contra Incendios.

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Publicado en el B.O.E. del 11 de diciembre
de 2009.

Real Decreto 238/2013, de 5 de abiril, por el que se modifican determinados
articulos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio,
publicado el 13 de abril de 2013.
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Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos
sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis. Real Decreto
614/2024 por el que se modifica el anterior.

Orden 688/2008, de 29 de febrero, de la Consejeria de Economia y Consumo,
por la que se modifica la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, del Consejero de
Economia e Innovacién Tecnoldgica, por la que se establece el procedimiento
para el registro, puesta en servicio e inspeccion de instalaciones térmicas no
industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002,
de 28 de febrero.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. (BOE de 4 de septiembre
de 2006).

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas
complementarias.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a
23.

Real Decreto 1955/2000 por el que se regula las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministros y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension y sus instrucciones técnicas
complementarias.

Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen
retributivo de la actividad de distribucion de energia eléctrica. Esta derogado
excepto la disposicion adicional 4, por el siguiente Real Decreto:

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la
metodologia para el calculo de la retribucion de la actividad de distribucion de
energia eléctrica.

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantia de Seguridad en Lineas Eléctricas de
Alta Tensioén y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexion
a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia.

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las
instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de
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media del sistema eléctrico.

Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se
han de cumplir las actuaciones urbanisticas en relacion con las infraestructuras
eléctricas. (BOCM de 27 de octubre de 1997).

Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en
instalaciones eléctricas para la proteccion de la avifauna (BOCM de 25 de
marzo de 1998).

Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de
transformacion de tercera categoria.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. (BOE
de 10 de noviembre de 1995), y los Reales Decretos que la complementan.

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero sobre Reglamento de los Servicios de
Prevencion y Reales Decretos que le modifican.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de
21 de junio de 2001).

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas de las modalidades de suministro de
energia eléctrica con autoconsumo y de produccién con autoconsumo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia
de senalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo
de 1971. Derogado, a excepcion de los capitulos | a V y VII del Titulo Il, por el
siguiente Real Decreto:

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Resolucion de 16 de enero de 2012, de la Direccion General de Empleo, por la
que se registra y publica el acta derivada del IV Convenio colectivo general del
sector de derivados del cemento.

Orden de 28 de diciembre de 1994 por la que, en aplicacion de lo dispuesto en
la disposicién transitoria seqgunda del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga
la vigencia de determinadas ordenanzas laborales y reglamentaciones de
trabajo.

Prescripciones Generales de Seguridad en Trabajos Eléctricos Canal de Isabel
Il
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Normas UNE.
Normas UNE-EN.
Normas UNE-EN-ISO.

4.- CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

El plazo de duracion del contrato sera de CINCO (5) MESES a contar desde el Acta de inicio
de los trabajos.

En el primer mes de contrato, contado desde la fecha de firma del Acta de Inicio, el
licitador debera entregar la documentacion necesaria, validada previamente por el
propio Director de los trabajos, para la tramitacion de los permisos oportunos ante los
organismos afectados.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario tiene la obligacion de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras
y sus alrededores, accesos al emplazamiento, naturaleza y configuracion del terreno,
condiciones hidrologicas y climaticas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y
medios necesarios, y en general obtener toda la informacion que pueda incidir en la redaccion
de los documentos técnicos y de los proyectos y en la ejecucion y en el coste de las obras,
no pudiendo, salvo que explicitamente se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni
formular reclamacion alguna.

5.1.- FASE DE REDACCION DE PROYECTO.
5.1.1. PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Todos los documentos se presentaran al Director de los trabajos segun se vayan completando
para su aprobacion. Ademas, previamente a la composicion del documento definitivo, el
adjudicatario entregara una copia de un borrador final o maqueta del proyecto completo para
comprobar que se ajusta a lo requerido.

El documento definitivo, se presentara en formato CD, conteniendo lo siguiente:

e Dos (2) CD del proyecto completo con todos los ficheros en formatos originales en
editable

¢ Dos (2) CD del proyecto completo con una version integra (de todos los documentos) en
PDF también firmados

e Dos (2) CD con el presupuesto en EXCEL y PRESTO
e Dos (2) CD con los planos en AUTOCAD
Los planos se entregaran con el sello de identificacion proporcionado por Canal de Isabel .

Los formatos originales seran; para los archivos de texto Word, para los calculos Excel u otros
programas de calculo especializados; para los archivos graficos AUTOCAD y para los
presupuestos PRESTO.

Sera preceptiva la entrega de las salidas de los programas utilizados, asi como toda la
documentacion manejada durante el desarrollo de los trabajos.
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5.1.2. CONDICIONES DE EJECUCION

5.1.2.1. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Canal de Isabel Il designara como Director de los trabajos a un ingeniero del Area Técnica
que en su momento dara a conocer al Adjudicatario.

5.1.2.2. EQUIPO TECNICO DEL ADJUDICATARIO

El licitador especificara en su oferta el equipo técnico indicado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

El Adjudicatario debera contar con la plantilla de titulados y profesionales especializados en
los distintos aspectos técnicos de los trabajos a realizar segun se dispone en los requisitos
establecidos en el apartado 5 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Los Técnicos exigidos, sin titulacion expresa, deberan ser especialistas en el area requerida,
y poseer la titulaciéon adecuada.

El Jefe de Proyecto sera el responsable del proyecto en ejecucion y como tal el contacto
directo con el Director del Proyecto para cualquier comunicacion. El Jefe de Proyecto
sera también el autor del proyecto.

Es obligacion esencial el mantenimiento del personal indicado en la oferta durante toda la
duracion del contrato. En caso de necesidad de variacién de alguno de los técnicos
presentados en la oferta inicial, se debera comunicar a la empresa, presentando la misma
documentacion que fue requerida en la oferta y que debera ser aprobada por Canal de Isabel
Il.

En cualquier momento del contrato podra ser requerida la presencia de cualquiera del
personal enumerado para la justificacion, explicaciéon o modificacion de alguna de las partes
del proyecto.

El licitador presentara relacién detallada de los medios técnicos que se compromete a poner
a disposicion del equipo de trabajo para la realizacion de los trabajos, tales como equipos
informaticos para edicion de textos y elaboracion de planos y presupuestos. Todos los medios
necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas informaticos, vehiculos,
edicién de documentos...) seran por cuenta del Adjudicatario.

5.1.2.3. INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN CURSO

Es responsabilidad del Director de los trabajos la inspeccién de los mismos. El Adjudicatario
facilitara al Director o sus representantes, con la frecuencia que estimen necesaria, el examen
de los documentos recopilados y elaborados hasta ese momento.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego serviran para justificar la omision de
estudios o calculos que deban integrarse en la redaccion de los trabajos.

En caso de divergencias en el desarrollo de los trabajos, prevalecera el criterio del Director
de los trabajos.
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5.1.2.4. APROBACION DE LOS TRABAJOS

El Director de los trabajos determinara la aceptacion provisional de las entregas parciales del
mismo que se vayan produciendo. Esto no supone la aceptacion definitiva, que se hara a la
vista de todo el trabajo realizado y conforme.

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, seran propiedad de Canal de Isabel
II, en los términos establecidos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. El Adjudicatario garantizara, bajo su responsabilidad y de conformidad con la
clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la confidencialidad de los
trabajos contratados y de la documentacién suministrada por la Direccion impidiendo su
reproduccion, divulgacion y traslado fuera de las oficinas del Adjudicatario, en base a que la
propiedad intelectual de los mismos corresponde a Canal de Isabel Il.

El Adjudicatario debera facilitar al Director todos los datos, calculos, cartografia y material
bibliografico empleado en la elaboracién de los Proyectos, salvo aquellos cuyo caracter
reservado haya hecho constar en la Oferta y recogido en el documento de formalizacion del
Contrato.

5.1.3 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO

El Adjudicatario tendra obligacion de presentar al Director del Proyecto las diferentes
soluciones al proyecto, para entre ambas partes valorar cual es la mas adecuada en cada
caso.

La elaboracion de los siguientes documentos que integraran el Proyecto a redactar partira de
la informacion facilitada por Canal de Isabel Il al Adjudicatario y servira como base para la
redaccion del proyecto.

Los trabajos a realizar para cada documento son los siguientes:

« DOCUMENTO N.° 1. MEMORIA Y ANEJOS

Incluira, entre otros, un apartado por cada uno de los Anejos. En cada uno de estos apartados
se expondra la conclusion del correspondiente anejo, o aquellos aspectos relevantes del
mismo, haciendo referencia al n° de anejo en que se desarrolla. Cuando el anejo incluya un
determinado presupuesto se indicara en el apartado correspondiente el importe del mismo.

El indice de la Memoria sera acordado con el Director de los trabajos, un indice
aproximado puede ser el siguiente (puede no ser completo o por el contrario no ser
necesarios todos los puntos, dependiendo del alcance del proyecto):

ANTECEDENTES
OBJETO DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LAS OBRAS

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
GEOLOGIA Y GEOTECNIA

> bh =
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7. TRAZADO Y REPLANTEO

8. CALCULOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS

9. CALCULOS MECANICOS Y ESTRUCTURALES

10.  SEGURIDAD Y SALUD

11.  TRAMITACION AMBIENTAL

12.  TRAMITACION ARQUEOLOGICA

13.  PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION

14.  DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

15.  CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS
16. CONTROL DE CALIDAD

17.  GESTION DE RESIDUOS

18.  RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCION DE OBRA
19.  AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS

20.  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

21.  REVISION Y JUSTIFICACION DE PRECIOS

22. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

23.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El contenido de la Memoria se detallara en sus correspondientes Anejos, por lo que se incluira
en ella un apartado por cada uno de los Anejos. En dichos apartados, se hara referencia al
anejo mediante un numero, exponiendo los aspectos mas relevantes o la conclusion a la que
se haya llegado.

Los ANEJOS seran, a modo orientativo, los siguientes:

ANEJO N.° 1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
ANEJO N.° 2 PLANEAMIENTO Y/O CONVENIO Y ADENDA
ANEJO N.° 3 CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO
ANEJO N.° 4 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

ANEJO N.° 5 REPORTAJE FOTOGRAFICO

ANEJO N.° 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

ANEJO N.° 7 CALCULOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS
ANEJO N.° 8 CALCULOS ESTRUCTURALES Y MECANICOS.
ANEJO N.° 9 SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N.° 10 TRAMITACION AMBIENTAL

ANEJO N.° 11 TRAMITACION ARQUEOLOGICA

ANEJO N.° 12 DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
ANEJO N.° 13 PLAN DE OBRA
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ANEJO N.° 14 CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS
ANEJO N.° 15 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS

ANEJO N.° 16. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

ANEJO N.° 17. GESTION DE RESIDUOS

ANEJO N.° 18. JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO N.° 1. Caracteristicas principales del proyecto

Contiene, de forma esquematica, la informacién necesaria para definir el alcance del
proyecto. Ha de incluir como minimo:

- Objeto del proyecto, ubicacion, etc.

- Caracteristicas del proyecto: diametros de tuberias, longitudes, materiales, etc.
- Plazo de ejecucién

- Clasificacion del contratista

- Plano de planta general de la obra, donde se refleje la totalidad de las infraestructuras
a proyectar.

- Resumen de Presupuestos
- Cualquier otro aspecto relevante

ANEJO N.° 2. Planeamiento y/o convenio y adenda

- Serecopilaran los planeamientos territoriales y urbanisticos vigentes de los municipios
afectados. También se consideraran los Convenios firmados por Canal de Isabel Il, S.
A con los diferentes municipios o entidades.

- Se tendran en cuentan también las normas urbanisticas municipales afectadas para
tener en cuenta las distancias a linderos, alturas permitidas, edificabilidades,
porcentajes de ocupacion, etc.

ANEJO N.° 3. Cartografia, topografia y replanteo

- El adjudicatario debera realizar un levantamiento topografico detallado para la
realizacion de los trabajos.

- Parala ejecucion de elementos lineales, se incluiran las coordenadas UTM, a partir de
los cuales se materializa el proyecto, de alineaciones y puntos singulares del trazado
en planta y alzado.

- Se incluira la informacién necesaria para el replanteo de puntos, cotas, alineaciones
rectas y curvas, referidos a los planos de excavacion, obra civil e instalaciones.

- Se enumeraran todos los condicionantes que se hayan tenido en cuenta para la
implantacion, y se definiran todos los puntos singulares y puntos de replanteo
significativos.
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ANEJO N.° 4. Estudio geolégico y geotécnico.

- El adjudicatario realizara un Estudio de Geologia y Geotecnia de la zona afectada,
para su analisis y aplicacion al proyecto. Previamente a la realizacion de estos
trabajos, se debera presentar una propuesta al Director de los Trabajos que
podra ser modificada seguin los ensayos in situ o de laboratorio que estime
necesarios.

- Estara incluido en el importe del contrato la realizacion de los ensayos in situ 0 en
laboratorio para la determinacion de los parametros necesarios, asi como el informe
firmado por técnico competente.

ANEJO N.° 5. Reportaje Fotografico.

- El objeto de este anejo sera recopilar informacion fotografica de toda la zona de
actuacion donde quede perfectamente reflejado el estado actual de las zonas
afectadas, asi como los elementos mas relevantes sobre los que se pretende actuar.

ANEJO N.° 6. Disponibilidad de terrenos.

ANEJO N.° 7. Calculos hidrologicos e hidraulicos

Incluira el dimensionamiento y comprobacion hidraulica de las infraestructuras a realizar.

ANEJO N.° 8. Calculos estructurales y mecanicos.
Se realizara el calculo mecanico de las distintas tuberias e instalaciones que se proyecten.
Se deben definir los datos de partida, hipotesis, calculo y resultados.

Los calculos estructurales que sean necesarios seran redactados por un técnico especialista
que podra ser requerido en cualquier momento del proceso para la justificacion de cualquier
punto de este.

Se realizaran célculos de todos los elementos que asi lo requieran. Estos seran claros,
definiendo los datos de partida, hipotesis; calculo y resultados.

ANEJO N.° 9. Seguridad y Salud

El Estudio de Seguridad y Salud debera contener todos los documentos que resulten
preceptivos segun las normas de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud
en obras de construcciéon y demas normativa vigente de aplicacion.

ANEJO N.° 10. Tramitacion Ambiental

- El adjudicatario elaborara los documentos necesarios para la tramitacion
ambiental del proyecto.

- Setendran en cuenta los requerimientos incluidos en el Documento Ambiental, Estudio
de Impacto Ambiental, Condicionado Ambiental o Declaraciéon de Impacto Ambiental
resultante, segun corresponda, para el disefio y valoracion de las instalaciones.

- Dependiendo del alcance del proyecto, seran necesarios documentos de Restauracion
Ambiental y Paisajistica o Programa de Vigilancia Ambiental que seran incluidos en el
presente anejo, y seran elaborados por el adjudicatario.
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- El presupuesto del proyecto incluira el presupuesto final que recoja las medidas de
todos los documentos realizados y resoluciones obtenidas.

ANEJO N.° 11. Tramitacion arqueolégica

- Se facilitara al Adjudicatario toda la tramitacion arqueoldgica realizada, para su
consideracion en el desarrollo del proyecto, asi como para su inclusion en el mismo.

- El presupuesto del proyecto incluira, cuando asi lo marque la resolucién, el
presupuesto de las medidas arqueoldgicas a tomar.

ANEJO N.° 12. Descripcion del proceso constructivo

- Se explicaran las fases de ejecucion de las obras sobre todo cuando los
procedimientos presentan alguna singularidad o dificultad

- Ademas de la explicacion de los métodos constructivos, se acompanaran planos de
ejecucion que se tendran en cuenta en la redaccion del anejo de Plan de Obra.

- En las actuaciones puntuales y/o ampliaciones de infraestructuras existentes, se
tomaran las medidas oportunas para afectar lo minimo posible al mantenimiento y
correcto funcionamiento de las instalaciones existentes.

- Para instalaciones existentes y ampliaciones, todos aquellos medios auxiliares
necesarios para poder ejecutar la obra garantizando el mantenimiento y
funcionamiento de la instalacion deberan ser tenidos en cuenta y apareceran
recogidos en el presupuesto del proyecto.

ANEJO N.° 13. Plan de Obra

- Ademas del correspondiente Plan de Obra, en el que se reflejen los importes
mensuales y los acumulados, se incluira el INFORME DE OBRA, que enumera todas
las unidades de obra por orden decreciente del porcentaje del presupuesto.

- El plazo de ejecucion de las obras sera consensuado con el Director del Proyecto

ANEJO N.° 14. Conexiones exteriores, servicios afectados y consultas

- Se debera contactar con todos los servicios (gas, electricidad, telefonia...) y
organismos afectados por el Proyecto. Con la informacion obtenida se realizara una
descripcion de cada uno de los servicios afectados (carreteras, ferrocarril, vias
pecuarias, red de saneamiento, abastecimiento, riego, electricidad, comunicaciones,
gas, oleoductos, etc.).

- En la conclusion de este anejo se incluira un presupuesto que incluya los gastos
derivados de las afecciones.

- Se estudiara el planeamiento territorial y urbanistico municipal afectado, por su posible
interferencia en el proyecto y repercusion econémica en el mismo.

ANEJO N.° 15. Autorizaciones Administrativas Necesarias

- Se enumeraran las distintas autorizaciones administrativas a recabar antes del inicio
de las obras, incluyendo la documentacion elaborada para la obtencion de los
permisos ante el Organismo responsable, por ejemplo, la Confederacion Hidrografica



«n

= Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de Asistencia Técnica para la

redaccion del proyecto de renovacion de la red de saneamiento en el municipio de Santa
Maria de la Alameda, Fase |”. Contrato n.° 2024/53

del Tajo (escrito de solicitud, planos, estudios, documentacion complementaria). En
concreto, se debera elaborar la documentacion correspondiente para la ejecucion de
pasos elevados o bajo carreteras o vias de ferrocarril, obras en zona de proteccion de
cauces o puntos de vertido, etc.

- La documentacion y estudios necesarios para la peticion de los citados
permisos ante el Organismo correspondiente se debera presentar en el primer
mes del contrato.

- Se incluiran los siguientes certificados:
o Declaracién de obra completa
o Viabilidad geométrica
o Ordenacion urbanistica

o Cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental o Declaracion de
Impacto Ambiental, segun el caso

ANEJO N.° 16. Control de calidad de las obras
- El Adjudicatario elaborara el plan de control de calidad correspondiente a las obras.

ANEJO N.° 17. Gestion de Residuos

- Se redactara este anejo de acuerdo con la legislacion vigente, por la que se regule la
produccion y gestion de residuos de construcciéon y demolicion.

- En caso necesario el Adjudicatario analizara los posibles destinos de los residuos
ofreciendo alternativas.

ANEJO N.° 18. Justificacion de precios
e DOCUMENTO N.° 2. PLANOS

Se presentaran tantos planos como sean precisos para la definicion total de las obras:

Los planos se entregaran en AutoCAD o formato compatible. Los planos y los elementos
proyectados deberan estar referenciados en coordenadas UTM sistema ETRS 89.

A nivel orientativo, se elaboraran los siguientes planos:

1. Plano de Situacion y emplazamiento.

Estado Actual.

Planta General de las actuaciones proyectadas.
Replanteo.

Planta de definicion.

o ok~ w0 BN

Conducciones.
6.1. Planta trazado y replanteo.
6.2. Longitudinales.
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6.3. Secciones tipo.
6.4. Detalles y obras singulares.
7. Detalles singulares.
7.1. Conexion a redes existentes.
7.2. Secciones tipo de elementos singulares, zanjas, pozos de registro, camaras,
anclajes, etc.
7.3. Conexiones de acometidas e imbornales.
7.4. Drenaje.
8. Servicios afectados y reposiciones.
8.1. Servicios afectados.
8.2. Reposiciones.

8.3. Proteccion de servicios afectados.

e DOCUMENTO N.° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se elaborara el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (en adelante,
PPTP) de las obras comprendidas en el proyecto de acuerdo a lo estipulado en el art. 233.c
de la LCSP.

A los efectos de regular la ejecucion de las obras, el PPTP del Proyecto debera incluir
expresamente una descripcién de las obras, las condiciones de ejecucién, las obligaciones
de orden técnico que correspondan al Contratista de las obras, las instrucciones para la
medicién y valoracion de las unidades de obra, asi como sobre el control de calidad de los
materiales empleados y del proceso de ejecucion.

Se prestara especial atencion en la definicion de las formas de medicion y valoracion de las
distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, ademas, el pliego
especificara las normas y pruebas previstas para la recepcion.

Este documento incluira:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Especificaciones técnicas

e DOCUMENTO N.° 4. PRESUPUESTO

El presupuesto lo realizara el Adjudicatario, salvo justificacion de lo contrario, utilizando los
cuadros de precios indicados por Canal de Isabel Il, y estara compuesto por:

1. Mediciones Auxiliares
2. Mediciones Generales
3. Cuadro de precios N.° 1
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Cuadro de precios N.° 2
Presupuestos Parciales

Presupuestos Generales

N o o &

Resumen de presupuestos

Tanto mediciones como presupuestos parciales y generales iran precedidos por un indice en
el que se vea los capitulos en los que se estructuran.

El presupuesto de Seguridad y Salud se incluira dentro del anejo correspondiente y en el
presupuesto se definira una unidad que haga referencia al mencionado Anejo.

Los presupuestos se realizaran en PRESTO o formato compatible.

Madrid, a la fecha de la firma.

Firmado por E. VICENTE MUNOZ MARTINEZ el dia 14/11/2024 con un
certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Eladio Vicente Muinoz Martinez
Jefe Area Técnica
Firmado por José Luis Fernandez-Quejo del

Pozo el dia 15/11/2024 con un certificado
emitido por AC Representacidn

José Luis Fernandez-Quejo del Pozo

Director Gerente

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacién de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que
permitirian acceder al original”
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6. PLANO Y FICHAS DE LAS ACTUACIONES

(En caso de discrepancias entre el plano general de actuaciones y las fichas finales,
tendran prevalencia estas ultimas al ser el plano de fecha anterior)
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