En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2016 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2023 10:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de enero del 2017 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-005714/2016
Referencia	1079679

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Remodelación del enlace de la carretera M-607 con la carretera M-616 (Madrid)

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45233227-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.010.369,17 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.010.369,17 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.432.546,70 euros
Duración del contrato	8 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	18 de enero del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 22 de diciembre del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2016 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Area de Asuntos Generales. C/ Maudes 17. 28003 Madrid. Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40. Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejeria de Transportes Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes 17. 28003 Madrid. Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

*** Apertura de Proposiciones económicas:**

- Consejeria de Transportes Infraestructuras y Vivienda. Calle Maudes 17. 28003 Madrid. Día 7 de febrero de 2017 a las 10:00 h.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 31 de enero del 2017 15:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

29 de junio del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	65
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48010573
Nombre o razón social del adjudicatario:	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.195.591,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	1.446.665,11 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	21/11/2018
Nombre:	A OBR 5714 2016 MODIFICADO
NIF del contratista:	A48010573
Nombre o razón social del contratista:	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	118.947,99 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	143.927,07 euros
Variación del plazo de ejecución:	16 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 12 de junio del 2023 10:35) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	02/06/2023
NIF del contratista:	A48010573
Nombre o razón social del contratista:	Obrascon Huarte Lain, S.A.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	518.915,65 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	627.887,94 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2017 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 6 de junio del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 28 de junio del 2017 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de junio del 2017

Acta de la mesa de contratación de 30 de enero de 2017 (Publicado el 21 de febrero del 2017 01:00) Descargar

Acta de la mesa de contratación de 7 de enero de 2017 (Publicado el 21 de febrero del 2017 01:00) Descargar

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de febrero del 2017 01:00) Descargar

Acta de la mesa de contratación de 7 de febrero de 2017 (Publicado el 23 de marzo del 2017 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 17 marzo 2017 (Publicado el 4 de abril del 2017 01:00)	Descargar
Acta mesa de contratación 06 de abril de 2017 (Publicado el 20 de abril del 2017 01:00)	Descargar
Acta de la mesa de contratación 18 abril 2017 (Publicado el 9 de Mayo del 2017 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 10 mayo 2017 (Publicado el 25 de Mayo del 2017 01:00)	Descargar
orden aprobacion modificacion obr.5714.2016 (Publicado el 10 de enero del 2019 01:00)	Descargar
alegaciones OHL, S.A. 12.09.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
alegaciones OHL,S.A. 21.08.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
certificado Intervencion 5.11.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
certificado Oficina Presupuestaria (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
contestación DG Carreteras a Informe Abogacía (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
Fiscalización Intervención (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
Informe de Abogacía (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
Informe DG Carreteras alegaciones OHL, S.A. (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
Informe DG Carreteras alegaciones OHL, S.A. (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
Informe Área de Contratación 07.09.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar

Informe Área de Contratación 14.08.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	Descargar
orden continuacion procedimiento resolución contrato (Publicado el 21 de abril del 2020 01:00)	Descargar
Orden resolución contrato (Publicado el 4 de agosto del 2020 01:00)	Descargar

Proyecto

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 31 de enero de 2017

Fecha de descarga: 22-04-2025 06:09:23