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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

En el mes de abril de 2015, se efectuó visita por técnico facultativo competente a la Subestación 

de Quevedo, en la calle Gonzalo de Córdoba nº12 de Madrid, para realizar la Inspección Técnica 

del Edificio según la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las 

Edificaciones del Ayuntamiento de Madrid, ANM 2011/65. 

 

En esta Inspección se detectaron determinadas deficiencias que han tenido como consecuencia la 

emisión de un Acta Desfavorable de Inspección Técnica de Edificios. El resultado de la inspección 

por apartados fue el siguiente: 

 

• A.- Estado de la estructura y cimentación.                             Favorable 

• B.- Estado de fachadas, medianeras y otros elementos.         DESFAVORABLE. 

• C.- Estado de conservación de cubiertas y azoteas.                  DESFAVORABLE. 

• D.- Estado general de las redes de fontanería y san.                Favorable. 

• E.- Estado de los elementos de accesibilidad existentes.        Favorable. 

 

Se acometieron los trabajos señalados en la mencionada ITE presentando el certificado de 

idoneidad de los mismos, si bien en marzo de 2017 se recibe comunicación del Ayuntamiento de 

Madrid de Trámite de Audiencia de Orden de Ejecución de Obras en el que se requiere “actuación 

por humedades generalizadas en la nave de motores, paramentos de fachada, cubiertas, 

encuentro con ventanas en sótano -1, que en el momento de la visita girada por el Ayuntamiento 

de Madrid se encontraban secas”, muy probablemente porque se ha solucionado el problema con 

los trabajos realizados, pero no se han eliminado las manchas de humedad en los paramentos. 

Recibiendo en septiembre de 2008 requerimiento del Ayuntamiento de Madrid para aportar 

certificado de idoneidad y relación valorada de esos trabajos. 

Además, se va a proceder a la retirada de todos los materiales con contenido de amianto (MCA) 

que se han detectado en esta edificación y a realizar algunas actuaciones de conservación del 

inmueble. 
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Este Documento Técnico tiene por objeto la justificación y definición necesaria y suficiente de los 

trabajos aún pendientes de realizar (ya que se han acometido la mayoría de los trabajos) referidos 

a la Inspección Técnica de Edificios y que pretenden resolver las deficiencias detectadas, los 

trabajos de retirada de materiales con posible contenido de amianto, así como trabajos de 

conservación del inmueble y que se describirán más adelante. 

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La Subestación Eléctrica de Quevedo es un inmueble propiedad de Metro de Madrid, S.A. que tiene 

su acceso en la calle Gonzalo de Córdoba nº 12, en la ciudad de Madrid. Tiene acceso además por la 

fachada de la Calle Olid, nº 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el catastro, la edificación data de 1924 y según el Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid se recoge dentro del área de reparto APE.00.01, teniendo la parcela asignado un nivel 3 de 

protección, de grado parcial. 

 

Subestación 
Eléctrica de 

Quevedo 
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                  Fachada C/Gonzalo de Córdoba.                                                           Fachada C/Olid. 

Atendiendo a la nomenclatura asignada en la propia Acta de la ITE se describen estas edificaciones 

como;                 E-1   Zona de oficinas y subestación.                          E-2   Zona de Nave.  
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3. ANTECEDENTES 

De las deficiencias detectadas en la Inspección Técnica de Edificios realizada en el inmueble de la 

Subestación Eléctrica de Quevedo, sita en la calle Gonzalo de Córdoba nº 12, de Madrid, y con acceso 

desde esta calle y desde la calle Olid, nº9, se han realizado los trabajos que subsanan estas 

deficiencias, amparados en la Orden de Ejecución emitida por el Ayuntamiento de Madrid 

107/2015/02380 y aportando el correspondiente Certificado de Idoneidad Técnica y Certificado Fin 

de Obra. 

Posteriormente, tras visita de inspección de los Servicios Técnicos Municipales, el 26/06/2017 el 

Ayuntamiento emite Notificación de Resolución en la que se insta a Metro de Madrid a solucionar 

deficiencias señaladas como “humedades generalizadas en la nave de motores en paramentos 

interiores de fachada, cubiertas y encuentros con ventanas y ventanas rotas”, indicando como obras 

a realizar la sustitución de las carpinterías de las ventanas, repaso de encuentros puntuales e 

impermeabilización de la cubierta. Los trabajos requeridos fueron realizados mediante la empresa 

adjudicatario de un contrato de mantenimiento para depósitos y dependencias en Metro de Madrid, 

si bien, aunque las filtraciones fueron resueltas en la nave de motores, han quedado en los 

paramentos interiores restos de estas entradas de agua. De estos trabajos no se ha aportado 

Certificado de Idoneidad Técnica, reclamado por el Ayuntamiento de Madrid. 

 

Por otro lado, es objetivo de Metro de Madrid la retirada de elementos que contengan amianto, por 

lo que se incluyen trabajos de retirada de bajantes, tuberías y placas de cubierta en las que se ha 

detectado posibilidad de que puedan contener este componente. 

 

 

4. ESTADO ACTUAL 

En el Anexo nº 2: Documentación Fotográfica se aportan fotografías del estado actual de la 

edificación, en las que se muestran deterioros y patologías que, mediante las actuaciones en este 

documento propuestas, se pretenden subsanar. 

Se presentan aquí las deficiencias pendientes de subsanar según se ha expuesto en el párrafo 

anterior, reflejadas en los requerimientos del Ayuntamiento de Madrid, así como ejemplo de 

elementos constructivos con posibilidad de que contengan amianto, que deberán ser sustituidos. 
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Edificio E-2, nave de motores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramento interior de fachada de la nave de motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucernario de la nave de motores. 
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Distintas ubicaciones del inmueble: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de materiales con contenido de amianto en la edificación de la Subestación de Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta con vegetaciones. 



 

MEMORIA 

OB.19.011_OBRAS PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ITE DE LA 
SUBESTACIÓN DE QUEVEDO, FASE II Y RETIRADA MATERIALES CON AMIANTO. 

 

 

 

 

Servicio de Obras Página      9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramentos verticales deteriorados y tubería con MCA en antiguo centro de transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirada y limpieza de materiales y enseres inservibles en antiguo centro de transformación 

y otras dependencias del inmueble. 
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Desprendimiento del entrevigado de forjado de revoltón cerámico en la nave de motores. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 Relación de los trabajos a realizar 

Las principales actividades contempladas en este Documento Técnico, para llevar a cabo los trabajos 

para resolver los deterioros que a modo de ejemplo han sido anteriormente mencionados, se 

describen a continuación; 

 

SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ITE. FASE II. 

Se han realizado ya las principales actuaciones de reparación reflejadas en el informe ITE inicial, 

teniendo que reparar las siguientes deficiencias; 
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• DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. 

- Demolición de revestimientos inferiores de forjados desprendidos en la nave de motores. 

 

• ALBAÑILERÍA Y PINTURA. 

- Reconstrucción del entrevigado de revoltón cerámico desprendido en la nave de motores. 

- Guarnecido y enlucido de yeso del forjado desprendido en la nave de motores. 

- Lavado y rascado pinturas viejas en interior de nave de motores. 

- Pintura plastica lisa blanca mate en todos los paramentos del interior de la nave de motores. 

 

• VIDRIERÍA. 

- Reposición de vidrios rotos en lucernarios de la cubierta de la nave de motores, ventanas de 

lucernario de patio interior adyacente a la nave de motores y ventanas en esta fachada. 

 

Además, se deberá elaborar y tramitar la documentación requerida por el Ayuntamiento de 

Madrid de la actuación previa, Certificado de Idoneidad visado por técnico competente, así como 

la redacción y tramitación de las nuevas actuaciones, que sean requeridas por este Ayuntamiento 

(Certificado de Idoneidad, Certificado fin de obra…). 

 

 

RETIRADA DE MATERIALES CON AMIANTO (MCA). 

Para poder llevar a cabo los trabajos relativos a este apartado, la empresa adjudicataria deberá estar 

inscrita en el RERA, y deberá redactar y tramitar la documentación relativa a este tipo de trabajos en 

cuanto a las exigencias legales en materia de Prevención y Salud Laboral. Los principales trabajos 

aquí contemplados son; 

 

• DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. 

- Desmontajes de elementos de construcción con contenido de fibrocemento, tales como 

conducciones y tuberías, placas de cubierta. 
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• RED DE DRENAJE. 

- Sustitución de los materiales MCA previamente retirados para el correcto funcionamiento 

de la red de drenaje, canalones, bajantes y tuberías, sumideros… con materiales plásticos 

(PVC, PE…). 

 

• REVESTIMIENTOS. 

- Reposición de las placas de MCA en lucernario de la cubierta de la nave de motores 

previamente retirada, mediante placas de chapa grecada. 

 

Además, en las dependencias en las que se haya realizado el desamiantado de elementos de 

construcción, se realizarán ensayos ambientales para asegurar que, tras la manipulación de los 

MCA, las estancias han quedado libres de fibras de amianto, emitiendo certificado a este efecto. 

 

 

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN. 

Se incluyen otros trabajos a realizar para asegurar el correcto mantenimiento y conservación del 

inmueble, principalmente son; 

 

• DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. 

- Picado y saneado de enfoscados en paramentos del interior de la edificación. 

- Demolición de alicatados deteriorados. 

- Saneo de albardillas, cornisas, vierteaguas y remates de fachada. 

 

• REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS Y PINTURAS. 

- Sustitución de placas de falso techo de escayola deterioradas, en las oficinas, sala de 

reuniones y laboratorio. 

- Guarnecido y enlucido yeso vertical y/o horizontal, en las estancias en las que se encuentra 

deteriorado. 
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- Pintura plastica lisa blanca mate en paramentos del interior de la edificación en los que se 

ha repuesto el guarnecido y enlucido deteriorado. 

 

• ALBAÑILERÍA. 

- Reposición de alicatados previamente demolidos en varias estancias de la edificación, en 

azulejo blanco, similar al existente (biselado y no biselado). 

- Reparación de solados deteriorados, con sustitución de las piezas dañadas y regularización 

de desperfectos en pavimentos de hormigón. 

 

• CERRAJERÍA. 

- Suministro e instalación de chapa estriada, para tapar las canalizaciones abiertas o con tapas 

deterioradas en el antigüo centro de transformación. 

 

• CUBIERTAS. 

- Limpieza de las cubiertas y canalones, retirando vegetación, musgos, residuos y sedimentos, 

para el correcto funcionamiento de las mismas. 

- Retejado de cubiertas con tejas cerámicas, sustituyendo las deterioradas y recolocando 

correctamente las que se hayan descolocado. 

- Limpieza y retirada de materiales inservibles y residuos. 

 

Todos los trabajos incluyen todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos, salvo los contemplados en presupuesto, que se abonarán según la necesidad real en la 

ejecución de la obra. 

 

Será a cuenta de la empresa adjudicataria la redacción de la documentación necesaria para que sean 

autorizados los trabajos de retirada de amianto, así como la gestión de los mismos ante los 

organismos competentes, entre otros los Planes de Trabajo de Retirada de Amianto. 

Se comenzarán los trabajos una vez aceptado por todas las partes el programa de actuaciones.  
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5.2 Consideraciones comunes a todas las unidades definidas 

 El transporte del material, máquinas y herramientas, desde Depósito o lugar de 

almacenamiento, hasta el lugar de los trabajos correrá a cargo de la Empresa Adjudicataria. 

 

 Todo el material fungible y/o pequeño material estará incluido en el precio unitario. 

 

 Todos los trabajos descritos se realizarán conforme a las directrices de la Dirección de Obra. 

 Para cada caso particular, los suministros deberán ser aprobados por el Servicio de Obras y 

Accesibilidad, previamente a la compra. 

 

 Para realizar trabajos en Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación, es necesario 

contar con presencia de personal cualificado. 

 

 Los materiales, las herramientas y la maquinaria que permanezcan en el tajo de trabajo deben 

mantener las distancias de seguridad a la vía, según la normativa de obligado cumplimiento 

“Normas Internas Para la Seguridad de los Agentes en Relación con la Circulación”. 

 

 Antes de realizar los trabajos y con suficiente antelación, se informará al Servicio de Obras de las 

posibles afecciones a instalaciones, con el fin de coordinar los trabajos de desmontaje y montaje 

de las mismas. 

 

5.3 Otras obras a las que será de aplicación este documento 

Se aplicará el presente Documento a las obras secundarias que, por sus características no se hayan 

incluido y que durante el curso de los trabajos se consideren necesarias para la mejor y más 

completa ejecución de las proyectadas y que obligan a la Empresa Adjudicataria.  

Por lo tanto, cualquier trabajo distinto a las unidades definidas en el presente Documento, será 

tratado como una unidad nueva, con precio a acordar por ambas partes antes de ser iniciada la 

operación y siempre que así lo decida la Dirección de Obra. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Documento. En 
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aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de 

las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

5.4 Medición y abono de las obras 

Las obras contratadas se pagarán aplicando los precios unitarios a las unidades de obra realmente 

ejecutadas. Por tanto, todas las unidades de obra contenidas en el Documento “Presupuesto”, se 

abonarán a los precios ofertados por el contratista en el fichero Excel “Oferta económica” que forma 

parte de la documentación que rige la licitación.  

No tendrán la consideración de modificaciones y se recogerá en el certificado final de la obra: 

• El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de 

la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento 

del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.  

• La inclusión de precios distintos a los precios ofertados por el contratista en el fichero Excel 

“Oferta económica”, siempre que se fijen por el procedimiento que se define en el párrafo 

siguiente, y que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de 

obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del precio del contrato.  

Procedimiento para la fijación de los precios distintos a los precios ofertados por el contratista en 

el fichero Excel “Oferta económica”: 

En todos aquellos casos en los que en el trascurso de la obra proceda introducir partidas no definidas 

en el proyecto, éstas se abonarán según el punto mencionado a continuación: 

• por los precios resultantes de aplicar la baja (%) ofertada por el contratista en el fichero Excel 

“Oferta económica” a los precios indicados en el “Cuadro de Precios número dos (2)” del 

Proyecto. 
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6. NORMAS Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN 

El inicio de los trabajos está supeditado al visto bueno del Área de Prevención y Salud Laboral tras la 

Evaluación de Riesgos y Coordinación de Actividades Empresariales, así como a la presentación y 

aprobación del plan de trabajos de desamiantado por la autoridad competente en la Comunidad de 

Madrid. 

 

 Normas de obligado cumplimiento 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a 

dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier 

otro rango, y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. Entre tales 

disposiciones, y a título de relación no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar cumplimiento 

a todas las normas jurídicas vigentes relativas a las siguientes actividades: Estructuras 

(edificación, acero, fábrica y hormigón), Instalaciones (agua, electricidad… y protección contra 

incendios), Seguridad y Salud en obras de construcción (genéricas, y específicas para amianto), 

Medio ambiente, barreras arquitectónicas, Instrucciones y Documentos de recepción, andamios. 

 

 Procedimientos de Metro de Madrid, S.A. 

Especialmente, el Contratista estará obligado a cumplir los procedimientos que Metro de 

Madrid, S.A., tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se 

realicen en sus instalaciones, de los que será cumplidamente informado antes del inicio de los 

mismos, con objeto de que pueda trasladar dicha información a sus trabajadores quienes 

deberán cumplirla debidamente. En todo caso, se obliga a observar: 

Instrucciones generales: 

- Procedimiento a seguir para la comunicación de incidencias y emergencias. 

- Norma UNE-EN ISO 14001:2004: “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso” 

- Normas internas para la seguridad de los agentes en relación con la circulación  
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- Maniobras de Corte y Reposición de Tensión para trabajos en instalaciones eléctricas. 

- Norma Técnica 1530: “Solicitud de instalaciones eléctricas de baja tensión provisionales y 

temporales de Obras en Metro de Madrid” 

- Política ambiental (MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS 

EMPRESAS QUE TRABAJAN EN METRO DE MADRID, S.A.) 

 

Instrucciones de Metro de Madrid, S.A. en relación con la Seguridad y Salud: 

Las instrucciones internas de obligado cumplimiento tanto por los agentes de la Compañía, 

como por el personal ajeno a ella que realice actividades en cualquier dependencia de Metro de 

Madrid, S.A., son las siguientes (en sus últimas versiones o revisiones) y se aportarán al inicio del 

Contrato: 

- Evaluación general de riesgos de lugares de trabajo  

- Folleto metro normas circulación  

- Manual de estilo comunicación  

- Normativa acerca de corte y reposición de tensión 

- Plan de emergencia de metro 

- Política de seguridad y salud de Metro de Madrid, S.A. 

- IE-0010: Identificación y control de MCA en Instalaciones y Equipos de Metro de Madrid. 

 

 

7. CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 A lo largo de la ejecución de todas las actuaciones, la Empresa Adjudicataria deberá presentar 

los registros de toma de datos previos y posteriores a la ejecución del trabajo realizado y 

fotografías del estado inicial y final del trabajo ejecutado. Las fotografías deberán ser 

representativas de las actividades desarrolladas. Se indicará localización y fecha de la fotografía. 

La presentación de estos documentos, será condición imprescindible para la tramitación de las 

certificaciones del contrato.  
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 Es condición indispensable que la empresa adjudicataria esté inscrita como empresa RERA, 

debiéndose cumplir con todos los requisitos legales para realizar trabajos de retirada de 

materiales con contenido de amianto, con elaboración de PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO y su 

presentación y aprobación en el IRSHT. 

 El horario para ejecutar las unidades de obra será diurno. Si para alcanzar el plazo de finalización 

de los trabajos fuese necesario realizar actividades en horario nocturno, deberán ser 

previamente autorizados por el Director de Obra y no se abonará diferencia económica alguna 

por parte de Metro de Madrid al adjudicatario. 

 El Contratista, deberá ponerse al corriente de las Normas a seguir para la comunicación de 

incidencias y emergencias, que puedan surgir durante el transcurso de las obras. 

 Será de obligado cumplimiento la Norma Técnica 1530. SOLICITUD DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS EN LA RED DE METRO 

DE MADRID, para cualquier alimentación eléctrica provisional y temporal de obra en baja 

tensión, en las instalaciones de Metro de Madrid. (Anejo 1). 

 

 

8. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Se realizará el correcto tratamiento de todos los residuos generados, cumpliendo rigurosamente la 

normativa vigente y especialmente en lo concerniente al tratamiento y gestión de los residuos 

peligrosos. 

Queda incluido la retirada y transporte a vertedero de los productos resultantes. Dicho vertedero 

tendrá que ser autorizado para cada tipo de productos.  



 

MEMORIA 
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9. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

El resumen del presupuesto es el siguiente: 
 

 
 
 
Por lo tanto, el Presupuesto Ejecución Material asciende a la cantidad de SESENTA Y UN MIL CIENTO 

OCHENTA Y UN EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (61.181,45 €). 

Aplicando a dicha cantidad el 13 % de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, se obtiene la 

Base Imponible, que asciende a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y TRÉS CÉNTIMOS DE EUROS (72.805,93 €), IVA no incluido. 

 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la realización de las obras, es de TRES meses (3 meses).  

 



 

MEMORIA 
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11. CONCLUSIONES 

Según lo expuesto en la memoria de este Documento Técnico, los trabajos aquí definidos se consideran 

como obra completa y suficientemente detallada para la presentación de ofertas, contratación y 

posterior realización de la misma. 

 

 

En Madrid, a 03 de junio de 2019 

 

 

Autor del Documento Técnico 

 

 

 

 

 

    Juan Carlos Zazo Calahorra 

Coordinador de Mantenimiento de Infraestructuras 

 

 

 

 

 

                                     Jorge Ávila Arribas 

 

El Responsable de Servicio 
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OB.19.011_OBRAS PARA SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ITE DE S/E DE
QUEVEDO, FASE II Y RETIRADA MCA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ITE. FASE II .............................................................................................................. 15.723,92 25,70

02 RETIRADA MCA.............................................................................................................................................................. 20.124,58 32,89

03 CONSERVACIÓN ........................................................................................................................................................... 18.250,49 29,83

04 MEDIOS AUXILIARES .................................................................................................................................................... 7.082,46 11,58

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 61.181,45
13,00 % Gastos generales ........ 7.953,59

6,00 % Beneficio industrial ...... 3.670,89

Suma..................................................... 11.624,48

BASE IMPONIBLE 72.805,93

, Madrid, 28 de mayo 2019.

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EU-
ROS con  DIECIOCHO CÉNTIMOS

Coordinador de Mantenimiento de Infraestructuras

Juan C. Zazo Calahorra

El Responsable del Servicio de Obras

Carlos Zorita Pérez

Jorge Ávila Arribas

Autor del Proyecto

21% IVA ................................................ 15.289,25

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 88.095,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01 SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ITE. FASE II

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES01.01

01.01.01 m² DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS INFERIORES DE FORJADOS

Demolición de revestimientos inferiores de forjados, consisten-

tes en tablero plano  realizado con material cerámico y yeso que

reviste inferiormente los forjados metálicos de revoltón, recibido

al forjado mediante "llaves" cerámicas y mortero o bien  bovedi-

llas cerámicas o de hormigón, con compresor, incluso limpieza,

carga y transporte de escombros a vertedero o planta de recicla-

je y con p.p. de medios auxiliares.

17,50 4,00 70,00 70,00 1.043,70

70,00 14,91 1.043,70

Total subcapítulo 01.01.................................................................... 1.043,70

ALBAÑILERÍA Y PINTURA01.02

01.02.01 m² ENTREVIGADO CERÁMICO CURVO DE FORJADO TIPO "REVOLTÓN"

Ejecución de entrevigado cerámico curvo, formado por piezas ce-

rámicas de ladrillo macizo, de 1/2 pie de espesor en interior, reci-

bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-

po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para

revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,

mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-

ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.

Forjado revoltón 17,50 4,00 70,00 70,00 3.075,80

70,00 43,94 3.075,80

01.02.02 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y/O HORIZONTALSIN
MAESTREAR

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maes-

trear en paramentos verticales y/o horizontales de 15 mm. De es-

pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-

mates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y co-

locación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a

2 m2.

Forjado revoltón 17,50 4,00 70,00 70,00 529,20

70,00 7,56 529,20

01.02.03 m² LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

Lavado y rascado de pinturas viejas sobre paramentos verticales

y horizontales.

INTERIOR NAVE OLID

Paño fachada 1 14,80 8,75 129,50

Puerta -1 2,80 6,00 -16,80

Ventanas -2 2,60 3,60 -18,72
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QUEVEDO, FASE II Y RETIRADA MCA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Paño patio interior 1 18,35 10,25 188,09

Paño medianera nº7 1 18,65 8,75 163,19

Paño medianera solar 1 18,95 10,25 194,24

Faldón a C/Olid 1 17,35 10,00 173,50

Faldón a Patio Interior 1 18,36 6,50 119,34

Forjado Revoltón 1 18,35 4,60 84,41 932,34 4.754,93

0,00

Forjado Revoltón 1 18,05 4,70 84,84 0,00

NAVE SOTANO 0,00

932,34 5,10 4.754,93

01.02.04 m² PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizon-

tales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprima-

ción de fondo, plastecido y mano de acabado.

INTERIOR NAVE OLID

Paño fachada 1 14,80 8,75 129,50

Puerta -1 2,80 6,00 -16,80

Ventanas -2 2,60 3,60 -18,72

Paño patio interior 1 18,35 10,25 188,09

Paño medianera nº7 1 18,65 8,75 163,19

Paño medianera solar 1 18,95 10,25 194,24

Faldón a C/Olid 1 17,35 10,00 173,50

Faldón a Patio Interior 1 18,36 6,50 119,34

Forjado Revoltón 1 18,05 4,70 84,84

Forjado revoltón 1 17,50 4,00 70,00 1.002,34 4.239,90

1.002,34 4,23 4.239,90

Total subcapítulo 01.02.................................................................... 12.599,83
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

VIDRIERÍA01.03

01.03.01 m² VIDRIO IMPRESO ARMADO TRANSLÚCIDO 6 MM.

Suministro e instalación de Vidrio impreso translúcido, armado

con malla metálica de retícula cuadrada, de 6 mm de espesor, in-

coloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de

apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintéti-

ca incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, in-

cluida la retirada del vidrio roto, transporte a vertedero y ges-

tión de residuos.

Cristales lucernario patio 20 1,16 0,51 11,83

Cristales ventanas patio a nave
Olid

6 0,80 0,80 3,84 15,67 621,94

Cristales lucernario en cubierta 20 0,50 0,50 5,00 5,00 198,45

20,67 39,69 820,39

Total subcapítulo 01.03.................................................................... 820,39

GESTIONES ADMINISTRATIVAS01.04

01.04.01 ud REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Redacción de documentación y tramitación de la misma en el

Ayuntamiento de Madrid para obtención de ITE favorable, inclu-

yendo Certificados de Idoneidad y Fin de Obra visados en el cole-

gio competente. 

Nuevos requerimientos 1 1,00

Tramitación documentación
pendiente en el ayto

0,6 0,60 1,60 1.260,00

1,60 787,50 1.260,00

Total subcapítulo 01.04.................................................................... 1.260,00

Total capítulo 01................................................................................................................................ 15.723,92
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02 RETIRADA MCA

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES02.01

02.01.01 m² DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO

Desmontaje de placa de fibrocemento en formación de imperme-

abilización en mal estado, incluso p.p. de medios auxiliares, per-

misos correspondientes, apilado y  transporte a vertedero.

Cubierta lucernario patio 1 12,50 3,50 43,75 43,75 430,50

 tragaluz cubierta nave Olid 12 1,20 1,50 21,60 21,60 212,54

Cubiertas casetones 3 4,50 4,50 60,75 60,75 597,78

126,10 9,84 1.240,82

02.01.02 m DESMONTAJE DE CANALÓN O TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

Desmontaje y retirada de canalón, bajante o tubería de fibroce-

mento, con p.p. de piezas de conexión, codos, entronques...por

medios manuales, incluso limpieza, carga y transporte de escom-

bros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares

Canalón Cubierta lucernario patio 1 12,50 12,50

Bajantes Cubierta a patio
lucernario

2 6,00 12,00 24,50 226,14

Bajante proviene lucernario 1 3,00 3,00

Bajante inclinada en escalera 1 3,70 3,70

Bajante inclinada en escalera
empotrada

1 3,40 3,40

Bajantes en mochetas nave 4 10,25 41,00 51,10 471,65

Bajantes en mochetas nave 4 3,75 15,00

Conducto Acceso a galería cables
antígua a L02

1 3,00 3,00

Bajante y conducción antiguo
centro de Transf.

1 33,00 33,00 51,00 470,73

Bajante Cubierta transitable Gzalo
Córdoba

2 2,20 4,40

Bajante Cubierta transitable Gzalo
Córdoba

2 2,50 5,00

Bajante Cubierta transitable con
celosía

2 3,00 6,00 15,40 142,14

Bajante Torreón montacargas 1 3,50 3,50

Bajante Torreón montacargas a
patio interior

1 3,00 3,00

Bajante Vestuarios Planta baja
montacargas

1 6,50 6,50 13,00 119,99

Bajantes y canalones 5 3,50 17,50 17,50 161,53

172,50 9,23 1.592,18

Total subcapítulo 02.01.................................................................... 2.833,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

RED DE DRENAJE02.02

02.02.01 m BAJANTE DE PVC, SERIE C D=110 MM.

Suministro e instalación de bajante de pvc serie C, de 110 mm.

de diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado o junta

labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instala-

da, incluso con p.p. de piezas especiales de pvc, funcionando.

Canalón Cubierta lucernario patio 1 12,50 12,50

Bajantes Cubierta a patio
lucernario

2 6,00 12,00 24,50 381,96

Bajante proviene lucernario 1 3,00 3,00

Bajante inclinada en escalera 1 3,70 3,70

Bajante inclinada en escalera
empotrada

1 3,40 3,40

Bajantes en mochetas nave 4 10,25 41,00 51,10 796,65

Bajantes en mochetas nave 4 3,75 15,00

Conducto Acceso a galería cables
antígua a L02

1 3,00 3,00

Bajante y conducción antiguo
centro de Transf.

1 33,00 33,00 51,00 795,09

Bajante Cubierta transitable Gzalo
Córdoba

2 2,20 4,40

Bajante Cubierta transitable Gzalo
Córdoba

2 2,50 5,00

Bajante Cubierta transitable con
celosía

2 3,00 6,00 15,40 240,09

Bajante Torreón montacargas 1 3,50 3,50

Bajante Torreón montacargas a
patio interior

1 3,00 3,00

Bajante Vestuarios Planta baja
montacargas

1 6,50 6,50 13,00 202,67

Bajantes y canalones 5 3,50 17,50 17,50 272,83

172,50 15,59 2.689,28

02.02.02 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 20X20.

Suministro e instalación de sumidero sifónico de fundición de

20x20 cm. Totalmente instalado.

12 12,00 12,00 503,76

12,00 41,98 503,76

02.02.03 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.

Suministro e instalación de bote sifónico de pvc, de 110 mm de

diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas

de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de pvc, con siste-

ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso

con conexionado de las canalizaciones que acometen y coloca-

ción del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tu-

bería de pvc de 50 mm de diámetro, funcionando.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00 2,00 37,20

2,00 18,60 37,20

Total subcapítulo 02.02.................................................................... 3.230,24

REVESTIMIENTOS02.03

02.03.01 m² REVESTIMIENTO CON PANELES METÁLICOS DE CHAPA GRECADA
PRELACADA.

Suministro y colocación de cierres, revestimientos y falsos te-

chos, medianter bandejas metálicas de chapa grecada prelacada

para una sobrecarga de 100 Kg./m2, incluso rastreles de apoyo y

perfil perimetral de aluminio lacado, incluso sellado y anclajes,

totalmente terminado.

 tragaluz cubierta nave Olid 12 1,20 1,50 21,60 21,60 767,02

21,60 35,51 767,02

Total subcapítulo 02.03.................................................................... 767,02

MEDIOS AUXILIARES MCA02.04

02.04.01 ud ALQUILER CABINA DE DESCONTAMINACIÓN AMIANTO

Alquiler de cabina de descontaminación de amianto. Incluido

transporte de implantación y retirada de la zona de actuación.

1 1,00 1,00 189,00

1,00 189,00 189,00

Total subcapítulo 02.04.................................................................... 189,00

ANÁLISIS AMBIENTALES02.05

02.05.01 ud ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO EN
MUESTRA AMBIENTAL

Análisis y toma de muestra ambiental en el área de trabajo de re-

tirada o encapsulado de MCA, con elaboración y entrega del in-

forme de laboratorio homologado. Entregando en un plazo infe-

rior a 12h desde la toma de muestras de un certificado de retira-

da de amianto.

6 6,00 6,00 7.645,32

6,00 1.274,22 7.645,32

Total subcapítulo 02.05.................................................................... 7.645,32
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

GESTIÓN DE RESIDUOS MCA02.06

02.06.01 m³ TRANSPORTE DE MATERIALES CON AMIANTO A VERTEDERO
AUTORIZADO.

Transporte de materiales con amianto procedentes de retirada o

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-

tro de valorización o eliminación de residuos, previamente en-

capsulados, identificados y paletizados. El precio incluye el viaje

de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

20 20,00 20,00 735,00

20,00 36,75 735,00

02.06.02 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON CONTENIDO DE
AMIANTO.

Gestión de residuos de materiales peligrosos con contenido de

amianto, 

20 20,00 20,00 1.365,00

20,00 68,25 1.365,00

02.06.03 m³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS PELIGROSOS CON CONTENIDO DE
AMIANTO.

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos pe-

ligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto proceden-

tes de una demolición o retirada de material. Sin incluir el coste

del plastificado, etiquetado y paletizado, ni el transporte.

20 20,00 20,00 3.360,00

20,00 168,00 3.360,00

Total subcapítulo 02.06.................................................................... 5.460,00

Total capítulo 02................................................................................................................................ 20.124,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

03 CONSERVACIÓN

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES03.01

03.01.01 m² PICADO DE ENFOSCADO DE CEMENTO EN PARAMENTO VERTICAL

Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales para

saneado de fachada o paramentos verticales y horizontales, por

medios mecánicos y manuales, incluso p.p. de pequeña herra-

mienta y maquinaria.

Saneado paramentos 10 1,00 1,00 10,00 10,00 96,30

Cuarto junto a escalera

                          * Paredes 2 3,70 2,70 19,98

                          * Paredes 2 4,20 2,70 22,68

                          * Techo 1 4,20 3,70 15,54

Sala " Banco de Trabajo" frente a
montacargas

                          * Techo 1 13,50 3,80 51,30

                          * Paredes 2 13,50 3,75 101,25

                          * Paredes 2 3,80 3,75 28,50

Antiguo Centro Transformación

2 18,00 3,70 133,20

2 12,30 3,75 92,25 464,70 4.475,06

474,70 9,63 4.571,36

03.01.02 m² DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas con material de agarre,

por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Saneado paramentos verticales 15 1,00 1,00 15,00 15,00 159,75

15,00 10,65 159,75

03.01.03 m SANEO DE ALBARDILLAS, CORNISAS, VIERTEAGUAS Y REMATES
DE FACHADA

Demolición de baldosines catalanes, ladrillos o mortero en coro-

nación de muro y vierteaguas en . I/ p.p. de pequeña herramien-

ta.

Nave Olid 1 17,50 17,50 17,50 144,38

17,50 8,25 144,38

Total subcapítulo 03.01.................................................................... 4.875,49
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OB.19.011_OBRAS PARA SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ITE DE S/E DE
QUEVEDO, FASE II Y RETIRADA MCA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS Y PINTURAS03.02

03.02.01 m² F.T. ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60X60 P.V.

Suministro y colocación de falso techo desmontable de placas de

escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido

de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles pri-

marios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p.

de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios,

medido deduciendo huecos.

Sala de reuniones 5 5,00

Cuarto Cuadro eléctrico 5 5,00

Laboratorio Venta y Peaje 5 5,00 15,00 248,40

Varios puntos 10 10,00 10,00 165,60

25,00 16,56 414,00

03.02.02 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y/O HORIZONTALSIN
MAESTREAR

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maes-

trear en paramentos verticales y/o horizontales de 15 mm. De es-

pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-

mates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y co-

locación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a

2 m2.

Saneado paramentos 10 1,00 1,00 10,00 10,00 75,60

Cuarto junto a escalera

                          * Paredes 2 3,70 2,70 19,98

                          * Paredes 2 4,20 2,70 22,68

                          * Techo 1 4,20 3,70 15,54

Sala " Banco de Trabajo" frente a
montacargas

                          * Techo 1 13,50 3,80 51,30

                          * Paredes 2 13,50 3,75 101,25

                          * Paredes 2 3,80 3,75 28,50

Antiguo Centro Transformación

2 18,00 3,70 133,20

2 12,30 3,75 92,25 464,70 3.513,13

474,70 7,56 3.588,73

03.02.03 m² PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizon-

tales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprima-

ción de fondo, plastecido y mano de acabado.

1 14,00 5,00 70,00

1 6,00 5,00 30,00

1 6,00 5,00 30,00 130,00 549,90

Saneado paramentos 10 1,00 1,00 10,00 10,00 42,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cuarto junto a escalera

                          * Paredes 2 3,70 2,70 19,98

                          * Paredes 2 4,20 2,70 22,68

                          * Techo 1 4,20 3,70 15,54

Sala " Banco de Trabajo" frente a
montacargas

                          * Techo 1 13,50 3,80 51,30

                          * Paredes 2 13,50 3,75 101,25

                          * Paredes 2 3,80 3,75 28,50

Antiguo Centro Transformación

2 18,00 3,70 133,20

2 12,30 3,75 92,25 464,70 1.965,68

604,70 4,23 2.557,88

Total subcapítulo 03.02.................................................................... 6.560,61

ALBAÑILERÍA03.03

03.03.01 m² ALICATADO CON PLAQUETA DE 10X20 CM BLANCA BISELADA.

Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de 10x20 cm.

blanca biselada, tomada con cemento cola, incluso p.p. de rema-

tes perimetrales con listel de media caña en verde o color a de-

terminar en obra, enlechado de juntas y limpieza.

Aseos 5 1,00 1,00 5,00 5,00 92,10

5,00 18,42 92,10

03.03.02 m² ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO

Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20

cm. colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM

II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, pie-

zas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V

22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Patio 15 1,00 1,00 15,00 15,00 332,40

15,00 22,16 332,40

03.03.03 m² SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X40

Suministro y colocación de solado de terrazo interior microgra-

no, uso intensivo, de alta resistencia, s/norma une 127020, de

40x40x3,3 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillan-

tado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos

de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia

al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemen-

to CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama

de arena de 2 cm. De espesor, rejuntado con pasta para juntas,

i/limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

Colocación piezas desprendidas
hexagonales

10 0,50 1,00 5,00 5,00 129,30

Reparación solados terrazo 10 2,00 2,00 40,00 40,00 1.034,40

45,00 25,86 1.163,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

45,00 25,86 1.163,70

03.03.04 m² PAVIMENTO DE HORMIGON EN INTERIOR DE EDIFICIOS

Pavimento de hormigón en interior de edificios acabado con ári-

dos de cuarzo pulido.

Regularización desperfectos en
suelos

10 1,00 0,50 5,00 5,00 73,25

5,00 14,65 73,25

Total subcapítulo 03.03.................................................................... 1.661,45

CERRAJERÍA03.04

03.04.01 m² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA ESTRIADA 3 a 5 mm
SOBRE BASTIDOR

Suministro e Instalación de tapa de chapa estriada galvanizada

para arquetas y canalizaciones, incluso p.p. de replanteo y basti-

dor para soporte de la tapa.

Tapas para canalizaciones
eléctricas

20 1,20 0,60 14,40 14,40 948,53

14,40 65,87 948,53

Total subcapítulo 03.04.................................................................... 948,53

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO03.05

03.05.01 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 160 MM PARA
BAJANTE

Suministro y colocación de tubería de pvc d. 160 mm para bajan-

tes de drenaje del vestíbulo y conexión a los pozos del colector

principal de pluviales de D: 400 mm

3,00 3,00 3,00 51,03

3,00 17,01 51,03

03.05.02 ud SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM.

Suministro e instalación de sumidero sifónico de pvc, para recogi-

da de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical,

con rejilla de pvc y de 110 mm. De diámetro de salida, instalado

y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de

pequeño material de agarre y medios auxiliares, sin incluir arque-

ta de apoyo, totalmente terminado.

8 8,00 8,00 377,84

8,00 47,23 377,84

Total subcapítulo 03.05.................................................................... 428,87
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CUBIERTAS03.06

03.06.01 m² LIMPIEZA DE COBERTURA DE TEJAS O PLACAS DE
FIBROCEMENTO EN CUBIERTA INCLINADA

Limpieza de cobertura de tejas o placas de fibrocemento en cu-

bierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, ni-

dos, hojas,musgo etc.), con medios manuales, sin incluir la susti-

tución de tejas deterioradas. Incluida p/p de fijación puntual de

tejas o placas suelta y colocación de las piezas que se encuen-

tren descolocada y retirada, acopio y carga manual de escom-

bros sobre camión o contenedor. 

Casetón entrada G. Córdoba 1 3,60 3,60 12,96

Cubierta Nave Olid 1 17,50 10,60 185,50

Cubierta Nave Olid 1 17,50 6,50 113,75 312,21 1.423,68

312,21 4,56 1.423,68

03.06.02 m LIMPIEZA DE CANALONES EN CUBIERTAS INCLINADAS

Limpieza canalones cubierta inclinada, retirando la suciedad acu-

mulada (escombros, nidos, hojas,musgo etc.), con medios ma-

nuales, . Incluso retirada, acopio y carga manual de residuos so-

bre camión o contenedor.

Casetón entrada G. Córdoba 1 3,60 3,60

Cubierta Nave Olid 2 17,50 35,00 38,60 156,72

38,60 4,06 156,72

03.06.03 m² RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA TEJA CERÁMICA PLANA
ALICANTINA

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las te-

jas deterioradas (hasta 10ud/m2) por teja cerámica plana alican-

tina, color rojo, paja o marrón, similar a la existente, de dimen-

siones 40x19x16 cm fijada con espuma de poliuretano, incluyen-

do suministro de material, retirada de material deteriorado y su

gestión de residuos, medios auxiliares,p.p. pequeño material, to-

talmente terminada.

Nave Olid 10 1,00 1,00 10,00

Casetón entrada Gzlez de Córdoba 2 1,00 1,00 2,00

Cubierta 2 aguas oficinas azotea 10 1,00 1,00 10,00 22,00 305,14

22,00 13,87 305,14

Total subcapítulo 03.06.................................................................... 1.885,54
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LIMPIEZA03.07

03.07.01 PA RETIRADA DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE RESTOS DE
DESPRENDIMIENTOS

Limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles por to-

das las dependencias de las edificaciones.

1 1,00 1,00 1.890,00

1,00 1.890,00 1.890,00

Total subcapítulo 03.07.................................................................... 1.890,00

Total capítulo 03................................................................................................................................ 18.250,49
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04 MEDIOS AUXILIARES

04.01 d ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA h=16 m

Alquiler de plataforma elevadora articulada h= 16m. Incluido el

porte de maquinaria al lugar de trabajo y su retirada al finalizar

los mismos.

15 15,00 15,00 4.548,60

15,00 303,24 4.548,60

04.02 mes ALQUILER TORRE MÓVIL h= 12m

Alquiler mensual de torre móvil de aluminio de altura de hasta

12m, incluido transportes y montajes y desmontajes de la mis-

ma, tantas veces como sea necesario durante la ejecución de la

obra.

2 2,00 2,00 2.292,88

2,00 1.146,44 2.292,88

04.03 ud CUADRO ELECTRICO DE OBRA

Suministro y montaje de cuadro de obra para efectuar alimenta-

ción eléctrica de la obra, cumpliendo los requisitos y trámites

hasta su aprobación incluidos en la Norma Técnica de Metro de

Madrid Nº 1530"Solicitud de instalaciones eléctricas de baja ten-

sión provisionales y temporales de obras en la red de Metro de

Madrid" , incluyendo desmontaje a la finalización de la obra, 

i.p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

1 1,00 1,00 240,98

1,00 240,98 240,98

Total capítulo 04................................................................................................................................ 7.082,46

TOTAL OBRA P.E.M. .......................................................................................................... 61.181,45

Servicio de Obras Página 14



OB.19.011_OBRAS PARA SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ITE DE S/E DE
QUEVEDO, FASE II Y RETIRADA MCA

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ITE. FASE II

01.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS INFERIORES DE FORJADOS01.01.01 m²

Demolición de revestimientos inferiores de forjados, consistentes en

tablero plano  realizado con material cerámico y yeso que reviste in-

feriormente los forjados metálicos de revoltón, recibido al forjado

mediante "llaves" cerámicas y mortero o bien  bovedillas cerámicas o

de hormigón, con compresor, incluso limpieza, carga y transporte de

escombros a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-

xiliares.

BG0050 hPEÓN ESPECIALIZADO 11,51 5,760,500
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 5,750,500
QE0380 hCOMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR 5,03 2,010,400
QE0960 hMARTILLO MANUAL ROMPEDOR NEUM. 22 KG 1,70 0,680,400

Mano de obra .................................................................... 11,51
Maquinaria......................................................................... 2,69

Suma la partida ................................................................. 14,20
Costes indirectos ............................... 5% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 ALBAÑILERÍA Y PINTURA

ENTREVIGADO CERÁMICO CURVO DE FORJADO TIPO "REVOLTÓN"01.02.01 m²

Ejecución de entrevigado cerámico curvo, formado por piezas cerámi-

cas de ladrillo macizo, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-

parado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-

planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,

humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-

tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 19,321,265
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 9,690,843
QE0810 hHORMIGONERA 300 L GASOLINA 2,98 2,720,912
MB0520 mudLADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 54,35 2,830,052
MB0110 m³ARENA DE RÍO 0/5 MM 10,25 2,050,200
MB0230 tCEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR 63,93 1,600,025
MB0040 m³AGUA 0,97 0,040,040
MB0490 udLADRILLO MACIZO 25 X 12 X 7 0,09 3,6040,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 29,01
Maquinaria......................................................................... 2,72
Materiales .......................................................................... 10,12

Suma la partida ................................................................. 41,85
Costes indirectos ............................... 5% 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y/O HORIZONTALSIN MAESTREAR01.02.02 m²

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear

en paramentos verticales y/o horizontales de 15 mm. De espesor, in-

cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con ro-

dapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de anda-

mios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 3,440,225
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 2,590,225
AE0400 m3PASTA DE YESO NEGRO 68,29 0,820,012
AE0390 m3PASTA DE YESO BLANCO 72,11 0,220,003
MR0130 mGUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL 0,62 0,130,215

Mano de obra .................................................................... 6,47
Materiales .......................................................................... 0,73

Suma la partida ................................................................. 7,20
Costes indirectos ............................... 5% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS01.02.03 m²

Lavado y rascado de pinturas viejas sobre paramentos verticales y ho-

rizontales.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 2,520,165
BG0040 hAYUDANTE 14,18 2,340,165

Mano de obra .................................................................... 4,86

Suma la partida ................................................................. 4,86
Costes indirectos ............................... 5% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE01.02.04 m²

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales

y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fon-

do, plastecido y mano de acabado.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 2,090,137
BG0040 hAYUDANTE 14,18 1,940,137

Mano de obra .................................................................... 4,03

Suma la partida ................................................................. 4,03
Costes indirectos ............................... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.03 VIDRIERÍA

VIDRIO IMPRESO ARMADO TRANSLÚCIDO 6 MM.01.03.01 m²

Suministro e instalación de Vidrio impreso translúcido, armado con

malla metálica de retícula cuadrada, de 6 mm de espesor, incoloro, fi-

jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-

metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no

acrílica), compatible con el material soporte, incluida la retirada del

vidrio roto, transporte a vertedero y gestión de residuos.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 4,280,280
BG0040 hAYUDANTE 14,18 3,970,280
MC1290 Z01 m²VIDRIO IMPRESO TRANSLÚCIDO, ARMADO,

INCOLORO 6 MM
24,65 24,951,012

MC1100 mSELLADO CON SILICONA INCOLORA 0,90 3,153,500
MAUXVID Z01 udMATERIAL AUXILIAR PARA COLOCACIÓN DE

VIDRIOS
1,45 1,451,000

Mano de obra .................................................................... 8,25
Materiales .......................................................................... 29,55

Suma la partida ................................................................. 37,80
Costes indirectos ............................... 5% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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01.04 GESTIONES ADMINISTRATIVAS

REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN01.04.01 ud

Redacción de documentación y tramitación de la misma en el Ayunta-

miento de Madrid para obtención de ITE favorable, incluyendo Certi-

ficados de Idoneidad y Fin de Obra visados en el colegio competente. 

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 5% 37,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 787,50

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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02 RETIRADA MCA

02.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO02.01.01 m²

Desmontaje de placa de fibrocemento en formación de impermeabili-

zación en mal estado, incluso p.p. de medios auxiliares, permisos co-

rrespondientes, apilado y  transporte a vertedero.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 3,820,250
BG0040 hAYUDANTE 14,18 3,550,250
QE0250 hCAMIÓN CON GRÚA 6 T 33,31 2,000,060

Mano de obra .................................................................... 7,37
Maquinaria......................................................................... 2,00

Suma la partida ................................................................. 9,37
Costes indirectos ............................... 5% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE CANALÓN O TUBERÍA DE FIBROCEMENTO02.01.02 m

Desmontaje y retirada de canalón, bajante o tubería de fibrocemen-

to, con p.p. de piezas de conexión, codos, entronques...por medios

manuales, incluso limpieza, carga y transporte de escombros al verte-

dero y con p.p. de medios auxiliares

BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 6,890,600
QE0200 hCAMIÓN BASCULANTE 6X4 20 T 28,55 1,430,050
QE0290 m³CANON DE DESBROCE A VERTEDERO 4,74 0,470,100

Mano de obra .................................................................... 6,89
Maquinaria......................................................................... 1,90

Suma la partida ................................................................. 8,79
Costes indirectos ............................... 5% 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.02 RED DE DRENAJE

BAJANTE DE PVC, SERIE C D=110 MM.02.02.01 m

Suministro e instalación de bajante de pvc serie C, de 110 mm. de

diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado o junta labia-

da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, inclu-

so con p.p. de piezas especiales de pvc, funcionando.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 9,150,599
MS1470 mTUBO PVC EVAC.RESID.J.LAB.110MM. 4,16 4,161,000
MS0210 udCODO PVC EVACUACION 110MM.J.LAB. 2,01 0,600,300
MS0020 udABRAZADERA BAJANTE PVC D=110MM. 0,94 0,941,000
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Mano de obra .................................................................... 9,15
Materiales .......................................................................... 5,70

Suma la partida ................................................................. 14,85
Costes indirectos ............................... 5% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 20X20.02.02.02 ud

Suministro e instalación de sumidero sifónico de fundición de 20x20

cm. Totalmente instalado.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 14,600,956
BG0030 hOFICIAL 2ª 14,48 13,840,956
MS0700 udSUMIDERO SIFONICO FUND. 20X20 11,54 11,541,000

Mano de obra .................................................................... 28,44
Materiales .......................................................................... 11,54

Suma la partida ................................................................. 39,98
Costes indirectos ............................... 5% 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.02.02.03 ud

Suministro e instalación de bote sifónico de pvc, de 110 mm de diá-

metro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40

mm, y una salida de 50 mm, y con tapa de pvc, con sistema de cierre

por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexiona-

do de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de sali-

da hasta el manguetón del inodoro, con tubería de pvc de 50 mm de

diámetro, funcionando.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 6,110,400
MJ0030 udBOTE SIFÓN.PVC C/T. INOX.5 TOMAS EN ENTRADAS 7,53 7,531,000
MJ0970 mTUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.50MM 1,50 2,251,500
MJ0200 udCODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 50 MM 1,03 1,031,000
MJ0520 udMANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. 50 MM 0,79 0,791,000

Mano de obra .................................................................... 6,11
Materiales .......................................................................... 11,60

Suma la partida ................................................................. 17,71
Costes indirectos ............................... 5% 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03 REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO CON PANELES METÁLICOS DE CHAPA GRECADA PRELACADA.02.03.01 m²

Suministro y colocación de cierres, revestimientos y falsos techos,

medianter bandejas metálicas de chapa grecada prelacada para una

sobrecarga de 100 Kg./m2, incluso rastreles de apoyo y perfil perime-

tral de aluminio lacado, incluso sellado y anclajes, totalmente termi-

nado.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 2,370,155
BG0040 hAYUDANTE 14,18 2,200,155
MR0110 m2F.T. BANDEJAS METÁLICAS I/RASTRELES Y

MATERIAL AUXILIAR.
29,25 29,251,000

Mano de obra .................................................................... 4,57
Materiales .......................................................................... 29,25

Suma la partida ................................................................. 33,82
Costes indirectos ............................... 5% 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.04 MEDIOS AUXILIARES MCA

ALQUILER CABINA DE DESCONTAMINACIÓN AMIANTO02.04.01 ud

Alquiler de cabina de descontaminación de amianto. Incluido trans-

porte de implantación y retirada de la zona de actuación.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 5% 9,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 189,00

180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

02.05 ANÁLISIS AMBIENTALES

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO EN MUESTRA
AMBIENTAL

02.05.01 ud

Análisis y toma de muestra ambiental en el área de trabajo de retira-

da o encapsulado de MCA, con elaboración y entrega del informe de

laboratorio homologado. Entregando en un plazo inferior a 12h des-

de la toma de muestras de un certificado de retirada de amianto.

TM AMB MCA 01 udToma de muestra  ensayo e identificación ambiental
MCA. Laboratorio homologado

925,00 925,001,000

BE00020 hTITULADO SUPERIOR 21,49 128,946,000
BE00030 LAB hTECNICO DE LABORATORIO 15,96 159,6010,000
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Mano de obra .................................................................... 288,54
Otros .................................................................................. 925,00

Suma la partida ................................................................. 1.213,54
Costes indirectos ............................... 5% 60,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.274,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.06 GESTIÓN DE RESIDUOS MCA

TRANSPORTE DE MATERIALES CON AMIANTO A VERTEDERO AUTORIZADO.02.06.01 m³

Transporte de materiales con amianto procedentes de retirada o de-

molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-

duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valo-

rización o eliminación de residuos, previamente encapsulados, identi-

ficados y paletizados. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el

viaje de vuelta.

TRN MCA 001 m³TRANSPORTE MATERIALES MCA A VERTEDERO
AUTORIZADO

35,00 35,001,000

Maquinaria......................................................................... 35,00

Suma la partida ................................................................. 35,00
Costes indirectos ............................... 5% 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON CONTENIDO DE AMIANTO.02.06.02 m³

Gestión de residuos de materiales peligrosos con contenido de

amianto, 

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 5% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,25

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

CANON DE VERTIDO RESIDUOS PELIGROSOS CON CONTENIDO DE AMIANTO.02.06.03 m³

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligro-

sos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una

demolición o retirada de material. Sin incluir el coste del plastificado,

etiquetado y paletizado, ni el transporte.

mt08grg110 m³Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos de material de fibrocemento con

160,00 160,001,000
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residuos peligrosos de material de fibrocemento con
amianto

Otros .................................................................................. 160,00

Suma la partida ................................................................. 160,00
Costes indirectos ............................... 5% 8,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
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03 CONSERVACIÓN

03.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

PICADO DE ENFOSCADO DE CEMENTO EN PARAMENTO VERTICAL03.01.01 m²

Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales para sa-

neado de fachada o paramentos verticales y horizontales, por me-

dios mecánicos y manuales, incluso p.p. de pequeña herramienta y

maquinaria.

BG0050 hPEÓN ESPECIALIZADO 11,51 7,480,650
QE0930 hMARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO 9 KG 2,06 0,930,450
QE0200 hCAMIÓN BASCULANTE 6X4 20 T 28,55 0,290,010
QE0290 m³CANON DE DESBROCE A VERTEDERO 4,74 0,470,100

Mano de obra .................................................................... 7,48
Maquinaria......................................................................... 1,69

Suma la partida ................................................................. 9,17
Costes indirectos ............................... 5% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO03.01.02 m²

Demolición de alicatados de plaquetas con material de agarre, por

medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero o planta de

reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 8,620,750
QE0200 hCAMIÓN BASCULANTE 6X4 20 T 28,55 0,570,020
QE0290 m³CANON DE DESBROCE A VERTEDERO 4,74 0,950,200

Mano de obra .................................................................... 8,62
Maquinaria......................................................................... 1,52

Suma la partida ................................................................. 10,14
Costes indirectos ............................... 5% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SANEO DE ALBARDILLAS, CORNISAS, VIERTEAGUAS Y REMATES DE FACHADA03.01.03 m

Demolición de baldosines catalanes, ladrillos o mortero en corona-

ción de muro y vierteaguas en . I/ p.p. de pequeña herramienta.

BG0050 hPEÓN ESPECIALIZADO 11,51 5,240,455
QE0930 hMARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO 9 KG 2,06 0,720,350
QE0200 hCAMIÓN BASCULANTE 6X4 20 T 28,55 1,430,050
QE0290 m³CANON DE DESBROCE A VERTEDERO 4,74 0,470,100
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Mano de obra .................................................................... 5,24
Maquinaria......................................................................... 2,62

Suma la partida ................................................................. 7,86
Costes indirectos ............................... 5% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.02 REVESTIMIENTOS, FALSOS TECHOS Y PINTURAS

F.T. ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60X60 P.V.03.02.01 m²

Suministro y colocación de falso techo desmontable de placas de es-

cayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de per-

filería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, se-

cundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios

de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo

huecos.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 2,290,150
BG0040 hAYUDANTE 14,18 2,130,150
MR0520 m2PLACA ESCAYOLA FISURADA 60X60 CM P.V. 4,50 4,731,050
MR0460 mPERFILERÍA VISTA BLANCA 1,58 5,213,300
MR0380 mPERFIL ANGULAR REMATES 0,77 0,460,600
MR0480 udPIEZA CUELGUE 0,90 0,951,050

Mano de obra .................................................................... 4,42
Materiales .......................................................................... 11,35

Suma la partida ................................................................. 15,77
Costes indirectos ............................... 5% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y/O HORIZONTALSIN MAESTREAR03.02.02 m²

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear

en paramentos verticales y/o horizontales de 15 mm. De espesor, in-

cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con ro-

dapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de anda-

mios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 3,440,225
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 2,590,225
AE0400 m3PASTA DE YESO NEGRO 68,29 0,820,012
AE0390 m3PASTA DE YESO BLANCO 72,11 0,220,003
MR0130 mGUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL 0,62 0,130,215
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Mano de obra .................................................................... 6,47
Materiales .......................................................................... 0,73

Suma la partida ................................................................. 7,20
Costes indirectos ............................... 5% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PINTU.PLASTICA LISA BLANCA MATE03.02.03 m²

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales

y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fon-

do, plastecido y mano de acabado.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 2,090,137
BG0040 hAYUDANTE 14,18 1,940,137

Mano de obra .................................................................... 4,03

Suma la partida ................................................................. 4,03
Costes indirectos ............................... 5% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.03 ALBAÑILERÍA

ALICATADO CON PLAQUETA DE 10X20 CM BLANCA BISELADA.03.03.01 m²

Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de 10x20 cm. blan-

ca biselada, tomada con cemento cola, incluso p.p. de remates peri-

metrales con listel de media caña en verde o color a determinar en

obra, enlechado de juntas y limpieza.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 1,680,110
BG0040 hAYUDANTE 14,18 1,560,110
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 2,870,250
MP0050 m2AZULEJO COLOR 20X20 CM 9,37 9,841,050
AE0290 m3MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 60,17 1,500,025
AE0210 m3LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 87,56 0,090,001

Mano de obra .................................................................... 6,56
Materiales .......................................................................... 10,97

Suma la partida ................................................................. 17,54
Costes indirectos ............................... 5% 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO03.03.02 m²

Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco 20x20 cm.

colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R

y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-

juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-

do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 4,580,300
BG0040 hAYUDANTE 14,18 4,250,300
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 2,870,250
MP0040 m2AZULEJO BLANCO 20X20 CM 7,10 7,811,100
AE0290 m3MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 60,17 1,500,025
AE0210 m3LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 87,56 0,090,001

Mano de obra .................................................................... 12,15
Materiales .......................................................................... 8,94

Suma la partida ................................................................. 21,10
Costes indirectos ............................... 5% 1,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SOLADO DE TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40X4003.03.03 m²

Suministro y colocación de solado de terrazo interior micrograno,

uso intensivo, de alta resistencia, s/norma une 127020, de 40x40x3,3

cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en

obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos

casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resba-

lamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-

na mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. De espesor,

rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, medido en superficie re-

almente ejecutada.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 4,580,300
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 5,750,500
P08TB090 m2BALDOSA TERRAZO 40X40 CM MICROGRANO ALTA

RESISTENCIA
6,53 6,861,050

AE0280 m3MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 54,38 1,630,030
MB0130 m3ARENA DE RÍO 0/6 MM 13,27 0,270,020
MB0750 m2PASTA PARA JUNTAS DE TERRAZO 0,34 0,341,000
MP0370 m2PULIDO Y ABRI. IN SITU TERRAZO 5,20 5,201,000

Mano de obra .................................................................... 10,67
Maquinaria......................................................................... 0,03
Materiales .......................................................................... 13,93

Suma la partida ................................................................. 24,63
Costes indirectos ............................... 5% 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PAVIMENTO DE HORMIGON EN INTERIOR DE EDIFICIOS03.03.04 m²

Pavimento de hormigón en interior de edificios acabado con áridos

de cuarzo pulido.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 4,920,322
BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 3,700,322
MB0110 m³ARENA DE RÍO 0/5 MM 10,25 0,210,020
MB0690 m3MORTERO CEM. M-5 CON CEM II/A-S 32,5 SR ARENA

DE MIGA
25,01 0,250,010

MB0380 m3HORMIGÓN HM-20/20/B IIA CENTRAL 44,28 2,210,050
ME0370 m3MADERA DE PINO DE ENCOFRAR 26 MM 102,33 2,660,026

Mano de obra .................................................................... 8,62
Materiales .......................................................................... 5,33

Suma la partida ................................................................. 13,95
Costes indirectos ............................... 5% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.04 CERRAJERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA ESTRIADA 3 a 5 mm SOBRE BASTIDOR03.04.01 m²

Suministro e Instalación de tapa de chapa estriada galvanizada para

arquetas y canalizaciones, incluso p.p. de replanteo y bastidor para

soporte de la tapa.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 5,340,350
BG0040 hAYUDANTE 14,18 4,960,350
ME0316 Z0 m²CHAPA ACERO ESTRIADA DE 3 A 5 mm 40,12 40,121,000
MC0675 mPERFIL ANGULAR DE 20X3mm 2,93 12,314,200

Mano de obra .................................................................... 10,30
Materiales .......................................................................... 52,43

Suma la partida ................................................................. 62,73
Costes indirectos ............................... 5% 3,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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03.05 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC D. 160 MM PARA BAJANTE03.05.01 m

Suministro y colocación de tubería de pvc d. 160 mm para bajantes

de drenaje del vestíbulo y conexión a los pozos del colector principal

de pluviales de D: 400 mm

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 3,470,227
BG0050 hPEÓN ESPECIALIZADO 11,51 2,010,175
MB0110 m³ARENA DE RÍO 0/5 MM 10,25 0,720,070
MS1500 mTUBO PVC EVACUACION 160 MM 9,36 9,361,000
MS0240 udCODO PVC EVACUACION 160 MM 1,48 0,440,300
MS0530 udMANGUITO PVC EVACUACION 160 MM 2,03 0,200,100

Mano de obra .................................................................... 5,48
Materiales .......................................................................... 10,72

Suma la partida ................................................................. 16,20
Costes indirectos ............................... 5% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA PVC 110 MM.03.05.02 ud

Suministro e instalación de sumidero sifónico de pvc, para recogida

de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla

de pvc y de 110 mm. De diámetro de salida, instalado y conexionado

a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de

agarre y medios auxiliares, sin incluir arqueta de apoyo, totalmente

terminado.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 37,952,485
MS0690 udSUMIDERO SIFON.SV REJ.PVC 110 MM 7,03 7,031,000

Mano de obra .................................................................... 37,95
Materiales .......................................................................... 7,03

Suma la partida ................................................................. 44,98
Costes indirectos ............................... 5% 2,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 CUBIERTAS

LIMPIEZA DE COBERTURA DE TEJAS O PLACAS DE FIBROCEMENTO EN
CUBIERTA INCLINADA

03.06.01 m²

Limpieza de cobertura de tejas o placas de fibrocemento en cubierta

inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, ho-

jas,musgo etc.), con medios manuales, sin incluir la sustitución de te-

jas deterioradas. Incluida p/p de fijación puntual de tejas o placas

suelta y colocación de las piezas que se encuentren descolocada y re-

tirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contene-

dor. 

BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 4,250,370
% M Aux %Medios auxiliares 2,00 0,090,043

Mano de obra .................................................................... 4,25
Otros .................................................................................. 0,09

Suma la partida ................................................................. 4,34
Costes indirectos ............................... 5% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

LIMPIEZA DE CANALONES EN CUBIERTAS INCLINADAS03.06.02 m

Limpieza canalones cubierta inclinada, retirando la suciedad acumu-

lada (escombros, nidos, hojas,musgo etc.), con medios manuales, . In-

cluso retirada, acopio y carga manual de residuos sobre camión o

contenedor.

BG0060 1PEÓN SUELTO 11,49 3,790,330
% M Aux %Medios auxiliares 2,00 0,080,038

Mano de obra .................................................................... 3,79
Otros .................................................................................. 0,08

Suma la partida ................................................................. 3,87
Costes indirectos ............................... 5% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA TEJA CERÁMICA PLANA ALICANTINA03.06.03 m²

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas

deterioradas (hasta 10ud/m2) por teja cerámica plana alicantina, co-

lor rojo, paja o marrón, similar a la existente, de dimensiones

40x19x16 cm fijada con espuma de poliuretano, incluyendo suminis-

tro de material, retirada de material deteriorado y su gestión de resi-

duos, medios auxiliares,p.p. pequeño material, totalmente termina-

da.

BG0020 hOFICIAL 1ª 15,27 6,870,450
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BG0050 hPEÓN ESPECIALIZADO 11,51 2,650,230
MATCUBTP 010 udTEJA CERÁMICA PLANA 0,25 2,5010,000
mt13blw110a udESPUMA POLIEURETANO EN AEROSOL 7,20 0,940,130
mt13blw104 udGANCHO SUJECIÓN DE TEJAS A RASTREL 0,05 0,255,000

Mano de obra .................................................................... 9,52
Materiales .......................................................................... 3,69

Suma la partida ................................................................. 13,21
Costes indirectos ............................... 5% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07 LIMPIEZA

RETIRADA DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DE RESTOS DE DESPRENDIMIENTOS03.07.01 PA

Limpieza y retirada de escombros y materiales inservibles por todas

las dependencias de las edificaciones.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 5% 90,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.890,00

1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04 MEDIOS AUXILIARES

ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA h=16 m04.01 d

Alquiler de plataforma elevadora articulada h= 16m. Incluido el porte

de maquinaria al lugar de trabajo y su retirada al finalizar los mismos.

M02PAD030 hPlataforma articulada diesel 16 m 18,05 288,8016,000

Maquinaria......................................................................... 288,80

Suma la partida ................................................................. 288,80
Costes indirectos ............................... 5% 14,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 303,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ALQUILER TORRE MÓVIL h= 12m04.02 mes

Alquiler mensual de torre móvil de aluminio de altura de hasta 12m,

incluido transportes y montajes y desmontajes de la misma, tantas

veces como sea necesario durante la ejecución de la obra.

M13AI320 mesAlquiler torre móvil 1,37x1,91 m h=12 m 690,89 690,891,000
M13AI380 uMontaje torre móvil 1,37x1,91 m h=12 m 400,96 400,961,000

Maquinaria......................................................................... 1.091,85

Suma la partida ................................................................. 1.091,85
Costes indirectos ............................... 5% 54,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.146,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO ELECTRICO DE OBRA04.03 ud

Suministro y montaje de cuadro de obra para efectuar alimentación

eléctrica de la obra, cumpliendo los requisitos y trámites hasta su

aprobación incluidos en la Norma Técnica de Metro de Madrid Nº

1530"Solicitud de instalaciones eléctricas de baja tensión provisiona-

les y temporales de obras en la red de Metro de Madrid" , incluyen-

do desmontaje a la finalización de la obra,  i.p.p. de medios auxiliares

y costes indirectos.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 5% 11,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,98

229,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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1. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. ESTADO ACTUAL. 

A continuación, se incluye documentación fotográfica relativa al ámbito de actuación reflejado en el 

presente Documento Técnico.  
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Fachada de calle Olid, 9. 

1.2 NAVE. ACCESO DESDE OLID, 9. 
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Restos de filtraciones en paramentos y techo 
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Restos de filtraciones en paramentos y techo 
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Restos de filtraciones en paramentos y techo 
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Desprendimiento en el forjado y restos de filtraciones en techo y paramento. 
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1.3 CUBIERTA DE LA NAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faldón de cubierta y lucernario, con extremos realizados con placas de fibrocemento. 
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Elementos con materiales que pueden contener amianto, en diversas zonas de la edificación. 
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1.4 SALA “BANCO DE TRABAJO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos de filtraciones en paredes y techos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEJO Nº 2: DOC. FOTOGRÁFICA 

OB.19.011_OBRAS PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ITE DE LA 
SUBESTACIÓN DE QUEVEDO, FASE II Y RETIRADA MATERIALES CON AMIANTO. 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Obras Página      14

 

1.5 SOTANO BAJO LA NAVE. ANTIGUO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
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1.6 CUBIERTAS EDIFICIO DE OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación en cubiertas de teja. 
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1.7 ZONA ASEOS PRÓXIMA A NAVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajante de fibrocemento y restos de filtraciones en paredes y techos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicatados desprendidos. 
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Placas de falso techo deterioradas o faltan en diversas estancias. 
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1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS EMPRESAS QUE 

TRABAJAN EN METRO DE MADRID, S.A. 

Las Empresas que trabajan en Metro de Madrid, S.A. deben cumplir con los requisitos 

ambientales que le son de aplicación, tanto legales como internos de Metro de Madrid, S.A. 

Para ello, la empresa contratada mientras trabaje para Metro de Madrid, S.A. debe actuar 

preservando su entorno y minimizando el consumo de recursos naturales, para lo que 

detallamos una serie de “buenas prácticas medioambientales” que sirvan de guía a todos los 

trabajadores. 

• No se utilizará más agua que la absolutamente imprescindible para realizar las tareas 

contratadas. 

• No se dejará maquinaria ni equipos encendidos si no se están utilizando. 

• Se minimizará el consumo de papel, usando adecuadamente las posibilidades que 

ofrecen los equipos informáticos, copiadoras, y fotocopiadoras. 

• Se utilizarán equipos e instalaciones que minimicen las emisiones de contaminantes 

atmosféricos 

• Se evitarán los incidentes que ocasionen derrames ocasionales de productos líquidos 

peligrosos (aceites, grasas, líquidos corrosivos, etc.) dotándose si fuese necesario de 

cubetas recoge derrames. 

Para el uso de disolventes, se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

• Utilizar el disolvente estrictamente necesario. 

• Salvo en el momento de utilización del disolvente, éste siempre debe mantenerse en 

envases cerrados. 

• Se deben utilizar disolventes no halogenados. 

Los residuos que se generen en la actividad contratada, deben ser convenientemente 

separados, envasados si procede, identificados y almacenados en los lugares destinados para 

ello. 

Para comprobar estas actuaciones, Metro de Madrid, S.A. vigila a través de personal propio, la 

ejecución de la actividad contratada y podrá solicitar a la Empresa documentación que 

acredite el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación. 

Todos formamos parte del Medio Ambiente y es nuestra obligación para con nosotros y 

nuestros descendientes contribuir al desarrollo sostenible. 
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1. OBJETO 

El  objeto  del  presente  documento  es  poner  de manifiesto  los  requerimientos  establecidos  para  la 

alimentación eléctrica provisional y temporal de obra en baja tensión, en  las  instalaciones de Metro 

de Madrid. 

Las partes de  las  instalaciones que  sufran  transformaciones  tales  como  ampliaciones,  reparaciones 

importantes o demoliciones serán consideradas como obras durante el tiempo que duren los trabajos 

correspondientes. 

El suministro de la energía eléctrica se podrá realizar de dos maneras diferenciadas: 

1. Alimentación eléctrica desde el suministro de Metro de Madrid.  

2. Alimentación  eléctrica  desde  un  grupo  electrógeno  instalado  exclusivamente  para  la 

alimentación eléctrica en baja tensión de instalaciones temporales. 

2. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL DESDE EL SUMINISTRO DE METRO DE MADRID 

La instalación eléctrica provisional y temporal de obra se realizará en el cuadro eléctrico de mando y 

protección más cercano a  la  instalación receptora, alimentándose, preferiblemente, desde el Cuadro 

General de Baja  Tensión de  Estación  (CGBT).  Si  fuese necesaria  la  alimentación desde otro  cuadro 

eléctrico diferente al  indicado, el Servicio de  Ingeniería de Señalización y Energía (SISE) de Metro de 

Madrid, deberá aprobar dicha eventualidad. 

Se  considerará  como  instalación  eléctrica  provisional  y  temporal  de  obra  la  alimentada  desde  el 

suministro de Metro de Madrid a la comprendida por los siguientes elementos: 

‐ Circuito  de  alimentación  eléctrica,  con  su  correspondiente  protección  magnetotérmica  y 

diferencial instalada en el CGBT de la estación, o en el cuadro eléctrico del que se alimente. 

‐ Cuadro  eléctrico  de  mando  y  protección  temporal,  incluida  la  aparamenta  de  control  y 

dispositivos de protección. 

‐ Circuitos de alimentación a los receptores. 

Cuando el origen de la instalación eléctrica provisional y temporal de obra sea un cuadro eléctrico que 

deba mantenerse  en  servicio,  para  la  explotación  normal  del  servicio  a  viajeros,  el  diseño  de  la 

instalación  a  proyectar  se  realizará  bajo  la  prioridad  de mantener  la  continuidad  del  servicio  y  no 

afectar, en ningún caso, a la explotación o a la seguridad de los viajeros. 

2.1. PROCEDIMIENTO  

Cualquier  actuación  eléctrica  que  se  realice  en  las  dependencias  de Metro  de Madrid,  deberá  ser 

autorizada por parte del SISE. 
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Toda la documentación requerida en éste procedimiento deberá ser remitida al SISE al menos 15 días 

antes a la fecha prevista de inicio de los trabajos. 

El  procedimiento  general  y  la  documentación  asociada  para  la  autorización  de  maniobra  y 

modificación de las instalaciones de baja tensión de Metro de Madrid será el siguiente: 

a. Presentación de Memoria Técnica de Diseño o Proyecto de la instalación eléctrica 

El Director de Obra deberá presentar al SISE el proyecto o memoria  técnica de  la  instalación a 

realizar  según  el  RD  842/2002,    Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  e  Instrucciones 

Técnicas Complementarias  (REBT) y en particular siguiendo  las  instrucciones de  la  ITC‐BT 04 de 

dicho  reglamento y  resolución de  la CAM 14‐01‐2004. Dicho documento deberá  ser elaborado 

por un  instalador autorizado en baja  tensión, el cual,  realizará  la  instalación eléctrica  temporal 

solicitada. 

Una vez que el SISE  revise  la documentación  técnica aportada, emitirá al  solicitante un  correo 

electrónico  con  la  conformidad  a  la memoria  técnica  de  diseño  o  proyecto  de  la  instalación 

eléctrica. 

b. Solicitud de acceso, maniobra y modificación de las instalaciones de Baja Tensión. 

El Director de Obra remitirá al Área de Mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid, con 

copia al SISE la siguiente documentación:   

- Formulario de Solicitud de acceso, maniobra y modificación de  las  instalaciones de baja 

tensión  cumplimentado  y  firmado  por  el  departamento  promotor  de  los  trabajos  y  la 

empresa solicitante. 

- Proyecto o Memoria técnica de la instalación a realizar según ITC BT 04 y resolución de la 

CAM 14‐01‐2004. 

- Correo electrónico emitido por el SISE con la conformidad al proyecto o memoria técnica 

de la instalación presentada. 

- Datos de  la empresa  solicitante  como Empresa  Instaladora de Baja Tensión Autorizada 

por  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y Minas  de  la  Comunidad  de Madrid 

(DGIEM). 

- Listado y Certificado del personal que ejecutará  la actividad objeto de  la solicitud y  las 

acreditaciones necesarias según el RD 614/2001 del 8 de junio. 

- Aptitud de inicio de actividad emitida por el Servicio de Prevención y Medicina Laboral de 

Metro de Madrid (SPyML). En caso de no aportar esta aptitud de inicio deberá recabarse 
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autorización del Servicio de Prevención y Medicina Laboral indicando la exención 

expresa.  

c. Autorización de acceso, maniobra y modificación de las instalaciones de Baja Tensión. 

- Una vez revisada la documentación aportada, el Área de Mantenimiento de Instalaciones 

de Metro de Madrid autorizará los trabajos y remitirá al Director de Obra la Autorización 

de  acceso,  maniobra  y  modificación  de  las  instalaciones  de  baja  tensión.  Dicha 

comunicación deberá realizarse con copia al SISE. 

d. Seguimiento de los trabajos proyectados. 

Los trabajos se ejecutarán siguiendo estrictamente lo incluido en la memoria técnica de diseño o 

proyecto. En el supuesto que fuera necesario realizar alguna variación se informará previamente 

al SISE que procederá a su revisión y en su caso autorización de las modificaciones propuestas.   

2.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

La instalación eléctrica provisional y temporal de obra proyectada deberá cumplir con los requisitos de 

la  normativa  vigente  recogida  en  el  RD  842/2002,    Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  e 

Instrucciones  Técnicas Complementarias  (REBT). Además,  se  tendrá  en  cuenta para  el diseño  y  los 

cálculos,  las  condiciones  externas  determinadas  por  las  condiciones  de  la  instalación  (túnel, 

temperatura,  polvo,  etc.).  El  grado  de  protección  de  las  envolventes  debe  ser  elevado  dadas  las 

condiciones del entorno, por lo que se recomienda un grado de protección IP65. 

El  suministro  eléctrico  a  las  estaciones  de Metro  de Madrid  se  realiza  en  alta  tensión,  la  cual  se 

transforma a  la tensión de utilización y se distribuye desde el CGBT de  la estación. Las estaciones de 

Metro de Madrid están dotadas de al menos un CGBT. 

Las  instalaciones  eléctricas  provisionales  y  temporales  de  obra  que  se  alimenten  directamente  del 

CGBT,  lo  realizarán  a  través  del  suministro  e  instalación  de  una  protección magnetotérmica  con 

diferencial,  dimensionándose  dichas  protecciones  siguiendo  los  criterios  de  simultaneidad  en  la 

instalación  existente.  Preferiblemente,  la  alimentación  eléctrica  se  realizará  en  el módulo  de Usos 

Varios, con el aprovechamiento de una protección de reserva que se adecúe a  las necesidades de  la 

instalación, o instalando una nueva según proceda. En todos los cálculos realizados deberán incluirse 

expresamente los cálculos de potencia de cortocircuito de la instalación eléctrica. 

Desde  la  protección  del  CGBT  se  tenderá  un  cable  para  alimentar  al  cuadro  eléctrico  de mando  y 

protección  temporal,  que  incluirá  el mando  y  los  dispositivos  de  protección  principales.  Se  deberá 

prestar especial atención a la selectividad entre la protección del CGBT y las protecciones aguas abajo 

en el cuadro eléctrico de mando y protección temporal, evitando de este modo cualquier interferencia 

con las instalaciones de la estación. 
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Las características de la aparamenta del cuadro eléctrico de mando y protección temporal serán: 

- En  la  alimentación de  cada  sector de distribución deberá  existir uno o  varios dispositivos que 

aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deberán existir medios de seccionamiento 

y corte omnipolar en carga. 

- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de  los circuitos de distribución pueden estar 

incluidos en el cuadro principal. 

- Los  dispositivos  de  seccionamiento  de  las  alimentaciones  de  cada  sector  deberán  poder  ser 

bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una 

envolvente cerrada con llave) 

- La  alimentación  de  los  aparatos  de  utilización  deberá  realizarse  a  partir  de  cuadros  de 

distribución, en  los que se  integren  los dispositivos de protección contra  las sobreintensidades, 

contactos indirectos y bases de toma de corriente. 

Los cuadros de mando y protección temporal estarán dotados de conexión a tierra, con cable de cobre 

de sección adecuada y cubierta amarillo/verde. Esta conexión se realizará a  la placa de tierras de  la 

estación en caso de esquema de distribución en TN‐S o a la tierra del cuarto de Baja Tensión en caso 

de  distribución  en  T‐T.  El  conexionado  a  la  red  de  tierras  deberá  adecuarse  al  régimen  de  tierras 

existente en la estación, el cual, será confirmado por el SISE en caso de existir alguna duda al respecto.  

De  acuerdo  con  el  REBT  y  en  particular  con  la  ITC‐BT  33,  “Instalaciones  con  fines  especiales. 

Instalaciones  provisionales  y  temporales  de  obras”,  en  los  tramos  de  túnel  donde  se  realicen 

actuaciones, el  tramo deberá contar con alumbrado de seguridad que permita, en caso de  fallo del 

alumbrado normal,  la evacuación del personal  y  la puesta en marcha de  las medidas de  seguridad 

previstas. Por consiguiente, se proyectará un alumbrado de seguridad en los tramos de túnel donde se 

realicen actuaciones que conlleven el desmontaje de la instalación del alumbrado existente. 

Las medidas generales para  la protección contra  los choques eléctricos  serán  las adecuadas para  la 

protección contra los contactos directos e indirectos: 

- Contra  los contactos directos por medio de barreras o envolventes, o por aislamiento de partes 

activas. 

- Contra  los  contactos  indirectos  instalando,  para  cada  base  o  grupo  de  bases  de  toma  de 

corriente, dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual máxima asignada de 30 mA. 

Las  canalizaciones deberán estar dispuestas de manera que no  se ejerza ningún esfuerzo  sobre  las 

conexiones de los cables. Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos 

en  pasos  para  peatones  o  vehículos.  Si  tal  tendido  es  necesario,  deberá  disponer  de  protección 
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especial  contra  los  daños  mecánicos  y  contra  contactos  con  elementos  de  la  construcción.  Las 

canalizaciones entubadas serán de grado de protección y características según UNE‐EN 50.086 ‐1. 

Los cables serán de tensión asignada mínima 0,6/1 kV según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para 

servicios móviles. 

3. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL DESDE GRUPO ELECTRÓGENO 

La  instalación  eléctrica  provisional  y  temporal  de  obra  se  realizará  mediante  una  instalación 

generadora  aislada,  es  decir, mediante  un  grupo  electrógeno  sin  conexión  eléctrica  al  suministro 

eléctrico de Metro de Madrid.  

Se  considerará  como  instalación  eléctrica  provisional  y  temporal  de  obra  alimentada  desde  grupo 

electrógeno a la comprendida por los siguientes elementos: 

- Grupo generador.  

- Dispositivo que permita conectar y desconectar la carga en los circuitos de salida del generador. 

- Cuadro  eléctrico  de  mando  y  protección  temporal,  incluida  la  aparamenta  de  control  y 

dispositivos de protección. 

- Circuitos de alimentación a los receptores. 

Dicha  instalación  deberá  ser  siempre  independiente  de  las  instalaciones  eléctricas  de  Metro  de 

Madrid y no existir ningún tipo de interacción con la red de distribución eléctrica de Metro de Madrid. 

3.1. PROCEDIMIENTO  

Cualquier  actuación  eléctrica  que  se  realice  en  las  dependencias  de Metro  de Madrid,  deberá  ser 

autorizada por el Servicio de Ingeniería de Señalización y Energía de Metro de Madrid (SISE). 

El  procedimiento  general  y  la  documentación  asociada  para  la  puesta  en  servicio  de  la  instalación 

eléctrica  provisional  y  temporal  de  obra  alimentada  desde  un  grupo  electrógeno  aislado  será  el 

siguiente: 

a. Solicitud para la instalación eléctrica generadora aislada en dependencias de Metro de Madrid. 

La  solicitud  deberá  ir  acompañada  por  la  documentación  indicada  a  continuación.  Toda  la 

documentación  requerida en éste procedimiento deberá  ser  remitida al SISE al menos 15 días 

antes a la fecha prevista de inicio de los trabajos: 

- Proyecto o Memoria técnica de la instalación a realizar según ITC BT 04 y resolución de la 

CAM 14‐01‐2004. 
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- Datos de  la empresa  solicitante  como Empresa  Instaladora de Baja Tensión Autorizada 

por  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y Minas  de  la  Comunidad  de Madrid 

(DGIEM). 

- Listado y Certificado del personal que ejecutará  la actividad objeto de  la solicitud y  las 

acreditaciones necesarias según el RD 614/2001 del 8 de junio. 

b. Autorización  para  la  instalación  eléctrica  generadora  aislada  en  dependencias  de  Metro  de 

Madrid. 

Una  vez  revisada  la  documentación  aportada,  el  SISE,  autorizará  los  trabajos  y  se  remitirá  al 

Director de Obra la conformidad con la documentación aportada.  

Dicha documentación deberá de tramitarse en la EICI correspondiente para obtener el Certificado 

de Instalación Eléctrica en Baja Tensión firmado y así la legalización de la instalación. 

c. Entrega documental a la Dirección de Obra 

Previamente a la puesta en servicio de la instalación será necesario entregar al Director de Obra 

la  documentación  generada  para  la  legalización  de  la  instalación  según  el  RD  842/2002, 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (REBT). 

d. Seguimiento de los trabajos proyectados. 

Los trabajos se ejecutarán siguiendo estrictamente lo incluido en la memoria técnica de diseño o 

proyecto. En el supuesto que fuera necesario realizar alguna variación se informará previamente 

al SISE que procederá a su revisión y en su caso autorización de las modificaciones propuestas. Si 

dichas variaciones afecta al expediente de  legalización éste será actualizado según  la normativa 

vigente.  

3.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Como ya se ha indicado anteriormente, se considera la instalación eléctrica generadora como aislada, 

es  decir,  aquella  en  la  que  no  puede  existir  conexión  eléctrica  alguna  con  la  red  de  alimentación 

eléctrica de Metro de Madrid. 

La instalación se realizará siguiendo las directrices normativas establecidas en el REBT y en particular 

en la ITC BT‐40 “Instalaciones generadoras de baja tensión”: 

a. Condiciones generales 

Los generadores y  las  instalaciones complementarias de  las  instalaciones, como por ejemplo  los 

depósitos de combustibles, deberán cumplir  las disposiciones que establecen  los reglamentos y 

directivas específicos que les sean aplicables. 
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Los locales dónde se alojen los motores térmicos deberán estar suficientemente ventilados. 

Los  conductos  de  salida  de  los  gases  de  combustión,  si  fuera  necesario  instalarlos,  serán  de 

material incombustible y evacuarán directamente al exterior. 

b. Condiciones eléctricas 

La conexión a los receptores estará dotada de un dispositivo que permita conectar y desconectar 

la carga en los circuitos de salida del generador. 

Los  generadores  deberán  incorporar  las  protecciones  generales  contra  sobreintensidades  y 

contactos directos e indirectos necesarios para la instalación que alimenten. 

Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de 

la máxima  intensidad  del  generador  y  la  caída  de  tensión  entre  el  generador  y  la  instalación 

interior, no será superior al 1,5% para la intensidad nominal. 

El generador dispondrá de las protecciones específicas para reducir los daños como consecuencia 

de defectos internos o externos a ellos. 

Los  circuitos  de  salida  del  generador  se  dotarán  de  las  protecciones  establecidas  en  las 

correspondientes ITC del REBT que les sean aplicables. 

c. Instalación de Puesta a Tierra 

La instalación deberá estar provista de sistemas de puesta a tierra que aseguren que las tensiones 

que  se  pueden  presentar  en  las  masas  metálicas  de  la  instalación  no  superen  los  valores 

establecidos en el REBT. 

La  red  de  tierras  de  la  instalación  será  independiente  de  cualquier  otra  red  de  tierras.  Se 

considerará que las tierras son independientes cuando el paso de la corriente máxima de defecto 

por una de ellas, no provoca en  la otra, diferencias de tensión respecto a  la tierra de referencia 

superiores a 50V. 

Las características de la aparamenta del cuadro eléctrico de mando y protección temporal serán: 

- En  la  alimentación de  cada  sector de distribución deberá  existir uno o  varios dispositivos que 

aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deberán existir medios de seccionamiento 

y corte omnipolar en carga. 

- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de  los circuitos de distribución pueden estar 

incluidos en el cuadro principal. 
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- Los  dispositivos  de  seccionamiento  de  las  alimentaciones  de  cada  sector  deberán  poder  ser 

bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una 

envolvente cerrada con llave) 

- La  alimentación  de  los  aparatos  de  utilización  deberá  realizarse  a  partir  de  cuadros  de 

distribución, en  los que se  integren  los dispositivos de protección contra  las sobreintensidades, 

contactos indirectos y bases de toma de corriente. 

De  acuerdo  con  el  REBT  y  en  particular  con  la  ITC‐BT  33,  “Instalaciones  con  fines  especiales. 

Instalaciones  provisionales  y  temporales  de  obras”,  en  los  tramos  de  túnel  donde  se  realicen 

actuaciones, el  tramo deberá contar con alumbrado de seguridad que permita, en caso de  fallo del 

alumbrado normal,  la evacuación del personal  y  la puesta en marcha de  las medidas de  seguridad 

previstas. Por consiguiente, se proyectará un alumbrado de seguridad en los tramos de túnel donde se 

realicen actuaciones que conlleven el desmontaje de la instalación del alumbrado existente. 

Las medidas generales para  la protección contra  los choques eléctricos  serán  las adecuadas para  la 

protección contra los contactos directos e indirectos: 

- Contra  los contactos directos por medio de barreras o envolventes, o por aislamiento de partes 

activas. 

- Contra  los  contactos  indirectos  instalando,  para  cada  base  o  grupo  de  bases  de  toma  de 

corriente, dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual máxima asignada de 30 mA. 

Las  canalizaciones deberán estar dispuestas de manera que no  se ejerza ningún esfuerzo  sobre  las 

conexiones de los cables. Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos 

en  pasos  para  peatones  o  vehículos.  Si  tal  tendido  es  necesario,  deberá  disponer  de  protección 

especial  contra  los  daños  mecánicos  y  contra  contactos  con  elementos  de  la  construcción.  Las 

canalizaciones entubadas serán de grado de protección y características según UNE‐EN 50.086 ‐1. 

Los cables serán de tensión asignada mínima 0,6/1 kV según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para 

servicios móviles. 
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1.- ANTECEDENTES 

Metro de Madrid lleva realizando una importante labor de identificación y control de 
MCA, que se ha visto notablemente potenciada recientemente. Esta labor es 
desarrollada por distintos Departamentos o Áreas de la Compañía, que cuentan con 
diferentes medios y asistencias técnicas externas, para llevarlos a cabo, por lo que 
resulta necesario establecer un procedimiento y una sistemática común de actuación, 
que establezca los criterios del conjunto de la Compañía, así como el soporte 
documental que permita evidenciar todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
esta materia. 

Esta Instrucción Especifica, complementa a la Instrucción General IG-12: “Protocolo 
de actuación ante la presencia de materiales con amianto en Metro de Madrid”, 
recogiendo la sistemática y estrategia a seguir para realizar una identificación eficaz 
de los posibles MCA existentes en Metro de Madrid, así como las medidas de control 
que se deben establecer sobre estos elementos, hasta que sean eliminados 
definitivamente de las instalaciones, con el fin de garantizar su correcto estado, y en 
consecuencia que no supongan un riesgo de exposición a fibras de amianto. 

2.- OBJETO 

El objeto de esta Instrucción Específica es: 

• Proporcionar los fundamentos e indicaciones prácticas, para la identificación 
de los materiales que pueden contener amianto, tanto en las instalaciones y 
equipos, como en los elementos constructivos de edificios y dependencias de 
Metro de Madrid, estableciendo las medidas preventivas necesarias, para 
evitar la afectación a la salud de los trabajadores que participen en esta 
identificación. 

• Establecer los criterios de control de los MCA identificados, que determinan el 
plan general de actuaciones que Metro de Madrid, debe realizar hasta la 
retirada definitiva de los mismos, así como normalizar la documentación de 
apoyo para la gestión y correcto tratamiento de los mismos, en el Registro de 
MCA de Metro de Madrid (ver definición en el punto 4 de este documento). 

• Integrar los mecanismos de comunicación e información que la Compañía ha 
establecido, para garantizar la máxima información y transparencia a los 
trabajadores propios y externos, así como a la representación social.  

3.- REFERENCIAS 

- Las relacionadas en la IG-12 “Protocolo de actuación ante la presencia de 
materiales con amianto en Metro de Madrid”. 

- NTP 633: Detección de amianto en edificios (II): identificación y metodología 
de análisis. 
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- Apéndice 5 “Identificación de Materiales con amianto” de la Guía Técnica 
del INSHT “para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición amianto”. 

- UNE-EN 689:1996. Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la 
evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la 
comparación con los valores límite y estrategia de la medición.  

4.- DEFINICIONES 

Ver definiciones relativas al amianto en la IG-12. 

• REGISTRO DE MCA de METRO de MADRID: Listado único que recoge de modo 
actualizado en cada momento, los lugares, instalaciones y equipos de METRO, 
donde hay presencia de MCA. 

Este registro será actualizado y gestionado en todo momento por el Área de 
Prevención y Salud Laboral (APSL), atendiendo a la información aportada por todos 
los departamentos de METRO, y estará disponible en el siguiente recurso de red 
compartido, para la consulta de todos los departamentos que así lo soliciten. 

\\metromadrid.net\Documentacion\Registro Amianto 

Dicho registro recoge toda la información disponible en cada momento: ubicación 
de los elementos, estado de conservación, friabilidad del elemento, análisis de 
muestras del material o ambientales de fibras y sus resultados, actuaciones 
previstas a realizar, sus plazos (revisiones periódicas del estado de conservación o 
retirada), así como cualquier otra medida preventiva que fuera necesario realizar 
(encapsulado, restricciones de acceso, etc.). 

Asimismo, incluirá aquellas ubicaciones que hayan contenido amianto en las que se 
haya procedido a su eliminación, y aquellas en las que, dada su antigüedad y 
naturaleza, se hubiera podido sospechar que contuvieran MCA, y en las que tras los 
estudios y análisis adecuados se haya podido descartar la presencia de MCA. 

• ED: Exposición Diaria. Es la concentración promedio de la jornada de trabajo, 
ponderada para un tiempo de 8 horas. 

• VLA-ED (Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria): Es la concentración 
media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o 
calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para una jornada normal de 
trabajo de 8 horas, y una semana laboral de 40 horas, a la que se cree pueden 
estar expuestos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos 
para la salud. El VLA-ED para el amianto es de 0,1 fibra/cc para 8 horas/día. 

• Índice de descontaminación: Es un indicador de la calidad del aire en relación 
con su posible contenido en fibras de amianto. Habitualmente, la medida del índice 
de descontaminación, tiene como objetivo asegurarse de que el aire del lugar de 
trabajo, no está contaminado y que no existen riesgos debidos a la exposición al 
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amianto, como consecuencia de los trabajos realizados en el mismo o a su 
presencia. 

La “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto”, establece este valor en el 10% del VLA-ED, es decir 0,01 
fibra/cc, como el valor de referencia para “personal profesionalmente no 
expuesto”. 

5.- ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE MCA. 

Para realizar una identificación eficaz de los MCA es necesario llevar a cabo un estudio 
exhaustivo sobre los elementos sospechosos de contener este mineral; dicho estudio 
deberá tener en cuenta las siguientes etapas básicas: 

• Estudio documental. 
• Visita o inspección de la instalación o elemento de estudio. 
• Toma de muestras y análisis (si son necesarias). 
• Informe de resultados.  

5.1. ESTUDIO DOCUMENTAL. 

En el estudio documental, se realiza la recopilación y examen de toda la información 
de interés disponible sobre el edificio, equipo o instalación. Resulta importante 
conocer información relativa a los siguientes aspectos: 

• Cronología del edificio o instalación: tanto la fecha de construcción como, en la 
medida de lo posible, información sobre las diferentes intervenciones y 
rehabilitaciones realizadas, ya que se puede dar el caso de encontrar MCA en 
aplicaciones de fecha posterior a la edificación, o haberse eliminado materiales 
antiguos por otros, sin riesgo de contener amianto. 

• Información de fabricantes y suministradores de equipos: revisar la 
documentación técnica, planos de despiece o constructivos, materiales de 
fabricación de componentes y repuestos, fechas de fabricación, consultar con 
fabricantes o suministradores, y solicitar documentación que acredite la 
presencia o no de MCA en los equipos. 

• Uso y características del edificio, equipo, instalación o elemento: según cual 
haya sido el uso, o lo sea en la actualidad, podrá indicar la necesidad de 
inspeccionar algunos puntos concretos; el amianto se utilizó principalmente 
como aislante eléctrico, térmico y acústico y para la fabricación de materiales 
de fibrocemento. 
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5.2. INSPECCIÓN VISUAL DE ELEMENTOS 

Si no es posible descartar la presencia de amianto mediante el análisis documental, 
se visitará la dependencia o instalación, a ser posible, con una persona que la conozca, 
y/o personal técnico que tenga conocimientos sobre MCA. 

En el caso de equipos de trabajo, esta labor suele resultar más compleja ya que 
puede requerir: 

• La realización de un despiece de elementos de un conjunto o subconjunto. 

• Caracterizar adecuadamente el conjunto de elementos sospechosos; así por 
ejemplo, si el MCA se trata de un repuesto, éste ha podido estar fabricado con 
amianto (o no), hasta una determinada fecha, o por un fabricante concreto, por 
lo que será necesario establecer estrategias específicas de inspección y toma de 
muestras, que garanticen que los hallazgos realizados son extrapolables a la 
globalidad de equipos o instalaciones existentes. En caso de duda, será necesario 
considerar la situación más desfavorable, abordando la totalidad de elementos 
que pudieran contener amianto. 

Se podrá disponer de diverso material auxiliar en la visita: check list, planos, 
iluminación portátil, flexímetro, etc. 

Es importante aprovechar estas inspecciones visuales, para analizar el entorno donde 
se encuentran los MCA, así como su estado. Ambientes húmedos con presencia de 
filtraciones, afectación por contaminantes o agentes químicos agresivos, 
sometimiento a vibraciones permanentes, o el propio desgaste por uso o 
manipulación, pueden ocasionar el deterioro de los MCA, permitiendo el 
desprendimiento de fibras de amianto al ambiente. El estado del MCA es 
determinante para la adopción de medidas de control, o la priorización de la retirada 
del elemento. 

5.3. TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS. 

Si en la visita, y mediante la inspección visual, no se puede descartar claramente que 
el material no contiene amianto (en base a sus características, o a la información 
documental disponible), se procederá a la toma de muestras del material para su 
análisis. 

La toma de muestras para análisis del material, tiene como finalidad determinar 
cualitativa y/o cuantitativamente su contenido en amianto. Se recomienda esta 
medida, solamente cuando se hayan agotado las posibilidades de identificación por 
otros medios (por ejemplo, mediante el estudio documental).  

Como norma general, la toma de muestras deberá ser realizada por personal 
especialista, dentro de los diferentes contratos de asistencias técnicas para 
identificación, toma de muestras y análisis, contratados por Metro de Madrid. 
Estos trabajos no tienen por qué ser realizados por empresas RERA (Registro de 
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Empresas con Riesgo de Amianto), ni requerir un plan de trabajo. Para su realización 
se deben tener en cuenta la adopción de las siguientes medidas preventivas, en cada 
una de las etapas a realizar: 

a) Preparación de la zona de muestreo. 

• Proteger las zonas próximas (suelo, muebles, etc.) con una lámina de plástico, 
para evitar su contaminación en caso de que se desprenda algún fragmento.  

• Empapar el material con agua jabonosa antes de la extracción de la muestra, 
para evitar la dispersión de polvo. 

b) Intervención en los materiales para obtener las muestras. 

• Emplear herramientas de corte o golpeo manual que desprendan las mínimas 
fibras al ambiente, evitando en lo posible cualquier herramienta de fricción o 
abrasión. En caso de ser necesarias estas herramientas, utilizar un sistema 
de aspiración adecuado dotado con filtros de alta eficacia para partículas HEPA. 

• Colocar cada muestra en una doble bolsa o recipiente hermético, 
convenientemente identificada (número de muestra y lugar de extracción). 

c) Aseguramiento/sellado del punto de muestreo, descontaminación y eliminación 
de residuos 

• Fijar el material con productos encapsulantes para evitar la dispersión de las 
fibras. Será necesario evaluar la cantidad de polvo que se ha generado y 
decidir las precauciones que se deberán tomar. 

• Limpiar cuidadosamente los instrumentos utilizados en la extracción en cada 
muestreo de material para evitar la acumulación de fibras y la contaminación 
de otras muestras (toallitas húmedas).  

• Dejar limpia la zona retirando, si es el caso, los plásticos o protecciones que 
previamente se aspirarán, con un sistema adecuado dotado de filtros de alta 
eficacia HEPA. 

Pueden existir algunas excepciones, tales como: 

• Toma de muestras de elementos sueltos, o repuestos sospechosos de 
contener MCA, no friables, en buen estado, o de elementos que se 
encuentran previamente embolsados o confinados dentro de otros. Dada 
la baja posibilidad de liberación de fibras, la toma de muestras podrá realizarse 
por personal de Metro. Para ello se procederá a guardar el elemento entero en 
una bolsa, o recipiente hermético, que será precintado y señalizado, debiendo ser 
correctamente identificado de modo que permita la trazabilidad del elemento en 
cuestión, para su remisión al laboratorio correspondiente.  
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Muestra: bulón gris matrícula M XXXX 

Ubicación: Almacén de L. Aérea de Canillejas. 

Fecha: 26/10/18 

 

 

Ejemplo de embolsado, etiquetado y señalización. 

 

• Caracterización de elementos o piezas de equipos, de los que se 
desconozca su naturaleza friable o estado, y que requieran una 
manipulación o desmontaje de elementos. En estos casos, es necesario la 
contratación de una empresa RERA, y si ésta lo estima necesario, la 
presentación del correspondiente Plan de Trabajo para la toma de muestras de 
los materiales sospechosos, en el que se establezca de modo especifico, cómo se 
va a realizar la toma de muestras, y las medidas de seguridad que se van a llevar 
a cabo. 

En general la toma de muestras puede suponer un riesgo para la salud, ya que en 
principio se desconoce la existencia o no de amianto. Debido a ello, hay que extremar 
la precaución para evitar los riesgos antes, durante y después de la extracción de las 
muestras, adoptando las medidas anteriormente referidas, y empleando los EPI´s 
indicados en el apartado 7 de este documento.  

Los residuos y los equipos de protección individual empleados, deben tratarse como 
residuos contaminados con amianto, por lo que deberán gestionarse como residuos 
peligrosos, procediendo a un doble embolsado y a su señalización correspondiente 
(Ver pto 7 de la IG-12. 

5.3.1. NÚMERO DE MUESTRAS A EXTRAER. 

La NTP 633 “Detección de amianto en edificios (II): Identificación y metodología 
de análisis” propone un cuadro con recomendaciones sobre el número de 
muestras a extraer, según la superficie del área de muestreo (zona donde se ha 
detectado un material susceptible de contener amianto, cuya apariencia sea 
uniforme en textura y color y a simple vista parezca idéntica). La confirmación 
de la existencia de fibras de amianto en una sola muestra será suficiente para 
considerar toda la superficie analizada como contaminada con amianto. 

 

SUPERFICIE MUESTRAS RECOMENDADAS Nº MIN DE MUESTRAS

Inferior a 100 m2 2 1

100 a 500 m2 3 2

Mayor a 500 m2
2 por cada 500 m2 o fracción, hasta 
llegar a un máximo de 9 muestras

1 por cada 500 m2 o fracción, hasta 
llegar a un máximo de 9 muestras
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Esta recomendación puede extrapolarse para equipos o instalaciones, si bien 
como se ha indicado, es probable que sea necesario establecer estrategias 
específicas, tanto de caracterización, como de toma de muestras en el conjunto 
de elementos, teniendo en consideración las conclusiones alcanzadas en la fase 
de investigación documental. 

5.3.2. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS. 

Las muestras recogidas, deberán enviarse para su análisis a un laboratorio que 
tenga implantado un sistema de gestión de calidad, y participe en programas 
de intercomparación o evaluación externa de la calidad. Se recomienda que 
dispongan de la certificación según la Norma UNE – EN 17025: “Evaluación de 
la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración”. 

Existen diversas técnicas analíticas aplicables a la determinación del amianto en 
materiales. El método recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, por criterios de disponibilidad y sensibilidad, es la 
Microscopía óptica de polarización-dispersión (Método MTA/PI-
010/A09).  

En caso de no obtener resultados concluyentes con el método anterior, sería 
necesario utilizar métodos alternativos, como la microscopía electrónica o la 
difracción de rayos X. 

5.4. INFORME DE RESULTADOS. 

Es importante documentar adecuadamente la fase de identificación de MCA, tanto si 
los resultados obtenidos confirman o no la existencia de MCA, dado que el Registro 
de MCA de Metro de Madrid, recoge tanto los MCA existentes, como aquellos en los 
que existía una sospecha de su presencia, y esta ha quedado descartada. 

Como se ha recogido en la fase de identificación, ésta puede ser realizada con medios 
propios o externos, basarse en un estudio documental, o requerir una toma de 
muestras y análisis posterior. Por tanto, la documentación que se genere, podrá 
variar considerablemente para cada elemento o instalación (informes internos o 
externos, informes de laboratorios, referencias documentales consultadas, proyectos, 
fichas de fabricantes, etc.). Es indispensable que cada departamento guarde toda la 
documentación generada en esta fase.  

Con el fin de unificar los criterios para el traslado de información por parte de los 
distintos departamentos de Metro, que permita cumplimentar adecuadamente el 
Registro de MCA, para su permanente actualización, y puesta a disposición de los 
trabajadores y/o sus representantes,  se recoge en el anexo I de este documento, 
el modelo de Ficha de Identificación de Sospecha de MCA, que sistematiza la 
información básica que permita caracterizar el MCA, y poder establecer las medidas 
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necesarias para garantizar que dicho elemento, no supone un riesgo para 
trabajadores y usuarios.  

6.- PLAN DE CONTROL DE MCA. 

Una vez identificado un MCA, y atendiendo a su estado de conservación, será 
necesario priorizar el tipo de actuaciones a llevar a cabo, y su planificación a lo largo 
del tiempo. En este punto se recogen el tipo de intervenciones que deben llevarse a 
cabo, en función del tipo y estado del MCA, así como los criterios establecidos en 
Metro de Madrid. 

• Materiales no friables en buen estado: La probabilidad de que las fibras pasen 
al ambiente es muy baja durante el uso normal de la instalación o equipo. No 
detección de fibras en ambiente mediante mediciones. 

o Señalización: Se señalizarán todas las instalaciones y equipos que 
contengan MCA, conforme lo recogido en el pto 6 de la IG-12. 

o Inspecciones Periódicas: se deberán realizar inspecciones programadas 
de control, para garantizar el buen estado del MCA, hasta que este sea 
retirado definitivamente.  

No existe normativa en España que refleje la periodicidad y consistencia 
con que se deben realizar dichas inspecciones, no obstante, se recomienda 
seguir los siguientes criterios: 

 Instalaciones o equipos que no están sometidos a desgaste o 
deterioro, y/o que no son fácilmente accesibles o manipulables, 
(Ejemplo: cubiertas o bajantes de fibrocemento instaladas en 
interiores, etc.). Se realizarán inspecciones específicas de control 
cada año.  

En el caso de instalaciones encapsuladas, dicha periodicidad se 
podrá establecer en función de la garantía del producto 
encapsulante utilizado, establecida por el fabricante. 

En el caso de elementos confinados se revisará el estado exterior de 
dicho confinamiento, para garantizar su buen estado. 

 Instalaciones o equipos que están sometidos a desgaste o deterioro 
(Ejemplo: MCA no friables sometidos a altas temperaturas, 
presiones, rozamientos, condiciones climatológicas adversas, etc.). 
Se realizarán inspecciones específicas de control cada 6 meses. 

Estas inspecciones de carácter específico para el control del estado MCA, 
se complementan con las instrucciones recogidas en la IG-12, en las cuales 
se indica que cualquier trabajador que acceda a una instalación señalizada 
con la presencia de MCA, y observe un deterioro significativo de la 
instalación, debe ponerlo en conocimiento inmediato de su mando superior.  
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Es necesario documentar dichas revisiones periódicas, hasta que el MCA 
sea retirado. En el anexo II de este documento se recoge modelo de Ficha 
de Inspección Periódica de Control de MCA. 

o Control ambiental: un modo de verificar que las instalaciones con 
amianto, no suponen un riesgo de liberación de fibras, es la realización de 
muestreos ambientales en los que se recoge una muestra representativa 
de aire, analizando posteriormente en un laboratorio acreditado la cantidad 
de fibras existentes, para determinar la exposición diaria (ED). Este valor 
se compara con el Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (VLA-ED), 
en el caso de trabajadores expuestos, o con el Índice de descontaminación, 
en el caso de trabajadores no expuestos, y se determina, si existe un 
riesgo significativo de exposición.  

Este tipo de muestreos deben ser realizados por Técnicos Higienistas, 
conforme al MTA/MA-051/A04: Determinación de fibras de amianto y otras 
fibras en aire. Método del filtro de membrana / Microscopía óptica de 
contraste de fases (Método multifibra). Esta metodología no permite 
diferenciar entre fibras de amianto y de otros materiales (por ejemplo, 
fibras orgánicas o fibras minerales artificiales), por lo que en ocasiones 
puede ser necesario realizar un nuevo análisis por técnicas más precisas, 
empleando microscopios electrónicos de barrido, o microscopios 
electrónicos de transmisión.  

Al igual que en el caso de las inspecciones de control, no existe normativa 
específica que indique el número de muestras representativas, y su 
periodicidad para realizar un control adecuado, por lo que, al objeto de 
establecer un criterio, se utilizará la norma UNE-EN 689 “Directrices para 
la evaluación de la exposición de agentes químicos para la comparación 
con los valores límite y estrategia de medición”. En este sentido: 

 El nº de muestreos de control sobre instalaciones o equipos 
homogéneos (de características similares), se corresponderá con el 
10% del conjunto de instalaciones. 

 Respecto a la periodicidad de dichos muestreos, ésta vendrá 
determinada por los valores obtenidos en dichas mediciones (ED):  

 Si el resultado de una medición es tal que ED≤ 0,25 x VLA-ED 
la siguiente medición se realizará al cabo de 64 semanas.  

 Si el resultado de una medición es tal que 0,25 x VLA-ED < 
ED ≤ 0,50 x VLA-ED la siguiente medición se realizará al cabo 
de 32 semanas.  

 Si el resultado de una medición es tal que 0,50 x VLA-ED < 
ED ≤ VLA-ED la siguiente medición se realizará al cabo de 16 
semanas.  

 Si varias mediciones sucesivas dan valores de ED muy 
inferiores al valor límite (por ejemplo, al 10% del VLA-ED), 
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no es necesario establecer una periodicidad para repetir las 
mediciones. 

 Si la ED de cualquier medición resulta superior al valor límite 
se considerará la exposición no aceptable. 

En este sentido, si bien todas las mediciones ambientales realizadas 
en Metro hasta la publicación de esta Instrucción, se encuentran por 
debajo del índice de descontaminación (< 10% del VLA-ED), se 
recomienda, realizar mediciones de control sobre el 10% de las 
instalaciones (por grupos homogéneos), con una periodicidad 
de 64 semanas, siempre y cuando los valores obtenidos se 
mantengan en los niveles actuales.  

En este sentido, se establecerá anualmente un calendario de 
programación de mediciones, en el que se definirán las fechas y 
ubicaciones, para realizar muestreos al 10% de las instalaciones o 
equipos con MCA, existentes en cada momento, clasificándolos en 
grupos homogéneos (por ejemplo: dependencias de dimensiones 
similares con MCA de la misma época y estado de conservación, 
equipos de un mismo fabricante y características similares, etc.). 
Reseñar la necesidad de establecer una alternancia entre las 
ubicaciones dónde se realizar los muestreos.  

Resulta igualmente conveniente disponer de una base común de 
mediciones, en la que se recojan los resultados e instalaciones en que 
se han realizado mediciones en cada momento, con el fin de poder 
obtener datos globales de la Compañía. En este sentido el APSL, tiene 
definida una base de datos, en la que se recogen todas aquellas 
mediciones que han sido trasladadas por los diferentes departamentos. 

o Intervención: 

 Encapsulado o estabilización:  supone la impregnación con 
resinas químicas, endurecedores superficiales o recubrimientos tipo 
film elastómeros, y cuya finalidad es aglutinar y/o inertizar las fibras 
de amianto, de modo que estas no puedan ser liberadas al ambiente. 
Es importante documentar el tipo de producto empleado, así como 
sus características, en particular su durabilidad o periodo de 
garantía. 

 Confinamiento: se trata de establecer una nueva estructura o 
revestimiento, que separe el MCA de la zona de trabajo, 
garantizando que las fibras no pueden pasar a dicha zona. Este tipo 
de intervenciones, pueden realizarse de modo conjunto con un 
encapsulado previo del MCA. Igualmente resulta necesario 
documentar dicha intervención. 

En el caso de equipos es habitual que el MCA pueda encontrarse de 
origen confinado dentro de otro conjunto, por su propia naturaleza 
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o ubicación (para acceder al MCA es necesario desmontar y/o abrir 
un cofre, tapa, etc.) 

 Desamiantado o eliminación: tras la identificación de un MCA, se 
deberá fijar una fecha para su retirada dentro del Plan Estratégico 
de la Compañía establecido hasta el 2025. En ocasiones, pueden 
existir dificultades técnicas o incluso de seguridad, que recomienden 
que el MCA sea encapsulado o confinado, en lugar de su retirada.  

De nuevo, es importante documentar la fase de desamiantado, 
disponiendo de la información relativa a Planes de Trabajo, 
aprobaciones por parte de Autoridad Laboral de los mismos, actas 
de las reuniones de CAE establecidas para la preparación de los 
trabajos, informes o certificados de las empresas que ejecutan los 
trabajos, y que indiquen que las instalaciones han quedado libres de 
amianto, así como los resultados de las muestras ambientales 
realizadas tras los trabajos, en las que se especifique que  están por 
debajo del índice de descontaminación previsto. En este sentido se 
incluye como Anexo III de este documento, modelo de Ficha de 
Desamiantado que, con carácter general, deberá emplearse para 
el conjunto de la Compañía. 

• Materiales friables, o materiales no friables que presentan un importante 
nivel de degradación, próximos al fin de su vida útil. Requieren una 
intervención urgente o prioritaria. En estos casos deberá priorizarse la retirada 
del material (desamiantado); actuaciones como el encapsulamiento o 
confinamiento, deberán contar con el asesoramiento técnico de asistencia 
especializada, que asegure la fiabilidad de dicha actuación.  

Como medida cautelar, se señalizará la presencia de MCA, y se restringirá el 
acceso a las instalaciones o equipos, hasta que se lleve a cabo el desamiantado. 
Se podrán establecer actuaciones de control, como mediciones ambientales, 
cuyas periodicidades y consistencias, serán específicas para cada caso.  
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7.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Se recoge en este punto los equipos de protección individual (EPI) necesarios, para 
realizar las labores de inspección visual, y toma de muestras de elementos. En 
función del riesgo, el personal que realice estas tareas puede encontrarse con las 
siguientes situaciones: 

SITUACIÓN EPIS 

Inspecciones visuales de 
instalaciones o equipos, 

sospechosos o con MCA no friables 
en buen estado. 

Poner a disposición de aquellos trabajadores que lo soliciten 
Mascarillas autofiltrantes desechables FFP3 
(matrícula 21225). 

Inspecciones visuales de 
instalaciones o equipos con MCA 

friables, en los que los resultados de 
las mediciones ambientales de 

control se encuentran por debajo del 
índice de descontaminación. 

Se recomienda uso de Mascarillas autofiltrantes 
desechables FFP3 
(matrícula 21225). 

 
 

Toma de muestras de piezas, 
repuestos o elementos sueltos 

enteros de MCA no friables. 

Si los elementos están previamente embolsados o 
confinados, no se requiere ningún tipo de EPI. 
Para el resto: 

• Mascarillas autofiltrantes desechables FFP3 
(matrícula 21255). 

• Guantes de nitrilo (matrículas 20652-78-87) 

Toma de muestras que requieren 
una intervención sobre los MCA. 

Los EPI´s serán determinados en cada caso por la asistencia 
técnica que recoge la muestra. Como norma general puede 
requerir del uso de: 

• Mascarillas autofiltrantes desechables FFP3. 
• Guantes de nitrilo. 
• Gafas de protección. 

El equipo de protección se ha de mantener durante toda la inspección, tratándose 
como material de un solo uso, por lo que se evitará quitar y volver a colocar los 
guantes o mascarillas, ya que se podría contaminar la piel o la ropa, existiendo la 
posibilidad de inhalación de fibras de amianto. 

8.– CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

Metro de Madrid tiene el compromiso con los trabajadores y sus representantes, de 
facilitar toda la información relacionada con el plan de actuación frente al amianto 
que se está llevando a cabo, garantizando su transparencia. En este sentido, se han 
creado canales de comunicación, en los que participan diferentes departamentos de 
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Metro y, los representantes de los trabajadores, resultando conveniente establecer 
qué información debe ser trasladada, cómo, y sus destinatarios, con el fin de lograr 
la mayor agilidad y efectividad. El anexo IV de este documento, se recoge una tabla 
resumen, con las comunicaciones básicas a realizar, y la información a 
trasladar. 

En este ámbito, el APSL mantiene actualizado en un recurso de Red, tanto el Registro 
de MCA de Metro, como la información más relevante que es trasladada desde los 
departamentos; con la entrada en vigor de esta Instrucción, se pretende que toda la 
información se ajuste a los modelos de fichas aquí definidas. 

9.– FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

Se deberá informar del contenido de esta Instrucción Específica, así como de la IG-
12 a todos los trabajadores que realicen tareas de identificación e inspecciones de 
MCA, en instalaciones y equipos, o gestionen contratos relacionados con estas 
actividades.  

Este documento estará a disposición de todos los trabajadores para su consulta en el 
gestor documental PROQUO. 

ANEXO I: 

Se incluye como documento de referencia a esta IE, modelo de FICHA 
IDENTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE MCA, con ayuda para su cumplimentación, en 
formato Word. 

 

Se incluyen a continuación ejemplos de fichas de Identificación de Sospechas de MCA: 

• Ficha identificación cámara apagachispas disyuntor TSE. 
• Ficha identificación cubierta de fibrocemento cuarto técnico. 
• Ficha identificación elemento libre de amianto. 
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ANEXO II 

Se incluye como documento de referencia a esta IE, modelo de FICHA INSPECCIÓN 
PERIÓDICA DE CONTROL DE MCA, con ayuda para su cumplimentación, en formato Word. 

 

 

Se incluyen a continuación ejemplos de fichas de Inspección de MCA: 

• Ficha inspección placas soportes fusibles armarios BT Cabina 2000. 

• Ficha inspección cubierta de fibrocemento cuarto técnico. 
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ANEXO III 

Se incluye como documento de referencia a esta IE, modelo de FICHA DE 
DESAMIANTADO MCA, con ayuda para su cumplimentación, en formato Word. 

 

 

Se incluyen a continuación ejemplos de fichas de desamiantado de MCA: 

• Ficha desamiantado de cubierta de fibrocemento del cuarto anexo al Pozo de 
ventilación E-7 (Nº 6122). 

• Ficha desamiantado zapas de freno carro portabobinas CB-4. 



 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE MCA EN 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE METRO DE MADRID. 

Área de 
Prevención y 
Salud Laboral 

 

 

Código: IE-0010 Edición 1 Fecha Edición: Enero 2019 Página 25 de 30 

 

 



 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE MCA EN 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE METRO DE MADRID. 

Área de 
Prevención y 
Salud Laboral 

 

 

Código: IE-0010 Edición 1 Fecha Edición: Enero 2019 Página 26 de 30 

 

 



 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE MCA EN 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE METRO DE MADRID. 

Área de 
Prevención y 
Salud Laboral 

 

 

Código: IE-0010 Edición 1 Fecha Edición: Enero 2019 Página 27 de 30 

 

ANEXO IV 

Se incluye cuadro resumen, que recoge la relación de las comunicaciones, que actualmente 
se encuentran establecidas, en relación con el flujo de información relativa a la identificación 
y presencia de MCA. Dicho cuadro tiene un carácter de consulta y no resulta exhaustivo (ya 
que recoge únicamente las comunicaciones de carácter global de la Compañía) 

Adicionalmente en el modelo de ficha de identificación, se ha incluido un apartado (3) dónde 
se recogen las comunicaciones relativas a esta fase.
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PROCESO COMUNICA DOCUMENTO/INFORMACIÓN INFORMAR A 

Identificación  

Departamentos 
Mantenedores de 
Instalaciones o 
ejecutoras de proyectos 
(SO, A. Ingeniería, AMI, 
A. Aprovisionamiento, 
AMMM, etc..) 
Con el asesoramiento del 
APSL. 

Ficha de identificación de sospechas. APSL (Inclusión en el Registro MCA) 

En caso necesario, publicación de Circular u otro medio de 
información eficaz y trazable, dónde se recoja la identificación del 
MCA y las medidas cautelares adoptadas.  

TRABAJADORES PROPIOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS. 

Ficha de identificación de sospechas. 
Convocatoria para participar en la identificación de sospechas 
trasladadas por los DP (1). 
Envió de las Circulares publicadas. 

SECRETARIA CSS (traslado a DP) 

Si procede, información relativa a la identificación de MCA, a todas 
aquellas empresas externas que realicen o hayan realizado trabajos 
en los que hayan podido manipular dicho MCA.  
Actualizar junto con el APSL, si se considera necesario, procesos de 
CAE. 

EMPRESAS CONTRATISTAS 
AFECTADAS (PROPIAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS) 

Semanalmente relación de nuevos elementos identificados (tanto 
positivos como libres de amianto)  

CONTENIDO AMIANTO ANDEN 
CENTRAL. 
Vía mail a: S. Comunicación Interna 

Cada Departamento con 
el asesoramiento del 
APSL. 

Teniendo en consideración la afectación a trabajadores de otros 
departamentos o contratas, determinar en cada caso el modo más 
eficaz de divulgar dicha información, mediante: circulares, mails 
trasversales, inclusión en ordenes de trabajo, etc.. 

OTROS TRABAJADORES Y 
CONTRATAS DE OTROS 
DEPARTAMENTOS. 

Delegados de Prevención 
(1) 

Solicitud de participación en identificación de sospecha. (Vía Mail) SECRETARIA CSS 
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PROCESO COMUNICA DOCUMENTO/INFORMACIÓN INFORMAR A 

Inspecciones periódicas. 

Departamentos 
Mantenedores de 
Instalaciones o ejecutoras 
de proyectos (SO, A. 
Ingeniería, AMI, A. 
Aprovisionamiento, AMMM, 
etc..) 

Ficha de inspección periódica  
APSL (Inclusión en el Registro de 
MCA) 

Circular o información (solo en caso de modificarse condiciones 
iniciales establecidas) 

TRABAJADORES PROPIOS 
SECRETARIA CSS (traslado a DP) 
EMPRESAS CONTRATISTAS 
AFECTADAS (PROPIAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS) 

Mediciones 

APSL 
Departamentos 
Mantenedores de 
Instalaciones o ejecutoras 
de proyectos (SO, A. 
Ingeniería, AMI, A. 
Aprovisionamiento, AMMM, 
etc..) 

Cumplimentación de base de mediciones 
Facilitar datos actualizados a 
demanda de otros departamentos. 
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PROCESO COMUNICA DOCUMENTO/INFORMACIÓN INFORMAR A 

Desamiantado 

Departamentos 
contratantes de las 
empresas RERA (SO, A. 
Ingeniería, AMI, A. 
Aprovisionamiento, 
AMMM, etc..) 

Plan de Trabajo y/o adendas a Planes ya aprobados. 
Aprobación del Plan. 

APSL  

Plan de Trabajo y/o adendas a Planes ya aprobados. 
Aprobación del Plan. 

SECRETARIA CSS (traslado a DP) 
En los 2 días hábiles posterior a la 
aprobación del Plan. 

Semanalmente previsión de trabajos previstos y ejecutados. 
CONTENIDO AMIANTO ANDEN 
CENTRAL. 
Vía mail a: S. Comunicación Interna 

Información relativa a CAE para departamentos de Metro afectados 
(comienzo trabajos, medidas establecidas: restricción de acceso, 
finalización de trabajos, restablecimiento de acceso,..) 

Mail a departamentos afectados 
CC: APSL, SECRETARIA CSS 

Ficha de desamiantado/encapsulado. APSL (Inclusión en el Registro MCA) 

Ficha de desamiantado/encapsulado. SECRETARIA CSS (traslado a DP) 

 



 

 

Servicio de Obras 

Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN FERROVIARIA 
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