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1 OBJETO

METRO DE MADRID dispone de una red de 119 Subestaciones Eléctricas y 367
Centros de Transformacion para la transformacion, distribucion y suministro de
energia eléctrica de traccidén a los trenes y de servicios auxiliares de alimentacion
de las instalaciones en las estaciones y depdésitos.

Las Subestaciones Eléctricas disponen para su alimentacién de acometidas de 15,
20 o0 45 kV procedentes de Compafiias Suministradoras, o en defecto de estas, de
cables de interconexiébn en 15 kV existentes entre Subestaciones. Para el
suministro de los servicios auxiliares de las instalaciones, hay tendidos cables de
15 kV desde las Subestaciones Eléctricas a los Centros de Transformacion
situados en las estaciones y depoésitos, donde se convierte a las tensiones de
utilizacion de los equipos a los que alimenta.

La clasificacion como instalaciones de alta tension obliga a la realizacion de
inspecciones periddicas trienales, a través de un Organismo de Control, que
garanticen el buen funcionamiento de la instalacion, debiendo emitirse los
certificados de inspeccion correspondiente ante la Direccion General de Industria,
Energias y Minas de la Comunidad de Madrid.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir los
requerimientos para la contratacion de los servicios de inspeccion periodica de los
cables de alta tension segun lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnica y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones
técnicas complementarias. Los cables de alta tension de Metro de Madrid se
pueden clasificar segun su funcién como sigue:

- Cables de alimentacion de compafiia con niveles de tensiones de 45, 20 y
15 kV.

- Cables de interconexién entre subestaciones, todos ellos de 15 kV.

- Cables de tunel, todos ellos de 15 KV. Conectan centros de transformacion
entre si o con las subestaciones.
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2 DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

En todo momento, se cumplird por el Contratista las medidas reglamentarias
impuestas por la normativa estatal, autonémica o municipal, que sean de aplicacion
en el desarrollo de la actividad descrita en este Pliego de Prescripciones. El
incumplimiento de alguna de ellas en la ejecucién de los trabajos contratados, sera
responsabilidad Unica del Contratista.

El Contratista responsable de los trabajos queda obligado a observar y hacer
cumplir a todo su personal las normas técnicas y operativas de seguridad y
explotacion implantadas por Metro de Madrid con caracter general. El Contratista
se ajustara al cumplimiento de los procedimientos operativos de trabajo, normas de
seguridad e instrucciones operativas.

Dentro de las diferentes normativas internas se tendran en cuenta las siguientes,
gue seran de aplicacion en su contexto operativo:

A) Normas y procedimientos operativos para la realizacion de maniobras de
corte y reposicion de tension para trabajos en instalaciones eléctricas.

B) Normas y procedimientos operativos para la realizacion de maniobras de
corte y reposicion de tension para trabajos en la red de cables de
alimentacion e interconexion y celdas de alta tension.

C) Instruccion general IG-01 - Equipos de trabajo

D) Instruccion general 1G-06. Normas generales para trabajos con riesgo
eléctrico

E) Instruccion técnica IT-UMI-ENE-3020. IT3: Sefalizacion de seguridad para
trabajos en subestaciones y centros de transformacion

F) 10P-35 Seguridad en trabajos en subestaciones Yy estaciones
transformadoras.

G) IOP-61 Seguridad en trabajos en subestaciones y estaciones transformadoras
de metro ligero.

H) 10P-36 seguridad en trabajos en centros de transformacion.

) NOP-10 Medidas de emergencia en subestaciones eléctricas y centros de
transformacion.

J) IT3 - Sefalizacion de seguridad para trabajos en subestaciones y centros de
transformacion.

K) Medidas de emergencia a aplicar en el Metro de Madrid

L) Normas para la seguridad de los agentes en relacion con la circulacion

M) Politica de seguridad y salud

N) Prevencion de Riesgos Laborales

O) Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo

P) Proteccion Contra Incendios
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Q) Evaluacién general de riesgos de lugares de trabajo de Metro de Madrid

R) Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo
Eléctrico

S) Medio ambiente y proteccion medioambiental

T) Norma ISO 9001. Sistemas de Gestion de Calidad

Especialmente el contratista estara obligado a cumplir los procedimientos que
Metro de Madrid, S.A. tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los
trabajos que se realicen en sus instalaciones, de los que serd cumplidamente
informado antes del inicio de los mismos, con objeto de que pueda trasladar dicha
informacion a sus trabajadores, quienes deberan cumplirla debidamente.

Todo el personal bajo la responsabilidad del contratista, que tenga que acceder a
las instalaciones, debera estar expresamente autorizado por Metro de Madrid en
funcibn de la actividad a realizar. Es obligacion del contratista mantener
actualizadas y en vigor las autorizaciones emitidas por Metro de Madrid, debiendo
notificar los cambios que sobre ellas se produzcan.

Cuando Metro de Madrid lo requiera, el acceso a las instalaciones puede quedar
restringido total o parcialmente, en horarios, fechas y ubicaciones concretas por las
razones gue estime necesarias.

Metro de Madrid se reserva la facultad de expedir tarjetas personales o genéricas
para la identificacion y acceso en cualquier momento del personal del contratista,
para lo cual el listado o relacion que contenga estos datos se encontrara
actualizado en todo momento.

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Como regla general se emplearan las definiciones de la Norma UNE-EN 13306
“Terminologia de contratos de mantenimiento”.

A efectos del presente documento se entendera por:

“Licitador”: Empresa que presenta una Oferta para la prestacion de los trabajos
objeto de este Pliego.

“Contratista” Empresa adjudicataria de los trabajos objeto de este Pliego.
“Metro”: Metro de Madrid, S.A.

“Cddigo GEMA”: Es el codigo unico que identifica en SAP R/3 a cada elemento.
Estos datos seran aportados por Metro de Madrid.

“Descripcion GEMA”: Es un campo de texto que describe en SAP R/3 a cada
elemento. Estos datos seran aportados por Metro de Madrid.
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“Identificacién del cable”. Denominaremos asi al campo resultante “Cdédigo GEMA _
Descripcion GEMA”. Estos datos seran aportados por Metro de Madrid.

‘Responsable del Mantenimiento”. El responsable del licitador para el seguimiento,
direccion y control del correcto cumplimiento de los trabajos a efectos de su gestion
y de velar por la consecucién de los indicadores de medida que evallan la correcta
ejecucion de los mismos.

“‘Director de los Trabajos”: Responsable de Metro de Madrid que tiene la
responsabilidad de dirigir la gestion del contrato.

“Ubicacion”: centro de transformacién o subestacion

“Elemento”: parte, componente, dispositivo subsistema, unidad funcional, equipo o
sistema que puede describirse y considerarse de forma individual.

4 ALCANCE

El alcance del presente pliego es la realizacion de las inspecciones periodicas
trienales de 1.124 cables de alta tension sujetos a lo establecido en el Real Decreto
223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnica y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias.

La siguiente tabla muestra la distribucion prevista de estas inspecciones:

2018 2019 2020 2021
DISTRIBUCION
TARDE 85 227 420 27
ALIMENTACION
NOCHE 40 20 50 0
INTERCONEXION
TARDE 60 50 5
NOCHE 40 70 30 0
TOTAL CABLES 165 377 550 32

Actividades a desarrollar por el contratista:
- Planificaciéon de las inspecciones en funcién de las fechas limite.
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- Ejecucion de las inspecciones.

- Gestion de las Solicitudes de Trabajos (ST) en GEMA.
- Emision de la documentacion técnica.

- Representacion en nombre de Metro de Madrid ante la Direccién General de
Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid en la tramitacion de
las inspecciones periddicas reglamentarias.

4.1 Planificacion de las inspecciones

Para la realizacion de los trabajos el inspector irA acompafado de dos agentes de
la Coordinacion de Mantenimiento de Instalaciones de Energia de Metro de Madrid
gue seran responsables de realizar las maniobras necesarias, ademas para la
inspeccion de los cables de interconexion serad necesario contar con un equipo
movil de otros 2 agentes de dicha coordinacion que haran las maniobras en el
extremo contrario del cable. Para que Metro de Madrid pueda proveer estos
recursos, el contratista presentara a principios de cada mes el calendario de las
inspecciones a realizar al mes siguiente teniendo en cuenta los siguientes
requisitos:

- Salvo excepciones, s6lo se podran realizar estas inspecciones en las
siguientes jornadas:

o Tarde: de lunes a viernes no festivos. Las inspecciones se realizaran
de 16:00h a 21:45h.

o Noche: martes, miércoles y jueves no festivos. Las inspecciones se
realizaran de las 24:00h del dia referido a las 5:30h del dia siguiente.
No obstante para los cables que sélo pueden ser inspeccionados en
horario de explotacién no comercial la franja temporal sera de 2:30h a
5:00h.

o Se minimizaran el numero de inspecciones del 1 de julio al 15 de
septiembre.

- No superar la fecha limite de la inspeccién. Para cada cable dicha fecha
coincide con el dia en que se cumple el plazo de 3 afios entre inspecciones.

- Minimizar el desfase temporal entre la fecha limite de la inspeccion y su
fecha real de ejecucion.
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- Minimizar el numero de jornadas de servicio de inspeccién necesarias
mejorando si resulta posible el rendimiento por jornada (n° promedio de
cables ejecutados en una jornada).

Metro de Madrid hara entrega al contratista del calendario de ejecucion del
ultimo ciclo de inspecciones en el que se tratd de optimizar la agrupacién de
cables por ubicacion, en ningun caso se podra proponer una planificaciéon que
suponga aumentar el numero de jornadas del anterior ciclo. Cuando la
inspeccion de algun cable se haya realizado en el anterior ciclo de forma aislada
del resto de cables de la misma ubicacién/proyecto, el contratista propondré su
agrupamiento con el resto de cables de dicha ubicacion/proyecto, dando
prioridad a minimizar el nimero de jornadas aunque se adelante la inspeccion.

La Coordinacion de Mantenimiento de Instalaciones de Energia de Metro de
Madrid tras revisar el calendario propuesto, enviara al contratista la tercera
semana de cada mes la planificacion mensual definitiva para el mes siguiente.

No obstante, esta planificacion no sera vinculante para Metro de Madrid, y los
trabajos podran reprogramarse en funcion de la disponibilidad del personal de la
Coordinacion de Mantenimiento de Instalaciones de Energia de Metro de
Madrid. Ademas, en caso de averia/fuerza mayor para los que fuera requerido
el equipo de acompafiamiento de dicha Coordinacién, los trabajos programados
podrian suspenderse sin que el contratista pudiera reclamar indemnizacién
alguna por este motivo.

4.2 Ejecucion de las inspecciones

El contratista realizard las inspecciones legales de los cables de alta tension,
conforme el Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Si durante la vigencia del contrato la normativa fuera modificada, el contratista
adaptara la realizacion de las inspecciones para el cumplimiento de la misma.

Mediante dicha Inspeccion se comprobaran todos los elementos relacionados con
la seguridad de las instalaciones de alta tension respecto a la reglamentacion
aplicable, teniendo que estar incluidos los siguientes conceptos dentro de la oferta:

e Inspecciéon de todos los aspectos reglamentarios que sean de aplicacion,
realizando las pruebas y ensayos necesarios.
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e La inspeccion deberd ser realizada por personal técnico del Organismo de
Control Autorizado (O.C.A) cualificado y acreditado por la Direccion General
de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid.

e A dicha inspeccion debera de asistir obligatoriamente personal del Area de
Energia (Metro de Madrid S.A), tanto para facilitar el acceso a las
instalaciones como para realizar maniobras en alta tension en caso de que
fueran necesarias.

e En caso de detectarse defectos en la primera inspeccion, Metro de Madrid
sera el encargado de corregir las deficiencias por los medios que disponga
en su actividad de mantenimiento.

e Una vez subsanados los defectos Metro de Madrid se lo trasladara al
contratista, el cual realizara, si lo cree oportuno, las revisiones necesarias
para emitir el Certificado de Inspeccién Favorable sin coste adicional para
Metro de Madrid.

4.3 Gestion de las Solicitudes de Trabajos (ST) en GEMA

Las Solicitudes de Trabajo constituyen el soporte documental esencial que regula
todas las solicitudes de tareas de mantenimiento (por incidencia, preventivo o
cualquier otra indole) que se realizan en las instalaciones y que Metro comunica al
Contratista, al objeto de que éste las atienda en plazo y forma y cumplimente los
datos de ejecucion de los trabajos efectuados.

Estos documentos, recogen toda la informacion relativa a los trabajos a realizar,
resultados finales, fechas y horarios de ejecucion.

Las Solicitudes de Trabajo se clasificaran segun su indole. Una Incidencia originara
una Solicitud de Trabajo de Mantenimiento Correctivo (ICOR) y una revision
periddica se registrara a través de una Solicitud de Trabajo de Mantenimiento
Preventivo (IPRE). Existen varias tipologias de STs, de las que se informara segun
el tipo de mantenimiento realizado por el contratista.

El aplicativo informatico de Gestion de Mantenimiento usado se denomina GEMA.

A continuacién, se describen los procesos actuales que afectan a la gestion de las
Solicitudes de Trabajo en Metro de Madrid:
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a. Acceso al Gestor de Solicitudes: Para poder acceder a la funcionalidad
del Gestor de Solicitudes de GEMA, sera necesario solicitar por cada usuario
gestor de la contrata un dispositivo token para posibilitar el acceso a la red
de Metro y al aplicativo GEMA.

Se entregara documentacion para el acceso a la red de Metro a través de la
via denominada Canal Empresas.

Del mismo modo se entregara también documentacion para el uso de la
funcionalidad Gestor de Solicitudes de GEMA.

b. Comunicacion de Incidencias: Las Incidencias (STs correctivas) se
comunicaran automaticamente a los protocolos de comunicacién
correspondientes a la contrata y que son imprescindibles para hacer llegar
los trabajos en tiempo y forma. Los protocolos usuales son SMS y correo
electronico.

Si el usuario de la contrata dispone de un Smartphone se le solicitara
informacion de su Nombre, Apellidos, Contrata y Sistema Operativo del movil
para poder enviarle al mismo un enlace para que se instale la app NETRO, a
través de la cual le llegaran todos los mensajes SMS emitidos por la
plataforma GEMA.

A través del correo electronico llegara la Solicitud de Trabajo
correspondiente con la informacion y detalle de la misma.

Toda esta informacién también puede ser consultada en tiempo real a través
del Gestor de Solicitudes de GEMA.

c. Terminacién de la realizacion de las Solicitudes de Trabajo:

Una vez que la Solicitud de Trabajo se haya realizado por parte de la
contrata, se debe proceder a la terminacién en tiempo real de la misma a
través de teléfono, SMS o directamente desde el Gestor de Solicitudes de
GEMA.

Se considera terminacién en tiempo real siempre y cuando no se demore
este proceso mas de 3 horas.

Se entregard documentacion para detallar los posibles procesos de Cierre
de STs via centralita.

d. Notificacion de la realizacion de las Solicitudes de Trabajo:
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Una Solicitud de Trabajo se estructura en Actuaciones y dentro de cada
Actuacion en Notificaciones de operaciones y tiempos.

Se considera una Actuacién cada uno de los mantenimientos espaciados en
el tiempo que se dedican para la completa realizacién de la ST. Si se
necesitan realizar labores de mantenimiento en periodos de tiempos
discontinuos y separados en el tiempo se consideraran actuaciones distintas.
En cada Actuacion serd necesario realizar al menos una Notificacién de
Operaciones y Tiempos.

Se considera Notificacion el registro en detalle de las operaciones realizadas
en cada una de las Actuaciones de la Solicitud de Trabajo, junto con los
estados iniciales y finales del equipo, periodo (fecha/hora) en el que se ha
realizado, observaciones y/o puntos de medida que se pudieran definir en la
ST.

Se ha definido un periodo maximo de 72 horas para notificar las Solicitudes
de Trabajo que se hayan realizado y al comienzo del tercer dia habil de cada
mes deberan estar notificadas todas las STs realizadas el mes anterior.

Si se produjeran problemas de acceso puntuales a la plataforma GEMA, se podria
usar excepcionalmente un formato Excel predeterminado para registrar las
Notificaciones de las Solicitudes de Trabajo.

En caso de actualizacion de las aplicaciones informaticas desarrolladas por Metro o
de los formatos de ficheros de carga para la Notificacion de las Solicitudes de
Trabajo, el contratista sera informado y debera aplicar las nuevas tecnologias y
procesos que se implementen sin cargo alguno para Metro.

4.4 Emisién de ladocumentacion técnica
Se debe presentar la siguiente documentacion:

e Informe de Defectos: Una vez realizada la inspeccion, si esta no resulta
favorable, el Organismo de Control Autorizado emitira y entregara a Metro de
Madrid un informe provisional con el resultado de la inspeccion realizada,
clasificacion de defectos (graves o muy graves) y el periodo de subsanacion de
estos. Este informe se enviara por correo electronico en las 48 horas
posteriores a la inspeccion e incluird los siguientes datos:

1) Identificacién del cable (Codigo GEMA _ Descripcion GEMA)
2) Fecha de la inspeccion
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3) Fotografia del defecto en si, identificando el mismo.
4) ITC del Real Decreto 223/2008 que incumple el defecto.

5) Solucién posible de dicho defecto, identificando cualquier dato necesario
para su tratamiento.

Estos documentos seran nombrados segun la siguiente codificacion para
facilitar su correcta asignacién en SAP R/3:

Defecto_identificacion del cable_afio

En el dltimo ciclo de inspecciones se han detectado defectos en sélo 5 de los
cables inspeccionados.

e Certificados de Inspeccion Favorables:

o Una vez realizada la inspeccion, si esta resulta favorable, el Organismo
de Control Autorizado emitira y entregard a Metro de Madrid el
correspondiente Certificado de Inspeccion Favorable. Este documento se
entregara en formato digital dentro del mes natural en el que se ha
realizado la inspeccion y sera necesario para la certificacion de los
trabajos.

o En caso de que la primera inspeccion hubiese resultado no favorable,
tras la notificacion por parte de Metro de la subsanacion de los defectos
encontrados y hacer las correspondientes comprobaciones, el contratista
dara por favorable la inspeccion y emitira el correspondiente Certificado
de Inspeccion Favorable. Este documento se entregara en formato digital
en un periodo maximo de un mes a contar desde la fecha de la
inspeccion o desde la notificacion por parte de Metro de Madrid de
subsanacion de los defectos encontrados (si fuera el caso), en cualquier
caso antes de los 6 meses definidos por el reglamento para subsanar

defectos.
El certificado de Inspeccidon Favorable incluira como minimo los siguientes
datos:
1) Identificacion del cable (Cédigo GEMA _ Descripcion GEMA)
2) N° APS

3) Fecha de la inspeccién: El contratista prestara especial atencion en
consignar la misma fecha de realizacion de los trabajos en el
certificado de la inspeccion favorable y en la notificacion de la
solicitud de trabajo, ya que esta es una informacion muy sensible
en las auditorias realizadas a la Coordinacion de Mantenimiento de
Instalaciones de Energia.

4) Resultado favorable
5) Identificacién de los defectos leves (si los hubiera)
6) Firma digital del inspector o persona responsable del adjudicatario
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Estos Certificados de Inspeccion Favorable serdn nombrados segun la
siguiente codificacion para facilitar su correcta asignacion en SAP R/3:

ITR_identificacién del cable_afio

El contratista guardard todos estos documentos en un recurso de Metro de
Madrid habilitado al efecto y comunicara al responsable designado por Metro
de Madrid su disponibilidad en red para su revisién. En caso de encontrar algin
error en los documentos, Metro lo comunicar4 al contratista que debera
subsanar el error y volver a cargar el documento afectado en las 48h
posteriores a la comunicacion.

e Fichero de carga: el contratista cumplimentara un fichero de carga en formato
Excel en el que se establecera la relacion entre los Certificados de Inspeccion
Favorable emitidos y archivados en el recurso comun y el cable
correspondiente, este fichero permitira asignar correctamente la documentacion
en SAP/R3 a cada equipo. Este fichero sera enviado a la direccién de correo
electronico de cargas GEMA para su tratamiento.

4.5 Representacion en nombre de Metro de Madrid ante la Direccion General
de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid en la
tramitacion de las inspecciones periddicas reglamentarias.

La empresa adjudicataria, como Organismo de Control Autorizado por la
Administracion en instalaciones de alta tension, emitira los certificados favorables y
realizard cuantos tramites sean necesarios para su presentacion, en nombre de
Metro de Madrid, ante la Direccion General de Industria, Energia y Minas de la
Comunidad de Madrid. En dicha tramitacion estara incluido el abono de las Tasas
a pagar ante la Administracion.

El contratista hara esta gestion teniendo en cuenta el agrupamiento en una sola
tasa de todos los cables asociados al mismo proyecto. El agrupamiento de tasas
sera realizado por el contratista y presentard su propuesta con la planificacion
mensual de inspecciones.

El contratista repercutira mensualmente a Metro de Madrid el coste de las tasas
asociadas a las inspecciones realizadas. Metro de Madrid podra exigir al contratista
la presentacion de la documentacion justificativa correspondiente al pago de dichas
tasas.

5 REPUESTOS Y MATERIALES

No aplica
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6 PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
6.1 Plazo de ejecucién

Todas las inspecciones se realizaran en el periodo de tres (3) afios de vigencia del
contrato.

6.2 Estructura operativa

El contratista dispondra de una estructura operativa que le permita cumplir con los
plazos de ejecucion de las inspecciones. Esta estructura tendra que ser
contemplada en diversos conceptos, como: personal directivo, personal técnico,
personal operario, asi como en equipamiento de herramientas y técnicos
necesarios para llevar a cabo los trabajos contratados.

Recursos humanos

Los recursos humanos minimos puestos a disposicion para la realizacion correcta
del servicio objeto de este pliego se especifican en el apartado 20, “Adscripcién de
medios materiales y/o humanos”, del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

El Contratista tomaréa las medidas adecuadas para que en periodos de vacaciones,
incapacidad temporal u otra circunstancia que provoque que el personal habitual no
se encuentre disponible, se disponga de personal sustituto con las diferentes
funciones descritas en el PCP, a fin de proporcionar continuidad a los servicios
requeridos. El adjudicatario debera notificar a Metro de Madrid cualquier variacion
que a este respecto se produzca.

Muy especialmente, el adjudicatario deberd garantizar la disponibilidad de los
inspectores a fin de cubrir todas las inspecciones, incluyendo las posibles
variaciones sobrevenidas a la asignacién inicial de instalaciones, dentro de los
plazos establecidos en el presente pliego y cumpliendo rigurosamente con las
fechas limites prefijadas.

Cualificaciéon del personal

El personal designado por el Contratista tendrd la cualificacion necesaria de
acuerdo con el cometido y nivel de responsabilidad de su competencia.
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En el caso de que el contratista incorpore en su plantilla nuevo personal, bien por
necesidades puntuales o aumentos estables de las cargas de trabajo, asi como por
amortizacion de puestos vacantes, se deberd acreditar la aptitud de los
trabajadores mediante la certificacion académica que los mismos posean o, en su
defecto, mediante la certificacibn equivalente que el propio contratista pueda
expedir al mismo efecto. Dichos cambios se comunicardn a Metro de Madrid.

Tal como se especifica en el PCP, las titulaciones académicas y profesionales
habran de ser, necesariamente, espafiolas, o estar homologadas en el ambito de la
Union Europea. Se incluird Curriculum de cada una de las personas asignadas del
personal técnico y mandos intermedios en el que se indique la experiencia,
titulaciones, etc., necesarios para la ejecucion de las tareas encomendadas.

Medios Auxiliares de trabajo

Los medios auxiliares puestos a disposicion para la realizacion correcta del servicio
objeto de este pliego se especifican en el apartado 20, “Adscripcion de medios
materiales y/o humanos”, del PCP

No obstante, el Contratista debera disponer de cualesquiera otras herramientas e
instrumentacion necesarias que, segun su experiencia, sean necesarias para hacer
frente al servicio contratado.

Igualmente, el Contratista debera disponer de los vehiculos necesarios para
atender las necesidades que requiere el servicio contratado con las prestaciones
de medios de carga y capacidades suficientes.

6.3 Horarios de trabajo

Como se ha referido en el apartado 4.1, las Inspecciones técnicas reglamentarias
en cables de Alta Tensidn se realizaran tanto en horario de tarde como nocturno.

No obstante estos horarios podran ser modificados en funcion del servicio de
explotacion que Metro de Madrid ofrezca a sus clientes sin que suponga variacion
en las condiciones técnicas ni economicas del Contrato.
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6.4 Programacién de trabajos nocturnos y cortes de tensién

El contratista deberd solicitar autorizacion para los trabajos nocturnos que
requieran corte de tensidén con una antelacion de 3 dias (10 dias cuando se trate de
inspecciones de cables de suministro de compafia). La Coordinacion de
Mantenimiento de Instalaciones de Energia sera la encargada de gestionar la
programacion del corte solicitado. Los cortes deberan ser confirmados por parte del
técnico responsable de Metro no antes de las 13:00h del dia en cuestion.

Es condicion necesaria para poder programar y ejecutar los trabajos, tener en vigor
las autorizaciones pertinentes que se expiden desde las Areas de Mantenimiento
de las instalaciones afectadas.

6.5 Autorizaciones y Acceso a las instalaciones

Todo el personal bajo la responsabilidad del contratista, que tenga que acceder a
las instalaciones, debera estar expresamente autorizado por Metro de Madrid en
funcion de la actividad a realizar.

El Contratista debera aportar una relacion nominal de los trabajadores que pondra
a disposicion de este contrato, de la formacion profesional que dispone cada uno
de ellos, y de la formacion en materia de prevencidon laboral conforme al Real
Decreto 614/2001, informacion que debera actualizar permanentemente, tan pronto
como se produzcan bajas 0 nuevas incorporaciones.

Metro de Madrid se reserva la facultad de expedir tarjetas personales o genéricas
para la identificacién y acceso en cualquier momento del personal del contratista,
para lo cual el listado o relacion que contenga estos datos se encontrara
actualizado en todo momento, siendo esta una obligacion del contratista.

Cuando Metro Madrid lo requiera, el acceso a las instalaciones puede quedar
restringido total o parcialmente, en horarios, fechas y ubicaciones concretas por las
razones gue estime necesarias.

Para el acceso a las ubicaciones, los contratistas deben de comprometerse al total
cumplimiento del apartado 6 de la NOP 10. De dicho apartado se extraen los
siguientes puntos:

e SoOlo podran acceder a estas instalaciones el personal del Despacho de
Cargas y de Mantenimiento de Instalaciones de Energia, asi como el
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personal, de Metro o de contrata, previamente autorizado por escrito por
este Ultimo departamento. En dichas autorizaciones se recogera la
duracioén, instalacion y tipo de trabajo para el que se emiten.

e SoOlo podran acceder y permanecer al menos dos trabajadores, de los
cuales, al menos uno de ellos, debera ser personal cualificado segun RD
614/2001.

e Las puertas de las SSEE, se mantendran cerradas en todo momento, de
modo que impidan el acceso de personas ajenas.

e Se comunicara telefébnicamente al responsable de Mantenimiento de
Cuatro Caminos o exterior ) y al Despacho de Cargas, la llegada y retirada
de su personal tantas veces como éstas se produzcan

e Se cumpliran en todo momento las normativas de seguridad para trabajos
de este tipo en instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tension y las
especificas de Metro de Madrid.

6.6 Informacion técnicay de gestion

Para el desarrollo y seguimiento de los trabajos se emplearan los documentos
siguientes (sin caracter limitativo), al objeto de una correcta ejecucion de los
trabajos y trasvase de informacion entre el Contratista y el Contratante:

A) Contrato objeto de esta licitacion y justificantes de haber realizado la
correspondiente Coordinacién de Actividades Empresariales.

B) Para satisfacer lo establecido en materia de Prevencion Laboral y de
autorizaciones para el acceso a las instalaciones, el Contratista entregara
la relacibn nominativa de personas, cualificacion, funciones vy
equipos/instalaciones a mantener. Esta relacién se tendra actualizada en
todo momento de acuerdo con las especificaciones que se establezcan en
la Coordinacién de Actividades Empresariales.

C) Documentacion a entregar por la empresa contratista y necesaria para la
elaboracién de la coordinacion de actividades empresariales.

D) Relacién nominal de responsables técnicos y del mantenimiento.

E) Relacién de numeros de teléfono, fax, direcciones de correo electrénico, y
teléfonos méviles puestos a disposicion de este servicio.
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7 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD

A)

B)

C)

D)

E)

El Contratista queda obligado a cumplir y hacer cumplir a todo su personal las
normas de seguridad y salud en el trabajo que establezca la legislacion y
normativas vigentes.

Asi mismo, el contratista sera responsable de informar a sus trabajadores y
empresas subcontratadas, si las hubiere, de la documentacion que sera
puesta a su disposicién en la Coordinacién de Actividades Empresariales

El contratista, debera garantizar que los agentes del equipo de trabajo
dedicado al suministro contratado cuenten con la cualificacion adecuada
frente al riesgo eléctrico segun el RD 614/2001.

Todos los trabajos que requieran de maniobra con riesgo eléctrico, se
efectuaran dejando sin tension los elementos préoximos que pudieran ser
objeto de riesgo y cuyo contacto fortuito pudiera dar lugar a accidentes.

Para los periodos en los cuales las instalaciones quedan sin vigilancia o
presencia del personal de mantenimiento, o cuando los componentes de
seccionamiento eléctrico y mando de la instalacion queden fuera del alcance
de la vista del personal de mantenimiento, sera preceptivo adoptar todas las
medidas necesarias de sefalizacion y cancela contra puestas en movimiento
accidentales o maniobras no deseadas.

I. Se utilizaran equipos de proteccion individual (EPI's) adecuados y
herramientas especiales.

[I. El contratista debera cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores los
procedimientos que en materia de prevencion laboral se establezcan
para sus propios trabajadores, conforme a la correspondiente
documentacion.
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El incumplimiento por parte del contratista o de sus trabajadores de las normas de
Prevenciébn de Riesgos Laborales, ya fueran de caracter general o las
especificamente entregadas por Metro de Madrid, con motivo del presente trabajo,
supondra la revocacion de la autorizacion, la exoneracién de responsabilidad
alguna de Metro de Madrid

8 DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR

Ademas de la documentacion técnica a entregar derivada de las inspecciones, del
abono de tasas y de la gestiébn de las ST, el contratista entregard a Metro de
Madrid cualquier documentacion referente a modificaciones en la normativa de las
inspecciones de los cables de alta tension, asi como un informe identificando su
aplicacion practica en Metro de Madrid.

9 INDICADORES

Anualmente y para un grupo de cables definido (evitando la falta de homogeneidad
gue supondria el paso de algunos cables de un afo a otro), se calculara el nUmero
de jornadas de servicio de inspeccion en las que se han realizado inspecciones
de cables.

A fin de minimizar el consumo de recursos de la Coordinacion de Mantenimiento de
Instalaciones de Energia, el contratista debera tomar las medidas necesarias para
gue este indicador no aumente respecto de los valores del anterior ciclo de
inspecciones, estos valores se proporcionaran al contratista inicio del contrato.

10 PRESENTACION DE OFERTAS

10.1  Oferta Técnica
Los licitadores incluirdn en su oferta aquella documentacion que consideren
relevante para la mejor comprension de la misma y como minimo la documentacion

a entregar deberd incluir:

e Recursos humanos puestos a disposicion para la realizacion de las
inspecciones. Se aportard la cualificacién y experiencia de dichos recursos.
Para los técnicos/inspectores encargados de realizar las inspecciones, se
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presentara la correspondiente acreditacion expedida por la Direccidn
General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid.

Listado del equipamiento y aparatos de medida puestos a disposicion para la
realizacion de las inspecciones.

Descripcion del procedimiento de inspeccion.

Formatos de Protocolos/Registros de datos de las verificaciones efectuadas.

Las ofertas técnicas que no incluyan esta documentacion minima seran
excluidas del procedimiento.

10.2

Oferta Econdmica

Los licitadores presentaran su oferta econdmica atendiendo a las condiciones

descritas en el Pliego de Condiciones Particulares.

En las ofertas se deberan incluir todas las actuaciones expuestas en el presente

Pliego de Prescripciones Técnicas.

10.3

Certificaciones y abonos

Las certificaciones se realizaran sobre unidades realmente ejecutadas. Se

considerara que una unidad de inspeccidon esta ejecutada cuando concurran las

siguientes circunstancias:

1.

El certificado de inspeccién favorable definitivo haya sido entregado a Metro
de Madrid.

La solicitud de trabajo asociada a la inspeccion haya sido terminada y

notificada.

Mediante la certificacion mensual se abonara:

El coste de las inspecciones.

El coste de las tasas asociadas a las inspecciones realizadas agrupadas por
proyectos y abonadas a la Direccion General de Industria, Energias y Minas
de la Comunidad de Madrid por el contratista.
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Para homogeneizar las distintas ofertas el importe de las tasas se ha fijado en 52€
previendo posibles subidas de la actual tasa, no obstante la facturacién mensual
incluira el importe de las tasas realmente abonadas por el contratista a la Direccion
General de Industria, Energias y Minas de la Comunidad de Madrid por el
contratista. Metro podré exigir al contratista la presentacién de la documentacion
justificativa correspondiente al pago de dichas tasas.

El contratista repercutird a Metro las variaciones que pueda sufrir esta tasa, al alza
o0 a la baja. Para ello, este contrato prevé una modificacion en caso de que la
Direccion General de Industria, Energias y Minas de la Comunidad de Madrid
modifique su actual politica respecto a la posibilidad de agrupamiento de cables por

proyecto en una sola tasa o modifique el importe de las tasas a aplicar.

Igualmente el nimero de cables y su distribucion por turnos y afios podria variar sin

gue el contratista pudiera reclamar indemnizacién alguna por este motivo.

Metro de Madrid notificara al adjudicatario las penalizaciones segun lo expuesto en
el Pliego de Condiciones Particulares aplicables al desarrollo de los trabajos en la
facturacion mensual correspondiente, si las hubiera, valorandose como unidades

negativas en las certificaciones.

Una vez aprobada la certificacion por Metro de Madrid y las penalizaciones
aplicables, el adjudicatario emitira la correspondiente factura proforma y si fuese
correcta, la definitiva. En la factura se listaran las inspecciones a certificar por
jornada, identificando los cables inspeccionados y diferenciando las jornadas de

tarde y mafiana.

Metro de Madrid podra exigir al contratista la presentacion de la documentacion

justificativa correspondiente al pago de las tasas.
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