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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m²   Desbroce y limpieza del terreno.                                  
 Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos.  
 Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbaniza-  
 ción: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro mate-  
 rial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, conside-  
 rando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los mate-  
 riales retirados.  
 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y dis-  
 posición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-  
 rizados.  
 1 18.206,000 18.206,000 
  ________________________________________________________  
 18.206,000 0,87 15.748,19 
01.02 m³   Desmonte.                                                       
  
 Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de  
 la base del terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria me-  
 diante el sistema más adecuado. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil  
 en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a ca-  
 mión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del te-  
 rreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyec-  
 to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para  
 reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la  
 excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente  
 determine el director de la ejecución de la obra.  
 1 49.577,000 49.577,000 
  ________________________________________________________  
 49.577,000 1,64 81.207,13 
01.03 m³   Excavación de sótanos.                                            
 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo  
 de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso  
 de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de  
 los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga  
 a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-  
 se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-  
 mente determine el director de la ejecución de la obra.  
 Excavación sótano edf. viv. y sótano 1 94.190,000 94.190,000 
 1 edf. comercial  
 Sótano 2 edf. comercial 1 901,600 4,200 3.786,720 
  ________________________________________________________  
 97.976,720 5,61 550.041,31 
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01.04 m³   Excavación para murete guía de pilote-pantalla (barrette).        
 Excavación de zanjas para muretes guía de pilote-pantalla (barrette), hasta una profundidad de 150  
 cm, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los ma-  
 teriales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-  
 se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-  
 mente determine el director de la ejecución de la obra.  
 BLOQUE 19  
 Longitud pantalla de pilotes medida a 1 137,000 0,500 0,700 47,950 
 eje  
  ________________________________________________________  
 47,950 41,64 1.996,78 
01.05 m³   Relleno de tierras sin aporte.                                    
 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra seleccionada procedente de  
 la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con ro-  
 dillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno  
 en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 1 1.615,000 2,000 3.230,000 
  ________________________________________________________  
 3.230,000 4,57 14.770,79 
01.06 m²   Encachado en caja para base de solera.                            
 Encachado en caja para base de solera de 40 cm de espesor, mediante relleno y extendido en ton-  
 gadas de espesor no superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior  
 compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la expla-  
 nada homogénea y nivelada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno  
 en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y ni-  
 velación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 2,5 1.750,000 4.375,000 
 2,5 800,000 2.000,000 
  ________________________________________________________  
 6.375,000 11,85 75.511,88 
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01.07 m³   Muro de gaviones de malla electrosoldada.                         
 Muro de gaviones con una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de alambre  
 de acero galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 50x100 mm en las ca-  
 ras vistas y de 100x100 mm en las caras ocultas; con diafragma intermedio de 1000x1000 m de  
 malla electrosoldada, de alambre de acero galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de  
 malla de 100x100 mm, grapado perpendicularmente a las mallas de cara, traseras, suelo y tapa del  
 gavión; y relleno con medios mecánicos con cantos rodados, de granulometría comprendida entre 70  
 y 250 mm; montaje y desmontaje del sistema de encofrado necesario para evitar la deformación de  
 los gaviones durante su llenado y asegurar la alineación y aplomado de la estructura. Incluso tenso-  
 res y grapas para conformar adecuadamente los gaviones.  
 Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de las mallas del gavión, fija-  
 das con grapas. Colocación de los diafragmas intermedios, fijados con grapas. Colocación de los  
 tensores. Montaje del sistema de encofrado de los paramentos vistos de los gaviones. Relleno de  
 los gaviones. Desmontaje del sistema de encofrado. Retirada del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 1 67,000 2,000 3,500 469,000 
 1 40,200 2,000 3,000 241,200 
 1 33,000 2,000 2,000 132,000 
 1 6,800 2,000 1,500 20,400 
 1 14,000 2,000 2,000 56,000 
 1 18,000 2,000 3,000 108,000 
 1 20,000 2,000 4,000 160,000 
 1 36,000 2,000 4,000 288,000 
 1 45,000 2,000 4,000 360,000 
 1 35,500 2,000 3,000 213,000 
 1 33,000 2,000 3,000 198,000 
 1 36,000 2,000 2,500 180,000 
  ________________________________________________________  
 2.425,600 101,19 245.446,46 
01.08 m³   Terraplenado.                                                   
  
 Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a  
 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1  
 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no in-  
 ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  
 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de  
 la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de  
 apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por  
 tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por ton-  
 gadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te-  
 rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siem-  
 pre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento  
 de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen  
 de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación  
 adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos  
 que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de  
 excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no  
 previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin  
 derecho a percepción adicional alguna.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 82,97 82,97 
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01.09 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,  
 con medios mecánicos, acopio en los bordes de la excavación y con posterior relleno y apisonado  
 de las tierras procedentes de la excavación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales  
 excavados en los bordes de la excavación y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación .  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 ZANJA TUBERÍA PVC CORRUGADA  
 300 mm  
 Tramo exterior Pluvial 1 230,000 0,400 0,600 55,200 
 Tramo exterior Fecal 1 170,000 0,400 0,600 40,800 
  ________________________________________________________  
 96,000 13,82 1.327,01 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................  986.182,91 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
02.01 m    Zanja drenante.                                                 
  
 Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cu-  
 yo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,  
 color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 110° en el valle del corrugado, para dre-  
 naje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 182,4 mm de diámetro inte-  
 rior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM,  
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cu-  
 na para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima  
 de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no  
 tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longi-  
 tudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono  
 al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a  
 punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormi-  
 gón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,  
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cie-  
 rre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 DRENAJE EXTERIOR 1 490,250 490,250 
 DRENAJE PATIOS 1 186,300 186,300 
 1 160,100 160,100 
 1 88,400 88,400 
  ________________________________________________________  
 925,050 36,92 34.148,22 
02.02 ud   POZO REGISTRO D-1 m PROFUNDIDAD 2 m                               
 ud. Pozo de registro visitable, de 1m de diámetro y dos de profundidad, formado por solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm², de 20cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie  
 de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón ar-  
 mado HM-25 N/mm², i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad,  
 según CTE/DB-HS 5.  
 Pozo Pluvial 6 6,000 
 Pozo Fecal 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 524,60 4.196,80 
02.03 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 300 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm de  
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu-  
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de  
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Tramo exterior Pluvial 230 230,000 
 Tramo exterior Fecal 170 170,000 
  ________________________________________________________  
 400,000 27,50 11.000,00 
02.04 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 200 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 200 mm de  
 diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tu-  
 bo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de  
 espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Pluvial 80 80,000 
 Fecal 80 80,000 
  ________________________________________________________  
 160,000 15,15 2.424,00 
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02.05 ud   BOMBEO PLUVIALES, 2 BOMBAS                                        
 ud.Sumnistro y montaje de dos electrobombas marca Ebara modelo DMLV 57.5 sumergibles para  
 aguas fecales – Vortex Ejecución del cuerpo de impulsión, carcasa motor e impulsor de hierro fundi-  
 do. Eje de motor en Acero Inoxidable AISI 403. Con doble cierre mecánico: Carbón/Cerámi-  
 ca/NBR (lado motor) y SiC/SiC/NBR (lado impulsor). Con cable de 10 m de neopreno H07RN/F.  
 DMLV (Vortex). Arranque Estrella/Triangulo Máxima profundidad de inmersión de 7 m, temperatura  
 máxima del líquido de 40°C, máximo paso de sólidos de 100 mm. Motor de 4 polos Clase F, pro-  
 tección IP68 de una potencia de 7,50 kW, para alimentación 380/415 ±10%-III-50. Máxima longitud  
 de fibras: 400 mm (80DMLV) / 500 mm (100DMLV). Se incluyen los siguientes opcionales:  
 1-Cuadro eléctrico Trifásico para 2 bombas 3,70 kW arranque directo, según CTE. Dimensio-  
 nes(mm): (500x400x200).  
 1-Reguladores de nivel para aguas sucias (EBARA RNC-1002 10 m.).  
 5-Contacto libre de potencial.  
 2-Kits de descarga LL100 - Cod.369250002.  
 2-Codos de descarga DR150A - Cod.260140003.  
 2-Válvula Compuerta DN 100 de cierre elástico -Cod.622CW71000003  
 2-Válvulas de retención DN 100-PN 10 para aguas fecales (Brida) -Cod.6241090014.  
 2-Cadena (10 m. Incluye los grilletes) - Cod.6240004592.  
 1-Trampilla para dos bombas 1640x1160 mm - Cod.622MR02602000.  
 Totalmente instalado, incluso cableado desde cuadro de servicios comunes.  
 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 19.354,71 58.064,13 
02.06 ud   ARQUETA DOS BOMBAS H=8 m                                          
 ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de dimensiones 1x1x1 metros de medidas in-  
 teriores, realizado en hormigón armado HA-25/P/20/IIa  de 15 cm de espesor sobre solera de hormi-  
 gón armada HA-25 #150*150*6 15 cm de espesor. tax 20 mm y la colocación de dos bombas de  
 impulsión, una de ellas en reserva, de tipo ITUR mod. TRITUR - 150 MS, con un caudal de 12  
 m³/h, hasta una altura de 8 m, incluído cuadro eléctrico de maniobras de alternancia y protección,  
 i/cerco y tapa de hormigón, según CTE/DB-HS 5.  
 Garaje Viviendas 3 3,000 
 Garaje Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 3.261,92 13.047,68 
02.07 ud   SEPARADOR DE HIDROCARBUROS HT PLUS, CLASE I, 3 L/s                
 ud. Separador de hidrocarburos HT PLUS de JIMTEN, Clase I, 3 L/s, volumen útil 1177, Ø 120  
 cm, altura 140 cm. Fabricado en un depósito de PE y constituido por deflector de caudal, zona de re-  
 tención de arenas, zona de coalescencia, cámara de almacenamiento. Obturador automático, exca-  
 vación, totalmente nivelado e instalado.  
 Garaje Viviendas 3 3,000 
 Garaje Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 1.850,53 7.402,12 
02.08 ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                      
 ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.  
 Garaje Viviendas 72 72,000 
 Garaje Zona Comercial 9 9,000 
  ________________________________________________________  
 81,000 72,25 5.852,25 
02.09 ud   SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 30x30 cm                              
 ud. Sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 Garaje Viviendas  
 Garaje 71 71,000 
 Contadores Agua 37 37,000 
 Patios Vivienda Baja 55 55,000 
 Terrazas Planta 1ª 19 19,000 
 Terrazas Ático 161 161,000 
 Garaje Zona Comercial 1 1,000 
 Sótano -1 6 6,000 
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 Sótano -2 10 10,000 
 Planta Baja 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 363,000 111,30 40.401,90 
02.10 m    CANALETA H-POLÍMERO H=114 mm                                      
 m. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 114 mm de altura ALFA-DRAIN, para  
 cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y cam-  
 pos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20  
 N/mm² y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Garaje Viviendas  
 2 7,200 14,400 
 Garaje Zona Comercial  
 Sótano -1 7 7,000 
 Sótano -2 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 28,400 66,88 1.899,39 
02.11 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/SOLERA 125                                
 m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/  
 p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS 5.  
 Garaje Viviendas 627 627,000 
 Garaje Zona Comercial 120 120,000 
  ________________________________________________________  
 747,000 24,79 18.518,13 
02.12 m    DESAGÜE INSONORIZADO ADEQUA AR DE 90 mm                           
 m. Desagüe con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejorado con carga  
 mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 90 mm x 3,0 mm de espesor, en instalacio-  
 nes de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante  
 manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/  
 p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, totalmente insta-  
 lada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Viviendas  
 Pluviales 195 12,000 2.340,000 
 Comercial 4 9,000 36,000 
 1 12,000 12,000 
  ________________________________________________________  
 2.388,000 25,61 61.156,68 
02.13 m    DESAGÜE INSONORIZADO ADEQUA AR DE 110 mm                          
 m. Desagüe con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejorado con carga  
 mineral de alta densidad e inercia química, de diámetro 110 mm x 3,2 mm de espesor, en instalacio-  
 nes de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante  
 manguitos de unión / dilatación con junta elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/  
 p.p. de piezas especiales de idénticas características con junta elástica incorporada, totalmente insta-  
 lada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Viviendas  
 Fecales 130 13,500 1.755,000 
 Comercial  
 1 10,500 10,500 
 1 13,500 13,500 
  ________________________________________________________  
 1.779,000 27,59 49.082,61 
02.14 m    TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,  
 unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con  
 una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Viviendas  
 Pluvial 829 829,000 
 Fecal 507 507,000 
 Comercial  
 Pluvial 42 42,000 
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 Fecal 100 100,000 
  ________________________________________________________  
 1.478,000 28,84 42.625,52 
02.15 m    TUBERÍA PVC 125 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor,  
 unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con  
 una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Viviendas  
 Pluvial 85 85,000 
 Fecal 113 113,000 
 Comercial  
 Pluvial 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 204,000 31,99 6.525,96 
02.16 m    TUBERÍA PVC 160 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor,  
 unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con  
 una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Viviendas  
 Pluvial 210 210,000 
 Fecal 170 170,000 
 Comercial  
 Pluvial 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 386,000 41,40 15.980,40 
02.17 m    TUBERÍA PVC 200 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor,  
 unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con  
 una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Viviendas  
 Pluvial 107 107,000 
 Fecal 8 8,000 
 Comercial  
 Pluvial 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 123,000 58,24 7.163,52 
02.18 m    TUBERÍA PVC 250 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 250 mm de diámetro y 4.0 mm de espesor,  
 unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con  
 una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Pluvial 52 52,000 
 Fecal 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 60,000 66,46 3.987,60 
02.19 m    TUBERÍA PVC 315 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 315 mm de diámetro y 4.0 mm de espesor,  
 unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con  
 una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS  
 5.  
 Pluvial 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 94,41 755,28 
02.20 ud   SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm                                 
 ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 Viviendas  
 Cubierta 79 79,000 
 Cubierta Portales 37 37,000 
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 Comercial  
 Cubierta 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 121,000 20,07 2.428,47 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACION DE SANEAMIENTO ............................................................  386.660,02 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 m²   Capa de hormigón de limpieza.                                     
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-  
 migón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previa-  
 mente realizada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del  
 hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 a*b a*b                                        
  
 LOSA DE CIMENTACIÓN B.1 A 18 1 11.317,220 0,600 6.790,332 
 
 a*b a*b                                        
  
 LOSA DE CIMENTACIÓN B.19 1 1.051,200 0,700 735,840 
 
 
  ________________________________________________________  
 7.526,172 8,94 67.283,98 
03.02 m³   Losa de cimentación.                                              
 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en  
 central con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuan-  
 tía aproximada de 48,6 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras  
 para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,  
 escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lu-  
 gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen  
 en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y em-  
 boquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Corona-  
 ción y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 LOSA DE CIMENTACIÓN B.1 A 18 1 11.317,220 0,600 6.790,332 
 
 LOSA DE CIMENTACIÓN B.19 1 1.051,200 0,700 735,840 
 
 
  ________________________________________________________  
 7.526,172 194,37 1.462.862,05 
03.03 m²   Sistema de encofrado a dos caras para muro de sótano.             
 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo  
 industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para  
 formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para conten-  
 ción de tierras. Incluso tubos para paso de instalaciones; pasamuros para paso de los tensores; ele-  
 mentos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desenco-  
 frante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentación.  
 Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de tubos para paso de instalacio-  
 nes. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colo-  
 cación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofra-  
 do. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².  
 a*b*d a*b*d                                      
  
 Lateral rampa entre bloques 1 y 19. 1 15,950 0,300 3,700 17,705 
 Muro encofrado a dos caras  
 Laterales rampa entre bloques 4 y 5. 1 45,250 0,300 3,500 47,513 
 Muro encofrado a dos caras  
 Entorno escaleras 4 y 5. Muro 1 186,900 0,300 3,500 196,245 
 encofrado a dos caras  
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 Entorno escaleras 3 y 6. Muro 1 161,100 0,300 3,500 169,155 
 encofrado a dos caras  
 Entorno escaleras 2 y 7. Muro 1 92,900 0,300 3,500 97,545 
 encofrado a dos caras  
 
 a*b*d a*b*d                                      
  
 Muro encofrado a dos caras, desde 1 52,680 0,300 3,700 58,475 
 cota +0.90 hasta -2.80  
 
 
  ________________________________________________________  
 586,637 22,40 13.140,67 
03.04 m²   Sistema de encofrado para muro de sótano.                         
 Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir,  
 realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de  
 hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras, por bata-  
 ches, con un grado de complejidad bajo. Incluso tubos para paso de instalaciones; pasamuros para  
 paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabi-  
 lidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los bataches sobre  
 la cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de tubos para pa-  
 so de instalaciones. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de  
 encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivela-  
 ción del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².  
 a*b*d a*b*d                                      
  
 Bloques 1 a 4. Muro encofrado a una 1 135,800 0,300 3,500 142,590 
 cara  
 Bloques 5 a 8. Muro encofrado a una 1 180,200 0,300 3,500 189,210 
 cara  
 Bloques 9, 13, 17 y 18. Muro 1 159,500 0,300 3,500 167,475 
 encofrado a una cara  
  ________________________________________________________  
 499,275 28,78 14.369,13 
03.05 m³   Muro de sótano.                                                 
  
 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central,  
 con aditivo hidródugo y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 60 kg/m³, ejecutado por bataches, con un grado de complejidad bajo. Incluso alambre  
 de atar y separadores; espuma de poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasa-  
 muros para paso de los tensores del encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lu-  
 gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de cons-  
 trucción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hor-  
 migón. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Reparación de defectos superficia-  
 les, si procede.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 BLOQUES 1 A 18  
 Bloques 1 a 4. Muro encofrado a una 1 135,800 0,300 3,500 142,590 
 cara  
 Bloques 5 a 8. Muro encofrado a una 1 180,200 0,300 3,500 189,210 
 cara  
 Bloques 9, 13, 17 y 18. Muro 1 159,500 0,300 3,500 167,475 
 encofrado a una cara  
 Lateral rampa entre bloques 1 y 19. 1 15,950 0,300 3,700 17,705 
 Muro encofrado a dos caras  
 Laterales rampa entre bloques 4 y 5. 1 45,250 0,300 3,500 47,513 
 Muro encofrado a dos caras  
 Entorno escaleras 4 y 5. Muro 1 186,900 0,300 3,500 196,245 
 encofrado a dos caras  
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 Entorno escaleras 3 y 6. Muro 1 161,100 0,300 3,500 169,155 
 encofrado a dos caras  
 Entorno escaleras 2 y 7. Muro 1 92,900 0,300 3,500 97,545 
 encofrado a dos caras  
 (altura media muro considerada = 3,5  
 m)  
  ________________________________________________________  
 1.027,437 209,99 215.751,50 
03.06 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para pe  
 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación para la realización de panta-  
 lla de pilotes.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especia-  
 lizado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 3.915,55 3.915,55 
03.07 m    Murete guía para pantalla de pilotes.                             
 Doble murete guía, para pantalla de pilotes, de hormigón armado; realizado con hormigón  
 HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S;  
 montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso alambre de atar, sepa-  
 radores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado, con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,  
 la demolición del murete guía con martillo neumático y la carga de escombros sobre camión o conte-  
 nedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 BLOQUE 19  
 Longitud pantalla de pilotes medida a 1 137,000 137,000 
 eje  
  ________________________________________________________  
 137,000 224,05 30.694,85 
03.08 m    Pilote para pantalla de pilotes.                                  
 Pilote de hormigón armado de 50 cm de diámetro, para pantalla de pilotes, de hasta 15 m de profundi-  
 dad, con anclajes al terreno, a definir por empresa especializada. Realizado con hormigón y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S. Totalmente terminado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte, la instalación, el montaje y el des-  
 montaje del equipo mecánico, la elaboración de la ferralla (corte, doblado, conformado de elementos)  
 en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, los trabajos de solda-  
 dura y oxicorte en caso de solape de armaduras.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incre-  
 mentada en un metro por la formación del bulbo.  
 BLOQUE 19  
 Pilote para pantalla de pilotes 274 15,100 4.137,400 
  ________________________________________________________  
 4.137,400 83,46 345.307,40 
03.09 m    Descabezado de pilote de hormigón armado.                         
 Descabezado de pilote de hormigón armado, en pantalla de pilotes, de 50 cm de diámetro, mediante  
 picado del hormigón de la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias,  
 con compresor con martillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado so-  
 bre camión o contenedor. Totalmente terminado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 BLOQUE 19  
 Longitud pantalla de pilotes medida a 1 137,000 137,000 
 eje  
  ________________________________________________________  
 137,000 25,81 3.535,97 
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03.10 m    Viga de atado de pilotes en pantalla de pilotes.                  
 Viga de atado de hormigón armado para pilotes de pantalla de pilotes, de 50x70 cm, realizada con  
 hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B  
 500 S, con una cuantía aproximada de 15 kg/m; montaje y desmontaje del sistema de encofrado re-  
 cuperable metálico. Incluso alambre de atar, separadores, armaduras de espera para pilares que  
 descansan sobre la viga de atado y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al  
 encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 BLOQUE 19  
 Longitud pantalla de pilotes medida a 1 137,000 137,000 
 eje  
  ________________________________________________________  
 137,000 97,20 13.316,40 
03.11 m²   Láminas nodulares con geotextil sobre pantalla de pilotes.        
 Lámina drenante para pantalla de pilotes, de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PE-  
 AD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, tipo Deltadrain o similar. Colocación en obra:  
 con solapes, con clavos de acero, con arandela blanda de polietileno (2 ud/m²). Totalmente instalada  
 y rematada.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 BLOQUE 19  
 Planta sótano -1 (muro en contacto 1 85,600 3,250 278,200 
 con el terreno)  
 Planta sótano -2 1 137,000 2,300 315,100 
  ________________________________________________________  
 593,300 12,96 7.689,17 
03.12 m²   Gunitado de pantalla de pilotes.                                  
 Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado para pantalla de pilotes, considerando un espesor de 25 cm,  
 con doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso anclaje  
 de la malla al pilote en taladros rellenos con resina epoxi Hilti cada 1,50 m en vertical. Terminado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 BLOQUE 19  
 Gunitado cara interior de muro 1 137,000 5,600 767,200 
 (sótanos 1 y 2)  
 Gunitado cara exterior de muro 1 51,950 3,250 168,838 
 (sótano 1)  
  ________________________________________________________  
 936,038 70,32 65.822,19 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES ......................................................................................  2.243.697,59 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m²   Losa de escalera de 16 cm de espesor.                             
 Losa de escalera de hormigón armado de 16 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada  
 con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,  
 con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de  
 altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10  
 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estruc-  
 tura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-  
 radores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.  
 Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  
 Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 BLOQUES 1 A 4 (10 núcleos de  
 escalera)  
 Tramo p.primera a p.segunda 10 8,500 1,000 85,000 
 10 1,050 0,100 1,050 
 Tramo p.segunda a p.cubierta 10 8,500 1,000 85,000 
 10 1,050 0,100 1,050 
 
 BLOQUES 5 A 18 (27 núcleos de  
 escalera)  
 Tramo p.baja a p.primera 27 8,500 1,000 229,500 
 27 1,050 0,100 2,835 
 Tramo p.primera a p.segunda 27 8,500 1,000 229,500 
 27 1,050 0,100 2,835 
 Tramo p.segunda a p.cubierta 27 8,500 1,000 229,500 
 27 1,050 0,100 2,835 
 
 BLOQUE 19  
 ESCALERA INTERNA OFICINA  
 Tramo de p.sótano -2 a -1 1 9,650 1,500 14,475 
 1 1,500 0,200 0,300 
 Tramo de p.sótano -1 a p.baja 1 9,700 1,500 14,550 
 1 1,500 0,200 0,300 
 Tramo p.baja a p.primera 1 9,850 1,500 14,775 
 1 1,500 0,200 0,300 
 Tramo p.primera a p.segunda 1 9,600 1,500 14,400 
 1 1,500 0,200 0,300 
 Tramo p.segunda a p.cubierta 1 9,600 1,500 14,400 
 1 1,500 0,200 0,300 
 ESCALERA 8  
 Tramo p.sótano -1 a p.baja 1 9,200 1,350 12,420 
 1 1,500 0,100 0,150 
 
 
  ________________________________________________________  
 955,775 109,66 104.810,29 
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04.02 m²   Losa de escalera de 26 cm de espesor.                             
 Losa de escalera de hormigón armado de 26 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada  
 con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, con una cuantía aproximada de 28 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,  
 con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de  
 altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10  
 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estruc-  
 tura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, sepa-  
 radores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 BLOQUES 1 A 4 (10 núcleos de  
 escalera)  
 Tramo p.baja a p.primera 10 9,000 1,000 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 126,18 11.356,20 
04.03 m²   Losa maciza y pilares, canto 24 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y  
 vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,276 m³/m², y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elemen-  
 tos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 24 cm, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de  
 madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte hori-  
 zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-  
 te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME  
 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de  
 sección media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutiliza-  
 bles. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta y huecos, y agente filmógeno, pa-  
 ra el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-  
 je del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-  
 frado. Curado del hormigón. LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del siste-  
 ma de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armadu-  
 ras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de  
 la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 BLOQUE 1  
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 27,660 27,660 
 
 BLOQUE 2  
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 19,600 19,600 
 
 BLOQUE 3  
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 21,180 21,180 
 
 BLOQUE 4  
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 29,870 29,870 
 
 BLOQUE 5  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 17,850 17,850 
 TECHO DE PRIMERA  
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 Losa de 24 cm 1 17,850 17,850 
 
 BLOQUE 6  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 19,560 19,560 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 19,460 19,460 
 
 BLOQUE 7  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 19,570 19,570 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 19,570 19,570 
 
 BLOQUE 8  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 27,660 27,660 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 27,660 27,660 
 
 BLOQUE 9  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 12,970 12,970 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 12,970 12,970 
 
 BLOQUE 10  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 9,800 9,800 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 9,840 9,840 
 
 BLOQUE 11  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 19,580 19,580 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 19,580 19,580 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 24 cm 1 27,700 27,700 
 
 BLOQUE 12  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 17,890 17,890 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 17,890 17,890 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 24 cm 1 25,950 25,950 
 
 BLOQUE 13  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 22,830 22,830 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 22,830 22,830 
 
 BLOQUE 14  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 9,750 9,750 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 9,750 9,750 
 
 BLOQUE 15  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 9,780 9,780 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 9,780 9,780 
 
 BLOQUE 16  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 8,070 8,070 
 TECHO DE PRIMERA  
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 Losa de 24 cm 1 8,070 8,070 
 
 BLOQUE 17  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 27,650 27,650 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 27,650 27,650 
 
 BLOQUE 18  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 24 cm 1 19,730 19,730 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 24 cm 1 19,730 19,730 
 
 
  ________________________________________________________  
 637,280 131,08 83.534,66 
04.04 m²   Losa maciza y pilares, canto 22 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y  
 vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,256 m³/m², y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elemen-  
 tos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 22 cm, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de  
 madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte hori-  
 zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-  
 te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME  
 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de  
 sección media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutiliza-  
 bles. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta y huecos, y agente filmógeno, pa-  
 ra el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-  
 je del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-  
 frado. Curado del hormigón. LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del siste-  
 ma de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armadu-  
 ras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de  
 la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 BLOQUE 1  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 40,100 40,100 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 3 6,000 18,000 
 
 BLOQUE 2  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 27,880 27,880 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,000 12,000 
 
 BLOQUE 3  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 30,130 30,130 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,000 12,000 
 
 BLOQUE 4  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 22 cm 1 3,350 3,350 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 43,340 43,340 
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 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 3 6,000 18,000 
 
 BLOQUE 5  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 26,130 26,130 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,000 12,000 
 
 BLOQUE 6  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 27,850 27,850 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,000 12,000 
 
 BLOQUE 7  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 27,850 27,850 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,000 12,000 
 
 BLOQUE 8  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 40,650 40,650 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 3 6,000 18,000 
 
 BLOQUE 9  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 22 cm 1 3,650 3,650 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 22 cm 1 3,650 3,650 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 17,130 17,130 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,100 12,200 
 
 BLOQUE 10  
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 1 6,100 6,100 
 
 BLOQUE 11  
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,000 12,000 
 
 BLOQUE 12  
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 2 6,000 12,000 
 
 BLOQUE 13  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 34,980 34,980 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 3 6,000 18,000 
 
 BLOQUE 14  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 14,120 14,120 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 1 6,000 6,000 
 
 BLOQUE 15  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 13,800 13,800 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 1 6,000 6,000 
 
 BLOQUE 16  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 12,170 12,170 
 TECHO DE CASETÓN  
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 Losa de 22 cm 1 6,000 6,000 
 
 BLOQUE 17  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 40,460 40,460 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 3 6,000 18,000 
 
 BLOQUE 18  
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 22 cm 1 28,300 28,300 
 TECHO DE CASETÓN  
 Losa de 22 cm 3 6,000 18,000 
 
 BLOQUE 19  
 TECHO SÓTANO -2  
 Foso de ascensor 1 4,000 4,000 
 Foso de ascensor 1 3,100 3,100 
 TECHO DE CASETÓN ASCENSOR  
 Losa de 22 cm 1 4,620 4,620 
 
 
  ________________________________________________________  
 675,560 139,06 93.943,37 
04.05 m²   Losa maciza y pilares, canto 30 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y  
 vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,336 m³/m², y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elemen-  
 tos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 30 cm, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de  
 madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte hori-  
 zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-  
 te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME  
 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de  
 sección media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutiliza-  
 bles. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta y huecos, y agente filmógeno, pa-  
 ra el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-  
 je del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-  
 frado. Curado del hormigón. LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del siste-  
 ma de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armadu-  
 ras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de  
 la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 BLOQUE 1  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 31,350 31,350 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 19,420 19,420 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 58,160 58,160 
 TECHO DE CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 5,330 5,330 
 
 BLOQUE 2  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 23,370 23,370 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 10,900 10,900 
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 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 10,790 10,790 
 TECHO DE CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 2,510 2,510 
 
 BLOQUE 3  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 24,030 24,030 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 10,590 10,590 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 10,780 10,780 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 2,540 2,540 
 
 BLOQUE 4  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 35,640 35,640 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 19,660 19,660 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 58,220 58,220 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 5,360 5,360 
 
 BLOQUE 5  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 10,480 10,480 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 10,520 10,520 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 48,720 48,720 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 2,920 2,920 
 
 BLOQUE 6  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 7,530 7,530 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 7,530 7,530 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 7,460 7,460 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 1,820 1,820 
 
 BLOQUE 7  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 7,530 7,530 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 7,530 7,530 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 7,460 7,460 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 1,820 1,820 
 
 BLOQUE 8  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 14,310 14,310 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 14,310 14,310 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 52,480 52,480 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 3,700 3,700 
 
 BLOQUE 9  
 TECHO DE BAJA  
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 Losa de 30 cm 1 55,240 55,240 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 55,240 55,240 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 92,660 92,660 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 5,320 5,320 
 
 BLOQUE 10  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 42,520 42,520 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 42,520 42,520 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 51,720 51,720 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 0,560 0,560 
 
 BLOQUE 11  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 5,550 5,550 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 5,550 5,550 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 6,410 6,410 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 1,130 1,130 
 
 BLOQUE 12  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 8,500 8,500 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 8,630 8,630 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 49,770 49,770 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 3,310 3,310 
 
 BLOQUE 13  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 58,900 58,900 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 58,900 58,900 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 93,940 93,940 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 13,380 13,380 
 
 BLOQUE 14  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 41,920 41,920 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 41,920 41,920 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 37,690 37,690 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 0,530 0,530 
 
 BLOQUE 15  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 2,670 2,670 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 2,670 2,670 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 2,630 2,630 
 CUBIERTA  



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  25 

 Losa de 30 cm 1 0,740 0,740 
 
 BLOQUE 16  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 5,710 5,710 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 5,710 5,710 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 44,530 44,530 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 2,100 2,100 
 
 BLOQUE 17  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 11,000 11,000 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 11,000 11,000 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 53,070 53,070 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 3,860 3,860 
 
 BLOQUE 18  
 TECHO DE BAJA  
 Losa de 30 cm 1 5,330 5,330 
 TECHO DE PRIMERA  
 Losa de 30 cm 1 5,330 5,330 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Losa de 30 cm 1 7,910 7,910 
 CUBIERTA  
 Losa de 30 cm 1 1,770 1,770 
 
 
  ________________________________________________________  
 1.482,610 139,03 206.127,27 
04.06 m²   Losa maciza y pilares, canto 20 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y  
 vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,236 m³/m², y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elemen-  
 tos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 20 cm, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de  
 madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte hori-  
 zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-  
 te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME  
 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de  
 sección media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutiliza-  
 bles. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta y huecos, y agente filmógeno, pa-  
 ra el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-  
 je del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-  
 frado. Curado del hormigón. LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del siste-  
 ma de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armadu-  
 ras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de  
 la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 BLOQUE 5  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
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 BLOQUE 6  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 BLOQUE 7  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 BLOQUE 8  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 3 9,500 28,500 
 
 BLOQUE 9  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 BLOQUE 10  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 1 9,500 9,500 
 
 BLOQUE 11  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 BLOQUE 12  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 BLOQUE 13  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 BLOQUE 14  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 1 9,500 9,500 
 
 BLOQUE 15  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 1 9,500 9,500 
 
 BLOQUE 16  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 BLOQUE 17  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 3 9,500 28,500 
 
 BLOQUE 18  
 TECHO DE PORTAL  
 Losa de 20 cm 2 9,500 19,000 
 
 
  ________________________________________________________  
 256,500 129,92 33.324,48 
04.07 m²   Losa maciza y pilares, canto 28 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y  
 vertido con cubilote, con un volumen aproximado de hormigón en losa y pilares de 0,316 m³/m², y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29 kg/m², compuesta de los si-  
 guientes elementos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 28 cm, con montaje y desmontaje de sistema  
 de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de  
 tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura so-  
 porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estruc-  
 tura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre de  
 entre 3 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de  
 chapas metálicas reutilizables. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta y hue-  
 cos, y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 ENTRE BLOQUES 1 Y 19  
 Caseta de entrada 1 68,600 68,600 
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  ________________________________________________________  
 68,600 140,10 9.610,86 
04.08 m²   Losa maciza inclinada, canto 24 cm.                               
 Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 24  
 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; con malla electrosoldada supe-  
 rior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME  
 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de  
 madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte hori-  
 zontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-  
 te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales  
 de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmó-  
 geno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,  
 pero no incluye los pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geo-  
 metría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.  
 Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del  
 hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 ENTRE BLOQUES 1 Y 19  
 Rampa de nivel calle a p. sótano 1 22,200 7,500 166,500 
 ENTRE BLOQUES 4 Y 5  
 Rampa de nivel calle a p. sótano 1 27,450 7,200 197,640 
 
 BLOQUE 19  
 TECHO DE SÓTANO -2  
 Losa de 24 cm 1 171,400 171,400 
 (Medido en proy. horizontal)  
 TECHO DE SÓTANO -1  
 Losa de 24 cm 1 171,400 171,400 
 (Medido en proy. horizontal)  
 
 
  ________________________________________________________  
 706,940 116,46 82.330,23 
04.09 m³   Núcleo o pantalla de hormigón.                                    
 Pantalla de hormigón armado, 2C, realizada con hormigón HA-25/F/12/XC1 fabricado en central, y  
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³,  
 ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado ti-  
 po industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. In-  
 cluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustenta-  
 ción, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado y líquido desencofrante,  
 para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; cordón de polietileno expandido, para fondo de  
 junta; masilla elastómera monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera;  
 y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado de los huecos pasa-  
 muros para paso de los tensores del encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lu-  
 gar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas.  
 Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación  
 del líquido desencofrante. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofra-  
 do. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Resolución de juntas de construcción.  
 Limpieza de la superficie de coronación del muro.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 BLOQUE 1  
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 Pantalla núcleo ascensor 1 2 1,650 0,200 19,030 12,560 
 Pantalla núcleo ascensor 2 2 1,650 0,200 19,070 12,586 
 Pantalla núcleo ascensor 3 2 1,650 0,200 19,100 12,606 
 
 BLOQUE 2  
 Pantalla núcleo ascensor 4 2 1,650 0,200 19,130 12,626 
 Pantalla núcleo ascensor 5 2 1,650 0,200 19,030 12,560 
 
 BLOQUE 3  
 Pantalla núcleo ascensor 6 2 1,650 0,200 19,200 12,672 
 Pantalla núcleo ascensor 7 2 1,650 0,200 18,900 12,474 
 
 BLOQUE 4  
 Pantalla núcleo ascensor 8 2 1,650 0,200 18,780 12,395 
 Pantalla núcleo ascensor 9 2 1,650 0,200 18,530 12,230 
 Pantalla núcleo ascensor 10 2 1,650 0,200 18,030 11,900 
 
 BLOQUE 5  
 Pantalla núcleo ascensor 11 2 1,650 0,200 18,630 12,296 
 Pantalla núcleo ascensor 12 2 1,650 0,200 18,760 12,382 
 
 BLOQUE 6  
 Pantalla núcleo ascensor 13 2 1,650 0,200 18,180 11,999 
 Pantalla núcleo ascensor 14 2 1,650 0,200 17,900 11,814 
 
 BLOQUE 7  
 Pantalla núcleo ascensor 15 2 1,650 0,200 17,680 11,669 
 Pantalla núcleo ascensor 16 2 1,650 0,200 17,400 11,484 
 
 BLOQUE 8  
 Pantalla núcleo ascensor 17 2 1,650 0,200 17,930 11,834 
 Pantalla núcleo ascensor 18 2 1,650 0,200 18,130 11,966 
 Pantalla núcleo ascensor 19 2 1,650 0,200 18,130 11,966 
 
 BLOQUE 9  
 Pantalla núcleo ascensor 20 2 1,650 0,200 16,830 11,108 
 Pantalla núcleo ascensor 21 2 1,650 0,200 17,130 11,306 
 
 BLOQUE 10  
 Pantalla núcleo ascensor 22 2 1,650 0,200 17,630 11,636 
 
 BLOQUE 11  
 Pantalla núcleo ascensor 23 2 1,650 0,200 17,450 11,517 
 Pantalla núcleo ascensor 24 2 1,650 0,200 17,860 11,788 
 
 BLOQUE 12  
 Pantalla núcleo ascensor 25 2 1,650 0,200 18,250 12,045 
 Pantalla núcleo ascensor 26 2 1,650 0,200 18,660 12,316 
 
 BLOQUE 13  
 Pantalla núcleo ascensor 27 2 1,650 0,200 17,880 11,801 
 Pantalla núcleo ascensor 28 2 1,650 0,200 17,880 11,801 
 Pantalla núcleo ascensor 29 2 1,650 0,200 17,480 11,537 
 
 BLOQUE 14  
 Pantalla núcleo ascensor 30 2 1,650 0,200 17,630 11,636 
 
 BLOQUE 15  
 Pantalla núcleo ascensor 31 2 1,650 0,200 17,430 11,504 
 
 BLOQUE 16  
 Pantalla núcleo ascensor 22 2 1,650 0,200 17,430 11,504 
 
 BLOQUE 17  
 Pantalla núcleo ascensor 23 2 1,650 0,200 17,370 11,464 
 Pantalla núcleo ascensor 24 2 1,650 0,200 17,470 11,530 
 Pantalla núcleo ascensor 25 2 1,650 0,200 17,380 11,471 
 
 BLOQUE 18  
 Pantalla núcleo ascensor 26 2 1,650 0,200 17,380 11,471 
 Pantalla núcleo ascensor 27 2 1,650 0,200 17,380 11,471 
 
 BLOQUE 19  
 Pantalla núcleo ascensor 2 1,650 0,200 19,800 13,068 
 Pantalla núcleo ascensor 2 1,650 0,200 16,500 10,890 
 
 
  ________________________________________________________  
 464,878 294,12 136.729,92 
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04.10 m²   Forjado unidireccional con vigas planas, vigas de canto, vigueta  
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y  
 vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en forjado, vigas planas y de canto, y pilares  
 de 0,183 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores  
 de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguien-  
 tes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta  
 pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor,  
 con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y  
 desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:  
 superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables  
 en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortiza-  
 bles en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PI-  
 LARES: con altura libre de entre 3 y 4 m, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de  
 chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-  
 je del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-  
 frado. Curado del hormigón. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del  
 sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de vi-  
 guetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y com-  
 pactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.  
 Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-  
 grantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 BLOQUE 1  
 TECHO DE PORTALES  
 Forjado unidireccional 1 47,680 47,680 
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 534,540 534,540 
 Losa de 30 cm -1 31,350 -31,350 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 416,950 416,950 
 Losa de 30 cm -1 19,420 -19,420 
 Losa de 24 cm -1 27,660 -27,660 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 434,770 434,770 
 Losa de 30 cm -1 58,160 -58,160 
 Losa de 22 cm -1 40,100 -40,100 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 287,940 287,940 
 Losa de 30 cm -1 5,330 -5,330 
 
 BLOQUE 2  
 TECHO DE PORTALES  
 Forjado unidireccional 1 31,770 31,770 
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 371,440 371,440 
 Losa de 30 cm -1 23,370 -23,370 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 277,110 277,110 
 Losa de 30 cm -1 10,900 -10,900 
 Losa de 24 cm -1 19,600 -19,600 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 288,680 288,680 
 Losa de 30 cm -1 10,790 -10,790 
 Losa de 22 cm -1 27,880 -27,880 
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 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 196,200 196,200 
 Losa de 30 cm -1 2,510 -2,510 
 
 BLOQUE 3  
 TECHO DE PORTAL  
 Forjado unidireccional 1 32,110 32,110 
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 371,470 371,470 
 Losa de 30 cm -1 24,030 -24,030 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 277,140 277,140 
 Losa de 30 cm -1 10,590 -10,590 
 Losa de 24 cm -1 21,180 -21,180 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 288,710 288,710 
 Losa de 30 cm -1 10,780 -10,780 
 Losa de 22 cm -1 30,130 -30,130 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 196,200 196,200 
 Losa de 30 cm -1 2,540 -2,540 
 
 BLOQUE 4  
 TECHO DE PORTAL  
 Forjado unidireccional 1 48,370 48,370 
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 537,740 537,740 
 Losa de 30 cm -1 35,640 -35,640 
 Losa de 22 cm -1 3,350 -3,350 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 417,370 417,370 
 Losa de 30 cm -1 19,660 -19,660 
 Losa de 24 cm -1 29,870 -29,870 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 434,470 434,470 
 Losa de 30 cm -1 58,220 -58,220 
 Losa de 22 cm -1 43,340 -43,340 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 288,000 288,000 
 Losa de 30 cm -1 5,360 -5,360 
 
 BLOQUE 5  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 278,710 278,710 
 Losa de 30 cm -1 10,480 -10,480 
 Losa de 24 cm -1 17,850 -17,850 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 278,710 278,710 
 Losa de 30 cm -1 10,520 -10,520 
 Losa de 24 cm -1 17,850 -17,850 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 290,290 290,290 
 Losa de 30 cm -1 48,720 -48,720 
 Losa de 22 cm -1 26,130 -26,130 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 195,720 195,720 
 Losa de 30 cm -1 2,920 -2,920 
 
 BLOQUE 6  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 277,060 277,060 
 Losa de 30 cm -1 7,530 -7,530 
 Losa de 24 cm -1 19,560 -19,560 
 TECHO DE PRIMERA  
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 Forjado unidireccional 1 277,070 277,070 
 Losa de 30 cm -1 7,530 -7,530 
 Losa de 24 cm -1 19,460 -19,460 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 288,670 288,670 
 Losa de 30 cm -1 7,460 -7,460 
 Losa de 22 cm -1 27,850 -27,850 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 202,690 202,690 
 Losa de 30 cm -1 1,820 -1,820 
 
 BLOQUE 7  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 277,080 277,080 
 Losa de 30 cm -1 7,530 -7,530 
 Losa de 24 cm -1 19,570 -19,570 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 277,080 277,080 
 Losa de 30 cm -1 7,530 -7,530 
 Losa de 24 cm -1 19,570 -19,570 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 288,670 288,670 
 Losa de 30 cm -1 7,460 -7,460 
 Losa de 22 cm -1 27,850 -27,850 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 202,700 202,700 
 Losa de 30 cm -1 1,820 -1,820 
 
 BLOQUE 8  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 417,380 417,380 
 Losa de 30 cm -1 14,310 -14,310 
 Losa de 24 cm -1 27,660 -27,660 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 417,380 417,380 
 Losa de 30 cm -1 14,310 -14,310 
 Losa de 24 cm -1 27,660 -27,660 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 435,430 435,430 
 Losa de 30 cm -1 52,480 -52,480 
 Losa de 22 cm -1 40,650 -40,650 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 297,260 297,260 
 Losa de 30 cm -1 3,700 -3,700 
 
 BLOQUE 9  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 280,620 280,620 
 Losa de 30 cm -1 55,240 -55,240 
 Losa de 24 cm -1 12,970 -12,970 
 Losa de 22 cm -1 3,650 -3,650 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 280,620 280,620 
 Losa de 30 cm -1 55,240 -55,240 
 Losa de 24 cm -1 12,970 -12,970 
 Losa de 22 cm -1 3,650 -3,650 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 283,830 283,830 
 Losa de 30 cm -1 92,660 -92,660 
 Losa de 22 cm -1 17,130 -17,130 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 195,300 195,300 
 Losa de 30 cm -1 5,320 -5,320 
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 BLOQUE 10  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 138,860 138,860 
 Losa de 30 cm -1 42,520 -42,520 
 Losa de 24 cm -1 9,800 -9,800 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 138,810 138,810 
 Losa de 30 cm -1 42,520 -42,520 
 Losa de 24 cm -1 9,840 -9,840 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 144,670 144,670 
 Losa de 30 cm -1 51,720 -51,720 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 95,210 95,210 
 Losa de 30 cm -1 0,560 -0,560 
 
 BLOQUE 11  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 277,120 277,120 
 Losa de 30 cm -1 5,550 -5,550 
 Losa de 24 cm -1 19,580 -19,580 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 277,120 277,120 
 Losa de 30 cm -1 5,550 -5,550 
 Losa de 24 cm -1 19,580 -19,580 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 288,610 288,610 
 Losa de 30 cm -1 6,410 -6,410 
 Losa de 24 cm -1 27,700 -27,700 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 202,760 202,760 
 Losa de 30 cm -1 1,130 -1,130 
 
 BLOQUE 12  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 278,830 278,830 
 Losa de 30 cm -1 8,500 -8,500 
 Losa de 24 cm -1 17,890 -17,890 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 278,830 278,830 
 Losa de 30 cm -1 8,630 -8,630 
 Losa de 24 cm -1 17,890 -17,890 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 291,420 291,420 
 Losa de 30 cm -1 49,770 -49,770 
 Losa de 24 cm -1 25,950 -25,950 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 195,250 195,250 
 Losa de 30 cm -1 3,310 -3,310 
 
 BLOQUE 13  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 418,440 418,440 
 Losa de 30 cm -1 58,900 -58,900 
 Losa de 24 cm -1 22,830 -22,830 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 418,430 418,430 
 Losa de 30 cm -1 58,900 -58,900 
 Losa de 24 cm -1 22,830 -22,830 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 436,790 436,790 
 Losa de 30 cm -1 93,940 -93,940 
 Losa de 22 cm -1 34,980 -34,980 
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 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 296,310 296,310 
 Losa de 30 cm -1 13,380 -13,380 
 
 BLOQUE 14  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 138,620 138,620 
 Losa de 30 cm -1 41,920 -41,920 
 Losa de 24 cm -1 9,750 -9,750 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 138,620 138,620 
 Losa de 30 cm -1 41,920 -41,920 
 Losa de 24 cm -1 9,750 -9,750 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 144,420 144,420 
 Losa de 30 cm -1 37,690 -37,690 
 Losa de 22 cm -1 14,120 -14,120 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 95,220 95,220 
 Losa de 30 cm -1 0,530 -0,530 
 
 BLOQUE 15  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 138,540 138,540 
 Losa de 30 cm -1 2,670 -2,670 
 Losa de 24 cm -1 9,780 -9,780 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 138,540 138,540 
 Losa de 30 cm -1 2,670 -2,670 
 Losa de 24 cm -1 9,780 -9,780 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 144,250 144,250 
 Losa de 30 cm -1 2,630 -2,630 
 Losa de 22 cm -1 13,800 -13,800 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 101,380 101,380 
 Losa de 30 cm -1 0,740 -0,740 
 
 BLOQUE 16  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 140,230 140,230 
 Losa de 30 cm -1 5,710 -5,710 
 Losa de 24 cm -1 8,070 -8,070 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 140,200 140,200 
 Losa de 30 cm -1 5,710 -5,710 
 Losa de 24 cm -1 8,070 -8,070 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 146,720 146,720 
 Losa de 30 cm -1 44,530 -44,530 
 Losa de 22 cm -1 12,170 -12,170 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 94,210 94,210 
 Losa de 30 cm -1 2,100 -2,100 
 
 BLOQUE 17  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 417,390 417,390 
 Losa de 30 cm -1 11,000 -11,000 
 Losa de 24 cm -1 27,650 -27,650 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 417,390 417,390 
 Losa de 30 cm -1 11,000 -11,000 
 Losa de 24 cm -1 27,650 -27,650 
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 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 434,780 434,780 
 Losa de 30 cm -1 53,070 -53,070 
 Losa de 22 cm -1 40,460 -40,460 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 297,070 297,070 
 Losa de 30 cm -1 3,860 -3,860 
 
 BLOQUE 18  
 TECHO DE BAJA  
 Forjado unidireccional 1 277,200 277,200 
 Losa de 30 cm -1 5,330 -5,330 
 Losa de 24 cm -1 19,730 -19,730 
 TECHO DE PRIMERA  
 Forjado unidireccional 1 277,200 277,200 
 Losa de 30 cm -1 5,330 -5,330 
 Losa de 24 cm -1 19,730 -19,730 
 TECHO DE SEGUNDA  
 Forjado unidireccional 1 288,800 288,800 
 Losa de 30 cm -1 7,910 -7,910 
 Losa de 22 cm -1 28,300 -28,300 
 CUBIERTA  
 Forjado unidireccional 1 202,770 202,770 
 Losa de 30 cm -1 1,770 -1,770 
 
 
  ________________________________________________________  
 17.316,510 95,47 1.653.207,21 
04.11 m²   Forjado reticular con casetón perdido y pilares.                  
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, con  
 un volumen total de hormigón en forjado con casetón perdido y pilares de 0,24 m³/m², y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía to-  
 tal de 24 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, con  
 15% de zonas macizas, canto 35 = 30+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 16 cm de espesor,  
 intereje 76 cm; bloque de hormigón, 60x20x30 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con ar-  
 madura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN  
 10080; con montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para  
 revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  
 perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios  
 de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortiza-  
 bles en 150 usos; PILARES: con altura libre de hasta 3 m y 30x30 cm de sección media, con mon-  
 taje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso alambre de  
 atar, separadores, líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente  
 filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-  
 je del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-  
 frado. Curado del hormigón. FORJADO: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema  
 de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones.  
 Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  
 Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
 encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-  
 grantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 BLOQUE 19  
 TECHO DE BAJA 1 717,800 717,800 
 TECHO DE PRIMERA 1 717,800 717,800 
 TECHO DE SEGUNDA 1 727,410 727,410 
 TECHO DE CASETÓN ESCALERA 1 68,250 68,250 
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  ________________________________________________________  
 2.231,260 104,85 233.947,61 
04.12 m²   Forjado reticular con casetón recuperable y pilares.              
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, con  
 un volumen total de hormigón en forjado con casetón recuperable y pilares de 0,3 m³/m², y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía to-  
 tal de 24 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, con  
 15% de zonas macizas, canto 40 = 30+10 cm; nervios de hormigón "in situ" de 16 cm de espesor,  
 intereje 74 cm; casetón recuperable de PVC, 64x70x30 cm; capa de compresión de 10 cm de espe-  
 sor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto  
 con textura lisa, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con va-  
 rillas y perfiles, amortizables en 20 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y ac-  
 cesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,  
 amortizables en 150 usos, en zonas macizas y montaje y desmontaje de sistema de encofrado conti-  
 nuo, formado por: superficie encofrante de casetones recuperables; estructura soporte horizontal de  
 portasopandas y guías metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura  
 soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas aligeradas; PILARES:  
 con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y desmontaje del siste-  
 ma de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso alambre de atar, separadores, líquido de-  
 sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno, para el curado  
 de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-  
 je del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-  
 frado. Curado del hormigón. FORJADO: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema  
 de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones.  
 Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  
 Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
 encofrado. Recuperación de los casetones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-  
 grantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 BLOQUES 1 A 18  
 TECHO DE SÓTANO 1 10.898,110 10.898,110 
 
 BLOQUE 19  
 TECHO SÓTANO -2 1 841,520 841,520 
 TECHO SÓTANO -1 1 833,370 833,370 
 
 
  ________________________________________________________  
 12.573,000 107,73 1.354.489,29 
04.13 kg   Acero en vigas.                                                 
  
 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-  
 liente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 BLOQUES 5 A 18 (27 núcleos de  
 escalera)  
 IPE-180 27 3,000 2,600 18,800 3.959,280 
  ________________________________________________________  
 3.959,280 2,07 8.195,71 
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04.14 Ud   Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.                   
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro cen-  
 tral biselado, de 300x400 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado  
 UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 25 cm de longitud total.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bor-  
 des, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 BLOQUES 5 A 18 (27 núcleos de  
 escalera)  
 Placas de anclaje 27 3,000 2,000 162,000 
  ________________________________________________________  
 162,000 44,59 7.223,58 
04.15 Ud   Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.                   
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de  
 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500  
 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bor-  
 des, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 ESCALERAS A PLANTA SÓTANO  
 Escalera 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 4,000 1,000 28,000 
  ________________________________________________________  
 28,000 38,24 1.070,72 
04.16 m²   Muro de carga de fábrica armada, de 1 pie de ladrillo cerámico.   
 Muro de carga de 1 pie de espesor de fábrica armada de ladrillo cerámico perforado (tosco), para re-  
 vestir, con juntas horizontales y verticales, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra,  
 reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente RND.5/Z "MUR-  
 FOR", de 5 mm de diámetro y 200 mm de anchura, tipo cercha, rendimiento 2,45 m/m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de  
 los dinteles de los huecos del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 RAMPA ENTRE BLOQUES 1 Y 19  
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 7,200 2,350 16,920 
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 7,200 1,700 12,240 
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 7,200 1,000 7,200 
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 9,950 0,500 4,975 
 RAMPA ENTRE BLOQUES 4 Y 5  
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 7,150 2,870 20,521 
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 7,150 2,170 15,516 
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 7,150 1,320 9,438 
 Muro de fábrica apoyo rampa 1 7,261 0,500 3,631 
  ________________________________________________________  
 90,440 53,55 4.843,06 
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04.17 m²   Muro de fábrica armada, de 1/2 pie de ladrillo cerámico Andalucí  
 Muro de fábrica armada de ladrillo de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado  
 Andalucía (tosco)de Tabicesa S.A.U. o equivalente, para revestir, 24x11,5x9 cm,22,4x10,3x9,7  
 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², densidad 850 kg/m³, con juntas horizontales y verticales  
 de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a  
 granel, reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente RND.4/Z  
 "MURFOR" o equivalente, de 4 mm de diámetro y 80 mm de anchura, tipo cercha, cada 55 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de  
 los dinteles de los huecos del paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y  
 aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las  
 aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefa-  
 bricadas entre hiladas. Limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 BLOQUES 1 A 4 (10 núcleos de  
 escalera)  
 MURETA APOYO MESETA  
 Tramo p.primera a p.segunda 10 2,000 1,050 1,390 29,190 
 Tramo p.segunda a p.cubierta 10 2,000 1,050 1,390 29,190 
 
 BLOQUES 5 A 18 (27 núcleos de  
 escalera)  
 MURETA APOYO MESETA  
 Tramo p.baja a p.primera 27 2,000 1,050 1,420 80,514 
 Tramo p.primera a p.segunda 27 2,000 1,050 1,390 78,813 
 Tramo p.segunda a p.cubierta 27 2,000 1,050 1,390 78,813 
 
 ESCALERAS A PLANTA SÓTANO  
 MURETA APOYO MESETA  
 Escalera 1 1 2,000 1,100 1,490 3,278 
 Escalera 2 1 2,000 1,400 1,420 3,976 
 Escalera 3 1 2,000 1,650 1,240 4,092 
 Escalera 4 1 2,000 1,400 1,980 5,544 
 Escalera 5 1 2,000 1,100 1,790 3,938 
 Escalera 6 1 2,000 1,100 1,590 3,498 
 Escalera 7 1 2,000 1,100 1,550 3,410 
 
 BLOQUE 19  
 ESCALERA INTERNA OFICINA  
 Tramo de p.sótano -2 a -1 1 2,000 1,500 1,460 4,380 
 Tramo de p.sótano -1 a p.baja 1 2,000 1,500 1,510 4,530 
 Tramo p.baja a p.primera 1 2,000 1,500 1,660 4,980 
 Tramo p.primera a p.segunda 1 2,000 1,500 1,410 4,230 
 Tramo p.segunda a p.cubierta 1 2,000 1,500 1,410 4,230 
 ESCALERA 8  
 Tramo p.sótano -1 a p.baja 1 2,000 1,500 1,510 4,530 
 
 
  ________________________________________________________  
 351,136 36,35 12.763,79 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ..............................................................................................  4.037.569,91 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m²   Muro de 1 pie fábrica de ladrillo cerámico Andalucía (tosco) o e  
 Muro de carga de 1 pie de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco) de Ta-  
 bicesa S.A.U. o equivalente, para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 10 N/mm²,  
 densidad 850 kg/m³, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero  
 de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suminis-  
 trado en sacos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de  
 los dinteles de los huecos del paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y  
 aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las  
 aristas. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 MEDIANERAS.  
  M08  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 Medianeras. Locales. M08  
 Medianera. Local 1-2, 15-16 2 6,870 3,500 48,090 
 Medianeras. Locales 3 a 14 6 14,300 3,500 300,300 
 
  ________________________________________________________  
 348,390 47,50 16.548,53 
05.02 m²   Muro de fábrica armada, de 1/2 pie de ladrillo cerámico Andalucí  
 Muro de fábrica armada de ladrillo de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado  
 Andalucía (tosco)de Tabicesa S.A.U. o equivalente, para revestir, 24x11,5x9 cm,22,4x10,3x9,7  
 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², densidad 850 kg/m³, con juntas horizontales y verticales  
 de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a  
 granel, reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente RND.4/Z  
 "MURFOR" o equivalente, de 4 mm de diámetro y 80 mm de anchura, tipo cercha, cada 55 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de  
 los dinteles de los huecos del paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y  
 aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las  
 aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefa-  
 bricadas entre hiladas. Limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 CERRAMIENTO FACHADA   
 ARMADO PARA P BAJA.  
 C01, C02, C05, C06, C08. S.01,  
 S.02, S03, S.04, S.05  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 Cajones Portales 1-10 20 1,550 3,000 93,000 
 Cajones Portales 11-20, 22-28, 30-37 25 2,350 2,500 146,875 
 50 0,700 2,500 87,500 
 25 0,950 2,500 59,375 
 Cajones Portales 21,29 2 0,950 2,500 4,750 
 2 0,700 2,500 3,500 
 2 1,175 2,500 5,875 
 2 0,490 2,500 2,450 
 Portales 0-10  
 Portal 0 1 0,550 3,400 1,870 
 1 1,190 3,400 4,046 
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 1 2,340 3,400 7,956 
 1 3,500 3,400 11,900 
 1 2,410 3,400 8,194 
 1 8,360 3,400 28,424 
 
 Portal 1. Lateral 1 5,950 4,300 25,585 
 Portal 1. Frente. Tipo 1 1 3,000 1,350 4,050 
 Portal 2,3,4,5,6,8. Frente. Tipo 2 6 3,000 1,350 24,300 
 Portal 7. Frente. Tipo 3 1 3,000 1,150 3,450 
 Portal 9. Frente. Tipo 4 1 3,000 1,200 3,600 
 Portal 10. Frente. Tipo 5 1 3,000 1,150 3,450 
 Portal 10. Lateral 1 3,800 4,100 15,580 
 
 Chimeneas 10 1,100 14,000 154,000 
 5 4,300 14,000 301,000 
 Garita 2 4,600 4,150 38,180 
 2 2,300 4,150 19,090 
 
 Portales 0-10  
 Trasera ventilación. Local 3 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 4 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 5 1 3,400 3,500 11,900 
 Trasera ventilación. Local 6 1 3,400 3,500 11,900 
 Trasera ventilación. Local 7 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 8 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 9 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 10 1 3,250 3,300 10,725 
 Trasera ventilación. Local 11 1 3,400 3,300 11,220 
 Trasera ventilación. Local 12 1 3,400 3,500 11,900 
 Trasera ventilación. Local 13 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 14 1 3,250 3,350 10,888 
 VT-08. Frente. Portal 10 1 5,125 3,250 16,656 
 VT-08. Lateral. Portal 10 1 4,300 3,250 13,975 
 1 0,550 3,250 1,788 
 1 4,100 3,250 13,325 
 VT-08. Frente calle. Portal 10 1 2,740 3,250 8,905 
 1 1,300 3,250 4,225 
 1 5,300 3,250 17,225 
 1 1,700 3,250 5,525 
 
 Portales 11-19  
 Trasera P11 1 13,420 2,950 39,589 
 Trasera P12 1 13,400 3,100 41,540 
 Trasera 13-19 1 93,820 2,850 267,387 
 
 VT-05. Lateral. Portal 11 1 4,100 2,950 12,095 
 1 0,550 2,950 1,623 
 1 4,300 2,950 12,685 
 VT-05. Frente. Portal 11 1 2,060 2,950 6,077 
 1 0,550 2,950 1,623 
 1 1,050 2,950 3,098 
 1 1,050 2,950 3,098 
 1 4,170 2,950 12,302 
 Frente Portal 11 1 3,000 2,950 8,850 
 VT-04. Frente. Portal 11 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 1 1,720 2,950 5,074 
 VT-04. Frente. Portal 12 1 1,720 3,100 5,332 
 1 1,250 3,100 3,875 
 1 2,930 3,100 9,083 
 1 1,400 3,100 4,340 
 Frente. Portal 12 1 3,650 3,100 11,315 
 VT-01. Frente. Portal 12 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,580 3,100 7,998 
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 1 1,250 3,100 3,875 
 1 2,225 3,100 6,898 
 VT-01. Frente. Portal 13 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 13 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 13 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 14 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 14 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-01. Frente. Portal 14 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 15 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 15 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 15 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 16 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 16 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-01. Frente. Portal 16 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 17 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 17 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 17 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 18 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 18 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-02. Frente. Portal 18 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-04. Frente. Portal 19 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 19 1 3,000 2,850 8,550 
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 VT-05. Frente. Portal 19 1 4,170 2,850 11,885 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 2,060 2,850 5,871 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,300 2,850 12,255 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,100 2,850 11,685 
 
 Portales 20-21  
 Trasera P20-21 1 26,840 2,850 76,494 
 VT-05. Lateral. Portal 20 1 4,100 2,850 11,685 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,300 2,850 12,255 
 VT-05. Frente. Portal 20 1 2,060 2,850 5,871 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 4,170 2,850 11,885 
 Frente Portal 20 1 3,000 2,850 8,550 
 VT-04. Frente. Portal 20 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 21 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 21 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-07. Frente. Portal 21 1 1,100 2,850 3,135 
 1 2,050 2,850 5,843 
 VT-07. Lateral. Portal 21 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
 Portales 22-26  
 Trasera Portal 22 1 13,430 2,950 39,619 
 Trasera. Portal 23-26 1 53,620 2,850 152,817 
 
 VT-06. Lateral. Portal 22 1 1,710 2,950 5,045 
 1 3,550 2,950 10,473 
 VT-06. Frente. Portal 22 1 2,100 2,950 6,195 
 1 1,250 2,950 3,688 
 1 2,550 2,950 7,523 
 1 1,400 2,950 4,130 
 Frente. Portal 22 1 3,650 2,950 10,768 
 VT-03. Frente. Portal 22 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 1 1,720 2,950 5,074 
 VT-01. Frente. Portal 23 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 23 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 23 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 24 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 24 1 3,650 2,850 10,403 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  42 

 VT-01. Frente. Portal 24 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 25 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 25 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 25 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 26 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 26 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-05. Frente. Portal 26 1 4,170 2,850 11,885 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 2,060 2,850 5,871 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,300 2,850 12,255 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,100 2,850 11,685 
 
 Portales 27-29  
 Trasera P27 1 13,420 3,100 41,602 
 Trasera P28-29 1 26,820 2,850 76,437 
 
 VT-05. Lateral. Portal 27 1 4,100 3,100 12,710 
 1 0,550 3,100 1,705 
 1 4,300 3,100 13,330 
 VT-05. Frente. Portal 27 1 2,060 3,100 6,386 
 1 0,550 3,100 1,705 
 1 1,050 3,100 3,255 
 1 1,050 3,100 3,255 
 1 4,170 3,100 12,927 
 Frente Portal 27 1 3,000 3,100 9,300 
 VT-04. Frente. Portal 27 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,930 3,100 9,083 
 1 1,250 3,100 3,875 
 1 1,720 3,100 5,332 
 VT-04. Frente. Portal 28 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 28 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-01. Frente. Portal 28 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-03. Frente. Portal 29 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 29 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-07. Frente. Portal 29 1 1,100 2,850 3,135 
 1 2,050 2,850 5,843 
 VT-07. Lateral. Portal 21 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  43 

 Portales 30-32  
 Trasera. Portal 30-32 1 40,250 2,850 114,713 
 
 VT-06. Lateral. Portal 30 1 1,710 2,850 4,874 
 1 3,550 2,850 10,118 
 VT-06. Frente. Portal 30 1 2,100 2,850 5,985 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,550 2,850 7,268 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 30 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-03. Frente. Portal 30 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-01. Frente. Portal 31 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 31 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 31 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 32 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 32 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-05. Frente. Portal 32 1 4,170 2,850 11,885 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 2,060 2,850 5,871 
 VT-05. Lateral. Portal 32 1 4,300 2,850 12,255 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,100 2,850 11,685 
 
 Portales 33-37  
 Trasera P33 1 13,420 2,900 38,918 
 Trasera P34-37 1 53,600 2,850 152,760 
 
 VT-05. Lateral. Portal 33 1 4,100 2,900 11,890 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 4,300 2,900 12,470 
 VT-05. Frente. Portal 33 1 2,060 2,900 5,974 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 4,170 2,900 12,093 
 Frente. Portal 33 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 33 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-02. Frente. Portal 34 1 2,250 2,850 6,413 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 34 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 34 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  44 

 VT-04. Frente. Portal 35 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 35 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-01. Frente. Portal 35 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 36 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 36 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 36 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 37 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 37 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-01. Frente. Portal 37 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 Deducir huecos  
 C.V.V01 -53 2,200 2,200 -256,520 
 C.V.V03 -110 1,400 2,200 -338,800 
 C.V.V07 -2 1,400 2,200 -6,160 
 
 
 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA BAJA  
 Lateral con edificio viviendas 1 1,340 3,300 4,422 
 1 22,900 3,300 75,570 
 Rampa acceso 1 14,250 4,150 59,138 
 Núcleo 1 2,650 4,150 10,998 
 1 3,400 4,150 14,110 
 1 4,780 4,150 19,837 
 1 4,680 4,150 19,422 
 Trasera rampa coches 1 7,150 4,150 29,673 
 Acceso. Local F 1 12,900 4,150 53,535 
 2 0,900 4,150 7,470 
 3 0,300 4,150 3,735 
 2 1,000 4,150 8,300 
 
  ________________________________________________________  
 3.712,757 36,65 136.072,54 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  45 

05.03 m²   Hoja exterior de fachada de 1/2 pie de fábrica de ladrillo cerám  
 Hoja exterior de fachada, de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado Andalucía  
 (tosco)de Tabicesa S.A.U. o equivalente, para revestir, 22,4x10,3x9,7 cm, resistencia a compresión  
 10 N/mm², densidad 850 kg/m³, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida  
 con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para re-  
 vestir sobre perfil de acero galvanizado.  
 Criterio de valoración económica: Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Re-  
 planteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-  
 vel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de  
 miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Coloca-  
 ción de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución  
 de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con  
 el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos  
 que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 CERRAMIENTO FACHADA.  
 C01, C02, C03, C05, C06, C07, C08,  
 S02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 Portal 0. Frente 2 3,650 3,400 24,820 
 3 0,650 3,400 6,630 
 4 0,550 3,400 7,480 
 Portal 0. Trasera 1 5,150 3,400 17,510 
 3 0,700 3,400 7,140 
 Pilar. Portal 0 1 2,800 3,400 9,520 
 
 Espacio reserva rsu. Portal 1-2 1 7,050 3,400 23,970 
 1 1,030 3,500 3,605 
 Espacio reserva rsu. Portal 9-10 1 2,820 3,350 9,447 
 1 1,500 3,350 5,025 
 1 4,880 3,350 16,348 
 2 0,600 3,350 4,020 
 Trasera locales. Ventilaciones.  
 Portales 1-10  
 Trasera ventilación. Local 3 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 4 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 5 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 6 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 7 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 8 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Contador fontanería 2 2,100 3,500 14,700 
 Banco Soportal 2 3,560 0,800 5,696 
 1 0,850 0,800 0,680 
 Trasera ventilación. Local 9 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 10 1 5,500 3,300 18,150 
 2 0,600 3,300 3,960 
 Trasera ventilación. Local 11 1 4,600 3,300 15,180 
 2 0,600 3,300 3,960 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  46 

 Trasera ventilación. Local 12 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 13 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 14 1 3,250 3,350 10,888 
 2 0,600 3,350 4,020 
 
 Frente locales. Armarios acometidas  
 Local 1 1 2,450 3,400 8,330 
 1 0,500 3,400 1,700 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,660 0,400 1,864 
 Cierre ascensor. C08. Local 1 1 2,200 3,400 7,480 
 1 2,000 3,400 6,800 
 1 0,700 3,400 2,380 
 Local 2 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 2 1 3,250 3,400 11,050 
 1 1,450 3,400 4,930 
 1 2,000 3,400 6,800 
 1 0,700 3,400 2,380 
 Local 3 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 3 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 4 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 4 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 5 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 5 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Local 6 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 6 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Local 7 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 7 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 8 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  47 

 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 8 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Soportal 4 0,250 3,500 3,500 
 2 1,350 3,500 9,450 
 2 3,250 3,500 22,750 
 2 1,100 3,500 7,700 
 2 1,850 3,500 12,950 
 2 0,650 3,500 4,550 
 2 8,950 3,500 62,650 
 Banco soportal 2 2,550 0,800 4,080 
 Local 9 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 9 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 10 1 0,500 3,300 1,650 
 2 0,250 3,300 1,650 
 1 1,350 3,300 4,455 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 10 1 3,250 3,300 10,725 
 1 1,450 3,300 4,785 
 1 0,450 3,300 1,485 
 Local 11 2 0,250 3,300 1,650 
 1 1,350 3,300 4,455 
 1 0,500 3,300 1,650 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 11 1 3,250 3,300 10,725 
 1 1,450 3,300 4,785 
 1 2,000 3,300 6,600 
 1 0,700 3,300 2,310 
 Local 12 1 0,500 3,500 1,750 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 12 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Local 13 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 13 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 14 1 0,500 3,350 1,675 
 2 0,250 3,350 1,675 
 1 1,350 3,350 4,523 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 14 1 3,250 3,350 10,888 
 1 1,450 3,350 4,858 
 1 0,450 3,350 1,508 
 Local 15 2 0,250 3,350 1,675 
 1 1,350 3,350 4,523 
 1 0,500 3,350 1,675 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  48 

 Cierre ascensor. C08. Local 11 1 3,250 3,350 10,888 
 1 1,450 3,350 4,858 
 1 2,000 3,350 6,700 
 1 0,700 3,350 2,345 
 Local 16 1 0,500 3,250 1,625 
 2 0,250 3,250 1,625 
 1 1,350 3,250 4,388 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 11 1 3,300 3,250 10,725 
 1 1,450 3,250 4,713 
 1 2,000 3,250 6,500 
 1 0,700 3,250 2,275 
 Bancos de ventilación sótano. PB. 54 4,300 0,550 127,710 
 Portales 11-37  
 54 1,000 0,550 29,700 
 
 
 PLANTA 1  
 Núcleo A 37 2,350 2,800 243,460 
 
 Vivienda  
 VT-09. Frente 17 6,700 2,800 318,920 
 VT-09. Trasera 17 5,520 2,800 262,752 
 VT-11. Frente 26 6,700 2,800 487,760 
 VT-11. Trasera 26 5,520 2,800 401,856 
 VT-13. Frente 7 5,270 2,800 103,292 
 7 1,200 2,800 23,520 
 7 2,850 2,800 55,860 
 VT-13. Lateral 7 4,300 2,800 84,280 
 7 0,550 2,800 10,780 
 7 4,100 2,800 80,360 
 VT-13. Trasera 7 5,550 2,800 108,780 
 VT-14. Frente 2 6,720 2,800 37,632 
 VT-14. Lateral 2 3,550 2,800 19,880 
 2 1,550 2,800 8,680 
 VT-14. Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-15. Frente 2 2,810 2,800 15,736 
 2 1,500 2,800 8,400 
 VT-15. Lateral 2 1,900 2,800 10,640 
 2 7,450 2,800 41,720 
 VT-15 Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-16. Frente 2 5,270 2,800 29,512 
 2 1,200 2,800 6,720 
 2 2,850 2,800 15,960 
 VT-16. Lateral 2 4,300 2,800 24,080 
 2 0,550 2,800 3,080 
 2 4,100 2,800 22,960 
 VT-16. Trasera 2 5,550 2,800 31,080 
 VT-17. Frente 5 6,700 2,800 93,800 
 VT-17. Trasera 5 5,540 2,800 77,560 
 VT-18. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-18. Trasera 4 5,540 2,800 62,048 
 VT-19. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-19. Trasera 4 5,540 2,800 62,048 
 VT-20. Frente 3 6,700 2,800 56,280 
 VT-20. Trasera 3 5,540 2,800 46,536 
 VT-21. Frente 3 6,700 2,800 56,280 
 VT-21. Trasera 3 5,540 2,800 46,536 
 
 
 Peto casetón. Portal 1-10 10 3,600 0,300 10,800 
 20 3,750 0,300 22,500 
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,600 4,500 
 casetón. Portal 1.Tipo 1  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  49 

 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 12 3,750 0,500 22,500 
 casetón. Portal 2,3,4,5,6,8  
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,500 3,750 
 casetón. Portal 7.Tipo 3  
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,500 3,750 
 casetón. Portal 9.Tipo 4  
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,550 4,125 
 casetón. Portal 10.Tipo 5  
 
 Peto terrazas. P1-10 5 9,100 0,200 9,100 
 4 9,900 0,200 7,920 
 Hilada para anclaje Cj.P1.07. Terraza 9 2,750 0,150 3,713 
 trasera. P1-10  
 Chimeneas ventilaciones locales. 9 1,600 11,000 158,400 
 P1-10  
 18 0,850 11,000 168,300 
 
 PLANTA 2  
 Núcleo A 37 2,350 2,800 243,460 
 
 Vivienda  
 VT-09. Frente 17 6,700 2,800 318,920 
 VT-09. Trasera 17 5,520 2,800 262,752 
 VT-10. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-10. Trasera 4 5,520 2,800 61,824 
 VT-11. Frente 31 6,700 2,800 581,560 
 VT-11. Trasera 31 5,520 2,800 479,136 
 VT-12. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-12. Trasera 4 5,520 2,800 61,824 
 VT-13. Frente 9 5,270 2,800 132,804 
 9 1,200 2,800 30,240 
 9 2,850 2,800 71,820 
 VT-13. Lateral 9 4,300 2,800 108,360 
 9 0,550 2,800 13,860 
 9 4,100 2,800 103,320 
 VT-13. Trasera 9 5,550 2,800 139,860 
 VT-14. Frente 2 6,720 2,800 37,632 
 VT-14. Lateral 2 3,550 2,800 19,880 
 2 1,550 2,800 8,680 
 VT-14. Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-15. Frente 2 2,810 2,800 15,736 
 2 1,500 2,800 8,400 
 VT-15. Lateral 2 1,900 2,800 10,640 
 2 7,450 2,800 41,720 
 VT-15. Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-22. Frente 3 6,700 2,800 56,280 
 VT-22. Trasera 3 5,530 2,800 46,452 
 VT-23. Frente 2 6,700 2,800 37,520 
 VT-23. Trasera 2 5,530 2,800 30,968 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Núcleo P1-10 10 4,000 2,800 112,000 
 20 0,500 2,800 28,000 
 10 2,050 2,800 57,400 
 10 2,800 2,800 78,400 
 Núcleo P11-37 27 3,200 2,800 241,920 
 
 Vivienda  
 VT-24. Frente 11 0,800 2,700 23,760 
 11 0,600 2,700 17,820 
 11 0,880 2,700 26,136 
 11 1,630 2,700 48,411 
 11 9,380 2,700 278,586 
 11 1,550 2,700 46,035 
 11 1,930 2,700 57,321 
 VT-24. Trasera 11 5,500 2,700 163,350 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  50 

 11 5,500 2,700 163,350 
 VT-25. Frente 2 0,800 2,700 4,320 
 2 0,600 2,700 3,240 
 2 1,130 2,700 6,102 
 2 1,630 2,700 8,802 
 2 9,380 2,700 50,652 
 2 1,550 2,700 8,370 
 2 1,930 2,700 10,422 
 VT-25. Trasera 2 5,500 2,700 29,700 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-26. Frente 9 0,800 2,700 19,440 
 9 0,600 2,700 14,580 
 9 0,880 2,700 21,384 
 9 1,630 2,700 39,609 
 9 9,380 2,700 227,934 
 9 1,550 2,700 37,665 
 9 1,930 2,700 46,899 
 VT-26. Trasera 9 5,500 2,700 133,650 
 9 5,500 2,700 133,650 
 VT-27. Frente 6 0,800 2,700 12,960 
 6 0,600 2,700 9,720 
 6 1,130 2,700 18,306 
 6 1,550 2,700 25,110 
 6 11,450 2,700 185,490 
 VT-27. Trasera 6 5,500 2,700 89,100 
 6 5,500 2,700 89,100 
 VT-28. Frente 2 0,800 2,700 4,320 
 2 0,600 2,700 3,240 
 2 1,130 2,700 6,102 
 2 1,550 2,700 8,370 
 2 11,450 2,700 61,830 
 VT-28. Trasera 2 5,500 2,700 29,700 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-29. Med con VT-25. P19, 33 2 2,500 2,700 13,500 
 VT-29. Frente 7 2,070 2,700 39,123 
 7 1,450 2,700 27,405 
 7 2,850 2,700 53,865 
 7 1,600 2,700 30,240 
 7 3,120 2,700 58,968 
 7 1,600 2,700 30,240 
 7 3,650 2,700 68,985 
 7 0,530 2,700 10,017 
 7 0,710 2,700 13,419 
 VT-29. Lateral 7 5,850 2,700 110,565 
 VT-29. Trasera 7 4,100 2,700 77,490 
 7 5,500 2,700 103,950 
 VT-30. Frente 2 12,000 2,700 64,800 
 2 0,700 2,700 3,780 
 2 0,700 2,700 3,780 
 VT-30. Lateral 2 7,150 2,700 38,610 
 VT-30. Trasera 2 2,680 2,700 14,472 
 2 1,850 2,700 9,990 
 2 1,250 2,700 6,750 
 2 0,300 2,700 1,620 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-31. Frente 2 1,930 2,700 10,422 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 2,850 2,700 15,390 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 3,120 2,700 16,848 
 2 1,600 2,700 8,640 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  51 

 2 3,650 2,700 19,710 
 VT-31. Lateral 2 5,300 2,700 28,620 
 VT-31. Trasera 2 4,100 2,700 22,140 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-32. Frente 1 1,930 2,700 5,211 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 2,850 2,700 7,695 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,120 2,700 8,424 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,650 2,700 9,855 
 VT-32. Lateral 1 5,300 2,700 14,310 
 VT-32. Trasera 1 4,100 2,700 11,070 
 1 5,500 2,700 14,850 
 VT-33. Frente 1 1,930 2,700 5,211 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 2,850 2,700 7,695 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,120 2,700 8,424 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,650 2,700 9,855 
 VT-33. Lateral 1 5,300 2,700 14,310 
 VT-33. Trasera 1 4,100 2,700 11,070 
 1 5,500 2,700 14,850 
 
 PLANTA CUBIERTA  
 Portales 1-10  
 Portales 1-10. Frente 1 131,500 0,850 111,775 
 Portal 1 y 10. Lateral 2 8,000 0,850 13,600 
 Portal 1-10. Trasera 1 3,300 0,850 2,805 
 2 1,110 0,850 1,887 
 10 4,300 0,850 36,550 
 10 1,800 0,850 15,300 
 9 9,100 0,850 69,615 
 8 2,400 0,850 16,320 
 Portales 1-10.Escalonamientos 7 6,800 0,500 23,800 
 2 6,200 0,500 6,200 
 Portales 11-19  
 Portal 11 y 19. Lateral 2 6,950 0,850 11,815 
 Portal 11-19. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 2,080 1,200 2,496 
 1 0,600 1,200 0,720 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 2,350 0,850 1,998 
 1 2,100 1,600 3,360 
 1 0,600 1,600 0,960 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 2,350 0,850 1,998 
 1 2,100 1,600 3,360 
 1 0,600 1,600 0,960 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 4,450 0,850 3,783 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 10,870 0,850 9,240 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,800 0,850 7,480 
 1 0,900 0,850 0,765 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  52 

 1 3,640 0,850 3,094 
 Portal 11-19. Trasera 2 3,700 0,850 6,290 
 18 2,200 0,850 33,660 
 9 3,500 0,850 26,775 
 8 9,900 0,850 67,320 
 Portales 11-19.Escalonamientos 3 7,350 0,500 11,025 
 6 6,750 0,500 20,250 
 Portales 20-21  
 Portal 20. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 20-21. Frente 1 3,650 0,850 3,103 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 17,000 0,850 14,450 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 4,450 0,850 3,783 
 Portal 21. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 21. Trasera 1 4,500 0,850 3,825 
 4 2,200 0,850 7,480 
 2 3,500 0,850 5,950 
 1 9,900 0,850 8,415 
 Portal 20-21. Escalonamiento 1 7,350 0,500 3,675 
 Portales 22-26  
 Portal 26. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 22-26. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 2,080 1,700 3,536 
 1 0,600 1,700 1,020 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 2,350 0,850 1,998 
 1 2,100 1,700 3,570 
 1 0,600 1,700 1,020 
 1 10,970 0,850 9,325 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,710 0,850 7,404 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 3,650 0,850 3,103 
 Portal 22. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 22-26. Trasera 2 3,700 0,850 6,290 
 10 2,200 0,850 18,700 
 5 3,500 0,850 14,875 
 4 9,900 0,850 33,660 
 Portales 22-26. Escalonamientos 2 7,350 0,500 7,350 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portales 27-29  
 Portal 27. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 27-29. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,210 0,850 6,979 
 1 2,520 1,250 3,150 
 1 0,600 1,250 0,750 
 1 11,030 0,850 9,376 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 4,440 0,850 3,774 
 Portal 29. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 27-29. Trasera 1 4,470 0,850 3,800 
 6 2,200 0,850 11,220 
 3 3,500 0,850 8,925 
 2 9,900 0,850 16,830 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  53 

 Portales 27-29. Escalonamientos 1 7,350 0,500 3,675 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portal 30-32  
 Portal 30. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 30-32. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 2,080 1,250 2,600 
 1 0,600 1,250 0,750 
 1 11,030 0,850 9,376 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,630 0,850 7,336 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 3,650 0,850 3,103 
 Portal 32. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 30-32. Trasera 2 3,700 0,850 6,290 
 6 2,200 0,850 11,220 
 3 3,500 0,850 8,925 
 2 9,900 0,850 16,830 
 Portales 30-32. Escalonamientos 1 7,350 0,500 3,675 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portales 33-37  
 Portal 33. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 33-37. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,810 0,850 7,489 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 10,870 0,850 9,240 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 4,450 0,850 3,783 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 4,450 0,850 3,783 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 11,180 0,850 9,503 
 Portal 37. Lateral 1 7,250 0,850 6,163 
 Portal 33-37. Trasera 1 4,950 0,850 4,208 
 10 2,200 0,850 18,700 
 5 3,500 0,850 14,875 
 
 Cierre y peto ascensor P1-7 68 2,150 1,150 168,130 
 74 2,830 1,150 240,833 
 6 2,250 1,150 15,525 
 Chimeneas áticos 9 1,400 3,000 37,800 
 2 3,400 3,000 20,400 
 Chimeneas cubierta  
 Ventilación. Esquinas 9 3,950 1,500 53,325 
 Extracción cocinas. Esquinas 13 2,200 1,500 42,900 
 Chimeneas medianeras 20 4,500 1,500 135,000 
 Chimeneas medianeras. Junta 9 5,150 1,500 69,525 
 Patinillo electricidad 37 2,100 0,400 31,080 
 Formación hueco escalera 37 6,500 0,400 96,200 
 escamoteable  
 
 Deducir huecos  
 C.V.V01 -232 2,200 2,200 -1.122,880 
 C.V.V03 -264 1,400 2,200 -813,120 
 C.V.V07 -112 1,400 2,200 -344,960 
 C.V.V09 -6 1,400 2,200 -18,480 
 C.V.V11 -6 2,200 2,200 -29,040 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  54 

 PLANTA SÓTANO -1  
 Cerramiento medianera con Edificio 1 19,550 3,000 58,650 
 Viviendas  
 
 PLANTA 1  
 Oficina 1-5 2 2,650 3,050 16,165 
 Oficina 1 1 14,380 3,050 43,859 
 Oficina 1-2 1 21,850 3,050 66,643 
 Oficina 2-3-4 1 22,430 3,050 68,412 
 Oficina 4 1 22,920 3,050 69,906 
 Oficina 4 1 2,600 3,050 7,930 
 Oficina 5 1 11,110 3,050 33,886 
 Escalera 1 1,650 3,050 5,033 
 
 PLANTA 2  
 Oficina 1-5 2 2,650 3,050 16,165 
 Oficina 1 1 14,380 3,050 43,859 
 Oficina 1-2 1 21,850 3,050 66,643 
 Oficina 2-3-4 1 22,430 3,050 68,412 
 Oficina 4 1 22,920 3,050 69,906 
 Oficina 4 1 2,600 3,050 7,930 
 Oficina 5 1 11,110 3,050 33,886 
 Escalera 1 1,650 3,050 5,033 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Ático 2 10,450 2,800 58,520 
 2 6,900 2,800 38,640 
 Petos ático 1 1,650 1,200 1,980 
 2 2,500 1,200 6,000 
 1 14,860 1,200 17,832 
 1 2,900 1,200 3,480 
 1 22,710 1,200 27,252 
 1 23,110 1,200 27,732 
 1 12,650 1,200 15,180 
 1 11,370 1,200 13,644 
 Chimenea 1 4,550 3,000 13,650 
 
 CUBIERTA  
 Petos 2 8,400 0,400 6,720 
 2 6,900 0,400 5,520 
 Cierre y peto chimenea y ascensor 2 2,350 1,150 5,405 
 2 7,200 1,150 16,560 
 Chimeneas instalaciones 3 3,600 0,400 4,320 
 
 Deducir huecos. Edificio comercial  
 C.EC.V01 -3 1,650 2,200 -10,890 
 C.EC.V02 -2 4,400 1,100 -9,680 
 C.EC.V03 -2 4,850 1,100 -10,670 
 C.EC.V04 -4 5,100 1,100 -22,440 
 C.EC.V05 -2 2,550 1,100 -5,610 
 C.EC.V06 -2 5,600 1,100 -12,320 
 C.EC.V07 -2 1,700 1,100 -3,740 
 C.EC.V08 -2 2,500 1,100 -5,500 
 C.EC.V09 -8 4,600 1,100 -40,480 
 C.EC.V10 -2 4,250 1,100 -9,350 
 C.EC.V11 -2 3,880 1,100 -8,536 
 C.EC.V12 -2 1,920 1,100 -4,224 
 C.EC.V13 -2 4,000 1,100 -8,800 
 C.EC.V14 -2 2,620 1,100 -5,764 
 C.EC.V15 -3 0,920 2,200 -6,072 
 
 
 MEDIANERAS.  
 M01, M02, M04, M06, M08  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  55 

 Medianera. Portal 0-1 1 3,270 3,500 11,445 
 1 0,400 3,500 1,400 
 Medianera portales. Portal 1-4, 7-10. 7 8,950 3,500 219,275 
 M04  
 Medianera portales. Portal 1-4, 7-10. 5 8,700 3,500 152,250 
 M04  
 5 0,400 3,500 7,000 
 Medianera portales. Portal 5,6,7. M04 3 8,600 3,500 90,300 
 3 0,400 3,500 4,200 
 1 9,000 3,500 31,500 
 Medianera. Portal 10. VT-08 1 5,250 3,500 18,375 
 Medianeras. Locales. M08  
 Medianera. Local 2-14. (Duplicados 8 14,300 3,500 400,400 
 con junta)  
 
 Portales 11-19  
 VT-05-Portal 11 1 2,300 2,950 6,785 
 1 1,200 2,950 3,540 
 1 0,400 2,950 1,180 
 1 3,950 2,950 11,653 
 VT-04-Portal 11 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 5,110 2,950 15,075 
 Medianera viv. Portales 11-12 1 9,400 2,600 24,440 
 VT-04-Portal 12 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,150 3,100 0,465 
 1 5,110 3,100 15,841 
 VT-01-Portal 12 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,200 3,100 0,620 
 1 1,200 3,100 3,720 
 1 2,270 3,100 7,037 
 Medianera viv. Portales 12-13.  Junta 1 9,400 3,100 29,140 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-04-Portal 13 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 13-14 1 9,400 2,100 19,740 
 VT-04-Portal 14 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 14 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 14-15. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 15 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 15 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 15-16 1 9,400 2,100 19,740 
 VT-04-Portal 16 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 16 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  56 

 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 16-17. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 17 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 17 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 17-18 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-04-Portal 18 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-02-Portal 18 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 18-19 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-04-Portal 19 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 19 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portales 20-26  
 VT-05-Portal 20 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 VT-04-Portal 20 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 20-21 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-04-Portal 21 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-07. Portal 21 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 21-22 1 4,300 2,350 10,105 
 VT-06-Portal 22 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 1,200 2,950 3,540 
 1 2,450 2,950 7,228 
 VT-03-Portal 22 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 5,300 2,950 15,635 
 Medianera viv. Portales 22-23. Junta 1 9,400 2,950 27,730 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 23 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 23 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  57 

 Medianera viv. Portales 23-24 1 9,400 2,000 18,800 
 VT-04-Portal 24 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 24 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 24-25. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 25 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 25 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 25-26 1 9,400 2,000 18,800 
 VT-04-Portal 26 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 26 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portal 27-32  
 VT-05-Portal 27 1 2,300 3,100 7,130 
 1 1,200 3,100 3,720 
 1 0,400 3,100 1,240 
 1 3,950 3,100 12,245 
 VT-04-Portal 27 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,150 3,100 0,465 
 1 5,110 3,100 15,841 
 Medianera viv. Portales 27-28 1 9,400 2,450 23,030 
 VT-04-Portal 28 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 28 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 28-29. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-03-Portal 29 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,300 2,850 15,105 
 VT-07. Portal 29 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 29-30 1 4,300 2,350 10,105 
 VT-06-Portal 30 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 VT-03-Portal 30 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,300 2,850 15,105 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  58 

 Medianera viv. Portales 30-31. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 31 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 31 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 31-32 1 9,400 2,450 23,030 
 VT-04-Portal 32 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 32 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portal 33-37  
 VT-05-Portal 33 1 2,300 2,900 6,670 
 1 1,200 2,900 3,480 
 1 0,400 2,900 1,160 
 1 3,950 2,900 11,455 
 VT-04-Portal 33 1 3,950 2,900 11,455 
 1 0,150 2,900 0,435 
 1 5,110 2,900 14,819 
 Medianera viv. Portales 33-34 1 9,400 2,350 22,090 
 VT-02-Portal 34 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 VT-04-Portal 34 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 34-35 1 9,400 2,450 23,030 
 VT-04-Portal 35 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 35 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 35-36. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 36 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 36 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 36-37. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-04-Portal 37 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 37 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  59 

 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera con Edificio comercial 1 11,100 2,850 31,635 
 
 
 PLANTA 1  
 
 Viviendas  
 VT-09 17 4,150 2,800 197,540 
 17 0,200 2,800 9,520 
 17 1,150 2,800 54,740 
 8,5 2,300 2,800 54,740 
 VT-11 26 4,150 2,800 302,120 
 26 0,150 2,800 10,920 
 26 2,950 2,800 214,760 
 13 2,300 2,800 83,720 
 VT-13 7 4,150 2,800 81,340 
 7 0,200 2,800 3,920 
 7 1,150 2,800 22,540 
 3,5 2,300 2,800 22,540 
 VT-14 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 1 2,300 2,800 6,440 
 VT-15 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 1 2,300 2,800 6,440 
 VT-16 2 4,100 2,800 22,960 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 1 2,350 2,800 6,580 
 VT-17 5 4,100 2,800 57,400 
 5 0,150 2,800 2,100 
 5 1,150 2,800 16,100 
 2,5 2,350 2,800 16,450 
 VT-18 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,950 2,800 33,040 
 2 2,350 2,800 13,160 
 VT-19 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,950 2,800 33,040 
 2 2,350 2,800 13,160 
 VT-20 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 1,050 2,800 8,820 
 1,5 2,350 2,800 9,870 
 VT-21 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 2,950 2,800 24,780 
 1,5 2,350 2,800 9,870 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 1 9,400 2,500 23,500 
 Portal 2-3 1 9,400 2,500 23,500 
 Portales junta. 3-4, 5-6, 7-8, 12-13, 22 9,400 2,850 589,380 
 14-15, 16-17,22-23, 24-25,  
 Portal 4-5 1 9,400 2,550 23,970 
 Portal 6-7 1 9,400 2,800 26,320 
 Portal 8-9 1 9,400 2,800 26,320 
 Portal 9-10 1 9,400 2,800 26,320 
 Portal 11-12 1 9,400 2,450 23,030 
 Portal 13-14 1 9,400 2,050 19,270 
 Portal 15-16 1 9,400 2,050 19,270 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  60 

 Portal 17-18, 18-19, 20-21, 36-37 4 9,400 2,850 107,160 
 Portal 21-22 1 4,300 2,300 9,890 
 Portal 23-24 1 9,400 1,950 18,330 
 Portal 25-26 1 9,400 1,950 18,330 
 Portal 27-28 1 9,400 2,400 22,560 
 Portal 29-30 1 4,300 2,350 10,105 
 Portal 31-32 1 9,400 2,400 22,560 
 Portal 33-34 1 9,400 2,300 21,620 
 Portal 36-37 1 9,400 2,500 23,500 
 Medianera con Edificio Comercial 1 9,400 2,800 26,320 
 
 PLANTA 2  
 Vivienda  
 VT-09 17 4,150 2,800 197,540 
 17 0,200 2,800 9,520 
 17 1,150 2,800 54,740 
 8,5 2,300 2,800 54,740 
 VT-10 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,900 2,800 32,480 
 2 2,350 2,800 13,160 
 VT-11 31 4,150 2,800 360,220 
 31 0,150 2,800 13,020 
 31 2,950 2,800 256,060 
 15,5 2,300 2,800 99,820 
 VT-12 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,900 2,800 32,480 
 2 2,350 2,800 13,160 
 VT-13 9 4,150 2,800 104,580 
 9 0,200 2,800 5,040 
 9 1,150 2,800 28,980 
 4,5 2,300 2,800 28,980 
 VT-14 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 1 2,300 2,800 6,440 
 VT-15 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 1 2,300 2,800 6,440 
 VT-22 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 1,050 2,800 8,820 
 1,5 2,350 2,800 9,870 
 VT-23 2 4,100 2,800 22,960 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 2,950 2,800 16,520 
 1 2,350 2,800 6,580 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 1 9,400 2,500 23,500 
 Portal 2-3 1 9,400 2,500 23,500 
 Portales junta. 3-4, 5-6, 7-8, 12-13, 22 9,400 2,850 589,380 
 14-15, 16-17,22-23, 24-25,  
 Portal 4-5 1 9,400 2,550 23,970 
 Portal 6-7 1 9,400 2,800 26,320 
 Portal 8-9 1 9,400 2,800 26,320 
 Portal 9-10 1 9,400 2,800 26,320 
 Portal 11-12 1 9,400 2,450 23,030 
 Portal 13-14 1 9,400 2,050 19,270 
 Portal 15-16 1 9,400 2,050 19,270 
 Portal 17-18, 18-19, 20-21, 36-37 4 9,400 2,850 107,160 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  61 

 Portal 21-22 1 4,300 2,300 9,890 
 Portal 23-24 1 9,400 1,950 18,330 
 Portal 25-26 1 9,400 1,950 18,330 
 Portal 27-28 1 9,400 2,400 22,560 
 Portal 29-30 1 4,300 2,350 10,105 
 Portal 31-32 1 9,400 2,400 22,560 
 Portal 33-34 1 9,400 2,300 21,620 
 Portal 36-37 1 9,400 2,500 23,500 
 Medianera con Edificio Comercial 1 9,400 2,800 26,320 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 11 2,450 2,700 72,765 
 11 4,100 2,700 121,770 
 VT-25 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,100 2,700 22,140 
 VT-26 9 2,450 2,700 59,535 
 9 4,100 2,700 99,630 
 VT-27 6 2,450 2,700 39,690 
 6 4,700 2,700 76,140 
 VT-28 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,700 2,700 25,380 
 VT-29 7 2,450 2,700 46,305 
 7 4,100 2,700 77,490 
 VT-30 2 2,200 2,700 11,880 
 2 4,700 2,700 25,380 
 VT-31 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,100 2,700 22,140 
 VT-32 1 2,450 2,700 6,615 
 1 4,100 2,700 11,070 
 VT-33 1 2,450 2,700 6,615 
 1 4,100 2,700 11,070 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 1 5,600 2,400 13,440 
 Portal 2-3 1 4,100 2,400 9,840 
 Portales junta. 3-4, 5-6, 7-8 6 5,600 2,750 92,400 
 Portal 4-5 1 4,100 2,450 10,045 
 Portal 6-7 1 4,100 2,700 11,070 
 Portal 8-9 1 4,100 2,700 11,070 
 Portal 9-10 1 5,600 2,700 15,120 
 Portal 11-12 1 6,450 2,350 15,158 
 Portales junta.12-13, 14-15, 12 4,100 2,750 135,300 
 16-17,22-23, 24-25, 35-36  
 Portal 13-14 1 6,450 1,950 12,578 
 Portal 15-16 1 6,450 1,950 12,578 
 Portal 17-18, 20-21, 36-37 3 6,450 2,750 53,213 
 Portal 18-19 1 4,300 2,750 11,825 
 Portal 23-24 1 6,450 1,850 11,933 
 Portal 25-26 1 6,450 1,850 11,933 
 Portal 27-28 1 6,450 2,300 14,835 
 Portal 28-29. Junta 2 4,100 2,750 22,550 
 Portal 30-31. Junta 2 6,450 2,750 35,475 
 Portal 31-32 1 6,450 2,300 14,835 
 Portal 33-34 1 6,450 2,200 14,190 
 Portal 36-37 1 6,450 2,400 15,480 
 Medianera con Edificio Comercial 1 4,300 2,800 12,040 
 
 
 TABIQUERÍAS  
 T04, T06, T07, T08, TS01  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 SÓTANO -1  
 Rampa acceso. Portal 1 1 7,000 2,900 20,300 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  62 

 Portal 1. Grupo presión 1 14,000 3,100 43,400 
 1 9,150 3,100 28,365 
 Portal 1. VI 1 3,100 3,100 9,610 
 Portal 1. RITI 1 1 1,750 3,100 5,425 
 Portal 1. Almacén 1 4,640 3,100 14,384 
 Portal 1. Distribuidor - P0 1 2,450 3,100 7,595 
 1 1,360 3,100 4,216 
 1 2,180 3,100 6,758 
 1 2,300 3,100 7,130 
 1 3,380 3,100 10,478 
 Portal 1. Escalera 1 7,370 3,100 22,847 
 1 0,650 3,100 2,015 
 1 1,200 3,100 3,720 
 1 3,350 1,550 5,193 
 1 3,350 3,100 10,385 
 1 1,100 3,100 3,410 
 2 3,500 3,100 21,700 
 Portal 1. Almacén 1 6,700 3,100 20,770 
 Portal 1. Distribuidor trasteros 1 2,150 3,100 6,665 
 1 1,850 3,100 5,735 
 1 3,400 3,100 10,540 
 Circulación - Trasteros T1-5 1 4,600 3,100 14,260 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,100 9,610 
 incendios. T5-6  
 Portal 2 1 3,800 3,250 12,350 
 2 4,170 3,250 27,105 
 1 4,750 3,250 15,438 
 1 3,050 3,250 9,913 
 2 1,950 3,250 12,675 
 1 0,600 3,250 1,950 
 1 5,250 3,250 17,063 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,250 10,075 
 incendios. T10-11  
 Portal 3 1 3,800 3,560 13,528 
 2 4,170 3,560 29,690 
 1 5,250 3,560 18,690 
 1 3,050 3,560 10,858 
 2 1,950 3,560 13,884 
 1 0,600 3,560 2,136 
 1 4,750 3,560 16,910 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,600 11,160 
 incendios. T15-16  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,900 12,090 
 incendios. T15-16  
 Portal 4 1 3,800 3,900 14,820 
 2 4,170 3,900 32,526 
 1 4,750 3,900 18,525 
 1 3,050 3,900 11,895 
 2 1,950 3,900 15,210 
 1 0,600 3,900 2,340 
 1 5,250 3,900 20,475 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,900 12,090 
 incendios. T20-21  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 4,150 12,865 
 incendios. T20-21  
 Portal 5. mr 1 3,800 4,150 15,770 
 2 4,170 4,150 34,611 
 1 5,250 4,150 21,788 
 1 3,190 4,150 13,239 
 2 1,950 4,150 16,185 
 1 0,600 4,150 2,490 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  63 

 1 4,700 4,150 19,505 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,900 12,090 
 incendios. T25-26  
 Portal 6. mr 1 3,800 4,150 15,770 
 2 4,170 4,150 34,611 
 1 4,700 4,150 19,505 
 1 3,190 4,150 13,239 
 2 1,950 4,150 16,185 
 1 0,600 4,150 2,490 
 1 5,250 4,150 21,788 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,850 11,935 
 incendios. T30-31  
 Portal 7. mr 1 3,800 4,050 15,390 
 2 4,170 4,050 33,777 
 1 5,250 4,050 21,263 
 1 3,190 4,050 12,920 
 2 1,950 4,050 15,795 
 1 0,600 4,050 2,430 
 1 4,700 4,050 19,035 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,800 11,780 
 incendios. T35-36  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,950 12,245 
 incendios. T35-36  
 Portal 8 1 3,800 3,950 15,010 
 2 4,170 3,950 32,943 
 1 4,750 3,950 18,763 
 1 3,050 3,950 12,048 
 2 1,950 3,950 15,405 
 1 0,600 3,950 2,370 
 1 5,250 3,950 20,738 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,800 11,780 
 incendios. T40-41  
 Portal 9 1 3,800 3,800 14,440 
 2 4,170 3,800 31,692 
 1 5,250 3,800 19,950 
 1 3,050 3,800 11,590 
 2 1,950 3,800 14,820 
 1 0,600 3,800 2,280 
 1 4,750 3,800 18,050 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,450 10,695 
 incendios. T45-46  
 Portal 10 1 4,600 3,450 15,870 
 1 4,000 3,450 13,800 
 1 7,000 3,450 24,150 
 1 6,050 3,450 20,873 
 Portal 10. RITI 2 1 4,300 3,450 14,835 
 1 3,200 3,450 11,040 
 Almacén 1 3,850 3,450 13,283 
 1 4,180 3,450 14,421 
 Portal 10. Distribuidor 1 1,500 3,450 5,175 
 2 2,050 3,450 14,145 
 1 0,600 3,450 2,070 
 1 3,650 3,450 12,593 
 1 0,600 3,450 2,070 
 Portal 11. Almacén 1 3,900 3,550 13,845 
 Portal 11 1 3,300 4,400 14,520 
 2 2,700 4,400 23,760 
 2 0,900 4,400 7,920 
 1 7,410 4,400 32,604 
 1 1,950 4,400 8,580 
 1 3,550 4,400 15,620 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  64 

 1 4,850 4,400 21,340 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,650 14,235 
 incendios. T58-59  
 Portal 12 1 3,300 4,300 14,190 
 2 2,700 4,300 23,220 
 2 0,900 4,300 7,740 
 1 4,850 4,300 20,855 
 1 1,950 4,300 8,385 
 1 3,550 4,300 15,265 
 1 5,250 4,300 22,575 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 4,300 16,770 
 incendios. T65-66  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,550 13,845 
 incendios. T65-66  
 Cierre rampa-escalera. Portal 12 1 3,900 4,300 16,770 
 Portal 13 1 3,300 4,400 14,520 
 2 3,450 4,400 30,360 
 2 0,900 4,400 7,920 
 1 5,250 4,400 23,100 
 2 1,950 4,400 17,160 
 1 3,550 4,400 15,620 
 1 4,850 4,400 21,340 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T72-73  
 Portal 14 1 3,300 3,800 12,540 
 2 2,700 3,800 20,520 
 2 0,900 3,800 6,840 
 1 4,850 3,800 18,430 
 1 1,950 3,800 7,410 
 1 3,550 3,800 13,490 
 1 5,250 3,800 19,950 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,800 14,820 
 incendios. T78-79  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,100 12,090 
 incendios. T78-79  
 Portal 15 1 3,300 3,550 11,715 
 2 2,700 3,550 19,170 
 2 0,900 3,550 6,390 
 1 5,250 3,550 18,638 
 1 1,950 3,550 6,923 
 1 3,550 3,550 12,603 
 1 4,850 3,550 17,218 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,800 10,920 
 incendios. T86-87  
 Portal 16 1 3,300 3,300 10,890 
 2 2,700 3,300 17,820 
 2 0,900 3,300 5,940 
 1 4,850 3,300 16,005 
 1 1,950 3,300 6,435 
 1 3,550 3,300 11,715 
 1 5,250 3,300 17,325 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T93-94  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T93-94  
 Portal 17 1 3,300 3,500 11,550 
 2 3,450 3,500 24,150 
 2 0,900 3,500 6,300 
 1 5,250 3,500 18,375 
 2 1,950 3,500 13,650 
 1 3,550 3,500 12,425 
 1 4,850 3,500 16,975 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  65 

 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,500 13,650 
 incendios. T100-101  
 Portal 18 1 3,300 3,500 11,550 
 2 2,700 3,500 18,900 
 2 0,900 3,500 6,300 
 1 4,850 3,500 16,975 
 1 1,950 3,500 6,825 
 1 3,550 3,500 12,425 
 1 5,250 3,500 18,375 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,500 13,650 
 incendios. T107-108  
 Portal 19 1 3,300 3,500 11,550 
 2 2,700 3,500 18,900 
 2 0,900 3,500 6,300 
 1 4,850 3,500 16,975 
 1 1,950 3,500 6,825 
 1 3,550 3,500 12,425 
 1 5,350 3,500 18,725 
 PCI y aljibe 1 7,500 3,500 26,250 
 1 5,180 3,500 18,130 
 1 1,700 3,500 5,950 
 2 2,650 3,500 18,550 
 1 3,700 3,500 12,950 
 Portal 20 1 3,300 3,500 11,550 
 2 2,700 3,500 18,900 
 2 0,900 3,500 6,300 
 1 5,180 3,500 18,130 
 1 3,550 3,500 12,425 
 1 1,950 3,500 6,825 
 1 4,850 3,500 16,975 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,500 13,650 
 incendios. T121-122  
 Portal 21 1 3,300 3,500 11,550 
 2 2,700 3,500 18,900 
 2 0,900 3,500 6,300 
 1 4,850 3,500 16,975 
 1 3,550 3,500 12,425 
 1 1,950 3,500 6,825 
 1 5,350 3,500 18,725 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,500 13,650 
 incendios. T128  
 Portal 22 1 5,100 3,500 17,850 
 1 6,850 3,500 23,975 
 1 0,350 3,500 1,225 
 1 3,110 3,500 10,885 
 1 2,100 3,500 7,350 
 1 2,760 3,500 9,660 
 1 6,000 3,500 21,000 
 Portal 22. Distribuidor 1 1,750 3,500 6,125 
 1 0,550 3,500 1,925 
 1 1,960 3,500 6,860 
 1 2,420 3,500 8,470 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,500 13,650 
 incendios. T135-136  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T135-136  
 Portal 23 1 3,270 3,000 9,810 
 2 2,760 3,000 16,560 
 2 0,900 3,000 5,400 
 1 5,290 3,000 15,870 
 1 1,950 3,000 5,850 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  66 

 1 3,520 3,000 10,560 
 1 4,850 3,000 14,550 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,900 11,310 
 incendios. T142-143  
 Portal 24 1 3,330 3,750 12,488 
 2 3,860 3,750 28,950 
 2 0,900 3,750 6,750 
 1 4,850 3,750 18,188 
 2 1,950 3,750 14,625 
 1 3,580 3,750 13,425 
 1 5,250 3,750 19,688 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T149-150  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 4,150 16,185 
 incendios. T149-150  
 Portal 25 1 3,270 4,150 13,571 
 2 2,760 4,150 22,908 
 2 0,900 4,150 7,470 
 1 5,290 4,150 21,954 
 1 1,950 4,150 8,093 
 1 3,520 4,150 14,608 
 1 4,850 4,150 20,128 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,700 14,430 
 incendios. T156-157  
 Portal 26 1 3,270 4,550 14,879 
 2 2,760 4,550 25,116 
 2 0,900 4,550 8,190 
 1 4,850 4,550 22,068 
 1 1,950 4,550 8,873 
 1 3,520 4,550 16,016 
 1 5,360 4,550 24,388 
 Separación trasteros. Sectores 1 7,750 4,500 34,875 
 incendios. T163-C instalaciones  
 1 13,550 4,500 60,975 
 1 8,500 3,500 29,750 
 1 5,050 4,500 22,725 
 VI C Instalaciones 2 2,250 4,500 20,250 
 1 5,000 4,500 22,500 
 1 4,550 4,500 20,475 
 1 6,250 3,500 21,875 
 Portal 27. Almacén 1 4,050 3,300 13,365 
 1 8,900 3,300 29,370 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. Almacén-T164  
 Portal 27 1 3,300 3,300 10,890 
 2 2,700 3,300 17,820 
 2 0,900 3,300 5,940 
 1 5,330 3,300 17,589 
 1 3,550 3,300 11,715 
 1 1,950 3,300 6,435 
 1 4,850 3,300 16,005 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,100 12,090 
 incendios. T170-171  
 Portal 28 1 3,300 3,800 12,540 
 2 2,700 3,800 20,520 
 2 0,900 3,800 6,840 
 1 4,850 3,800 18,430 
 1 3,550 3,800 13,490 
 1 1,950 3,800 7,410 
 1 5,350 3,800 20,330 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,400 13,260 
 incendios. T177-178  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  67 

 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,400 13,260 
 incendios. T177-178  
 Portal 29 1 3,300 3,400 11,220 
 2 2,700 3,400 18,360 
 2 0,900 3,400 6,120 
 1 4,780 3,400 16,252 
 1 3,550 3,400 12,070 
 1 1,950 3,400 6,630 
 1 5,410 3,400 18,394 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,950 11,505 
 incendios. T184  
 Portal 30 1 5,100 3,300 16,830 
 1 6,850 3,300 22,605 
 1 0,350 3,300 1,155 
 1 3,110 3,300 10,263 
 1 2,100 3,300 6,930 
 1 2,760 3,300 9,108 
 1 6,000 3,300 19,800 
 Portal 30. Distribuidor 1 1,750 3,300 5,775 
 1 0,550 3,300 1,815 
 1 1,960 3,300 6,468 
 1 2,420 3,300 7,986 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T191-192  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T191-192  
 Portal 31 1 3,270 3,000 9,810 
 2 3,520 3,000 21,120 
 2 0,900 3,000 5,400 
 1 5,290 3,000 15,870 
 2 1,950 3,000 11,700 
 1 3,460 3,000 10,380 
 1 4,900 3,000 14,700 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,900 11,310 
 incendios. T198-199  
 Portal 32 1 3,270 3,300 10,791 
 2 2,760 3,300 18,216 
 2 0,900 3,300 5,940 
 1 4,850 3,300 16,005 
 1 1,950 3,300 6,435 
 1 3,520 3,300 11,616 
 1 5,130 3,300 16,929 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,900 11,310 
 incendios. T205-C Instalaciones  
 1 2,600 2,900 7,540 
 2 2,110 2,900 12,238 
 1 4,650 2,900 13,485 
 1 4,120 2,900 11,948 
 1 8,710 2,900 25,259 
 C instalaciones y z refugio 1 5,750 2,900 16,675 
 1 4,150 2,900 12,035 
 1 2,400 2,900 6,960 
 1 6,100 2,900 17,690 
 1 2,900 2,900 8,410 
 Portal 33. Almacén 2 3,900 3,150 24,570 
 1 9,100 3,150 28,665 
 Portal 33 1 3,300 3,150 10,395 
 2 2,700 3,150 17,010 
 2 0,900 3,150 5,670 
 1 5,330 3,150 16,790 
 1 3,550 3,150 11,183 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  68 

 1 1,950 3,150 6,143 
 1 4,850 3,150 15,278 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,800 10,920 
 incendios. T212-213  
 Portal 34 1 3,300 3,150 10,395 
 2 2,700 3,150 17,010 
 2 0,900 3,150 5,670 
 1 5,250 3,150 16,538 
 1 3,550 3,150 11,183 
 1 1,950 3,150 6,143 
 1 4,850 3,150 15,278 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,800 10,920 
 incendios. T219-220  
 Portal 35 1 3,300 3,050 10,065 
 2 3,450 3,050 21,045 
 2 0,900 3,050 5,490 
 1 4,850 3,050 14,793 
 1 3,550 3,050 10,828 
 2 1,950 3,050 11,895 
 1 5,250 3,050 16,013 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,050 11,895 
 incendios. T226-227  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,050 11,895 
 incendios. T226-227  
 Portal 36 1 3,300 3,150 10,395 
 2 2,700 3,150 17,010 
 2 0,900 3,150 5,670 
 1 5,250 3,150 16,538 
 1 3,550 3,150 11,183 
 1 1,950 3,150 6,143 
 1 4,850 3,150 15,278 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,800 10,920 
 incendios. T233-234  
 Portal 37 1 3,300 3,050 10,065 
 2 2,700 3,050 16,470 
 2 0,900 3,050 5,490 
 1 4,780 3,050 14,579 
 1 3,550 3,050 10,828 
 1 1,950 3,050 5,948 
 1 5,150 3,050 15,708 
 Medianera T240-Edificio Comercial 1 18,900 3,050 57,645 
 1 8,250 3,050 25,163 
 1 1,850 3,050 5,643 
 
 PLANTA BAJA. T04  
 Portal 0  
 Ascensor. Portal 0 2 2,000 3,500 14,000 
 1 2,150 3,500 7,525 
 Portal 1-10 20 1,900 3,500 133,000 
 10 0,400 3,500 14,000 
 Tabique Espacio RSU-Local 1 y 2, 2 9,000 3,500 63,000 
 15y16  
 Portal 11-37  
 Cierre escaleras. Portal 11 1 1,050 2,950 3,098 
 1 3,500 1,500 5,250 
 Cierre ascensor 2 2,000 2,950 11,800 
 Cierre escaleras. Portal 12, 27 2 1,050 3,100 6,510 
 2 3,500 1,550 10,850 
 Cierre ascensor 4 2,000 3,100 24,800 
 Cierre escaleras. Portal 13-21 9 1,050 2,850 26,933 
 9 3,500 1,425 44,888 
 Cierre ascensor 18 2,000 2,850 102,600 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  69 

 Cierre escaleras. Portal 22 1 1,050 2,950 3,098 
 1 3,500 1,475 5,163 
 Cierre ascensor 2 2,000 2,950 11,800 
 Cierre escaleras. Portal 23-26 4 1,050 2,850 11,970 
 4 3,500 1,425 19,950 
 Cierre ascensor 8 2,000 2,850 45,600 
 Cierre escaleras. Portal 28-32 5 1,050 2,850 14,963 
 5 3,500 1,425 24,938 
 Cierre ascensor 10 2,000 2,850 57,000 
 Cierre escaleras. Portal 33 1 1,050 2,900 3,045 
 1 3,500 1,450 5,075 
 Cierre ascensor 2 2,000 2,900 11,600 
 Cierre escaleras. Portal 34-37 4 1,050 2,850 11,970 
 4 3,500 1,425 19,950 
 Cierre ascensor 8 2,000 2,850 45,600 
 
 PLANTA 1  
 Portal 1-10. Cierre ascensor 20 2,850 2,800 159,600 
 Portal 11-37. Cierre ascensor 54 2,600 2,800 393,120 
 
 PLANTA 2  
 Portal 1-10. Cierre ascensor 20 2,850 2,800 159,600 
 Portal 11-37. Cierre ascensor 54 2,600 2,800 393,120 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Portal 1-37. Cierre ascensor 37 1,950 2,700 194,805 
 37 2,800 2,700 279,720 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 SÓTANO -2  
 Núcleo 1 3,260 3,000 9,780 
 2 8,270 3,000 49,620 
 1 5,950 3,000 17,850 
 Escalera 1 1,550 3,000 4,650 
 2 0,400 3,000 2,400 
 Ventilación y trasera ascensor 1 2,200 3,000 6,600 
 1 2,400 3,000 7,200 
 1 3,950 3,000 11,850 
 Almacén 3 1 3,330 3,000 9,990 
 1 0,300 3,000 0,900 
 1 3,500 3,000 10,500 
 Almacén 4 1 6,860 3,000 20,580 
 1 3,560 3,000 10,680 
 Cierre foso ascensor 4 5,100 3,000 61,200 
 2 1,950 3,000 11,700 
 2 1,700 3,000 10,200 
 Almacén 1 1 3,500 3,000 10,500 
 1 4,900 3,000 14,700 
 1 2,600 3,000 7,800 
 Almacén 2 1 3,100 3,000 9,300 
 C instalaciones 1 6,950 3,000 20,850 
 Grupo de presión 2 10,350 3,000 62,100 
 PCI y aljibe 1 4,350 3,000 13,050 
 Almacén 1 3,600 3,000 10,800 
 
 
 SÓTANO -1  
 Núcleo 1 3,130 3,000 9,390 
 2 8,270 3,000 49,620 
 1 5,950 3,000 17,850 
 1 5,100 3,000 15,300 
 1 2,500 3,000 7,500 
 2 1,150 3,000 6,900 
 Escalera 1 1,550 3,000 4,650 
 2 0,400 3,000 2,400 
 Ventilación y trasera ascensor 1 2,200 3,000 6,600 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  70 

 1 2,400 3,000 7,200 
 1 3,950 3,000 11,850 
 Almacén 3 1 3,330 3,000 9,990 
 1 0,300 3,000 0,900 
 1 3,500 3,000 10,500 
 Almacén 4 1 6,860 3,000 20,580 
 1 5,100 3,000 15,300 
 Almacén. Local F 1 11,500 3,000 34,500 
 1 4,600 3,000 13,800 
 1 9,700 3,000 29,100 
 1 5,400 3,000 16,200 
 Almacén 1 1 3,500 3,000 10,500 
 1 4,900 3,000 14,700 
 1 2,600 3,000 7,800 
 Almacén 2 1 3,100 3,000 9,300 
 
 
 PLANTA BAJA  
 Núcleo  
 Distribuidor 1 5,570 3,300 18,381 
 1 8,200 3,300 27,060 
 Escalera 1 6,000 3,300 19,800 
 1 3,200 3,300 10,560 
 1 1,550 3,300 5,115 
 2 0,400 3,300 2,640 
 Escalera - C instalaciones 1 9,770 3,300 32,241 
 Almacén 1 2,600 3,300 8,580 
 C fontanería 1 2,050 3,300 6,765 
 Huecos instalaciones 1 1,000 3,300 3,300 
 1 1,200 3,300 3,960 
 Medianera. Local F 1 2,450 3,300 8,085 
 1 9,100 3,300 30,030 
 1 2,400 3,300 7,920 
 
 
 PLANTA 1  
 Núcleo. Escalera 1 1,550 3,000 4,650 
 2 0,400 3,000 2,400 
 Distribuidor 1 9,250 3,000 27,750 
 1 7,600 3,000 22,800 
 1 0,550 3,000 1,650 
 1 4,050 3,000 12,150 
 2 2,550 3,000 15,300 
 Hueco instalaciones 1 1,200 3,000 3,600 
 1 2,000 3,000 6,000 
 Baño 1 4,300 3,000 12,900 
 1 2,100 3,000 6,300 
 2 0,930 3,000 5,580 
 1 1,900 3,000 5,700 
 Oficina 1 1 0,820 3,000 2,460 
 1 1,900 3,000 5,700 
 1 5,900 3,000 17,700 
 1 4,300 3,000 12,900 
 1 9,070 3,000 27,210 
 Oficina 3 1 14,820 3,000 44,460 
 1 7,750 3,000 23,250 
 1 18,950 3,000 56,850 
 Oficina 4 1 1,350 3,000 4,050 
 1 3,100 3,000 9,300 
 1 0,550 3,000 1,650 
 1 1,350 3,000 4,050 
 Oficina 5 1 10,350 3,000 31,050 
 1 7,120 3,000 21,360 
 1 0,820 3,000 2,460 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  71 

 PLANTA 2  
 Núcleo. Escalera 1 1,550 3,000 4,650 
 2 0,400 3,000 2,400 
 Distribuidor 1 9,250 3,000 27,750 
 1 7,600 3,000 22,800 
 1 0,550 3,000 1,650 
 1 4,050 3,000 12,150 
 2 2,550 3,000 15,300 
 Hueco instalaciones 1 1,200 3,000 3,600 
 1 2,000 3,000 6,000 
 Baño 1 4,300 3,000 12,900 
 1 2,100 3,000 6,300 
 2 0,930 3,000 5,580 
 1 1,900 3,000 5,700 
 Oficina 1 1 0,820 3,000 2,460 
 1 1,900 3,000 5,700 
 1 5,900 3,000 17,700 
 1 4,300 3,000 12,900 
 1 9,070 3,000 27,210 
 Oficina 3 1 14,820 3,000 44,460 
 1 7,750 3,000 23,250 
 1 18,950 3,000 56,850 
 Oficina 4 1 1,350 3,000 4,050 
 1 3,100 3,000 9,300 
 1 0,550 3,000 1,650 
 1 1,350 3,000 4,050 
 Oficina 5 1 10,350 3,000 31,050 
 1 7,120 3,000 21,360 
 1 0,820 3,000 2,460 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Núcleo. Escalera 2 6,050 2,800 33,880 
 1 1,550 2,800 4,340 
 1 0,400 2,800 1,120 
 Vestíbulo 1 3,550 2,800 9,940 
 1 2,050 2,800 5,740 
 1 6,650 2,800 18,620 
 Armario RITS 22 1 1,000 2,800 2,800 
 1 0,550 2,800 1,540 
 Hueco instalaciones 1 2,000 2,800 5,600 
 1 1,600 2,800 4,480 
 C aerotermia 2 2,950 2,800 16,520 
 1 1,350 2,800 3,780 
 2 0,250 2,800 1,400 
 
  ________________________________________________________  
 31.346,791 24,75 775.833,08 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  72 

05.04 m²   Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico HD p  
 Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco dobl gran formato  
 de Jumisa o equivalente, para revestir, 40x20x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm  
 de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con  
 banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, Impactodan  
 "DANOSA" o equivalente, de 10 mm de espesor y 150 mm de anchura, fijada a los forjados y a los  
 encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los  
 niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas  
 en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado  
 y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación  
 de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica  
 con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fa-  
 chadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos  
 que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 CERRAMIENTO FACHADA.  
 C09, C10, C12  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 
 Cámara bufa. C09  
 Portal 1. Cámara bufa. Calle 1 21,350 3,100 66,185 
 Cámara interior 1 9,150 3,100 28,365 
 1 0,750 3,100 2,325 
 Portal 2. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,250 43,550 
 Cámara interior 1 9,500 3,250 30,875 
 Portal 3. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,560 47,704 
 Cámara interior 1 15,850 3,560 56,426 
 Portal 4. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,900 52,260 
 Portal 5. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,150 55,610 
 Cámara interior 1 4,900 4,150 20,335 
 Portal 6. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,150 55,610 
 Cámara interior 1 13,400 4,150 55,610 
 Portal 7. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,050 54,270 
 Cámara interior 1 15,500 4,050 62,775 
 Portal 8. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,950 52,930 
 Portal 9. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,800 50,920 
 Cámara interior 1 10,500 3,800 39,900 
 Portal 10. Cámara bufa. Calle 1 14,400 3,450 49,680 
 Portal 11. Cámara bufa. Calle 1 21,800 4,400 95,920 
 Portal 11. Cámara bufa. Trasera 1 15,750 4,400 69,300 
 Portal 12. Cámara bufa. Trasera 1 13,410 4,300 57,663 
 Cámara interior 1 1,850 4,300 7,955 
 1 2,700 4,300 11,610 
 Portal 13. Cámara bufa. 2 13,410 4,400 118,008 
 Portal 14. Cámara bufa. 2 13,400 3,800 101,840 
 Portal 15. Cámara bufa. 2 13,400 3,550 95,140 
 Portal 16. Cámara bufa. 2 13,400 3,300 88,440 
 Portal 17. Cámara bufa. 2 13,400 3,500 93,800 
 Portal 18. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,500 46,900 
 Cámara interior 1 1,050 3,500 3,675 
 Portal 19. Cámara bufa. 1 12,900 3,500 45,150 
 1 0,550 3,500 1,925 
 1 12,800 3,500 44,800 
 Portal 20. PCI y aljibe 1 10,350 3,500 36,225 
 Portal 20. Cámara bufa. Trasera 1 13,350 3,500 46,725 
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 Cámara interior 1 3,650 3,500 12,775 
 Portal 21-Almacén P27. Cámara bufa. 1 32,850 3,500 114,975 
 Trasera  
 Cámara interior 1 13,000 3,500 45,500 
 Portal 22. Cámara bufa. Trasera 1 4,400 3,500 15,400 
 Portal 23. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,000 40,200 
 Cámara interior 1 4,900 3,000 14,700 
 Portal 24. Cámara bufa 2 13,400 3,750 100,500 
 Portal 25. Cámara bufa 2 13,400 4,150 111,220 
 Portal 26. Cámara bufa. Trasera 1 13,550 4,550 61,653 
 1 8,600 4,550 39,130 
 Cámara interior 1 14,300 4,550 65,065 
 Portal 27. Cámara bufa. Trasera 1 13,500 3,300 44,550 
 Cámara interior 1 4,750 3,300 15,675 
 Portal 28. Cámara bufa 2 13,400 3,800 101,840 
 Portal 29-Almacén P33. Cámara bufa. 1 32,850 3,800 124,830 
 Trasera  
 Portal 30. Cámara bufa 1 13,250 3,300 43,725 
 1 4,400 3,300 14,520 
 Portal 31. Cámara bufa. Trasera 1 13,350 3,000 40,050 
 Cámara interior 1 7,650 3,000 22,950 
 Portal 32. Cámara bufa. Trasera 1 19,650 3,300 64,845 
 Cámara interior 1 12,950 3,300 42,735 
 Portal 33. Cámara bufa. Trasera 1 13,500 3,150 42,525 
 Cámara interior 1 11,050 3,150 34,808 
 Portal 34. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,150 42,210 
 Cámara interior 1 13,660 3,150 43,029 
 Portal 35. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,050 40,870 
 Portal 36. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,150 42,210 
 Portal 37. Cámara bufa. Trasera 1 13,450 3,050 41,023 
 
 PLANTA BAJA  
 Frente locales comerciales en bruto.  
 C12  
 Local 1 1 4,650 3,400 15,810 
 Local 2 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 3 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 4 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 5 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 6 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 7 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 8 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 9 2 4,650 3,500 32,550 
 Local 10 1 4,650 3,300 15,345 
 Local 11 2 4,650 3,300 30,690 
 Local 12 1 4,650 3,500 16,275 
 Local 13 2 4,650 3,500 32,550 
 Local 14 1 4,650 3,350 15,578 
 Local 15 2 4,650 3,350 31,155 
 Local 16 1 4,650 3,250 15,113 
 Descuelgue cerrajería escaparate. -16 4,650 0,400 -29,760 
 Medio pie  
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA SÓTANO -2  
 Cámara bufa frente calle 1 58,200 3,000 174,600 
 Cámara bufa frente interior 1 26,500 3,000 79,500 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Cámara bufa frente calle 1 58,200 3,000 174,600 
 Cámara bufa frente interior 1 26,500 3,000 79,500 
 
 PLANTA BAJA  
 Frente local comerciales en bruto. C12  
 1 9,550 3,300 31,515 
 1 16,850 3,300 55,605 
 
 
 TABIQUERÍAS PLANTAS SÓTANO  
 TS.02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 
 Tabiquería trasteros. TS02  
 Portal 1. Trasteros 1 2,200 3,100 6,820 
 1 3,750 3,100 11,625 
 1 1,950 3,100 6,045 
 1 0,400 3,100 1,240 
 1 4,300 3,100 13,330 
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 1 2,000 3,100 6,200 
 1 3,100 3,100 9,610 
 Portal 2. Trasteros 2 3,100 3,250 20,150 
 2 2,000 3,250 13,000 
 1 9,200 3,250 29,900 
 Portal 3. Trasteros 2 3,100 3,560 22,072 
 2 2,000 3,560 14,240 
 1 9,200 3,560 32,752 
 Portal 4. Trasteros 2 3,100 3,900 24,180 
 2 2,000 3,900 15,600 
 1 9,200 3,900 35,880 
 Portal 5. mr. Trasteros 2 3,100 4,150 25,730 
 2 1,450 4,150 12,035 
 1 9,600 4,150 39,840 
 2 0,350 4,150 2,905 
 Portal 6. mr. Trasteros 2 3,100 4,150 25,730 
 2 1,450 4,150 12,035 
 1 9,600 4,150 39,840 
 2 0,350 4,150 2,905 
 Portal 7. mr. Trasteros 2 3,100 4,050 25,110 
 2 1,500 4,050 12,150 
 1 9,600 4,050 38,880 
 Portal 8. Trasteros 2 3,100 3,950 24,490 
 2 2,000 3,950 15,800 
 1 9,200 3,950 36,340 
 Portal 9. Trasteros 2 3,100 3,800 23,560 
 2 2,000 3,800 15,200 
 1 9,200 3,800 34,960 
 Portal 10. Trasteros 2 3,100 3,950 24,490 
 2 1,900 3,950 15,010 
 1 9,200 3,950 36,340 
 Portal 11. Trasteros 2 3,900 4,400 34,320 
 2 0,900 4,400 7,920 
 4 1,900 4,400 33,440 
 1 10,250 4,400 45,100 
 Portal 12. Trasteros 2 3,900 4,300 33,540 
 2 0,900 4,300 7,740 
 4 1,900 4,300 32,680 
 1 10,300 4,300 44,290 
 Portal 13. Trasteros 2 3,900 4,400 34,320 
 2 0,900 4,400 7,920 
 4 1,900 4,400 33,440 
 1 10,300 4,400 45,320 
 Portal 14. Trasteros 2 3,900 3,800 29,640 
 2 0,900 3,800 6,840 
 4 1,900 3,800 28,880 
 1 10,300 3,800 39,140 
 Portal 15. Trasteros 2 3,900 3,550 27,690 
 2 0,900 3,550 6,390 
 4 1,900 3,550 26,980 
 1 10,300 3,550 36,565 
 Portal 16. Trasteros 2 3,900 3,300 25,740 
 2 0,900 3,300 5,940 
 4 1,900 3,300 25,080 
 1 10,300 3,300 33,990 
 Portal 17. Trasteros 2 3,900 3,500 27,300 
 2 0,900 3,500 6,300 
 4 1,900 3,500 26,600 
 1 10,300 3,500 36,050 
 Portal 18. Trasteros 2 3,900 3,500 27,300 
 2 0,900 3,500 6,300 
 4 1,900 3,500 26,600 
 1 10,300 3,500 36,050 
 Portal 19. Trasteros 2 3,900 3,500 27,300 
 2 0,900 3,500 6,300 
 4 1,900 3,500 26,600 
 1 9,960 3,500 34,860 
 Portal 20. Trasteros 2 3,900 3,500 27,300 
 2 0,900 3,500 6,300 
 4 1,900 3,500 26,600 
 1 10,250 3,500 35,875 
 Portal 21. Trasteros 2 3,900 3,500 27,300 
 2 0,900 3,500 6,300 
 4 1,900 3,500 26,600 
 1 10,250 3,500 35,875 
 Portal 22. Trasteros 1 5,400 3,500 18,900 
 1 0,600 3,500 2,100 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 3,000 3,500 10,500 
 1 4,900 3,500 17,150 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 2,100 3,500 7,350 
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 1 2,900 3,500 10,150 
 1 1,850 3,500 6,475 
 1 3,900 3,500 13,650 
 Portal 23. Trasteros 2 3,900 3,000 23,400 
 2 0,900 3,000 5,400 
 4 1,900 3,000 22,800 
 1 10,310 3,000 30,930 
 Portal 24. Trasteros 2 3,900 3,750 29,250 
 2 0,900 3,750 6,750 
 4 1,900 3,750 28,500 
 1 10,310 3,750 38,663 
 Portal 25. Trasteros 2 3,900 4,150 32,370 
 2 0,900 4,150 7,470 
 4 1,900 4,150 31,540 
 1 10,310 4,150 42,787 
 Portal 26. Trasteros 2 3,900 4,550 35,490 
 2 0,900 4,550 8,190 
 4 1,900 4,550 34,580 
 1 10,250 4,550 46,638 
 Portal 27. Trasteros 2 3,900 3,300 25,740 
 2 0,900 3,300 5,940 
 4 1,900 3,300 25,080 
 1 10,250 3,300 33,825 
 Portal 28. Trasteros 2 3,900 3,800 29,640 
 2 0,900 3,800 6,840 
 4 1,900 3,800 28,880 
 1 10,250 3,800 38,950 
 Portal 29. Trasteros 2 3,900 3,400 26,520 
 2 0,900 3,400 6,120 
 4 1,900 3,400 25,840 
 1 10,250 3,400 34,850 
 Portal 30. Trasteros 1 5,400 3,300 17,820 
 1 0,650 3,300 2,145 
 1 2,000 3,300 6,600 
 1 3,000 3,300 9,900 
 1 4,900 3,300 16,170 
 1 2,000 3,300 6,600 
 1 2,100 3,300 6,930 
 1 2,900 3,300 9,570 
 1 1,850 3,300 6,105 
 1 3,900 3,300 12,870 
 Portal 31. Trasteros 2 3,900 3,000 23,400 
 2 0,900 3,000 5,400 
 4 1,900 3,000 22,800 
 1 10,310 3,000 30,930 
 Portal 32. Trasteros 2 3,900 3,300 25,740 
 2 0,900 3,300 5,940 
 4 1,900 3,300 25,080 
 1 10,250 3,300 33,825 
 Portal 33. Trasteros 2 3,900 3,150 24,570 
 2 0,900 3,150 5,670 
 4 1,900 3,150 23,940 
 1 10,250 3,150 32,288 
 Portal 34. Trasteros 2 3,900 3,150 24,570 
 2 0,900 3,150 5,670 
 4 1,900 3,150 23,940 
 1 10,250 3,150 32,288 
 Portal 35. Trasteros 2 3,900 3,050 23,790 
 2 0,900 3,050 5,490 
 4 1,900 3,050 23,180 
 1 10,250 3,005 30,801 
 Portal 36. Trasteros 2 3,900 3,150 24,570 
 2 0,900 3,150 5,670 
 4 1,900 3,150 23,940 
 Portal 33. Trasteros 2 3,900 3,050 23,790 
 2 0,900 3,050 5,490 
 4 1,900 3,050 23,180 
 1 10,250 3,050 31,263 
 1 10,310 3,050 31,446 
 
 
 
 
  ________________________________________________________  
 7.463,702 16,78 125.240,92 
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05.05 m²   Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico H tr  
 Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple Andalucía de Tabicesa o equiva-  
 lente, para revestir, 23,4x10x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, reci-  
 bida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosifica-  
 ción 1:6, suministrado en sacos, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reti-  
 culado de celdas cerradas, Impactodan "DANOSA" o equivalente, de 10 mm de espesor y 150 mm  
 de anchura, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de ye-  
 so.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los  
 niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas  
 en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado  
 y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Preparación  
 del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el  
 encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros  
 de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpie-  
 za del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos  
 que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 35,18 35,18 
05.06 m²   Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico HS p  
 Hoja de partición interior, de 4 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco, para revestir,  
 24x11x4 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de ce-  
 mento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los  
 niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de  
 referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendi-  
 do de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y  
 precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el  
 forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos  
 que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 PUNTOS SINGULARES  
 S02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Cerramiento con instalaciones. S02.  
 Portal 0. Acometidas 1 2,950 3,500 10,325 
 Garita 1 2,300 4,150 9,545 
 Espacio reserva rsu. Portal 1-2 1 7,050 3,400 23,970 
 1 1,030 3,500 3,605 
 Espacio reserva rsu. Portal 9-10 1 2,820 3,350 9,447 
 1 1,500 3,350 5,025 
 1 4,880 3,350 16,348 
 2 0,600 3,350 4,020 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA BAJA  
 Cerramiento con instalaciones. S02. 1 4,950 3,300 16,335 
 Acometidas EC  
  ________________________________________________________  
 98,620 20,60 2.031,57 
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05.07 m2   TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm MORTERO ARMADO                          
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm para formación  
 de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y  
 capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3  
 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 200x300x4 mm, embebido en el mortero, reglea-  
 do, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en ver-  
 dadera magnitud.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 Bancos ventilación. Portal 11-37 27 1,000 4,300 116,100 
 
  ________________________________________________________  
 116,100 20,96 2.433,46 
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05.08 m²   Sistema webertherm ACUSTIC o equivalente de aislamiento térmico   
 Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm ACUSTIC acabado orgánico,  
 con ETA 13/0836 y clase A2-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1),  
 consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm  
 PLACA TF PROFI, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) -  
 CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica  
 0,035 W/m·K, de 140 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en fi-  
 las sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas  
 mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento  
 térmico, webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas re-  
 dispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes  
 características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webert-  
 herm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capila-  
 ridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compre-  
 sión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La  
 aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante  
 cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o  
 bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior so-  
 bre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de  
 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas me-  
 cánicamente con espigas de fijación de núcleo metálico webertherm ESPIGA SLD 5,instaladas me-  
 diante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando el número de éstas en zo-  
 nas elevadas y expuestas a la succión del viento. Posteriormente se realizará el revestimiento de  
 las placas aislantes con webertherm BASEGEL, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en  
 dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm MALLA 160, con  
 apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a  
 tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la  
 mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará,  
 en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplicará una segunda  
 mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta  
 para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará el revestimiento de acabado webertene ADVANCE  
 (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en  
 base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con  
 las siguientes características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilari-  
 dad W2, permeabilidad al vapor µ=70 (V1 SD=0,11) y reacción alfuego Euroclase A2, aplicado a  
 gota con pistola o fratasado con llana siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría,  
 textura y color a definir por la D.F.), con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal we-  
 bertene PRIMER, compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores  
 reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayo-  
 res de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación  
 de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,  
 revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con  
 paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación  
 del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles. Re-  
 solución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de  
 vidrio en la capa de regularización. Colocación de las fijaciones sobre la malla de fibra de vidrio. Re-  
 planteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas.  
 Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación  
 de las piezas. Rejuntado. Sellado de juntas. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza fi-  
 nal de la fachada.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  
 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de  
 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 106,66 106,66 
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05.09 m²   Sistema webertherm ACUSTIC o equivalente de aislamiento térmico   
 Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm ACUSTIC acabado orgánico,  
 con ETA 13/0836 y clase A2-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1),  
 consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm  
 PLACA TF PROFI, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) -  
 CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica  
 0,035 W/m·K, de 60 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas  
 sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas me-  
 diante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmi-  
 co, webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redisper-  
 sables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes caracte-  
 rísticas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AIS-  
 LONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2  
 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0  
 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación  
 del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón peri-  
 metral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante  
 doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte  
 plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una  
 vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente  
 con espigas de fijación de núcleo metálico webertherm ESPIGA SLD 5,instaladas mediante golpeo,  
 colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando el número de éstas en zonas elevadas y  
 expuestas a la succión del viento. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas aislan-  
 tes con webertherm BASEGEL, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y ar-  
 mado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm MALLA 160, con apertura del entra-  
 mado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condi-  
 ciones estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espe-  
 sor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la  
 malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mor-  
 tero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta para recibir el  
 acabado. Finalmente, se aplicará el revestimiento de acabado webertene ADVANCE (disponible en  
 granulometrías: M= máx. 1,2 mm y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano,  
 cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las siguientes  
 características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, per-  
 meabilidad al vapor µ=70 (V1 SD=0,11) y reacción alfuego Euroclase A2, aplicado a gota con pisto-  
 la o fratasado con llana siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y color a  
 definir por la D.F.), con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene PRI-  
 MER, compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y  
 aditivos especiales. Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². In-  
 cluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rin-  
 cones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimien-  
 tos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con  
 paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación  
 del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles. Re-  
 solución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de  
 vidrio en la capa de regularización. Colocación de las fijaciones sobre la malla de fibra de vidrio. Re-  
 planteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas.  
 Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación  
 de las piezas. Rejuntado. Sellado de juntas. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza fi-  
 nal de la fachada.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  
 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de  
 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 89,62 89,62 
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05.10 m²   Sistema webertherm ACUSTIC o equivalente de aislamiento térmico   
 Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm ACUSTIC acabado orgánico,  
 con ETA 13/0836 y clase A2-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1),  
 consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm  
 PLACA TF PROFI, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) -  
 CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica  
 0,035 W/m·K, de 100 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en fi-  
 las sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas  
 mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento  
 térmico, webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas re-  
 dispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes  
 características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webert-  
 herm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capila-  
 ridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compre-  
 sión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La  
 aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante  
 cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o  
 bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior so-  
 bre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de  
 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas me-  
 cánicamente con espigas de fijación de núcleo metálico webertherm ESPIGA SLD 5,instaladas me-  
 diante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando el número de éstas en zo-  
 nas elevadas y expuestas a la succión del viento. Posteriormente se realizará el revestimiento de  
 las placas aislantes con webertherm BASEGEL, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en  
 dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm MALLA 160, con  
 apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a  
 tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la  
 mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará,  
 en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplicará una segunda  
 mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta  
 para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará el revestimiento de acabado webertene ADVANCE  
 (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en  
 base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con  
 las siguientes características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilari-  
 dad W2, permeabilidad al vapor µ=70 (V1 SD=0,11) y reacción alfuego Euroclase A2, aplicado a  
 gota con pistola o fratasado con llana siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría,  
 textura y color a definir por la D.F.), con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal we-  
 bertene PRIMER, compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores  
 reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayo-  
 res de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación  
 de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,  
 revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con  
 paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación  
 del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles. Re-  
 solución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de  
 vidrio en la capa de regularización. Colocación de las fijaciones sobre la malla de fibra de vidrio. Re-  
 planteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas.  
 Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación  
 de las piezas. Rejuntado. Sellado de juntas. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza fi-  
 nal de la fachada.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  
 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de  
 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 99,30 99,30 
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05.11 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente e  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o  
 equivalente acabado liso, consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca  
 monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI o equivalente, con código de designación según la  
 norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de re-  
 acción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 140 mm de espesor. Las placas deben ser  
 colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con  
 la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regula-  
 rización de paneles de aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a ba-  
 se de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta disper-  
 sión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo ce-  
 rámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE o equivalente y sobre webertherm  
 PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2),  
 µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fue-  
 go Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se  
 realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales ase-  
 gurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana den-  
 tada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores  
 a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión  
 (transcurridas 24 horas), colocación las coronas de separación webertherm CORONA RS o equiva-  
 lente en los puntos de fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 35 cm, reali-  
 zando un taladro de 8 mm a través de su orificio central. En los paneles donde no coincida la posi-  
 ción de la corona con el centro de la misma, colocación de una espiga de fijación independientemente  
 de la cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA METÁ-  
 LICA sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico  
 atornilladas webertherm ESPIGA SRD 5 coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores  
 webertherm SEPARADOR RD o equivalente. Posteriormente realización del revestimiento de las  
 placas aislantes con el mortero de revoco base, webercal AISROC o equivalente con las siguientes  
 características técnicas: resistencia a la compresión = 0,4 N/mm² (hasta 2,5 N/mm²); resistencia a  
 la flexotracción = 0,25 N/mm²; coeficiente de difusión al vapor de agua µ = 5; adherencia sobre la-  
 drillo = 0,30 N/mm²; conductividad térmica ? = 0,1 W/m·K (Clase T1) y densidad producto endureci-  
 do 400-500 kg/m³; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una  
 sola mano; el espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y  
 aun en fresco, colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de  
 los huecos existentes para evitar  
 fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, realización del fratasado y compac-  
 tado del mortero para dejar una superficie apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará, ma-  
 nualmente, el mortero mineral de cal coloreado en capa fina, webercal LISO, con las siguientes ca-  
 racterísticas técnicas: adherencia sobre el mortero de enfoscado = 0,3 MPa, permebilidad al vapor  
 de agua µ=20, coeficiente absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), resisten-  
 cia a la compresión CSIII (EN 998-1), reacción al fuego Clase A1, reforzado con malla de fibra de  
 vidrio webertherm MALLA 160 colocada en la mitad de su espesor total de entre 3 y 5 mm, en color  
 a definir por la dirección facultativa y una vez iniciado el endurecimiento se fratasará y se terminará  
 con llana de plástico, de acero inoxidable o de madera hasta conseguir un acabado fino y suave.  
 Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suminis-  
 tro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, moche-  
 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos  
 recibidos en su superficie.  
 SATE E.14CM  
 C01, C02, C03, C04,C07  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 Portales 0-10  
 Portal 0 1 1,190 3,400 4,046 
 1 2,340 3,400 7,956 
 1 3,500 3,400 11,900 
 1 8,360 3,400 28,424 
 
 Portal 1. Lateral 1 5,950 4,300 25,585 
 Portal 10. Lateral 1 3,800 4,100 15,580 
 1 0,400 4,100 1,640 
 
 Garita 2 4,200 4,150 34,860 
 2 2,300 4,150 19,090 
 
 VT-08. Frente. Portal 10 1 5,125 3,550 18,194 
 VT-08. Lateral. Portal 10 1 4,300 3,550 15,265 
 1 0,550 3,550 1,953 
 1 4,100 3,550 14,555 
 VT-08. Frente calle. Portal 10 1 2,740 3,300 9,042 
 1 1,300 3,300 4,290 
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 1 5,300 3,300 17,490 
 
 Portales 11-19  
 Trasera P11 1 13,420 3,900 52,338 
 Trasera P12 1 13,400 4,050 54,270 
 Trasera 13-19 1 93,820 3,800 356,516 
 
 VT-05. Lateral. Portal 11 1 4,100 3,900 15,990 
 1 0,550 3,900 2,145 
 1 4,300 3,900 16,770 
 VT-05. Frente. Portal 11 1 2,060 3,000 6,180 
 1 0,550 3,000 1,650 
 1 1,050 3,000 3,150 
 1 1,050 3,000 3,150 
 1 4,170 3,000 12,510 
 Frente Portal 11 1 3,000 3,000 9,000 
 VT-04. Frente. Portal 11 1 1,400 3,000 4,200 
 1 2,930 3,000 8,790 
 1 1,250 3,000 3,750 
 1 1,720 3,000 5,160 
 VT-04. Frente. Portal 12 1 1,720 3,150 5,418 
 1 1,250 3,150 3,938 
 1 2,930 3,150 9,230 
 1 1,400 3,150 4,410 
 Frente. Portal 12 1 3,650 3,150 11,498 
 VT-01. Frente. Portal 12 1 1,400 3,150 4,410 
 1 2,580 3,150 8,127 
 1 1,250 3,150 3,938 
 1 2,225 3,150 7,009 
 VT-01. Frente. Portal 13 1 2,225 2,900 6,453 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 13 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 13 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 14 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 14 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-01. Frente. Portal 14 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,225 2,900 6,453 
 VT-01. Frente. Portal 15 1 2,225 2,900 6,453 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 15 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 15 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 16 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 16 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-01. Frente. Portal 16 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,225 2,900 6,453 
 VT-01. Frente. Portal 17 1 2,225 2,900 6,453 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 17 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 17 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 18 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 18 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-02. Frente. Portal 18 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,250 2,900 3,625 
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 1 2,225 2,900 6,453 
 VT-04. Frente. Portal 19 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 19 1 3,000 2,900 8,700 
 VT-05. Frente. Portal 19 1 4,170 2,900 12,093 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 2,060 2,900 5,974 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,300 3,800 16,340 
 1 0,550 3,800 2,090 
 1 4,100 3,800 15,580 
 
 Portales 20-21  
 Trasera P20-21 1 26,840 3,800 101,992 
 VT-05. Lateral. Portal 20 1 4,100 3,800 15,580 
 1 0,550 2,900 1,595 
 VT-05. Frente. Portal 20 1 2,060 2,900 5,974 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 4,170 2,900 12,093 
 Frente Portal 20 1 3,000 2,900 8,700 
 VT-04. Frente. Portal 20 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 21 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 21 1 3,500 2,900 10,150 
 VT-07. Frente. Portal 21 1 1,100 2,900 3,190 
 1 2,050 2,900 5,945 
 VT-07. Lateral. Portal 21 1 7,470 3,800 28,386 
 1 1,860 3,800 7,068 
 Portales 22-26  
 Trasera Portal 22 1 13,430 3,900 52,377 
 Trasera. Portal 23-26 1 53,620 3,800 203,756 
 
 VT-06. Lateral. Portal 22 1 1,710 3,250 5,558 
 1 3,550 3,250 11,538 
 VT-06. Frente. Portal 22 1 2,100 3,000 6,300 
 1 1,250 3,000 3,750 
 1 2,550 3,000 7,650 
 1 1,400 3,000 4,200 
 Frente. Portal 22 1 3,650 3,000 10,950 
 VT-03. Frente. Portal 22 1 1,400 3,000 4,200 
 1 2,930 3,000 8,790 
 1 1,250 3,000 3,750 
 1 1,720 3,000 5,160 
 VT-01. Frente. Portal 23 1 2,225 2,900 6,453 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 23 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 23 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 24 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 24 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-01. Frente. Portal 24 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,225 2,900 6,453 
 VT-01. Frente. Portal 25 1 2,225 2,900 6,453 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 25 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 25 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 26 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  84 

 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 26 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-05. Frente. Portal 26 1 4,170 2,900 12,093 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 2,060 2,900 5,974 
 
 Portales 27-29  
 Trasera P27 1 13,420 4,050 54,351 
 Trasera P28-29 1 26,820 3,800 101,916 
 
 VT-05. Lateral. Portal 27 1 4,100 4,050 16,605 
 1 0,550 4,050 2,228 
 VT-05. Frente. Portal 27 1 2,060 3,150 6,489 
 1 0,550 3,150 1,733 
 1 1,050 3,150 3,308 
 1 1,050 3,150 3,308 
 1 4,170 3,150 13,136 
 Frente Portal 27 1 3,000 3,150 9,450 
 VT-04. Frente. Portal 27 1 1,400 3,150 4,410 
 1 2,930 3,150 9,230 
 1 1,250 3,150 3,938 
 1 1,720 3,150 5,418 
 VT-04. Frente. Portal 28 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 28 1 3,500 2,900 10,150 
 VT-01. Frente. Portal 28 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,225 2,900 6,453 
 VT-03. Frente. Portal 29 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 29 1 3,500 2,900 10,150 
 VT-07. Frente. Portal 29 1 1,100 2,900 3,190 
 1 2,050 2,900 5,945 
 VT-07. Lateral. Portal 29 1 7,470 3,800 28,386 
 1 1,860 3,800 7,068 
 
 Portales 30-32  
 Trasera. Portal 30-32 1 40,250 3,800 152,950 
 
 VT-06. Lateral. Portal 30 1 1,710 3,550 6,071 
 1 3,550 3,550 12,603 
 VT-06. Frente. Portal 30 1 2,100 2,900 6,090 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,550 2,900 7,395 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 30 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-03. Frente. Portal 30 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-01. Frente. Portal 31 1 2,225 2,900 6,453 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 31 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 31 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 32 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 32 1 3,500 2,900 10,150 
 VT-05. Frente. Portal 32 1 4,170 2,900 12,093 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 2,060 2,900 5,974 
 VT-05. Lateral. Portal 32 1 0,550 3,200 1,760 
 1 4,100 3,200 13,120 
 
 Portales 33-37  
 Trasera P33 1 13,420 3,850 51,667 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  85 

 Trasera P34-37 1 53,600 3,750 201,000 
 
 VT-05. Lateral. Portal 33 1 4,100 3,850 15,785 
 1 0,550 3,850 2,118 
 VT-05. Frente. Portal 33 1 2,060 2,950 6,077 
 1 0,550 2,950 1,623 
 1 1,050 2,950 3,098 
 1 1,050 2,950 3,098 
 1 4,170 2,950 12,302 
 Frente. Portal 33 1 3,650 2,950 10,768 
 VT-04. Frente. Portal 33 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 1 1,720 2,950 5,074 
 VT-02. Frente. Portal 34 1 2,250 2,900 6,525 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 34 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 34 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 35 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 35 1 3,500 2,900 10,150 
 VT-01. Frente. Portal 35 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,225 2,900 6,453 
 VT-01. Frente. Portal 36 1 2,225 2,900 6,453 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 36 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 36 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-04. Frente. Portal 37 1 1,720 2,900 4,988 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,400 2,900 4,060 
 Frente. Portal 37 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-01. Frente. Portal 37 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,580 2,900 7,482 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 2,225 2,900 6,453 
 
 PLANTA 1  
 Núcleo A 37 2,350 3,100 269,545 
 
 Vivienda  
 VT-09. Frente 17 6,700 3,100 353,090 
 VT-09. Trasera 17 5,520 3,100 290,904 
 VT-11. Frente 26 6,700 3,100 540,020 
 VT-11. Trasera 26 5,520 3,100 444,912 
 VT-13. Frente 7 5,270 3,100 114,359 
 7 1,200 3,100 26,040 
 7 2,850 3,100 61,845 
 VT-13. Lateral 2 4,300 3,100 26,660 
 7 0,550 3,100 11,935 
 7 4,100 3,100 88,970 
 VT-13. Trasera 7 5,550 3,100 120,435 
 VT-14. Frente 2 6,720 3,100 41,664 
 VT-14. Lateral 2 3,550 3,100 22,010 
 2 1,550 3,100 9,610 
 VT-14. Trasera 2 5,540 3,100 34,348 
 VT-15. Frente 2 2,810 3,100 17,422 
 2 1,500 3,100 9,300 
 VT-15. Lateral 2 1,900 3,100 11,780 
 2 7,450 3,100 46,190 
 VT-15 Trasera 2 5,540 3,100 34,348 
 VT-16. Frente 2 5,270 3,100 32,674 
 2 1,200 3,100 7,440 
 2 2,850 3,100 17,670 
 VT-16. Lateral 2 4,300 3,100 26,660 
 2 0,550 3,100 3,410 
 2 4,100 3,100 25,420 
 VT-16. Trasera 2 5,550 3,000 33,300 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  86 

 VT-17. Frente 5 6,700 3,100 103,850 
 VT-17. Trasera 5 5,540 3,100 85,870 
 VT-18. Frente 4 6,700 3,100 83,080 
 VT-18. Trasera 4 5,540 3,100 68,696 
 VT-19. Frente 4 6,700 3,100 83,080 
 VT-19. Trasera 4 5,540 3,100 68,696 
 VT-20. Frente 3 6,700 3,100 62,310 
 VT-20. Trasera 3 5,540 3,100 51,522 
 VT-21. Frente 3 6,700 3,100 62,310 
 VT-21. Trasera 3 5,540 3,100 51,522 
 
 PLANTA 2  
 Núcleo A 37 2,350 3,100 269,545 
 
 Vivienda  
 VT-09. Frente 17 6,700 3,100 353,090 
 VT-09. Trasera 17 5,520 3,100 290,904 
 VT-10. Frente 4 6,700 3,100 83,080 
 VT-10. Trasera 4 5,520 3,100 68,448 
 VT-11. Frente 31 6,700 3,100 643,870 
 VT-11. Trasera 31 5,520 3,100 530,472 
 VT-12. Frente 4 6,700 3,100 83,080 
 VT-12. Trasera 4 5,520 3,100 68,448 
 VT-13. Frente 9 5,270 3,100 147,033 
 9 1,200 3,100 33,480 
 9 2,850 3,100 79,515 
 VT-13. Lateral 4 4,300 3,100 53,320 
 9 0,550 3,100 15,345 
 9 4,100 3,100 114,390 
 VT-13. Trasera 9 5,550 3,100 154,845 
 VT-14. Frente 2 6,720 3,100 41,664 
 VT-14. Lateral 2 3,550 3,100 22,010 
 2 1,550 3,100 9,610 
 VT-14. Trasera 2 5,540 3,100 34,348 
 VT-15. Frente 2 2,810 3,100 17,422 
 2 1,500 3,100 9,300 
 VT-15. Lateral 2 1,900 3,100 11,780 
 2 7,450 3,100 46,190 
 VT-15. Trasera 2 5,540 3,100 34,348 
 VT-22. Frente 3 6,700 3,100 62,310 
 VT-22. Trasera 3 5,530 3,100 51,429 
 VT-23. Frente 2 6,700 3,100 41,540 
 VT-23. Trasera 2 5,530 3,100 34,286 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Núcleo P1-10 10 4,000 2,700 108,000 
 20 0,500 2,700 27,000 
 10 2,050 2,700 55,350 
 10 2,800 2,700 75,600 
 Núcleo P11-37 27 3,200 2,700 233,280 
 
 Vivienda  
 VT-24. Frente 11 0,800 2,700 23,760 
 11 0,600 2,700 17,820 
 11 0,880 2,700 26,136 
 11 1,630 2,700 48,411 
 11 9,380 2,700 278,586 
 11 1,550 2,700 46,035 
 11 1,930 2,700 57,321 
 VT-24. Trasera 11 5,500 2,700 163,350 
 11 5,500 2,700 163,350 
 VT-24. Mochetas 44 0,250 2,700 29,700 
 2 0,300 2,700 1,620 
 VT-25. Frente 2 0,800 2,700 4,320 
 2 0,600 2,700 3,240 
 2 1,130 2,700 6,102 
 2 1,630 2,700 8,802 
 2 9,380 2,700 50,652 
 2 1,550 2,700 8,370 
 2 1,930 2,700 10,422 
 VT-25. Trasera 2 5,500 2,700 29,700 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-25. Mochetas 8 0,250 2,700 5,400 
 VT-26. Frente 9 0,800 2,700 19,440 
 9 0,600 2,700 14,580 
 9 0,880 2,700 21,384 
 9 1,630 2,700 39,609 
 9 9,380 2,700 227,934 
 9 1,550 2,700 37,665 
 9 1,930 2,700 46,899 
 VT-26. Trasera 9 5,500 2,700 133,650 
 9 5,500 2,700 133,650 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  87 

 VT-26. Mochetas 54 0,250 2,700 36,450 
 VT-27. Frente 6 0,800 2,700 12,960 
 6 0,600 2,700 9,720 
 6 1,130 2,700 18,306 
 6 1,550 2,700 25,110 
 6 11,450 2,700 185,490 
 VT-27. Trasera 6 5,500 2,700 89,100 
 6 5,500 2,700 89,100 
 VT-27. Mochetas 30 0,250 2,700 20,250 
 VT-28. Frente 2 0,800 2,700 4,320 
 2 0,600 2,700 3,240 
 2 1,130 2,700 6,102 
 2 1,550 2,700 8,370 
 2 11,450 2,700 61,830 
 VT-28. Trasera 2 5,500 2,700 29,700 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-28. Mochetas 12 0,250 2,700 8,100 
 VT-29. Frente 7 2,070 2,700 39,123 
 7 1,450 2,700 27,405 
 7 2,850 2,700 53,865 
 7 1,600 2,700 30,240 
 7 3,120 2,700 58,968 
 7 1,600 2,700 30,240 
 7 3,650 2,700 68,985 
 7 0,530 2,700 10,017 
 7 0,710 2,700 13,419 
 VT-29. Lateral 7 5,850 2,700 110,565 
 VT-29. Trasera 7 4,100 2,700 77,490 
 7 5,500 2,700 103,950 
 VT-30. Frente 2 12,000 2,700 64,800 
 2 0,700 2,700 3,780 
 2 0,700 2,700 3,780 
 VT-30. Lateral 2 7,150 2,700 38,610 
 VT-30. Trasera 2 2,680 2,700 14,472 
 2 1,850 2,700 9,990 
 2 1,250 2,700 6,750 
 2 0,300 2,700 1,620 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-30. Mochetas 10 0,250 2,700 6,750 
 VT-31. Frente 2 1,930 2,700 10,422 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 2,850 2,700 15,390 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 3,120 2,700 16,848 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 3,650 2,700 19,710 
 VT-31. Lateral 2 5,300 2,700 28,620 
 VT-31. Trasera 2 4,100 2,700 22,140 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-32. Frente 1 1,930 2,700 5,211 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 2,850 2,700 7,695 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,120 2,700 8,424 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,650 2,700 9,855 
 VT-32. Lateral 1 5,300 2,700 14,310 
 VT-32. Trasera 1 4,100 2,700 11,070 
 1 5,500 2,700 14,850 
 VT-33. Frente 1 1,930 2,700 5,211 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 2,850 2,700 7,695 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,120 2,700 8,424 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,650 2,700 9,855 
 VT-33. Lateral 1 5,300 2,700 14,310 
 VT-33. Trasera 1 4,100 2,700 11,070 
 1 5,500 2,700 14,850 
 
 PLANTA CUBIERTA  
 Portales 1-10  
 Portales 1-10. Frente 1 131,500 1,100 144,650 
 Portal 1 y 10. Lateral 2 8,000 1,150 18,400 
 Portal 1-10. Trasera 1 3,300 1,150 3,795 
 2 1,110 1,150 2,553 
 10 4,300 1,150 49,450 
 10 1,800 1,150 20,700 
 9 9,100 1,150 94,185 
 8 2,400 1,150 22,080 
 Portales 1-10.Escalonamientos 7 6,800 0,500 23,800 
 2 6,200 0,500 6,200 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  88 

 Portales 11-19  
 Portal 11 y 19. Lateral 2 6,950 1,150 15,985 
 Portal 11-19. Frente 1 3,640 1,150 4,186 
 1 0,900 1,150 1,035 
 1 8,650 1,150 9,948 
 1 2,080 1,500 3,120 
 1 0,600 1,500 0,900 
 1 22,350 1,150 25,703 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 2,350 1,150 2,703 
 1 2,100 1,900 3,990 
 1 0,600 1,900 1,140 
 1 22,350 1,150 25,703 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 2,350 1,150 2,703 
 1 2,100 1,900 3,990 
 1 0,600 1,900 1,140 
 1 22,350 1,150 25,703 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 4,450 1,150 5,118 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 10,870 1,150 12,501 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 8,800 1,150 10,120 
 1 0,900 1,150 1,035 
 1 3,640 1,150 4,186 
 Portal 11-19. Trasera 2 3,700 1,150 8,510 
 18 2,200 1,150 45,540 
 9 3,500 1,150 36,225 
 8 9,900 1,150 91,080 
 Portales 11-19.Escalonamientos 3 7,350 0,500 11,025 
 6 6,750 0,500 20,250 
 Portales 20-21  
 Portal 20. Lateral 1 6,950 1,150 7,993 
 Portal 20-21. Frente 1 3,650 1,150 4,198 
 1 0,900 1,150 1,035 
 1 17,000 1,150 19,550 
 1 0,650 1,150 0,748 
 1 4,450 1,150 5,118 
 Portal 21. Lateral 1 7,200 1,150 8,280 
 Portal 21. Trasera 1 4,500 1,150 5,175 
 4 2,200 1,150 10,120 
 2 3,500 1,150 8,050 
 1 9,900 1,150 11,385 
 Portal 20-21. Escalonamiento 1 7,350 0,500 3,675 
 Portales 22-26  
 Portal 26. Lateral 1 6,950 1,150 7,993 
 Portal 22-26. Frente 1 3,640 1,150 4,186 
 1 0,900 1,150 1,035 
 1 8,650 1,150 9,948 
 1 2,080 2,000 4,160 
 1 0,600 2,000 1,200 
 1 22,350 1,150 25,703 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 2,350 1,150 2,703 
 1 2,100 2,000 4,200 
 1 0,600 2,000 1,200 
 1 10,970 1,150 12,616 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 8,710 1,150 10,017 
 1 0,650 1,150 0,748 
 1 3,650 1,150 4,198 
 Portal 22. Lateral 1 7,200 1,150 8,280 
 Portal 22-26. Trasera 2 3,700 1,150 8,510 
 10 2,200 1,150 25,300 
 5 3,500 1,150 20,125 
 4 9,900 1,150 45,540 
 Portales 22-26. Escalonamientos 2 7,350 0,500 7,350 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portales 27-29  
 Portal 27. Lateral 1 6,950 1,150 7,993 
 Portal 27-29. Frente 1 3,640 1,150 4,186 
 1 0,900 1,150 1,035 
 1 8,210 1,150 9,442 
 1 2,520 1,550 3,906 
 1 0,600 1,550 0,930 
 1 11,030 1,150 12,685 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 8,650 1,150 9,948 
 1 0,650 1,150 0,748 
 1 4,440 1,150 5,106 
 Portal 29. Lateral 1 7,200 1,150 8,280 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  89 

 Portal 27-29. Trasera 1 4,470 1,150 5,141 
 6 2,200 1,150 15,180 
 3 3,500 1,150 12,075 
 2 9,900 1,150 22,770 
 Portales 27-29. Escalonamientos 1 7,350 0,500 3,675 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portal 30-32  
 Portal 30. Lateral 1 6,950 1,150 7,993 
 Portal 30-32. Frente 1 3,640 1,150 4,186 
 1 0,900 1,150 1,035 
 1 8,650 1,150 9,948 
 1 2,080 1,550 3,224 
 1 0,600 1,550 0,930 
 1 11,030 1,150 12,685 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 8,630 1,150 9,925 
 1 0,650 1,150 0,748 
 1 3,650 1,150 4,198 
 Portal 32. Lateral 1 7,200 1,150 8,280 
 Portal 30-32. Trasera 2 3,700 1,150 8,510 
 6 2,200 1,150 15,180 
 3 3,500 1,150 12,075 
 2 9,900 1,150 22,770 
 Portales 30-32. Escalonamientos 1 7,350 0,500 3,675 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portales 33-37  
 Portal 33. Lateral 1 6,950 1,150 7,993 
 Portal 33-37. Frente 1 3,640 1,150 4,186 
 1 0,900 1,150 1,035 
 1 8,810 1,150 10,132 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 10,870 1,150 12,501 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 4,450 1,150 5,118 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 22,350 1,150 25,703 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 4,450 1,150 5,118 
 1 0,600 1,150 0,690 
 1 11,180 1,150 12,857 
 Portal 37. Lateral 1 7,250 1,150 8,338 
 Portal 33-37. Trasera 1 4,950 1,150 5,693 
 10 2,200 1,150 25,300 
 5 3,500 1,150 20,125 
 
 Cierre y peto ascensor P1-7 68 2,150 1,450 211,990 
 74 2,830 1,450 303,659 
 6 2,250 1,450 19,575 
 Deducir huecos  
 C.V.V01 -285 2,200 2,200 -1.379,400 
 C.V.V03 -374 1,400 2,200 -1.151,920 
 C.V.V07 -114 1,400 2,200 -351,120 
 C.V.V09 -6 1,400 2,200 -18,480 
 C.V.V11 -6 2,200 2,200 -29,040 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA BAJA  
 Lateral con edificio viviendas 1 1,340 3,300 4,422 
 1 22,900 3,300 75,570 
 Rampa acceso 1 14,250 4,150 59,138 
 Núcleo 1 2,650 4,150 10,998 
 1 3,400 4,150 14,110 
 1 4,780 4,150 19,837 
 1 4,680 4,150 19,422 
 Trasera rampa coches 1 7,150 4,150 29,673 
 Acceso. Local F 1 12,900 4,150 53,535 
 2 0,900 4,150 7,470 
 2 1,000 4,150 8,300 
 Pilares 4 0,600 4,150 9,960 
 1 0,400 4,150 1,660 
 
 PLANTA 1  
 Oficina 1-5 2 2,650 3,350 17,755 
 Oficina 1 1 14,380 3,350 48,173 
 Oficina 1-2 1 21,850 3,350 73,198 
 Oficina 2-3-4 1 22,430 3,350 75,141 
 Oficina 4 1 22,920 3,350 76,782 
 Oficina 4 1 2,600 3,350 8,710 
 Oficina 5 1 11,110 3,350 37,219 
 Escalera 1 1,650 3,350 5,528 
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 PLANTA 2  
 Oficina 1-5 2 2,650 3,350 17,755 
 Oficina 1 1 14,380 3,350 48,173 
 Oficina 1-2 1 21,850 3,350 73,198 
 Oficina 2-3-4 1 22,430 3,350 75,141 
 Oficina 4 1 22,920 3,350 76,782 
 Oficina 4 1 2,600 3,350 8,710 
 Oficina 5 1 11,110 3,350 37,219 
 Escalera 1 1,650 3,350 5,528 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Ático 2 10,450 2,800 58,520 
 2 6,900 2,800 38,640 
 Petos ático 1 1,650 1,200 1,980 
 2 2,500 1,200 6,000 
 1 14,860 1,200 17,832 
 1 2,900 1,200 3,480 
 1 22,710 1,200 27,252 
 1 23,110 1,200 27,732 
 1 12,650 1,200 15,180 
 1 11,370 1,200 13,644 
 
 CUBIERTA  
 Petos 2 8,400 0,700 11,760 
 2 6,900 0,770 10,626 
 Cierre y peto chimenea y ascensor 2 2,350 1,450 6,815 
 2 7,200 1,450 20,880 
 Chimeneas instalaciones 3 3,600 0,700 7,560 
 
 
 Deducir huecos PARA SATE  
 C.EC.V01 -3 1,650 2,200 -10,890 
 C.EC.V02 -2 4,400 1,100 -9,680 
 C.EC.V03 -2 4,850 1,100 -10,670 
 C.EC.V04 -4 5,100 1,100 -22,440 
 C.EC.V05 -2 2,550 1,100 -5,610 
 C.EC.V06 -2 5,600 1,100 -12,320 
 C.EC.V08 -2 2,500 1,100 -5,500 
 C.EC.V09 -8 4,600 1,100 -40,480 
 C.EC.V10 -2 4,250 1,100 -9,350 
 C.EC.V11 -2 3,880 1,100 -8,536 
 C.EC.V12 -2 1,920 1,100 -4,224 
 C.EC.V13 -2 4,000 1,100 -8,800 
 C.EC.V14 -2 2,620 1,100 -5,764 
 C.EC.V15 -3 0,920 2,200 -6,072 
  ________________________________________________________  
 14.304,819 113,06 1.617.302,84 
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05.12 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o  
 equivalente acabado liso, consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca  
 monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI, con código de designación según la norma  
 MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al  
 fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 60 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas  
 en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera  
 anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización  
 de paneles de aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a base de ce-  
 mento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y  
 aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico  
 = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08  
 MPa (CFS) o equivalente, absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10,  
 resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euro-  
 clase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará  
 directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando  
 una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10  
 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm  
 bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcu-  
 rridas 24 horas), colocación las coronas de separación webertherm CORONA RS o equivalente en  
 los puntos de fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 35 cm, realizando un  
 taladro de 8 mm a través de su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de la  
 corona con el centro de la misma, colocación de una espiga de fijación independientemente de la  
 cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA METÁLICA  
 sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atorni-  
 lladas webertherm ESPIGA SRD 5 coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores we-  
 bertherm SEPARADOR RD. Posteriormente realización del revestimiento de las placas aislantes  
 con el mortero de revoco base, webercal AISROC o equivalente con las siguientes características  
 técnicas: resistencia a la compresión = 0,4 N/mm² (hasta 2,5 N/mm²); resistencia a la flexotracción  
 = 0,25 N/mm²; coeficiente de difusión al vapor de agua µ = 5; adherencia sobre ladrillo = 0,30  
 N/mm²; conductividad térmica ? = 0,1 W/m·K (Clase T1) y densidad producto endurecido 400-500  
 kg/m³; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una sola mano; el  
 espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y aun en fresco,  
 colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de los huecos  
 existentes para evitar  
 fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, realización del fratasado y compac-  
 tado del mortero para dejar una superficie apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará, ma-  
 nualmente, el mortero mineral de cal coloreado en capa fina, webercal LISO, con las siguientes ca-  
 racterísticas técnicas: adherencia sobre el mortero de enfoscado = 0,3 MPa, permebilidad al vapor  
 de agua µ=20, coeficiente absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), resisten-  
 cia a la compresión CSIII (EN 998-1), reacción al fuego Clase A1, reforzado con malla de fibra de  
 vidrio webertherm MALLA 160 colocada en la mitad de su espesor total de entre 3 y 5 mm, en color  
 a definir por la dirección facultativa y una vez iniciado el endurecimiento se fratasará y se terminará  
 con llana de plástico, de acero inoxidable o de madera hasta conseguir un acabado fino y suave..  
 Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suminis-  
 tro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, moche-  
 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos  
 recibidos en su superficie.  
 SATE E.6CM  
 C02, C04, S05  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portal 0-10  
 VT-08. Frente calle. Portal 10 1 0,800 3,250 2,600 
 1 0,150 3,250 0,488 
 VT-08. Admisión ventilacion 1 1,450 3,250 4,713 
 Portal 11-19  
 VT-05. Frente. Portal 11 1 0,500 2,950 1,475 
 1 0,200 2,950 0,590 
 VT-05. Frente. Portal 19 1 0,500 2,850 1,425 
 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 20-26  
 VT-05. Frente. Portal 20 1 0,500 2,850 1,425 
 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-05. Frente. Portal 26 1 0,500 2,850 1,425 
 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 27-32  
 VT-05. Frente. Portal 27 1 0,500 3,100 1,550 
 1 0,200 3,100 0,620 
 VT-05. Frente. Portal 32 1 0,500 2,850 1,425 
 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 33-37  
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 VT-05. Frente. Portal 33 1 0,500 2,900 1,450 
 1 0,200 2,900 0,580 
 
 
 PLANTA 1  
 VT-13. Frente 7 0,750 3,100 16,275 
 7 0,150 3,100 3,255 
 VT-16. Frente 2 0,750 3,100 4,650 
 2 0,150 3,100 0,930 
 
 
 PLANTA 2  
 VT-13. Frente 9 0,750 3,100 20,925 
 9 0,150 3,100 4,185 
 
 VUELTAS 6CM. HORIZONTAL.  
 PETOS  
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT-24. Trasera 22 4,950 0,150 16,335 
 VT-25. Trasera 4 4,950 0,150 2,970 
 VT-26. Trasera 18 4,950 0,150 13,365 
 VT-27. Trasera 12 4,550 0,150 8,190 
 VT-28. Trasera 4 4,550 0,150 2,730 
 VT-29. Lateral 7 4,600 0,150 4,830 
 7 0,850 0,150 0,893 
 7 4,050 0,150 4,253 
 VT-29. Trasera 7 5,100 0,150 5,355 
 7 4,950 0,150 5,198 
 VT-30. Lateral 2 2,150 0,150 0,645 
 2 1,650 0,150 0,495 
 2 0,550 0,150 0,165 
 2 3,800 0,150 1,140 
 VT-30. Trasera 2 4,750 0,150 1,425 
 2 4,550 0,150 1,365 
 VT-31. Lateral 2 10,000 0,150 3,000 
 VT-31. Trasera 2 4,900 0,150 1,470 
 2 4,950 0,150 1,485 
 VT-32. Lateral 1 1,700 0,150 0,255 
 1 7,300 0,150 1,095 
 VT-32. Trasera 1 5,150 0,150 0,773 
 1 4,950 0,150 0,743 
 VT-33. Lateral 1 1,700 0,150 0,255 
 1 7,300 0,150 1,095 
 VT-33. Trasera 1 5,150 0,150 0,773 
 1 4,950 0,150 0,743 
 
 
 PLANTA CUBIERTA  
 Portales 1-10  
 Portales 1-10. Frente 1 131,500 0,150 19,725 
 Portal 1 y 10. Lateral 2 8,000 0,150 2,400 
 Portal 1-10. Trasera 1 3,300 0,150 0,495 
 2 1,110 0,150 0,333 
 10 4,300 0,150 6,450 
 10 1,800 0,150 2,700 
 9 9,100 0,150 12,285 
 8 2,400 0,150 2,880 
 Portales 1-10.Escalonamientos 7 6,800 0,150 7,140 
 2 6,200 0,150 1,860 
 Portales 11-19  
 Portal 11 y 19. Lateral 2 6,950 0,150 2,085 
 Portal 11-19. Frente 1 3,640 0,150 0,546 
 1 0,900 0,150 0,135 
 1 8,650 0,150 1,298 
 1 2,080 0,150 0,312 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 22,350 0,150 3,353 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 2,350 0,150 0,353 
 1 2,100 0,150 0,315 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 22,350 0,150 3,353 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 2,350 0,150 0,353 
 1 2,100 0,150 0,315 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 22,350 0,150 3,353 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 4,450 0,150 0,668 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 10,870 0,150 1,631 
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 1 0,600 0,150 0,090 
 1 8,800 0,150 1,320 
 1 0,900 0,150 0,135 
 1 3,640 0,150 0,546 
 Portal 11-19. Trasera 2 3,700 0,150 1,110 
 18 2,200 0,150 5,940 
 9 3,500 0,150 4,725 
 8 9,900 0,150 11,880 
 Portales 11-19.Escalonamientos 3 7,350 0,150 3,308 
 6 6,750 0,150 6,075 
 Portales 20-21  
 Portal 20. Lateral 1 6,950 0,150 1,043 
 Portal 20-21. Frente 1 3,650 0,150 0,548 
 1 0,900 0,150 0,135 
 1 17,000 0,150 2,550 
 1 0,650 0,150 0,098 
 1 4,450 0,150 0,668 
 Portal 21. Lateral 1 7,200 0,150 1,080 
 Portal 21. Trasera 1 4,500 0,150 0,675 
 4 2,200 0,150 1,320 
 2 3,500 0,150 1,050 
 1 9,900 0,150 1,485 
 Portal 20-21. Escalonamiento 1 7,350 0,150 1,103 
 Portales 22-26  
 Portal 26. Lateral 1 6,950 0,150 1,043 
 Portal 22-26. Frente 1 3,640 0,150 0,546 
 1 0,900 0,150 0,135 
 1 8,650 0,150 1,298 
 1 2,080 0,150 0,312 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 22,350 0,150 3,353 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 2,350 0,150 0,353 
 1 2,100 0,150 0,315 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 10,970 0,150 1,646 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 8,710 0,150 1,307 
 1 0,650 0,150 0,098 
 1 3,650 0,150 0,548 
 Portal 22. Lateral 1 7,200 0,150 1,080 
 Portal 22-26. Trasera 2 3,700 0,150 1,110 
 10 2,200 0,150 3,300 
 5 3,500 0,150 2,625 
 4 9,900 0,150 5,940 
 Portales 22-26. Escalonamientos 2 7,350 0,150 2,205 
 2 6,750 0,150 2,025 
 Portales 27-29  
 Portal 27. Lateral 1 6,950 0,150 1,043 
 Portal 27-29. Frente 1 3,640 0,150 0,546 
 1 0,900 0,150 0,135 
 1 8,210 0,150 1,232 
 1 2,520 0,150 0,378 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 11,030 0,150 1,655 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 8,650 0,150 1,298 
 1 0,650 0,150 0,098 
 1 4,440 0,150 0,666 
 Portal 29. Lateral 1 7,200 0,150 1,080 
 Portal 27-29. Trasera 1 4,470 0,150 0,671 
 6 2,200 0,150 1,980 
 3 3,500 0,150 1,575 
 2 9,900 0,150 2,970 
 Portales 27-29. Escalonamientos 1 7,350 0,150 1,103 
 2 6,750 0,150 2,025 
 Portal 30-32  
 Portal 30. Lateral 1 6,950 0,150 1,043 
 Portal 30-32. Frente 1 3,640 0,150 0,546 
 1 0,900 0,150 0,135 
 1 8,650 0,150 1,298 
 1 2,080 0,150 0,312 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 11,030 0,150 1,655 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 8,630 0,150 1,295 
 1 0,650 0,150 0,098 
 1 3,650 0,150 0,548 
 Portal 32. Lateral 1 7,200 0,150 1,080 
 Portal 30-32. Trasera 2 3,700 0,150 1,110 
 6 2,200 0,150 1,980 
 3 3,500 0,150 1,575 
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 2 9,900 0,150 2,970 
 Portales 30-32. Escalonamientos 1 7,350 0,150 1,103 
 2 6,750 0,150 2,025 
 Portales 33-37  
 Portal 33. Lateral 1 6,950 0,150 1,043 
 Portal 33-37. Frente 1 3,640 0,150 0,546 
 1 0,900 0,150 0,135 
 1 8,810 0,150 1,322 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 10,870 0,150 1,631 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 4,450 0,150 0,668 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 22,350 0,150 3,353 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 4,450 0,150 0,668 
 1 0,600 0,150 0,090 
 1 11,180 0,150 1,677 
 Portal 37. Lateral 1 7,250 0,150 1,088 
 Portal 33-37. Trasera 1 4,950 0,150 0,743 
 10 2,200 0,150 3,300 
 5 3,500 0,150 2,625 
 
 Cierre y peto ascensor P1-7 68 2,150 0,150 21,930 
 74 2,830 0,150 31,413 
 6 2,250 0,150 2,025 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA ÁTICO  
 Petos ático 1 1,650 0,150 0,248 
 2 2,500 0,150 0,750 
 1 14,860 0,150 2,229 
 1 2,900 0,150 0,435 
 1 22,710 0,150 3,407 
 1 23,110 0,150 3,467 
 1 12,650 0,150 1,898 
 1 11,370 0,150 1,706 
 
 CUBIERTA  
 Petos 2 8,400 0,150 2,520 
 Cierre y peto chimenea y ascensor 2 2,350 0,150 0,705 
 3 7,200 0,150 3,240 
 
 
 VUELTAS 6CM. HORIZONTAL.  
 TECHOS  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT-24. Frente 11 8,750 0,800 77,000 
 VT-24. Armario 22 2,400 0,400 21,120 
 VT-24. Trasera 22 4,950 0,800 87,120 
 VT-25. Frente 2 8,800 0,800 14,080 
 VT-25. Armario 4 2,400 0,400 3,840 
 VT-25. Trasera 4 4,950 0,800 15,840 
 VT-26. Frente 9 8,800 0,800 63,360 
 VT-26. Armario 18 2,400 0,400 17,280 
 VT-26. Trasera 18 4,950 0,800 71,280 
 VT-27. Frente 6 13,400 0,550 44,220 
 VT-27. Armario 6 2,350 0,800 11,280 
 6 1,750 0,800 8,400 
 VT-27. Trasera 12 4,550 0,550 30,030 
 VT-28. Frente 2 13,400 0,550 14,740 
 VT-28. Armario 2 2,350 0,800 3,760 
 2 1,750 0,800 2,800 
 VT-28. Trasera 4 4,550 0,550 10,010 
 VT-29. Frente 7 2,450 0,550 9,433 
 VT-29. Armario 14 2,400 0,400 13,440 
 VT-29. Trasera 7 3,700 0,800 20,720 
 7 4,950 0,800 27,720 
 VT-30. Frente 2 10,950 0,550 12,045 
 VT-30. Armario 1 1,050 0,800 0,840 
 1 1,750 0,800 1,400 
 VT-30. Trasera 1 3,300 0,550 1,815 
 1 4,550 0,550 2,503 
 VT-31. Frente 2 3,650 0,800 5,840 
 VT-31. Armario 4 2,400 0,400 3,840 
 VT-31.Trasera 2 3,700 0,800 5,920 
 2 4,950 0,800 7,920 
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 VT-32. Frente 1 3,650 0,800 2,920 
 VT-32. Lateral 1 5,600 0,800 4,480 
 VT-32. Trasera 1 4,500 0,800 3,600 
 1 4,950 0,800 3,960 
 VT-32. Armario 2 2,400 0,400 1,920 
 VT-33. Frente 1 3,650 0,800 2,920 
 VT-33. Lateral 1 5,600 0,800 4,480 
 VT-33. Trasera 1 4,500 0,800 3,600 
 1 4,950 0,800 3,960 
 VT-33. Armario 2 2,400 0,400 1,920 
 
  ________________________________________________________  
 1.080,894 87,39 94.459,33 
05.13 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o  
 equivalente acabado liso, consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca  
 monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI, con código de designación según la norma  
 MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al  
 fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 100 mm de espesor. Las placas deben ser coloca-  
 das en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hi-  
 lera anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regulariza-  
 ción de paneles de aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a base de  
 cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y  
 aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico  
 = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08  
 MPa (CFS) o equivalente, absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10,  
 resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euro-  
 clase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará  
 directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando  
 una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10  
 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm  
 bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcu-  
 rridas 24 horas), colocación las coronas de separación webertherm CORONA RS o equivalente en  
 los puntos de fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 35 cm, realizando un  
 taladro de 8 mm a través de su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de la  
 corona con el centro de la misma, colocación de una espiga de fijación independientemente de la  
 cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA METÁLICA  
 sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atorni-  
 lladas webertherm ESPIGA SRD 5 coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores we-  
 bertherm SEPARADOR RD. Posteriormente realización del revestimiento de las placas aislantes  
 con el mortero de revoco base, webercal AISROC o equivalente con las siguientes características  
 técnicas: resistencia a la compresión = 0,4 N/mm² (hasta 2,5 N/mm²); resistencia a la flexotracción  
 = 0,25 N/mm²; coeficiente de difusión al vapor de agua µ = 5; adherencia sobre ladrillo = 0,30  
 N/mm²; conductividad térmica ? = 0,1 W/m·K (Clase T1) y densidad producto endurecido 400-500  
 kg/m³; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una sola mano; el  
 espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y aun en fresco,  
 colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de los huecos  
 existentes para evitar  
 fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, realización del fratasado y compac-  
 tado del mortero para dejar una superficie apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará, ma-  
 nualmente, el mortero mineral de cal coloreado en capa fina, webercal LISO, con las siguientes ca-  
 racterísticas técnicas: adherencia sobre el mortero de enfoscado = 0,3 MPa, permebilidad al vapor  
 de agua µ=20, coeficiente absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), resisten-  
 cia a la compresión CSIII (EN 998-1), reacción al fuego Clase A1, reforzado con malla de fibra de  
 vidrio webertherm MALLA 160 colocada en la mitad de su espesor total de entre 3 y 5 mm, en color  
 a definir por la dirección facultativa y una vez iniciado el endurecimiento se fratasará y se terminará  
 con llana de plástico, de acero inoxidable o de madera hasta conseguir un acabado fino y suave..  
 Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suminis-  
 tro y colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, moche-  
 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos  
 recibidos en su superficie.  
 SATE 10  
 C06. LOCALES PLANTA BAJA  
 Frente locales 1 0,650 3,400 2,210 
 1 3,750 3,400 12,750 
 Local 1 1 2,450 3,400 8,330 
 1 0,500 3,400 1,700 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,660 0,400 1,864 
 Local 2 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 3 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
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 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 4 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 5 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 6 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 7 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 8 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Soportal 4 0,250 3,500 3,500 
 2 1,350 3,500 9,450 
 2 0,650 3,500 4,550 
 2 8,950 3,500 62,650 
 Local 9 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 10 1 0,500 3,300 1,650 
 2 0,250 3,300 1,650 
 1 1,350 3,300 4,455 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 11 2 0,250 3,300 1,650 
 1 1,350 3,300 4,455 
 1 0,500 3,300 1,650 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 12 1 0,500 3,500 1,750 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 13 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 14 1 0,500 3,350 1,675 
 2 0,250 3,350 1,675 
 1 1,350 3,350 4,523 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 15 2 0,250 3,350 1,675 
 1 1,350 3,350 4,523 
 1 0,500 3,350 1,675 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Local 16 1 0,500 3,250 1,625 
 2 0,250 3,250 1,625 
 1 1,350 3,250 4,388 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 
 
 
  ________________________________________________________  
 256,047 97,13 24.869,85 
05.14 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o  
 equivalente con aplacado cerámico de formato = 3600 cm² y peso máximo según altura de aplica-  
 ción, consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, we-  
 bertherm PLACA TF PROFI o equivalente, con código de designación según la norma MW-EN  
 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y  
 conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 140 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en po-  
 sición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera ante-  
 rior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de  
 paneles de aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a base de cemen-  
 to gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditi-  
 vos especiales; y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico =  
 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE o equivalente y sobre webertherm PLACA EPS  
 = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resis-  
 tencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase  
 A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará di-  
 rectamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una  
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 superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x  
 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano(irregularidades inferiores a 10 mm bajo  
 un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas  
 24 horas), colocación las coronas de separación webertherm CORONA RS en los puntos de fija-  
 ción formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 32 cm, realizando un taladro de 8 mm a  
 través de su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de la corona con el centro  
 de la misma, colocación de una espiga de fijación independientemente de la cuadrícula y sin corona.  
 Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA METÁLICA sobre las coronas de se-  
 paración instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atornilladas webertherm ESPI-  
 GA SRD 5 o equivalente coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores webertherm  
 SEPARADOR RD o equivalente. Posteriormente realización del revestimiento de las placas aislan-  
 tes con el mortero de revoco base, webertherm INTO HP o equivalente con las siguientes caracte-  
 rísticas técnicas: resistencia a la compresión = 11 N/mm², resistencia a flexión = 5 N/mm², absor-  
 ción de agua por capilaridad Clase W2, µ = 20, conductividad térmica ? = 0,63 W/m·K y reacción al  
 fuego Euroclase A1; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una  
 sola mano; el espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y  
 aun en fresco, colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de  
 los huecos existentes para evitar fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, re-  
 alización del fratasado y compactado del mortero para dejar una superficie rugosa y apta para recibir  
 el acabado cerámico. Cuando la aplicación anterior haya secado por completo, suministro y coloca-  
 ción de mortero adhesivo de fraguado rápido webercol FLEX³ SUPERAPID, mortero cola de ligan-  
 tes mixtos de altas prestaciones y las siguientes características técnicas: clasificación C2TEFS2 se-  
 gún norma EN 12004, deformabilidad = 5 mm y reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0; aplicado me-  
 diante técnica del doble encolado con llana dentada de 8 x 8 mm, para la adhesión de las piezas ce-  
 rámicas de formato grande; y rejuntado con webercolor PREMIUM, mortero de rejuntado de altas  
 resistencias para juntas de hasta 15 mm, y las siguientes características técnicas: clasificación  
 CG2WA según norma EN 13888, retracción = 3 mm/m, resistencia a la flexotracción en seco = 2,5  
 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos = 2,5 MPa, resistencia a la compresión en seco =  
 15,0 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos = 15,0 MPa, absorción de agua después de 30  
 min = 2 g, absorción de agua después de 240 min = 5 g. .Medido a cinta corrida descontando el  
 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque  
 y deesquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-  
 cuentros con paramentos, revestimientos u otroselementos recibidos en su superficie.  
 1 1,000 
 
  ________________________________________________________  
 1,000 97,29 97,29 
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05.15 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO con  
 aplacado cerámico de formato = 3600 cm² y peso máximo según altura de aplicación, consistente  
 en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA  
 TF PROFI, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 -  
 TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica 0,035  
 W/m·K, de 60 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas suce-  
 sivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante  
 el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico,  
 webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersa-  
 bles en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes caracterís-  
 ticas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLO-  
 NE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2  
 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0  
 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación  
 del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón peri-  
 metral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante  
 doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte  
 plano(irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una  
 vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), colocación las coronas de separación we-  
 bertherm CORONA RS en los puntos de  
 fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 32 cm, realizando un taladro de 8  
 mm a través de su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de la corona con el  
 centro de la misma, colocación de una espiga de fijación independientemente de la cuadrícula y sin  
 corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA METÁLICA sobre las coro-  
 nas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atornilladas webert-  
 herm ESPIGA SRD 5 o equivalente coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores we-  
 bertherm SEPARADOR RD o equivalente. Posteriormente realización del revestimiento de las pla-  
 cas aislantes con el mortero de revoco base, webertherm INTO HP o equivalente con las siguientes  
 características técnicas: resistencia a la compresión = 11 N/mm², resistencia a flexión = 5 N/mm²,  
 absorción de agua por capilaridad Clase W2, µ = 20, conductividad térmica ? = 0,63 W/m·K y reac-  
 ción al fuego Euroclase A1; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica  
 en una sola mano; el espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regulariza-  
 do y aun en fresco, colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices  
 de los huecos existentes para evitar fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa,  
 realización del fratasado y compactado del mortero para dejar una superficie rugosa y apta para reci-  
 bir el acabado cerámico. Cuando la aplicación anterior haya secado por completo, suministro y colo-  
 cación de mortero adhesivo de fraguado rápido webercol FLEX³ SUPERAPID, mortero cola de li-  
 gantes mixtos de altas prestaciones y las siguientes características técnicas: clasificación C2TEFS2  
 según norma EN 12004, deformabilidad = 5 mm y reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0; aplicado  
 mediante técnica del doble encolado con llana dentada de 8 x 8 mm, para la adhesión de las piezas  
 cerámicas de formato grande; y rejuntado con webercolor PREMIUM, mortero de rejuntado de altas  
 resistencias para juntas de hasta 15 mm, y las siguientes características técnicas: clasificación  
 CG2WA según norma EN 13888, retracción = 3 mm/m, resistencia a la flexotracción en seco = 2,5  
 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos = 2,5 MPa, resistencia a la compresión en seco =  
 15,0 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos = 15,0 MPa, absorción de agua después de 30  
 min = 2 g, absorción de agua después de 240 min = 5 g. .Medido a cinta corrida descontando el  
 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque  
 y deesquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-  
 cuentros con paramentos, revestimientos u otroselementos recibidos en su superficie.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 70,92 70,92 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  99 

05.16 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO con  
 aplacado cerámico de formato = 3600 cm² y peso máximo según altura de aplicación, consistente  
 en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA  
 TF PROFI, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 -  
 TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica 0,035  
 W/m·K, de 100 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas su-  
 cesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas me-  
 diante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmi-  
 co, webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redisper-  
 sables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes caracte-  
 rísticas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AIS-  
 LONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2  
 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0  
 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación  
 del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón peri-  
 metral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante  
 doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte  
 plano(irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una  
 vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), colocación las coronas de separación we-  
 bertherm CORONA RS en los puntos de  
 fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 32 cm, realizando un taladro de 8  
 mm a través de su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de la corona con el  
 centro de la misma, colocación de una espiga de fijación independientemente de la cuadrícula y sin  
 corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA METÁLICA sobre las coro-  
 nas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atornilladas webert-  
 herm ESPIGA SRD 5 o equivalente coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores we-  
 bertherm SEPARADOR RD o equivalente. Posteriormente realización del revestimiento de las pla-  
 cas aislantes con el mortero de revoco base, webertherm INTO HP o equivalente con las siguientes  
 características técnicas: resistencia a la compresión = 11 N/mm², resistencia a flexión = 5 N/mm²,  
 absorción de agua por capilaridad Clase W2, µ = 20, conductividad térmica ? = 0,63 W/m·K y reac-  
 ción al fuego Euroclase A1; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica  
 en una sola mano; el espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regulariza-  
 do y aun en fresco, colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices  
 de los huecos existentes para evitar fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa,  
 realización del fratasado y compactado del mortero para dejar una superficie rugosa y apta para reci-  
 bir el acabado cerámico. Cuando la aplicación anterior haya secado por completo, suministro y colo-  
 cación de mortero adhesivo de fraguado rápido webercol FLEX³ SUPERAPID, mortero cola de li-  
 gantes mixtos de altas prestaciones y las siguientes características técnicas: clasificación C2TEFS2  
 según norma EN 12004, deformabilidad = 5 mm y reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0; aplicado  
 mediante técnica del doble encolado con llana dentada de 8 x 8 mm, para la adhesión de las piezas  
 cerámicas de formato grande; y rejuntado con webercolor PREMIUM, mortero de rejuntado de altas  
 resistencias para juntas de hasta 15 mm, y las siguientes características técnicas: clasificación  
 CG2WA según norma EN 13888, retracción = 3 mm/m, resistencia a la flexotracción en seco = 2,5  
 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos = 2,5 MPa, resistencia a la compresión en seco =  
 15,0 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos = 15,0 MPa, absorción de agua después de 30  
 min = 2 g, absorción de agua después de 240 min = 5 g. .Medido a cinta corrida descontando el  
 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque  
 y deesquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los en-  
 cuentros con paramentos, revestimientos u otroselementos recibidos en su superficie.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 80,65 80,65 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  100 

05.17 m²   Trasdosado KNAUF W623 2x12,5A/600 LM o equivalente                
 Trasdosado KNAUF W623.es o equivalente autoportante, de 52 mm de espesor total, formado por  
 una estructura simple arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certifica-  
 ción Cradle to Cradle Silver® (C2C), de 27 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equiva-  
 lente de 60x27x0,6mm (elementos verticales) anclados al muro base mediante anclajes directos, se-  
 parados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de  
 30x30x0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF o equivalen-  
 te en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520 o equivalente, de 12,5 mm de  
 espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior y placas tipo A  
 con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metáli-  
 co, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilatación  
 KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 30 mm de  
 anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales  
 y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de  
 las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante  
 cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o equivalente, según el tipo de placa corres-  
 pondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un  
 hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente s/necesidad y  
 posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los  
 sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de monta-  
 je contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es – Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalen-  
 te. Criterio de medición según la norma UNE 92305.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ele-  
 mentos horizontales sólidamente fijados al suelo. Colocación de elementos horizontales sólidamente  
 fijados al techo. Colocación de las maestras, arriostrándolas con anclajes directos. Corte de las pla-  
 cas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de  
 paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 TRASDOSADO CERRAMIENTO  
 FACHADA. DOBLE PLACA 12.5  
 C01, C04, C07  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 Garita 2 3,650 4,150 30,295 
 2 2,000 4,150 16,600 
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Frente. Portal 10 1 5,125 3,250 16,656 
 VT-08. Lateral. Portal 10 1 4,300 3,250 13,975 
 VT-08. Frente calle. Portal 10 1 1,300 3,250 4,225 
 1 4,350 3,250 14,138 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. Trasera P11 1 4,650 2,950 13,718 
 VT-05. Lateral. Portal 11 1 4,100 2,950 12,095 
 VT-05. Frente. Portal 11 1 4,170 2,950 12,302 
 1 1,020 2,950 3,009 
 1 3,200 2,950 9,440 
 Portal 11  
 VT-04. Frente. Portal 11 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 VT-04. Trasera P11 1 5,400 2,950 15,930 
 VT-04. Frente. Portal 12 1 1,250 3,100 3,875 
 1 2,930 3,100 9,083 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  101 

 1 1,400 3,100 4,340 
 VT-04. Trasera. Portal 12 1 5,400 3,100 16,740 
 Portal 12  
 VT-01. Frente. Portal 12 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,580 3,100 7,998 
 1 1,250 3,100 3,875 
 VT-01. Trasera P12 1 5,400 3,100 16,740 
 VT-01. Frente. Portal 13 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P13 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 13  
 VT-04. Frente. Portal 13 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P13 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 14 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P14 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 14  
 VT-01. Frente. Portal 14 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P14 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-01. Frente. Portal 15 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P15 1 5,400 2,850 15,390 
 Frente. Portal 15  
 VT-04. Frente. Portal 15 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P15 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 16 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P15 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 16  
 VT-01. Frente. Portal 16 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P16 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-01. Frente. Portal 17 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P17 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 17  
 VT-04. Frente. Portal 17 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P17 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 18 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P17 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 18  
 VT-02. Frente. Portal 18 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  102 

 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-02. Trasera P18 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 19 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P19 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 19  
 VT-05. Frente. Portal 19 1 3,200 2,850 9,120 
 1 1,050 2,850 2,993 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Trasera P19 1 4,650 2,850 13,253 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Lateral. Portal 20 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Frente. Portal 20 1 1,050 2,850 2,993 
 1 3,200 2,850 9,120 
 VT-05. Trasera P20 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 20  
 VT-04. Frente. Portal 20 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P20 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 21 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P21 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 21  
 VT-07. Lateral. Portal 21 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
 VT-07. Trasera P21 1 4,350 2,850 12,398 
 
 Portales 22-26  
 VT-06. Lateral. Portal 22 1 1,710 2,950 5,045 
 VT-06. Frente. Portal 22 1 1,250 2,950 3,688 
 1 2,550 2,950 7,523 
 1 1,400 2,950 4,130 
 1 0,450 2,950 1,328 
 VT-06. Trasera P22 1 4,350 2,850 12,398 
 Portal 22  
 VT-03. Frente. Portal 22 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 VT-03. Trasera P22 1 4,650 2,950 13,718 
 VT-01. Frente. Portal 23 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P23 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 23  
 VT-04. Frente. Portal 23 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P23 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 24 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P24 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 24  
 VT-01. Frente. Portal 24 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  103 

 VT-01. Trasera P24 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-01. Frente. Portal 25 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P25 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 25  
 VT-04. Frente. Portal 25 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P25 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 26 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P25 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 26  
 VT-05. Frente. Portal 26 1 3,400 2,850 9,690 
 1 1,050 2,850 2,993 
 VT-05. Lateral 26 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Trasera P26 1 4,650 2,850 13,253 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Lateral. Portal 27 1 4,100 3,100 12,710 
 VT-05. Frente. Portal 27 1 1,050 3,100 3,255 
 1 3,200 3,100 9,920 
 VT-05. Trasera P27 1 4,650 3,100 14,415 
 Portal 27  
 VT-04. Frente. Portal 27 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,930 3,100 9,083 
 1 1,250 3,100 3,875 
 VT-04. Trasera P27 1 4,650 3,100 14,415 
 VT-04. Frente. Portal 28 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-05. Trasera P28 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 28  
 VT-01. Frente. Portal 28 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P28 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-03. Frente. Portal 29 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-03. Trasera P29 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 29  
 VT-07. Lateral. Portal 29 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
 VT-07. Trasera P29 1 4,350 2,850 12,398 
 
 Portales 30-32  
 VT-06. Lateral. Portal 30 1 1,710 2,850 4,874 
 VT-06. Frente. Portal 30 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,550 2,850 7,268 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-06. Trasera P30 1 4,350 2,850 12,398 
 Portal 30  
 VT-03. Frente. Portal 30 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-03. Trasera P30 1 4,350 2,850 12,398 
 VT-01. Frente. Portal 31 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  104 

 Portal 31  
 VT-04. Frente. Portal 31 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P31 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 32 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P32 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 32  
 VT-05. Frente. Portal 32 1 3,400 2,850 9,690 
 1 1,050 2,850 2,993 
 VT-05. Lateral 32 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Trasera P32 1 4,650 2,850 13,253 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Lateral. Portal 33 1 4,100 3,100 12,710 
 VT-05. Frente. Portal 33 1 1,050 3,100 3,255 
 1 3,200 3,100 9,920 
 VT-05. Trasera P33 1 4,650 3,100 14,415 
 Portal 33  
 VT-04. Frente. Portal 33 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 VT-04. Trasera P33 1 4,650 2,900 13,485 
 VT-02. Frente. Portal 34 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-02. Trasera P34 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 34  
 VT-04. Frente. Portal 34 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P34 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 35 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P35 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 35  
 VT-01. Frente. Portal 35 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P35 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-01. Frente. Portal 36 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P36 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 36  
 VT-04. Frente. Portal 36 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P36 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 37 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P37 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 37  
 VT-01. Frente. Portal 37 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P37 1 4,650 2,850 13,253 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  105 

 PLANTA 1  
 VT-09. Frente 17 4,200 2,800 199,920 
 Mochetas 34 0,200 2,800 19,040 
 VT-09. Trasera 17 5,300 2,800 252,280 
 Mocheta 17 0,200 2,800 9,520 
 VT-11. Frente 26 4,200 2,800 305,760 
 Mochetas 52 0,200 2,800 29,120 
 VT-11. Trasera 26 5,300 2,800 385,840 
 Mochetas 26 0,200 2,800 14,560 
 VT-13. Frente 7 4,150 2,800 81,340 
 7 0,850 2,800 16,660 
 Mochetas 14 0,200 2,800 7,840 
 VT-13. Lateral 7 3,850 2,800 75,460 
 Mochetas 7 0,250 2,800 4,900 
 VT-13. Trasera 7 5,300 2,800 103,880 
 Mochetas 7 0,200 2,800 3,920 
 VT-14. Frente 2 4,200 2,800 23,520 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-14. Lateral 2 1,350 2,800 7,560 
 VT-14. Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 1 0,200 2,800 0,560 
 VT-15. Frente 2 1,410 2,800 7,896 
 VT-15. Lateral 2 1,800 2,800 10,080 
 2 7,100 2,800 39,760 
 VT-15 Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 2 0,200 2,800 1,120 
 VT-16. Frente 2 5,270 2,800 29,512 
 VT-16. Lateral 2 3,800 2,800 21,280 
 VT-16. Trasera 2 0,800 2,800 4,480 
 2 4,200 2,800 23,520 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-17. Frente 5 4,200 2,800 58,800 
 Mochetas 10 0,200 2,800 5,600 
 VT-17. Trasera 5 5,300 2,800 74,200 
 Mochetas 5 0,200 2,800 2,800 
 VT-18. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-18. Trasera 4 5,540 2,800 62,048 
 VT-19. Frente 4 5,300 2,800 59,360 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-19. Trasera 4 4,200 2,800 47,040 
 Mochetas 8 0,200 2,800 4,480 
 VT-20. Frente 3 5,300 2,800 44,520 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-20. Trasera 3 4,100 2,800 34,440 
 Mochetas 6 0,200 2,800 3,360 
 VT-21. Frente 3 5,300 2,800 44,520 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-21. Trasera 3 4,000 2,800 33,600 
 Mochetas 6 0,200 2,800 3,360 
 
 
 PLANTA 2  
 VT-09. Frente 17 4,200 2,800 199,920 
 Mochetas 34 0,200 2,800 19,040 
 VT-09. Trasera 17 5,300 2,800 252,280 
 Mocheta 17 0,200 2,800 9,520 
 VT-10. Frente 4 5,300 2,800 59,360 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-10. Trasera 4 4,200 2,800 47,040 
 Mochetas 8 0,200 2,800 4,480 
 VT-11. Frente 31 4,200 2,800 364,560 
 Mochetas 62 0,200 2,800 34,720 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  106 

 VT-11. Trasera 31 5,300 2,800 460,040 
 Mochetas 31 0,200 2,800 17,360 
 VT-12. Frente 4 5,300 2,800 59,360 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-12. Trasera 4 4,200 2,800 47,040 
 Mochetas 8 0,200 2,800 4,480 
 VT-13. Frente 9 4,150 2,800 104,580 
 9 0,850 2,800 21,420 
 Mochetas 18 0,200 2,800 10,080 
 VT-13. Lateral 9 3,850 2,800 97,020 
 Mochetas 9 0,250 2,800 6,300 
 VT-13. Trasera 9 5,300 2,800 133,560 
 Mochetas 9 0,200 2,800 5,040 
 VT-14. Frente 2 4,200 2,800 23,520 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-14. Lateral 2 1,350 2,800 7,560 
 VT-14. Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 1 0,200 2,800 0,560 
 VT-15. Frente 2 1,410 2,800 7,896 
 VT-15. Lateral 2 1,800 2,800 10,080 
 2 7,100 2,800 39,760 
 VT-15 Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 2 0,200 2,800 1,120 
 VT-22. Frente 3 5,300 2,800 44,520 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-22. Trasera 3 4,100 2,800 34,440 
 Mochetas 6 0,200 2,800 3,360 
 VT-23. Frente 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 2 0,200 2,800 1,120 
 VT-22. Trasera 2 4,100 2,800 22,960 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24. Frente 11 1,630 2,700 48,411 
 11 9,560 2,700 283,932 
 VT-24. Trasera 11 3,250 2,700 96,525 
 Mochetas 11 0,200 2,700 5,940 
 11 5,300 2,700 157,410 
 Mochetas 22 0,200 2,700 11,880 
 VT-25. Frente 2 1,630 2,700 8,802 
 2 9,570 2,700 51,678 
 VT-25. Trasera 2 3,250 2,700 17,550 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 2 5,300 2,700 28,620 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-26. Frente 9 1,630 2,700 39,609 
 9 9,560 2,700 232,308 
 VT-26. Trasera 9 3,250 2,700 78,975 
 Mochetas 9 0,200 2,700 4,860 
 9 5,300 2,700 128,790 
 Mochetas 18 0,200 2,700 9,720 
 VT-27. Frente 6 1,550 2,700 25,110 
 6 9,650 2,700 156,330 
 VT-27. Trasera 6 3,250 2,700 52,650 
 Mochetas 6 0,200 2,700 3,240 
 6 5,300 2,700 85,860 
 Mochetas 12 0,200 2,700 6,480 
 VT-28. Frente 2 1,550 2,700 8,370 
 2 9,650 2,700 52,110 
 VT-28. Trasera 2 3,250 2,700 17,550 
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 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 2 5,300 2,700 28,620 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-29. Frente 7 3,200 2,700 60,480 
 7 3,650 2,700 68,985 
 VT-29. Lateral 7 5,000 2,700 94,500 
 VT-29. Trasera 7 3,650 2,700 68,985 
 Mochetas 7 0,200 2,700 3,780 
 7 5,300 2,700 100,170 
 Mochetas 14 0,200 2,700 7,560 
 VT-30. Frente 2 1,250 2,700 6,750 
 2 5,300 2,700 28,620 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-30. Lateral 2 4,450 2,700 24,030 
 VT-30. Trasera 2 10,050 2,700 54,270 
 VT-31. Frente 2 3,650 2,700 19,710 
 2 3,200 2,700 17,280 
 VT-31. Lateral 2 5,000 2,700 27,000 
 VT-31. Trasera 2 3,650 2,700 19,710 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 2 5,300 2,700 28,620 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-32. Frente 1 3,650 2,700 9,855 
 1 3,200 2,700 8,640 
 VT-32. Lateral 1 5,000 2,700 13,500 
 VT-32. Trasera 1 3,650 2,700 9,855 
 Mochetas 1 0,200 2,700 0,540 
 1 5,300 2,700 14,310 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 VT-33. Frente 1 3,650 2,700 9,855 
 1 3,200 2,700 8,640 
 VT-33. Lateral 1 5,000 2,700 13,500 
 VT-33. Trasera 1 3,650 2,700 9,855 
 Mochetas 1 0,200 2,700 0,540 
 1 5,300 2,700 14,310 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 
 
 MEDIANERÍA  Y TABIQUERÍA   
 ASCENSOR. DOBLE PLACA 12.5  
 M03, M04. T04  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Ascensor 1 2,000 3,250 6,500 
 1 1,450 3,250 4,713 
 Medianera. VT-08-Local 16. Portal 10 1 2,300 3,250 7,475 
 
 Portales 11-19  
 Portal 11  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,950 6,490 
 Portal 12  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 3,100 6,820 
 Portal 13  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 14  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 15  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 16  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 17  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
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 Portal 18  
 VT-02. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 19  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 20-21  
 Portal 20  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 21  
 VT-07. Ascensor 1 1,650 2,850 4,703 
 
 Portales 22-26  
 Portal 22  
 VT-06. Ascensor 1 2,200 2,950 6,490 
 Portal 23  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 24  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 25  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 26  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 27-29  
 Portal 27  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 28  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 29  
 VT-07. Ascensor 1 1,650 2,850 4,703 
 
 Portales 30-32  
 Portal 30  
 VT-06. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 31  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 32  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 33-37  
 Portal 33  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 3,100 6,820 
 Portal 34  
 VT-02. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 35  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 36  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 37  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 
 PLANTA 1  
 Medianeras viviendas-núcleo  
 ascensor  
 Portal 1-4, 8-37 34 3,000 2,800 285,600 
 68 1,950 2,800 371,280 
 Portal 5,6,7 3 3,000 2,800 25,200 
 6 2,050 2,800 34,440 
 
 
 PLANTA 2  
 Medianeras viviendas-núcleo  
 ascensor  
 Portal 1-4, 8-37 34 3,000 2,800 285,600 
 68 1,950 2,800 371,280 
 Portal 5,6,7 3 3,000 2,800 25,200 
 6 2,050 2,800 34,440 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
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 Medianeras viviendas-núcleo  
 ascensor  
 Portal 1-4, 8-37 34 2,800 2,800 266,560 
 68 1,950 2,800 371,280 
 Portal 5,6,7 3 2,600 2,800 21,840 
 6 2,050 2,800 34,440 
  ________________________________________________________  
 11.064,294 34,22 378.620,14 
05.18 m²   Trasdosado KNAUF W623 15A/400 LM o equivalente                    
 Trasdosado KNAUF W623.es o equivalente autoportante , de 42 mm de espesor total, formado por  
 una estructura simple arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certifica-  
 ción Cradle to Cradle Silver® (C2C), de 27 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equiva-  
 lente de 60x27x0,6mm (elementos verticales) anclados al muro base mediante anclajes directos, se-  
 parados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de  
 30x30x0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 1 placas KNAUF o equivalen-  
 te en total: 1 placa KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520 o equivalente, de 15 mm de  
 espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior y placas tipo A  
 con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metáli-  
 co, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION; banda acústica de dilatación KNAUF auto-  
 adhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 30 mm de anchura, en la superficie de  
 apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tor-  
 nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-  
 cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-  
 rada y pasta de juntas KNAUF, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certifica-  
 ción A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplica-  
 ción de imprimación Knauf Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema  
 conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso  
 laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema  
 W62.es – Knauf Trasdosados Autoportantes. Criterio de medición según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ele-  
 mentos horizontales sólidamente fijados al suelo. Colocación de elementos horizontales sólidamente  
 fijados al techo. Colocación de las maestras, arriostrándolas con anclajes directos. Corte de las pla-  
 cas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de  
 paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 TRASDOSADO CERRAMIENTO  
 FACHADA. PLACA 15  
 C01, C04, C07  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Frente. Portal 10 1 0,400 3,250 1,300 
 VT-08. Lateral. Portal 10 1 3,950 3,250 12,838 
 VT-08. Frente calle. Portal 10 1 2,800 3,250 9,100 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. Trasera P11 1 0,550 2,950 1,623 
 VT-05. Lateral. Portal 11 1 4,300 2,950 12,685 
 VT-05. Frente. Portal 11 1 2,500 2,950 7,375 
 Portal 11  
 VT-04. Frente. Portal 11 1 1,750 2,950 5,163 
 Mocheta 1 0,200 2,950 0,590 
 VT-04. Frente. Portal 12 1 1,750 3,100 5,425 
 Mocheta 1 0,200 3,100 0,620 
 Portal 12  
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 VT-01. Frente. Portal 12 1 2,150 3,100 6,665 
 Mocheta 1 0,200 3,100 0,620 
 VT-01. Frente. Portal 13 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 13  
 VT-04. Frente. Portal 13 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 14 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 14  
 VT-01. Frente. Portal 14 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-01. Frente. Portal 15 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Frente. Portal 15  
 VT-04. Frente. Portal 15 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 16 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 16  
 VT-01. Frente. Portal 16 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-01. Frente. Portal 17 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 17  
 VT-04. Frente. Portal 17 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 18 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 18  
 VT-02. Frente. Portal 18 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 19 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 19  
 VT-05. Frente. Portal 19 1 2,500 2,850 7,125 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,300 2,850 12,255 
 VT-05. Trasera P19 1 0,550 2,850 1,568 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Trasera P20 1 0,550 2,850 1,568 
 VT-05. Lateral. Portal 20 1 4,300 2,850 12,255 
 VT-05. Frente. Portal 20 1 2,500 2,850 7,125 
 Portal 20  
 VT-04. Frente. Portal 20 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,250 2,850 0,713 
 VT-04. Frente. Portal 21 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,250 2,850 0,713 
 Portal 21  
 VT-07. Trasera P21 1 1,400 2,850 3,990 
 1 1,950 2,850 5,558 
 
 Portales 22-26  
 VT-06. Lateral. Portal 22 1 3,550 2,950 10,473 
 VT-06. Frente. Portal 22 1 2,150 2,950 6,343 
 Portal 22  
 VT-03. Frente. Portal 22 1 1,750 2,950 5,163 
 Mocheta 1 0,200 2,950 0,590 
 VT-01. Frente. Portal 23 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 23  
 VT-04. Frente. Portal 23 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 24 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 24  
 VT-01. Frente. Portal 24 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-01. Frente. Portal 25 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 25  
 VT-04. Frente. Portal 25 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 26 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 26  
 VT-05. Frente. Portal 26 1 2,500 2,850 7,125 
 VT-05. Lateral. Portal 26 1 4,300 2,850 12,255 
 VT-05. Trasera P26 1 0,550 2,850 1,568 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Trasera P27 1 0,550 3,100 1,705 
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 VT-05. Lateral. Portal 27 1 4,300 3,100 13,330 
 VT-05. Frente. Portal 27 1 2,500 3,100 7,750 
 Portal 27  
 VT-04. Frente. Portal 27 1 1,750 3,100 5,425 
 Mocheta 1 0,200 3,100 0,620 
 VT-04. Frente. Portal 28 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 28  
 VT-01. Frente. Portal 28 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-03. Frente. Portal 29 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 29  
 VT-07. Lateral. Portal 29 1 1,400 2,850 3,990 
 1 1,950 2,850 5,558 
 
 Portales 30-32  
 VT-06. Lateral. Portal 30 1 3,550 2,850 10,118 
 VT-06. Frente. Portal 30 1 2,150 2,850 6,128 
 Portal 30  
 VT-03. Frente. Portal 30 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-01. Frente. Portal 31 1 2,150 2,850 6,128 
 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 31  
 VT-04. Frente. Portal 31 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 32 1 1,750 2,850 4,988 
 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 32  
 VT-05. Frente. Portal 32 1 2,500 2,850 7,125 
 VT-05. Lateral. Portal 32 1 4,300 2,850 12,255 
 VT-05. Trasera P32 1 0,550 2,850 1,568 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Trasera P33 1 0,550 2,900 1,595 
 VT-05. Lateral. Portal 33 1 4,300 2,900 12,470 
 VT-05. Frente. Portal 33 1 2,500 2,900 7,250 
 Portal 33  
 VT-04. Frente. Portal 33 1 1,750 2,900 5,075 
 Mocheta 1 0,200 2,900 0,580 
 VT-02. Frente. Portal 34 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 34  
 VT-04. Frente. Portal 34 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 35 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 35  
 VT-01. Frente. Portal 35 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-01. Frente. Portal 36 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 36  
 VT-04. Frente. Portal 36 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 VT-04. Frente. Portal 37 1 1,750 2,850 4,988 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 Portal 37  
 VT-01. Frente. Portal 37 1 2,150 2,850 6,128 
 Mocheta 1 0,200 2,850 0,570 
 
 
 PLANTA 1  
 VT-09. Frente 17 2,150 2,800 102,340 
 Mochetas 17 0,200 2,800 9,520 
 VT-11. Frente 26 2,150 2,800 156,520 
 Mochetas 26 0,200 2,800 14,560 
 VT-13. Frente 7 2,750 2,800 53,900 
 VT-13. Lateral 7 3,950 2,800 77,420 
 VT-14. Frente 2 3,550 2,800 19,880 
 Mochetas 2 0,250 2,800 1,400 
 VT-15. Frente 2 2,700 2,800 15,120 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-16. Frente 2 0,770 2,800 4,312 
 VT-16. Lateral 2 4,000 2,800 22,400 
 VT-16. Trasera 2 2,750 2,800 15,400 
 VT-17. Frente 5 2,150 2,800 30,100 
 Mochetas 5 0,200 2,800 2,800 
 VT-18. Frente 4 2,150 2,800 24,080 
 Mocheta 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-19. Frente 4 2,150 2,800 24,080 
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 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-20. Frente 3 2,350 2,800 19,740 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-21. Frente 3 2,450 2,800 20,580 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 
 
 PLANTA 2  
 VT-09. Frente 17 2,150 2,800 102,340 
 Mochetas 17 0,200 2,800 9,520 
 VT-10. Frente 4 2,150 2,800 24,080 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-11. Frente 31 2,150 2,800 186,620 
 Mochetas 31 0,200 2,800 17,360 
 VT-12. Frente 4 2,150 2,800 24,080 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-13. Frente 9 2,750 2,800 69,300 
 VT-13. Lateral 9 3,950 2,800 99,540 
 VT-14. Frente 2 3,550 2,800 19,880 
 Mochetas 2 0,250 2,800 1,400 
 VT-15. Frente 2 2,700 2,800 15,120 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-22. Frente 3 2,350 2,800 19,740 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-23. Frente 2 2,350 2,800 13,160 
 Mochetas 2 0,200 2,800 1,120 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24. Frente 11 1,800 2,700 53,460 
 11 1,300 2,700 38,610 
 VT-24. Cocina 22 1,750 2,700 103,950 
 Mochetas 22 0,200 2,700 11,880 
 VT-25. Frente 2 1,800 2,700 9,720 
 2 1,800 2,700 9,720 
 VT-25. Cocina 4 1,750 2,700 18,900 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-26. Frente 9 1,800 2,700 43,740 
 9 1,300 2,700 31,590 
 VT-26. Cocina 18 1,750 2,700 85,050 
 Mochetas 18 0,200 2,700 9,720 
 VT-27. Frente 6 1,600 2,700 25,920 
 VT-27. Cocina 12 1,750 2,700 56,700 
 Mochetas 12 0,200 2,700 6,480 
 VT-28. Frente 2 1,600 2,700 8,640 
 2 1,750 2,700 9,450 
 VT-29. Frente 7 1,800 2,700 34,020 
 7 1,350 2,700 25,515 
 VT-29. Cocina 7 1,450 2,700 27,405 
 VT-29. Trasera 14 3,150 2,700 119,070 
 14 0,200 2,700 7,560 
 Medianera VT-29-25. P19,34 2 2,300 2,700 12,420 
 VT-30. Frente 2 2,400 2,700 12,960 
 4 1,850 2,700 19,980 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 VT-30. Trasera 2 1,600 2,700 8,640 
 VT-31. Frente 2 3,150 2,700 17,010 
 4 1,450 2,700 15,660 
 2 1,800 2,700 9,720 
 2 2,350 2,700 12,690 
 2 1,350 2,700 7,290 
 VT-32. Frente 1 3,150 2,700 8,505 
 2 1,450 2,700 7,830 
 1 1,350 2,700 3,645 
 1 1,800 2,700 4,860 
 1 2,350 2,700 6,345 
 VT-33. Frente 1 3,150 2,700 8,505 
 2 1,450 2,700 7,830 
 1 1,350 2,700 3,645 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 2,350 2,700 6,345 
 
 
  ________________________________________________________  
 2.638,945 32,68 86.240,72 
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05.19 m²   Trasdosado KNAUF W628B o equivalente 73/400 (48+2x12,5A) LM       
 Trasdosado KNAUF W628.es o equivalente autoportante, de 73 mm de espesor total, formado por  
 una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle  
 to Cradle Silver® (C2C), de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de  
 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al muro base mediante anclajes de montante o an-  
 claje directo con banda acústica intermedia, separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple  
 N y canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se  
 atornillan 2 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A o equivalente  
 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de  
 calidad del aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico co-  
 locado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equi-  
 valente; banda acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano,  
 de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con  
 los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente pa-  
 ra fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de án-  
 gulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas  
 KNAUF, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del ai-  
 re interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf  
 Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a nor-  
 ma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL)  
 y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es – Knauf  
 Trasdosados Autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ban-  
 da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de  
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes  
 sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas  
 para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las  
 placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 MEDIANERAS.  DOBLE PLACA 12.5  
 M01, M02, M05, M06  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 Medianera. Portal 10. VT-08 1 4,950 3,500 17,325 
 
 Portales 11-19  
 VT-05-Portal 11 1 2,300 2,950 6,785 
 1 1,200 2,950 3,540 
 1 0,400 2,950 1,180 
 1 3,950 2,950 11,653 
 VT-04-Portal 11 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 5,110 2,950 15,075 
 Medianera viv. Portales 11-12 1 4,000 2,950 11,800 
 1 4,000 3,100 12,400 
 VT-04-Portal 12 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,150 3,100 0,465 
 1 5,110 3,100 15,841 
 VT-01-Portal 12 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,200 3,100 0,620 
 1 1,200 3,100 3,720 
 1 2,270 3,100 7,037 
 Medianera viv. Portales 12-13.  Junta 1 3,850 3,100 11,935 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 13 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 13-14 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 14 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 14 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  114 

 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 14-15. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 15 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 15 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 15-16 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 16 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 16 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 16-17. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 17 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 17 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 17-18 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 18 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-02-Portal 18 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 18-19 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 19 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 19 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portales 20-26  
 VT-05-Portal 20 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 VT-04-Portal 20 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 20-21 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 21 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-07. Portal 21 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 21-22 1 3,000 2,850 8,550 
 1 3,850 2,950 11,358 
 VT-06-Portal 22 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 1,200 2,950 3,540 
 1 2,450 2,950 7,228 
 VT-03-Portal 22 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 5,300 2,950 15,635 
 Medianera viv. Portales 22-23. Junta 1 3,850 2,950 11,358 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 23 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
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 VT-04-Portal 23 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 23-24 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 24 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 24 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 24-25. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 25 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 25 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 25-26 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 26 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 26 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portal 27-32  
 VT-05-Portal 27 1 2,300 3,100 7,130 
 1 1,200 3,100 3,720 
 1 0,400 3,100 1,240 
 1 3,950 3,100 12,245 
 VT-04-Portal 27 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,150 3,100 0,465 
 1 5,110 3,100 15,841 
 Medianera viv. Portales 27-28 1 3,850 3,100 11,935 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 28 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 28 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 28-29. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-03-Portal 29 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,300 2,850 15,105 
 VT-07. Portal 29 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 29-30 1 3,000 2,850 8,550 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-06-Portal 30 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 VT-03-Portal 30 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 30-31. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 31 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 31 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 31-32 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 32 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
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 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 32 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portal 33-37  
 VT-05-Portal 33 1 2,300 2,900 6,670 
 1 1,200 2,900 3,480 
 1 0,400 2,900 1,160 
 1 3,950 2,900 11,455 
 VT-04-Portal 33 1 3,950 2,900 11,455 
 1 0,150 2,900 0,435 
 1 5,110 2,900 14,819 
 Medianera viv. Portales 33-34 1 3,850 2,900 11,165 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-02-Portal 34 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 VT-04-Portal 34 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 34-35 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 35 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 35 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 35-36. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 36 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 36 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 36-37. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 37 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 37 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera con Edificio comercial 1 3,850 2,850 10,973 
 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 17 4,150 2,800 197,540 
 17 0,200 2,800 9,520 
 17 1,150 2,800 54,740 
 17 2,300 2,800 109,480 
 VT-11 26 4,150 2,800 302,120 
 26 0,150 2,800 10,920 
 26 2,950 2,800 214,760 
 26 2,300 2,800 167,440 
 VT-13 7 4,150 2,800 81,340 
 7 0,200 2,800 3,920 
 7 1,150 2,800 22,540 
 7 2,300 2,800 45,080 
 VT-14 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-15 2 4,150 2,800 23,240 
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 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-16 2 4,100 2,800 22,960 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,350 2,800 13,160 
 VT-17 5 4,100 2,800 57,400 
 5 0,150 2,800 2,100 
 5 1,150 2,800 16,100 
 5 2,350 2,800 32,900 
 VT-18 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,950 2,800 33,040 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-19 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,950 2,800 33,040 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-20 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 1,050 2,800 8,820 
 3 2,350 2,800 19,740 
 VT-21 2 4,100 2,800 22,960 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 2,950 2,800 16,520 
 2 2,350 2,800 13,160 
 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 12 3,850 2,800 129,360 
 Portal 4-5 1 3,850 2,800 10,780 
 1 4,250 2,800 11,900 
 Portal 5-6, 6-7 4 4,250 2,800 47,600 
 Portal 11-21, 22-29, 30-37 42 3,900 2,800 458,640 
 Portal 21-22, 29-30 2 4,310 2,800 24,136 
 2 2,500 2,800 14,000 
 Medianera con Edificio Comercial 1 3,900 2,800 10,920 
 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 17 4,150 2,800 197,540 
 17 0,200 2,800 9,520 
 17 1,150 2,800 54,740 
 17 2,300 2,800 109,480 
 VT-10 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,900 2,800 32,480 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-11 31 4,150 2,800 360,220 
 31 0,150 2,800 13,020 
 31 2,950 2,800 256,060 
 31 2,300 2,800 199,640 
 VT-12 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,900 2,800 32,480 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-13 9 4,150 2,800 104,580 
 9 0,200 2,800 5,040 
 9 1,150 2,800 28,980 
 9 2,300 2,800 57,960 
 VT-14 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-15 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-22 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 1,050 2,800 8,820 
 3 2,350 2,800 19,740 
 VT-23 2 4,100 2,800 22,960 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 2,950 2,800 16,520 
 2 2,350 2,800 13,160 
 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 12 3,850 2,800 129,360 
 Portal 4-5 1 3,850 2,800 10,780 
 1 4,250 2,800 11,900 
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 Portal 5-6, 6-7 4 4,250 2,800 47,600 
 Portal 11-21, 22-29, 30-37 42 3,900 2,800 458,640 
 Portal 21-22, 29-30 2 4,310 2,800 24,136 
 
 Medianera con Edificio Comercial 1 9,400 2,800 26,320 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 11 2,450 2,700 72,765 
 11 4,100 2,700 121,770 
 VT-25 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,100 2,700 22,140 
 VT-26 9 2,450 2,700 59,535 
 9 4,100 2,700 99,630 
 VT-27 6 2,450 2,700 39,690 
 6 4,700 2,700 76,140 
 VT-28 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,700 2,700 25,380 
 VT-29 7 2,450 2,700 46,305 
 7 4,100 2,700 77,490 
 VT-30 2 2,200 2,700 11,880 
 2 4,700 2,700 25,380 
 VT-31 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,100 2,700 22,140 
 VT-32 1 2,450 2,700 6,615 
 1 4,100 2,700 11,070 
 VT-33 1 2,450 2,700 6,615 
 1 4,100 2,700 11,070 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 2 3,250 2,700 17,550 
 Portal 3-4 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 5-6 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 7-8 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 9-10 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 11-12 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 13-14 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 15-16 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 17-18 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 20-21 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 22-23 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 23-24 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 25-26 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 27-28 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 28-29. Junta 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 30-31. Junta 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 31-32 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 33-34 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 34-35 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 36-37 2 3,900 2,700 21,060 
 
  ________________________________________________________  
 7.982,531 29,83 238.118,90 
05.20 m²   Trasdosado KNAUF W625 o equivalente 63/400H (48H+15H1) LM         
 Trasdosado KNAUF W625.es o equivalente autoportante, de 63 mm de espesor total, formado por  
 una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle  
 to Cradle Silver® (C2C), de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de  
 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al muro base mediante anclajes de montante o an-  
 claje directo con banda acústica intermedia, separados 400 mm entre ellos, con disposición Reforza-  
 da en H y canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) al lado del  
 cual se atornillan 1 placas KNAUF o equivalente en total: 1 placa KNAUF Impregnada Tipo H1 o  
 equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+  
 e IBR de calidad del aire interior aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metá-  
 lico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilatación  
 KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de  
 anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales  
 y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente para fijación de las placas; material para  
 tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado  
 Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o equivalente, según el tipo de  
 placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contri-  
 buir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente  
 s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de  
 montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instruc-  
 ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es – Knauf Trasdosados Autopor-  
 tantes o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ban-  
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 da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de  
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes  
 sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas  
 para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las  
 placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 MEDIANERAS.  PLACA 15  
 M01, M02, M05, M06  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 Portales 11-19  
 Medianera viv. Portales 11-12 1 5,300 2,950 15,635 
 1 5,300 3,100 16,430 
 Medianera viv. Portales 12-13.  Junta 1 5,300 3,100 16,430 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 13-14 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 14-15. Junta 1 5,300 2,850 15,105 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 15-16 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 16-17. Junta 1 5,300 2,850 15,105 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 17-18 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 18-19 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 
 Portales 20-26  
 Medianera viv. Portales 20-21 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 21-22 1 1,200 2,850 3,420 
 1 1,900 2,950 5,605 
 Medianera viv. Portales 22-23. Junta 1 5,300 2,950 15,635 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 23-24 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 24-25. Junta 1 5,300 2,850 15,105 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 25-26 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 
 Portal 27-32  
 Medianera viv. Portales 27-28 1 5,300 3,100 16,430 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 28-29. Junta 1 5,300 2,850 15,105 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 29-30 1 1,200 2,850 3,420 
 1 1,900 2,850 5,415 
 Medianera viv. Portales 30-31. Junta 1 5,300 2,850 15,105 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 31-32 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 
 Portal 33-37  
 Medianera viv. Portales 33-34 1 5,300 2,900 15,370 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 34-35 1 5,300 2,850 15,105 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 35-36. Junta 1 5,300 2,850 15,105 
 dilatación  
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 36-37. Junta 1 5,300 2,850 15,105 
 dilatación  
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 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera con Edificio comercial 1 5,300 2,850 15,105 
 
 
 PLANTA 1  
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 12 5,300 2,800 178,080 
 Portal 4-5 1 5,300 2,800 14,840 
 1 4,900 2,800 13,720 
 Portal 5-6, 6-7 4 4,900 2,800 54,880 
 Portal 11-21, 22-29, 30-37 42 5,250 2,800 617,400 
 Portal 21-22, 29-30 2 1,700 2,800 9,520 
 Medianera con Edificio Comercial 1 5,250 2,800 14,700 
 
 
 PLANTA 2  
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 12 5,300 2,800 178,080 
 Portal 4-5 1 5,300 2,800 14,840 
 1 4,900 2,800 13,720 
 Portal 5-6, 6-7 4 4,900 2,800 54,880 
 Portal 11-21, 22-29, 30-37 42 5,250 2,800 617,400 
 Portal 21-22, 29-30 2 1,700 2,800 9,520 
 Medianera con Edificio Comercial 1 5,250 2,800 14,700 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 2 2,250 2,700 12,150 
 Portal 2-3 2 3,950 2,700 21,330 
 Portal 3-4 2 2,250 2,700 12,150 
 Portal 4-5 2 3,950 2,700 21,330 
 Portal 5-6 2 2,250 2,700 12,150 
 Portal 6-7 2 3,950 2,700 21,330 
 Portal 7-8 2 2,250 2,700 12,150 
 Portal 8-9 2 3,950 2,700 21,330 
 Portal 9-10 2 2,250 2,700 12,150 
 Portal 11-12 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 12-13 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 13-14 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 14-15 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 15-16 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 16-17 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 17-18 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 20-21 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 23-24 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 24-25 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 25-26 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 27-28 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 28-29. Junta 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 31-32 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 33-34 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 34-35 2 2,350 2,700 12,690 
 Portal 35-36 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 36-37 2 2,350 2,700 12,690 
 Medianera Edificio Comercial 1 3,900 2,700 10,530 
 
  ________________________________________________________  
 2.912,035 27,21 79.236,47 
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05.21 m²   Trasdosado KNAUF W628B o equivalente 115/600 (90+2x12,5A) LM      
 Trasdosado KNAUF W628.es o equivalente autoportante, de 115 mm de espesor total, formado por  
 una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle  
 to Cradle Silver® (C2C), de 90 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de  
 90x40x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al muro base mediante anclajes de montante o an-  
 claje directo con banda acústica intermedia, separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple  
 N y canales KNAUF o equivalente de 90x30x0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se  
 atornillan 2 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF o equivalente Standard Tipo A  
 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de  
 calidad del aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico co-  
 locado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION; banda  
 acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de  
 espesor y 95 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramen-  
 tos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente para fijación de  
 las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; trata-  
 miento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o  
 equivalente, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del  
 aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf  
 Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE  
 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los  
 detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es – Knauf Trasdo-  
 sados Autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de ban-  
 da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de  
 banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes  
 sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas  
 para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las  
 placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 MEDIANERAS.  PLACA 2x12.5  
 M05, M06  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 Medianera con Edificio comercial 1 9,100 2,850 25,935 
 PLANTA 1  
 Medianera con Edificio Comercial 1 9,100 2,800 25,480 
 PLANTA 2  
 Medianera con Edificio Comercial 1 9,100 2,800 25,480 
 
 
  ________________________________________________________  
 76,895 33,33 2.562,91 
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05.22 m²   Tabique KNAUF W111 o equivalente 78/400 (15h1+48+2x12,5A) LM      
 Tabique KNAUF W111.es o equivalente autoportante, de 78 mm de espesor total, formado por una  
 estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to  
 Cradle Silver® (C2C), de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de  
 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y  
 canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se  
 atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 placas KNAUF o equivalente Standard Tipo A s/Norma  
 UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 1 placa KNAUF Impregnada Tipo  
 H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos  
 A+ e IBR de calidad del aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento ter-  
 mo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSU-  
 LATION o equivalente; banda acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma  
 de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de  
 la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o  
 equivalente para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y eje-  
 cución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  
 pasta de juntas KNAUF o equivalente, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con cer-  
 tificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para apli-  
 cación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Monta-  
 je del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con  
 placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja téc-  
 nica del sistema W11.es – Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la  
 norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-  
 cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre  
 de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.  
 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y  
 posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 TABIQUERÍA 10. BASTIDOR 48.  
 ENTRE CUARTOS SECOS  
 HÚMEDOS  
 T01  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Portal 10 1 1,850 3,250 6,013 
 1 1,600 3,250 5,200 
 1 2,550 3,250 8,288 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. P11 1 1,850 2,950 5,458 
 1 1,600 2,950 4,720 
 1 0,400 2,950 1,180 
 Portal 11  
 VT-04. Portal 11 1 1,700 2,950 5,015 
 1 2,300 2,950 6,785 
 1 0,550 2,950 1,623 
 VT-04. Portal 12 1 1,700 3,100 5,270 
 1 2,300 3,100 7,130 
 1 0,550 3,100 1,705 
 Portal 12  
 VT-01. Portal 12 1 1,700 3,100 5,270 
 1 2,300 3,100 7,130 
 1 0,500 3,100 1,550 
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 1 2,900 3,100 8,990 
 VT-01. Portal 13 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 13  
 VT-04. Portal 13 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,550 2,850 1,568 
 VT-04. Portal 14 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,550 2,850 1,568 
 Portal 14  
 VT-01. Portal 14 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 VT-01. Portal 15 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 15  
 VT-04. Portal 15 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 VT-04. Portal 16 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 Portal 16  
 VT-01. Portal 16 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 VT-01. Portal 17 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 17  
 VT-04. Portal 17 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 VT-04. Portal 18 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 18  
 VT-02. Portal 18 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 2,900 2,850 8,265 
 VT-04. Portal 19 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 19  
 VT-05. Portal 19 1 1,850 2,850 5,273 
 1 1,600 2,850 4,560 
 Armario 1 0,400 2,850 1,140 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Portal 20 1 1,850 2,850 5,273 
 1 1,600 2,850 4,560 
 Armario 1 0,400 2,850 1,140 
 Portal 20  
 VT-04. Portal 20 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 VT-04. Portal 21 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 21  
 VT-07. Portal 21 1 1,750 2,850 4,988 
 1 0,300 2,850 0,855 
 1 3,050 2,850 8,693 
 Portales 22-26  
 VT-06. Portal 22 1 1,700 2,950 5,015 
 1 2,300 2,950 6,785 
 1 0,550 2,950 1,623 
 1 2,900 2,950 8,555 
 Portal 22  
 VT-03. Portal 22 1 1,700 2,950 5,015 
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 1 2,300 2,950 6,785 
 1 0,600 2,950 1,770 
 VT-01. Portal 23 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 23  
 VT-04. Portal 23 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-04. Portal 24 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 Portal 24  
 VT-01. Portal 24 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 VT-01. Portal 25 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 25  
 VT-04. Portal 25 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-04. Portal 26 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 Portal 26  
 VT-05. Portal 26 1 1,850 2,850 5,273 
 1 1,600 2,850 4,560 
 Armario 1 0,400 2,850 1,140 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Portal 27 1 1,850 3,100 5,735 
 1 1,600 3,100 4,960 
 Armario 1 0,400 3,100 1,240 
 Portal 27  
 VT-04. Portal 27 1 1,700 3,100 5,270 
 1 2,300 3,100 7,130 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-04. Portal 28 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 Portal 28  
 VT-01. Portal 28 1 1,600 2,850 4,560 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 VT-03. Portal 29 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 Portal 29  
 VT-07. Portal 29 1 1,750 2,850 4,988 
 1 0,300 2,850 0,855 
 1 3,050 2,850 8,693 
 1 1,100 2,850 3,135 
 
 Portales 30-32  
 VT-06.  Portal 30 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 30  
 VT-03. Portal 30 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-01. Portal 31 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 31  
 VT-04. Portal 31 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-04. Portal 32 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 Portal 32  
 VT-05. Portal 32 1 1,850 2,850 5,273 
 1 1,600 2,850 4,560 
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 Armario 1 0,400 2,850 1,140 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Portal 33 1 1,850 2,900 5,365 
 1 1,600 2,900 4,640 
 Armario 1 0,400 2,900 1,160 
 Portal 33  
 VT-04. Portal 33 1 1,700 2,900 4,930 
 1 2,300 2,900 6,670 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-02. Portal 34 1 1,600 2,850 4,560 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 34  
 VT-04. Portal 34 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-04. Portal 35 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 Portal 35  
 VT-01. Portal 35 1 1,700 2,850 4,845 
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 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 VT-01. Portal 36 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 Portal 36  
 VT-04. Portal 36 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 VT-04. Portal 37 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,600 2,850 1,710 
 Portal 37  
 VT-01. Portal 37 1 1,700 2,850 4,845 
 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,500 2,850 1,425 
 1 2,900 2,850 8,265 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 17 1,700 2,800 80,920 
 17 2,250 2,800 107,100 
 17 0,500 2,800 23,800 
 17 2,900 2,800 138,040 
 VT-11 26 1,700 2,800 123,760 
 26 2,250 2,800 163,800 
 26 0,500 2,800 36,400 
 26 2,900 2,800 211,120 
 VT-13 7 1,850 2,800 36,260 
 7 1,600 2,800 31,360 
 7 0,550 2,800 10,780 
 VT-14 2 1,700 2,800 9,520 
 2 2,250 2,800 12,600 
 2 0,500 2,800 2,800 
 2 2,900 2,800 16,240 
 VT-15 2 1,600 2,800 8,960 
 2 1,450 2,800 8,120 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-16 2 1,850 2,800 10,360 
 2 1,600 2,800 8,960 
 2 0,550 2,800 3,080 
 2 2,750 2,800 15,400 
 VT-17 5 1,700 2,800 23,800 
 5 2,300 2,800 32,200 
 5 0,500 2,800 7,000 
 5 2,900 2,800 40,600 
 VT-18 4 1,700 2,800 19,040 
 4 2,400 2,800 26,880 
 4 0,500 2,800 5,600 
 4 2,900 2,800 32,480 
 VT-19 4 1,700 2,800 19,040 
 4 2,400 2,800 26,880 
 4 0,500 2,800 5,600 
 4 2,900 2,800 32,480 
 VT-20 3 1,850 2,800 15,540 
 3 0,600 2,800 5,040 
 VT-21 2 1,850 2,800 10,360 
 2 0,700 2,800 3,920 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 17 1,700 2,800 80,920 
 17 2,250 2,800 107,100 
 17 0,500 2,800 23,800 
 17 2,900 2,800 138,040 
 VT-10 4 1,700 2,800 19,040 
 4 2,350 2,800 26,320 
 4 0,500 2,800 5,600 
 4 2,900 2,800 32,480 
 VT-11 31 1,700 2,800 147,560 
 31 2,250 2,800 195,300 
 31 0,500 2,800 43,400 
 31 2,900 2,800 251,720 
 VT-12 4 1,700 2,800 19,040 
 4 2,350 2,800 26,320 
 4 0,500 2,800 5,600 
 4 2,900 2,800 32,480 
 VT-13 9 1,850 2,800 46,620 
 9 1,600 2,800 40,320 
 9 0,550 2,800 13,860 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  127 

 VT-14 2 1,700 2,800 9,520 
 2 2,250 2,800 12,600 
 2 0,500 2,800 2,800 
 2 2,900 2,800 16,240 
 VT-15 2 1,600 2,800 8,960 
 2 1,450 2,800 8,120 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-22 3 1,850 2,800 15,540 
 3 0,600 2,800 5,040 
 VT-23 2 1,850 2,800 10,360 
 2 0,600 2,800 3,360 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 11 1,800 2,700 53,460 
 11 1,000 2,700 29,700 
 11 3,450 2,700 102,465 
 VT-25 2 1,750 2,700 9,450 
 2 1,000 2,700 5,400 
 2 3,450 2,700 18,630 
 VT-26 3 1,750 2,700 14,175 
 3 1,000 2,700 8,100 
 3 3,450 2,700 27,945 
 VT-27 6 1,700 2,700 27,540 
 6 2,250 2,700 36,450 
 6 3,500 2,700 56,700 
 VT-28 2 1,700 2,700 9,180 
 2 2,250 2,700 12,150 
 2 3,500 2,700 18,900 
 VT-29 7 1,750 2,700 33,075 
 7 1,000 2,700 18,900 
 VT-30 2 1,700 2,700 9,180 
 2 2,250 2,700 12,150 
 VT-31 2 1,800 2,700 9,720 
 2 1,000 2,700 5,400 
 VT-32 1 1,750 2,700 4,725 
 1 1,000 2,700 2,700 
 VT-33 1 1,750 2,700 4,725 
 1 1,000 2,700 2,700 
 
  ________________________________________________________  
 4.170,030 43,06 179.561,49 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  128 

05.23 m²   Tabique KNAUF W111 o equivalente 78/400 (15H1+48+15H1) LM         
 Tabique KNAUF W111.es o equivalente autoportante, de 78 mm de espesor total, formado por una  
 estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to  
 Cradle Silver® (C2C), de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de  
 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y  
 canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se  
 atornillan 2 placas KNAUF o equivalente en total: 1 placa KNAUF Impregnada Tipo H1 o equivalen-  
 te s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, y 1 placa KNAUF Impregna-  
 da Tipo H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, todas con  
 sellos A+ e IBR de calidad del aire interior aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entra-  
 mado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de  
 dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  
 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes  
 de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente para fijación de las placas;  
 material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas  
 de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o equivalente, se-  
 gún el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e  
 IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o  
 equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE  
 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los  
 detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es – Knauf Tabi-  
 ques autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares,  
 pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-  
 cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre  
 de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.  
 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y  
 posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 TABIQUERÍA 10. BASTIDOR 48.  
 ENTRE CUARTOS HÚMEDOS  
 T01, T02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Portal 10 1 2,750 3,250 8,938 
 Mocheta 1 0,650 3,250 2,113 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. P11 1 2,150 2,950 6,343 
 Mocheta 1 0,700 2,950 2,065 
 Portal 11  
 VT-04. Portal 11 1 1,600 2,950 4,720 
 Mocheta 1 1,100 2,950 3,245 
 VT-04. Portal 12 1 1,600 3,100 4,960 
 Mocheta 1 1,100 3,100 3,410 
 Portal 12  
 VT-01. Portal 12 1 1,600 3,100 4,960 
 Mocheta 1 1,300 3,100 4,030 
 VT-01. Portal 13 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,300 2,850 3,705 
 Portal 13  
 VT-04. Portal 13 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 14 1 1,600 2,850 4,560 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  129 

 1 1,100 2,950 3,245 
 Portal 14  
 VT-01. Portal 14 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-01. Portal 15 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 15  
 VT-04. Portal 15 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 16 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 16  
 VT-01. Portal 16 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-01. Portal 17 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 17  
 VT-04. Portal 17 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 18 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 18  
 VT-02. Portal 18 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 19 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 19  
 VT-05. Portal 19 1 2,150 2,850 6,128 
 1 0,700 2,850 1,995 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Portal 20 1 2,150 2,850 6,128 
 1 0,700 2,850 1,995 
 Portal 20  
 VT-04. Portal 20 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 21 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 21  
 VT-07. Portal 21 1 1,950 2,850 5,558 
 Mocheta 1 1,100 2,850 3,135 
 
 Portales 22-26  
 VT-06. Portal 22 1 1,600 2,950 4,720 
 1 1,300 2,950 3,835 
 Portal 22  
 VT-03. Portal 22 1 1,600 2,950 4,720 
 1 1,300 2,950 3,835 
 VT-01. Portal 23 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 23  
 VT-04. Portal 23 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 24 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 24  
 VT-01. Portal 24 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-01. Portal 25 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 25  
 VT-04. Portal 25 1 1,600 2,850 4,560 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  130 

 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 26 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 26  
 VT-05. Portal 26 1 2,150 2,850 6,128 
 1 0,700 2,850 1,995 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Portal 27 1 2,150 3,100 6,665 
 1 0,700 3,100 2,170 
 Portal 27  
 VT-04. Portal 27 1 1,600 3,100 4,960 
 1 1,100 3,100 3,410 
 VT-04. Portal 28 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 28  
 VT-01. Portal 28 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-03. Portal 29 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,300 2,850 3,705 
 Portal 29  
 VT-07. Portal 29 1 1,950 2,850 5,558 
 1 1,100 2,850 3,135 
 
 Portales 30-32  
 VT-06.  Portal 30 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,300 2,850 3,705 
 Portal 30  
 VT-03. Portal 30 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,300 2,850 3,705 
 VT-01. Portal 31 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 31  
 VT-04. Portal 31 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 32 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 32  
 VT-05. Portal 32 1 2,150 2,850 6,128 
 1 0,700 2,850 1,995 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Portal 33 1 2,150 2,900 6,235 
 1 0,700 2,900 2,030 
 Portal 33  
 VT-04. Portal 33 1 1,600 2,900 4,640 
 1 1,100 2,900 3,190 
 VT-02. Portal 34 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 34  
 VT-04. Portal 34 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 35 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 35  
 VT-01. Portal 35 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-01. Portal 36 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 36  
 VT-04. Portal 36 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 37 1 1,600 2,850 4,560 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  131 

 1 1,100 2,850 3,135 
 Portal 37  
 VT-01. Portal 37 1 1,600 2,850 4,560 
 1 1,100 2,850 3,135 
 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 17 1,600 2,800 76,160 
 Mocheta 17 1,300 2,800 61,880 
 VT-11 26 1,600 2,800 116,480 
 Mocheta 26 1,100 2,800 80,080 
 VT-13 7 2,150 2,800 42,140 
 Mocheta 7 0,650 2,800 12,740 
 VT-14 2 1,600 2,800 8,960 
 Mocheta 2 1,300 2,800 7,280 
 VT-15 2 1,350 2,800 7,560 
 Mocheta 2 1,500 2,800 8,400 
 VT-16 2 2,150 2,800 12,040 
 Mocheta 2 0,700 2,800 3,920 
 VT-17 5 1,600 2,800 22,400 
 Mocheta 5 1,150 2,800 16,100 
 VT-18 4 1,600 2,800 17,920 
 Mocheta 4 1,150 2,800 12,880 
 VT-19 4 1,600 2,800 17,920 
 4 1,300 2,800 14,560 
 VT-20 3 1,750 2,800 14,700 
 3 1,350 2,800 11,340 
 VT-21 3 1,750 2,800 14,700 
 3 1,400 2,800 11,760 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 17 1,600 2,800 76,160 
 17 1,300 2,800 61,880 
 VT-10 4 1,600 2,800 17,920 
 4 1,300 2,800 14,560 
 VT-11 31 1,600 2,800 138,880 
 31 1,100 2,800 95,480 
 VT-12 4 1,600 2,800 17,920 
 4 1,100 2,800 12,320 
 VT-13 9 2,150 2,800 54,180 
 9 0,650 2,800 16,380 
 VT-14 2 1,600 2,800 8,960 
 2 1,300 2,800 7,280 
 VT-15 2 1,350 2,800 7,560 
 2 1,500 2,800 8,400 
 VT-22 3 1,750 2,800 14,700 
 3 1,300 2,800 10,920 
 VT-23 2 1,750 2,800 9,800 
 2 1,400 2,800 7,840 
 
 PLANTA ÁTICO  
 
 VT-27. Mocheta 6 2,050 2,800 34,440 
 VT-28. Mocheta 2 1,750 2,800 9,800 
 VT-30. Mocheta 2 1,750 2,800 9,800 
  ________________________________________________________  
 1.666,968 41,48 69.145,83 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  132 

05.24 m²   Tabique KNAUF W112 o equivalente 108/600 (2x15A+48+2x15A) LM      
 Tabique KNAUF W112.es o equivalente autoportante, de 108 mm de espesor total, formado por una  
 estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to  
 Cradle Silver® (C2C), de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de  
 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y  
 canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se  
 atornillan 4 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A o equivalente  
 s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Standard  
 Tipo A o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos  
 A+ e IBR de calidad del aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento ter-  
 mo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSU-  
 LATION o equivalente; banda acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma  
 de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de  
 la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o  
 equivalente para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y eje-  
 cución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  
 pasta de juntas KNAUF o equivalente, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con cer-  
 tificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para apli-  
 cación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Monta-  
 je del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con  
 placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja téc-  
 nica del sistema W11.es – Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la  
 norma UNE 92305.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-  
 cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre  
 de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fija-  
 ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-  
 miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
 Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 TABIQUERÍA 10. BASTIDOR 48.  
 ENTRE CUARTOS SECOS  
 T01, T02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Portal 10 1 4,000 3,250 13,000 
 Mocheta fachada 1 1,000 3,250 3,250 
 Mocheta fachada 1 1,000 3,250 3,250 
 1 0,850 3,250 2,763 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. P11 1 4,000 2,950 11,800 
 1 1,000 2,950 2,950 
 Armario 1 1,100 2,950 3,245 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,950 2,950 
 Portal 11  
 VT-04. Portal 11 1 4,000 2,950 11,800 
 1 1,000 2,950 2,950 
 Mocheta 1 0,850 2,950 2,508 
 VT-04. Portal 12 1 4,000 3,100 12,400 
 1 1,000 3,100 3,100 
 Mocheta 1 0,850 3,100 2,635 
 Portal 12  
 VT-01. Portal 12 1 4,000 3,100 12,400 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  133 

 1 1,000 3,100 3,100 
 Mocheta 1 1,000 3,100 3,100 
 VT-01. Portal 13 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 13  
 VT-04. Portal 13 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 14 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 14  
 VT-01. Portal 14 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 15 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 15  
 VT-04. Portal 15 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 16 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 16  
 VT-01. Portal 16 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 17 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 17  
 VT-04. Portal 17 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 18 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 18  
 VT-02. Portal 18 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 19 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 19  
 VT-05. Portal 19 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Armario 1 1,100 2,850 3,135 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Portal 20 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Armario 1 1,100 2,850 3,135 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 20  
 VT-04. Portal 20 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  134 

 VT-04. Portal 21 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 21  
 VT-07. Portal 21 1 4,000 2,850 11,400 
 1 2,650 2,850 7,553 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta armario 1 1,100 2,850 3,135 
 Portales 22-26  
 VT-06. Portal 22 1 3,800 2,950 11,210 
 1 1,000 2,950 2,950 
 Mocheta 1 1,000 2,950 2,950 
 Portal 22  
 VT-03. Portal 22 1 4,000 2,950 11,800 
 1 1,000 2,950 2,950 
 Mocheta 1 1,000 2,950 2,950 
 VT-01. Portal 23 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 23  
 VT-04. Portal 23 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 24 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 24  
 VT-01. Portal 24 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-01. Portal 25 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 25  
 VT-04. Portal 25 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 26 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 26  
 VT-05. Portal 26 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Armario 1 1,100 2,850 3,135 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 1 2,750 2,850 7,838 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Portal 27 1 4,000 3,100 12,400 
 1 1,000 3,100 3,100 
 Armario 1 1,100 3,100 3,410 
 Mocheta fachada 1 1,000 3,100 3,100 
 Portal 27  
 VT-04. Portal 27 1 4,000 3,100 12,400 
 1 1,000 3,100 3,100 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 28 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 28  
 VT-01. Portal 28 1 1,000 2,850 2,850 
 1 1,000 2,850 2,850 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  135 

 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-03. Portal 29 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 29  
 VT-07. Portal 29 1 4,000 2,850 11,400 
 1 2,650 2,850 7,553 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta armario 1 1,100 2,850 3,135 
 
 Portales 30-32  
 VT-06.  Portal 30 1 3,800 2,850 10,830 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 30  
 VT-03. Portal 30 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 31 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 31  
 VT-04. Portal 31 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 32 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 32  
 VT-05. Portal 32 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Armario 1 1,100 2,850 3,135 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Portal 33 1 4,000 2,900 11,600 
 1 1,000 2,900 2,900 
 Armario 1 1,100 2,900 3,190 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,900 2,900 
 Portal 33  
 VT-04. Portal 33 1 4,000 2,900 11,600 
 1 1,000 2,900 2,900 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-02. Portal 34 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 34  
 VT-04. Portal 34 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 35 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 35  
 VT-01. Portal 35 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 36 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 36  
 VT-04. Portal 36 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 37 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 37  
 VT-01. Portal 37 1 4,000 2,850 11,400 
 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 17 4,050 2,800 192,780 
 17 1,000 2,800 47,600 
 Mocheta 17 0,850 2,800 40,460 
 VT-11 26 4,050 2,800 294,840 
 26 1,000 2,800 72,800 
 Mocheta 26 0,700 2,800 50,960 
 VT-13 7 4,050 2,800 79,380 
 7 1,000 2,800 19,600 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  136 

 Mocheta 7 0,850 2,800 16,660 
 VT-14 2 3,850 2,800 21,560 
 2 1,000 2,800 5,600 
 Mocheta 2 0,850 2,800 4,760 
 VT-15 2 4,050 2,800 22,680 
 2 2,700 2,800 15,120 
 Mocheta fachada 2 0,850 2,800 4,760 
 Mocheta armario 2 1,150 2,800 6,440 
 VT-16 2 4,000 2,800 22,400 
 2 1,000 2,800 5,600 
 Mocheta 2 1,000 2,800 5,600 
 Mocheta 2 0,850 2,800 4,760 
 VT-17 5 4,000 2,800 56,000 
 5 1,000 2,800 14,000 
 Mocheta 5 0,700 2,800 9,800 
 VT-18 4 4,000 2,800 44,800 
 4 1,000 2,800 11,200 
 Mocheta 4 0,700 2,800 7,840 
 VT-19 4 4,000 2,800 44,800 
 4 1,000 2,800 11,200 
 Mocheta 4 0,850 2,800 9,520 
 VT-20 3 4,000 2,800 33,600 
 3 1,050 2,800 8,820 
 3 0,750 2,800 6,300 
 Mocheta 3 0,700 2,800 5,880 
 VT-21 2 4,000 2,800 22,400 
 2 1,050 2,800 5,880 
 2 0,750 2,800 4,200 
 Mocheta 2 0,850 2,800 4,760 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 17 4,050 2,800 192,780 
 17 1,000 2,800 47,600 
 Mocheta 17 0,850 2,800 40,460 
 VT-10 4 4,050 2,800 45,360 
 4 1,000 2,800 11,200 
 Mocheta 17 0,850 2,800 40,460 
 VT-11 31 4,050 2,800 351,540 
 31 1,000 2,800 86,800 
 Mocheta 31 0,700 2,800 60,760 
 VT-12 4 4,050 2,800 45,360 
 4 1,000 2,800 11,200 
 Mocheta 4 0,700 2,800 7,840 
 VT-13 9 4,050 2,800 102,060 
 9 1,000 2,800 25,200 
 Mocheta 9 0,850 2,800 21,420 
 VT-14 2 2,600 2,800 14,560 
 2 0,800 2,800 4,480 
 VT-15 2 3,850 2,800 21,560 
 2 1,000 2,800 5,600 
 Mocheta 2 0,850 2,800 4,760 
 VT-22 3 4,000 2,800 33,600 
 3 1,050 2,800 8,820 
 Mocheta 3 0,700 2,800 5,880 
 VT-23 2 4,000 2,800 22,400 
 2 1,050 2,800 5,880 
 Mocheta 2 0,900 2,800 5,040 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 11 4,050 2,700 120,285 
 11 1,000 2,700 29,700 
 Mocheta 11 1,150 2,700 34,155 
 VT-25 2 4,050 2,700 21,870 
 2 1,000 2,700 5,400 
 Mocheta 2 1,150 2,700 6,210 
 VT-26 3 4,050 2,700 32,805 
 3 1,000 2,700 8,100 
 Mocheta 3 1,150 2,700 9,315 
 VT-27 6 4,700 2,700 76,140 
 6 1,600 2,700 25,920 
 6 1,450 2,700 23,490 
 VT-28 2 4,700 2,700 25,380 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 1,400 2,700 7,560 
 VT-29 7 4,000 2,700 75,600 
 7 1,000 2,700 18,900 
 Mocheta 7 1,150 2,700 21,735 
 VT-30 2 4,700 2,700 25,380 
 2 1,550 2,700 8,370 
 2 1,400 2,700 7,560 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  137 

 VT-31 2 4,000 2,700 21,600 
 2 1,000 2,700 5,400 
 Mocheta 2 1,300 2,700 7,020 
 VT-32 1 4,000 2,700 10,800 
 1 1,000 2,700 2,700 
 Mocheta 1 2,250 2,700 6,075 
 VT-33 1 4,000 2,700 10,800 
 1 1,000 2,700 2,700 
 Mocheta 1 2,250 2,700 6,075 
 
  ________________________________________________________  
 4.093,928 46,95 192.209,92 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  138 

05.25 m²   Tabique KNAUF W112 o equivalente 150/600 (2x15H1+90+2x15H1) LM    
 Tabique KNAUF W112.es o equivalente autoportante, de 150 mm de espesor total, formado por una  
 estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to  
 Cradle Silver® (C2C), de 90 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de  
 90x40x0,6mm (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y  
 canales KNAUF o equivalente de 90x30x0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se  
 atornillan 4 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 o equiva-  
 lente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Im-  
 pregnada Tipo H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, to-  
 das con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior aislamiento termo-acústico colocado en el alma  
 del entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda  
 acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de  
 espesor y 95 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramen-  
 tos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente para fijación de  
 las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; trata-  
 miento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o  
 equivalente, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del  
 aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf  
 Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a nor-  
 ma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL)  
 y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es – Knauf  
 Tabiques autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-  
 cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre  
 de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fija-  
 ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-  
 miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
 Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 TABIQUERÍA 15. BASTIDOR 90  
 T03  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Portal 10 1 2,550 3,250 8,288 
 1 0,750 3,250 2,438 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. P11 1 2,600 2,950 7,670 
 1 2,750 2,950 8,113 
 Portal 11  
 VT-04. Portal 11 1 2,300 2,950 6,785 
 1 0,800 2,950 2,360 
 VT-04. Portal 12 1 2,300 3,100 7,130 
 1 0,800 3,100 2,480 
 Portal 12  
 VT-01. Portal 12 1 2,600 3,100 8,060 
 1 0,800 3,100 2,480 
 VT-01. Portal 13 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 13  
 VT-04. Portal 13 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 14 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,950 2,360 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  139 

 Portal 14  
 VT-01. Portal 14 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-01. Portal 15 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 15  
 VT-04. Portal 15 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 16 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 16  
 VT-01. Portal 16 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-01. Portal 17 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 17  
 VT-04. Portal 17 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 18 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 18  
 VT-02. Portal 18 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 19 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 19  
 VT-05. Portal 19 1 2,600 2,850 7,410 
 1 2,750 2,850 7,838 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Portal 20 1 2,600 2,850 7,410 
 1 2,750 2,850 7,838 
 Portal 20  
 VT-04. Portal 20 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 21 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 21  
 VT-07. Portal 21 1 2,600 2,850 7,410 
 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 22-26  
 VT-06. Portal 22 1 2,570 2,950 7,582 
 1 0,800 2,950 2,360 
 Portal 22  
 VT-03. Portal 22 1 2,300 2,950 6,785 
 1 0,800 2,950 2,360 
 VT-01. Portal 23 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 23  
 VT-04. Portal 23 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 24 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 24  
 VT-01. Portal 24 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-01. Portal 25 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 25  
 VT-04. Portal 25 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  140 

 VT-04. Portal 26 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 26  
 VT-05. Portal 26 1 2,600 2,850 7,410 
 1 2,750 2,850 7,838 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Portal 27 1 2,600 3,100 8,060 
 1 2,750 3,100 8,525 
 Portal 27  
 VT-04. Portal 27 1 2,300 3,100 7,130 
 1 0,800 3,100 2,480 
 VT-04. Portal 28 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 28  
 VT-01. Portal 28 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-03. Portal 29 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 29  
 VT-07. Portal 29 1 2,600 2,850 7,410 
 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 30-32  
 VT-06.  Portal 30 1 2,570 2,850 7,325 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 30  
 VT-03. Portal 30 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-01. Portal 31 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 31  
 VT-04. Portal 31 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 32 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 32  
 VT-05. Portal 32 1 2,600 2,850 7,410 
 1 2,750 2,850 7,838 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Portal 33 1 2,600 2,900 7,540 
 1 2,750 2,900 7,975 
 Portal 33  
 VT-04. Portal 33 1 2,300 2,900 6,670 
 1 0,800 2,900 2,320 
 VT-02. Portal 34 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 34  
 VT-04. Portal 34 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 35 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 35  
 VT-01. Portal 35 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-01. Portal 36 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 Portal 36  
 VT-04. Portal 36 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
 VT-04. Portal 37 1 2,300 2,850 6,555 
 1 0,800 2,850 2,280 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  141 

 Portal 37  
 VT-01. Portal 37 1 2,600 2,850 7,410 
 1 0,800 2,850 2,280 
 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 17 2,600 2,800 123,760 
 17 0,800 2,800 38,080 
 VT-11 26 2,600 2,800 189,280 
 26 0,800 2,800 58,240 
 VT-13 7 2,600 2,800 50,960 
 7 3,400 2,800 66,640 
 VT-14 2 2,600 2,800 14,560 
 2 0,800 2,800 4,480 
 VT-15 2 2,600 2,800 14,560 
 2 2,650 2,800 14,840 
 VT-16 2 2,600 2,800 14,560 
 2 1,550 2,800 8,680 
 VT-17 5 2,600 2,800 36,400 
 5 0,800 2,800 11,200 
 VT-18 4 2,600 2,800 29,120 
 4 0,800 2,800 8,960 
 VT-19 4 2,600 2,800 29,120 
 4 0,800 2,800 8,960 
 VT-20 3 2,400 2,800 20,160 
 3 2,700 2,800 22,680 
 VT-21 2 2,400 2,800 13,440 
 2 2,600 2,800 14,560 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 17 2,600 2,800 123,760 
 17 0,800 2,800 38,080 
 VT-10 4 2,600 2,800 29,120 
 4 0,800 2,800 8,960 
 VT-11 31 2,600 2,800 225,680 
 31 0,800 2,800 69,440 
 VT-12 4 2,600 2,800 29,120 
 4 0,800 2,800 8,960 
 VT-13 9 2,600 2,800 65,520 
 9 3,400 2,800 85,680 
 VT-14 2 2,600 2,800 14,560 
 2 0,800 2,800 4,480 
 VT-15 2 2,600 2,800 14,560 
 2 2,650 2,800 14,840 
 VT-22 3 2,400 2,800 20,160 
 3 2,700 2,800 22,680 
 VT-23 2 2,400 2,800 13,440 
 2 2,600 2,800 14,560 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 11 2,100 2,700 62,370 
 11 3,200 2,700 95,040 
 VT-25 2 2,100 2,700 11,340 
 2 3,200 2,700 17,280 
 VT-26 3 2,650 2,700 21,465 
 VT-27 6 2,100 2,700 34,020 
 6 2,650 2,700 42,930 
 VT-28 2 2,100 2,700 11,340 
 2 2,700 2,700 14,580 
 VT-29 7 2,100 2,700 39,690 
 7 2,750 2,700 51,975 
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 VT-30 2 1,600 2,700 8,640 
 2 2,800 2,700 15,120 
 VT-31 2 1,950 2,700 10,530 
 2 3,200 2,700 17,280 
 VT-32 1 2,100 2,700 5,670 
 1 3,200 2,700 8,640 
 VT-33 1 2,100 2,700 5,670 
 1 3,200 2,700 8,640 
 
  ________________________________________________________  
 2.642,404 66,61 176.010,53 
05.26 m    Dintel de chapa de acero.                                         
 Dintel metálico, de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 220 mm de anchura, con rigi-  
 dizadores, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso accesorios  
 de fijación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de  
 los elementos. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las  
 uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, inclu-  
 yendo las entregas en los apoyos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 C.V.V01 285 2,400 684,000 
 C.V.V02 216 1,030 222,480 
 C.V.V03 374 1,600 598,400 
 C.V.V04 2 0,880 1,760 
 C.V.V05 150 0,800 120,000 
 C.V.V06 2 1,030 2,060 
 C.V.V07 114 1,600 182,400 
 C.V.V08 4 0,800 3,200 
 C.V.V09 6 1,600 9,600 
 C.V.V10 10 1,130 11,300 
 C.V.V11 6 2,400 14,400 
 C.V.V12 74 1,300 96,200 
 C.V.V13 14 0,930 13,020 
 C.ZC.V01 129 1,350 174,150 
 C.ZC.V02 2 1,350 2,700 
 C.ZC.V03 10 1,350 13,500 
 C.ZC.P02 10 3,200 32,000 
 C.ZC.P03 4 2,150 8,600 
 C.ZC.P04 1 1,100 1,100 
 C.ZC.P05 1 1,100 1,100 
 C.LC.V01 12 3,100 37,200 
 
 Ventilación sótano. Portales 2-5 6 3,100 18,600 
 Ventilación sótano. Portales 6-9 6 3,100 18,600 
 Hueco escaparate locales. Portales 8 4,850 38,800 
 1-5  
 Hueco escaparate locales. Portales 8 4,850 38,800 
 6-10  
 Ventilación sótano en viviendas  
 VT01.A 14 2,150 30,100 
 VT01.B 2 2,150 4,300 
 VT02.A 3 1,600 4,800 
 VT02.B 24 1,600 38,400 
 
 PUERTAS TABIQUERÍA PLANTA  
 SÓTANO  
 C.G.P01 237 1,050 248,850 
 C.G.P02 46 1,050 48,300 
 C.G.P03 2 1,050 2,100 
 C.G.PRF.01 43 1,050 45,150 
 C.G.PRF.02 1 1,600 1,600 
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 C.G.PRF.03 9 1,050 9,450 
 C.G.PRF.04 1 1,600 1,600 
 
 HUECOS PUERTA DE ASCENSOR  
 PLANTA SÓTANO 37 1,150 42,550 
 
 PLANTA BAJA  
 N_PB_A (ESQUINA) 7 1,150 8,050 
 N_PB_A 18 1,150 20,700 
 N_PB_B 6 1,150 6,900 
 N_PB_AD 3 1,150 3,450 
 N_PB_C 2 1,150 2,300 
 N_PB_D 2 1,150 2,300 
 Ascensor acceso común 1 1,150 1,150 
 
 PLANTA 1  
 N_PT_A 27 1,150 31,050 
 N_PT_B 7 1,150 8,050 
 N_PT_AD 3 1,150 3,450 
 
 PLANTA 2  
 N_PT_A 27 1,150 31,050 
 N_PT_B 7 1,150 8,050 
 N_PT_AD 3 1,150 3,450 
 
 PLANTA  ÁTICO  
 N_PA_A 12 1,150 13,800 
 N_PA_A3 15 1,150 17,250 
 N_PA_B 4 1,150 4,600 
 N_PA_B2 3 1,150 3,450 
 N_PA_AD 2 1,150 2,300 
 N_PA_AD2 1 1,150 1,150 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 C.EC.V01 3 1,650 4,950 
 C.EC.V02 2 4,500 9,000 
 C.EC.V03 2 4,950 9,900 
 C.EC.V04 4 5,200 20,800 
 C.EC.V05 2 2,650 5,300 
 C.EC.V06 2 5,700 11,400 
 C.EC.V07 2 1,800 3,600 
 C.EC.V08 2 2,600 5,200 
 C.EC.V09 8 4,700 37,600 
 C.EC.V10 2 4,350 8,700 
 C.EC.V11 2 3,980 7,960 
 C.EC.V12 2 2,020 4,040 
 C.EC.V13 2 4,100 8,200 
 C.EC.V14 2 2,720 5,440 
 C.EC.V15 3 1,120 3,360 
 C.EC.P01 2 2,100 4,200 
 
 HUECOS PUERTAS ASCENSOR 6 1,150 6,900 
 PUERTAS TABIQUERÍA PLANTA  
 SÓTANO  
 C.ECG.P01 3 1,050 3,150 
 C.ECG.P02 2 1,050 2,100 
 C.ECG.P03 1 1,050 1,050 
 C.ECG.P04 2 2,000 4,000 
 C.ECG.PRF.01 2 1,050 2,100 
 C.ECG.PRF.02 1 2,000 2,000 
 C.ECG.PRF.03 2 1,800 3,600 
 C.ECG.PRF.04 11 1,050 11,550 
 
 
  ________________________________________________________  
 3.179,770 37,71 119.909,13 
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05.27 Ud   Recibido de premarco metálico.                                    
 Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditi-  
 vo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior.  
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado.  
 Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 C.ZC.P01 28 28,000 
 C.ZC.P02 10 10,000 
 C.ZC.P03 4 4,000 
 C.ZC.P04 1 1,000 
 C.ZC.P05 1 1,000 
 C.V.V01 285 285,000 
 C.V.V02 216 216,000 
 C.V.V03 374 374,000 
 C.V.V04 2 2,000 
 C.V.V05 150 150,000 
 C.V.V06 2 2,000 
 C.V.V07 114 114,000 
 C.V.V08 4 4,000 
 C.V.V09 6 6,000 
 C.V.V10 10 10,000 
 C.V.V11 6 6,000 
 C.V.V12 74 74,000 
 C.V.V13 14 14,000 
 C.LC.V01 12 12,000 
 C.ZC.V01 129 129,000 
 C.ZC.V02 2 2,000 
 C.ZC.V03 10 10,000 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 C.EC.V01 3 3,000 
 C.EC.V02 2 2,000 
 C.EC.V03 2 2,000 
 C.EC.V04 12 12,000 
 C.EC.V05 2 2,000 
 C.EC.V06 6 6,000 
 C.EC.V07 2 2,000 
 C.EC.V08 2 2,000 
 C.EC.V09 8 8,000 
 C.EC.V10 2 2,000 
 C.EC.V11 2 2,000 
 C.EC.V12 2 2,000 
 C.EC.V13 2 2,000 
 C.EC.V14 2 2,000 
 C.EC.V15 3 3,000 
 C.EC.P01 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 1.508,000 16,91 25.500,28 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA .............................................................................................  4.342.575,36 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo inv  
 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%. FOR-  
 MACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras  
 de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y  
 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor  
 medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de es-  
 pesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina  
 de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANOSA" o  
 equivalente, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Cau-  
 cho, "DANOSA" o equivalente, y lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANOSA" o equivalente adherida a la anterior con so-  
 plete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido  
 compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150 "DANOSA" o equivalente,  
 (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: compuesto por dos capas, la primera formada por panel rí-  
 gido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de  
 espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa y la segunda por panel rígido de poliestireno extruido,  
 de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a com-  
 presión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto  
 por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200 "DANOSA" o equivalente, (200 g/m²);  
 CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 5 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la  
 ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-  
 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormi-  
 gón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la  
 capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión  
 asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento.  
 Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exi-  
 gencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa  
 separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  
 les que la limitan.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 Portal 1 1 78,030 78,030 
 Portal 2 1 83,910 83,910 
 Portal 3 1 83,810 83,810 
 Portal 4 1 81,930 81,930 
 Portal 5 1 83,530 83,530 
 Portal 6 1 81,620 81,620 
 Portal 7 1 83,530 83,530 
 Portal 8-10 1 248,590 248,590 
 Portal 11 1 81,070 81,070 
 Portal 12 1 84,780 84,780 
 Portal 13 1 87,000 87,000 
 Portal 14 1 84,710 84,710 
 Portal 15 1 86,950 86,950 
 Portal 16 1 84,750 84,750 
 Portal 17 1 87,000 87,000 
 Portal 18-19 1 167,210 167,210 
 Portal 20 1 78,300 78,300 
 Portal 21 1 87,470 87,470 
 Portal 22 1 81,970 81,970 
 Portal 23 1 86,240 86,240 
 Portal 24 1 86,960 86,960 
 Portal 25 1 84,680 84,680 
 Portal 26 1 81,030 81,030 
 Portal 27 1 78,770 78,770 
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 Portal 28 1 86,900 86,900 
 Portal 29 1 84,890 84,890 
 Portal 30 1 80,420 80,420 
 Portal 31 1 84,680 84,680 
 Portal 32 1 81,030 81,030 
 Portal 33 1 78,770 78,770 
 Portal 34 1 86,650 86,650 
 Portal 35 1 87,010 87,010 
 Portal 36-37 1 173,010 173,010 
 
 Cubierta casoneto ascensor + patinillo. 34 3,510 119,340 
 Portales 1-4, 8-37  
 Cubierta casoneto ascensor + patinillo. 3 3,730 11,190 
 Portales 5,6,7  
 
 Cubierta portales 1-10 10 12,960 129,600 
 
 Cubierta garita 1 10,200 10,200 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 Cubierta planta 2 1 649,730 649,730 
 Cubierta planta ático 1 54,060 54,060 
 Cubierta casoneto ascensor 1 2,980 2,980 
  ________________________________________________________  
 4.074,300 82,54 336.292,72 
06.02 m²   Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo   
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para  
 tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, lima-  
 hoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón celular a base de  
 cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densi-  
 dad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de  
 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, aca-  
 bado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido com-  
 puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150 "DANOSA" o equivalente,  
 (150 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por lámina de betún  
 modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANOSA" o equivalente  
 y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast  
 "DANOSA" o equivalente; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido  
 compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150 "DANOSA" o equivalente,  
 (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III L  
 "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral a media ma-  
 dera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO  
 PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt  
 PY 200 "DANOSA" o equivalente, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento  
 M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento, si incluye la ejecución y el se-  
 llado de las juntas, la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-  
 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormi-  
 gón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del  
 mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y  
 preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora  
 bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de  
 acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Co-  
 locación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre  
 o nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  
 les que la limitan.  
 TERRAZAS EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA 1  
 Terraza techo locales. Portales 1-2, 4 16,830 67,320 
 9-10  
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 Terraza techo locales. Portales 2-3, 8 18,330 146,640 
 4-5, 6-7, 8-9  
 Terraza techo locales. Portales 3-4, 6 16,680 100,080 
 5-6, 7-8  
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24 11 28,650 315,150 
 VT25 2 28,660 57,320 
 VT26 3 28,650 85,950 
 VT27 6 24,650 147,900 
 VT28 2 24,670 49,340 
 VT29 7 39,230 274,610 
 VT30 2 32,000 64,000 
 VT31 2 33,970 67,940 
 VT32 1 34,810 34,810 
 VT33 1 34,800 34,800 
 
  ________________________________________________________  
 1.445,860 56,30 81.401,92 
06.03 m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, sin aisl  
 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, sin aislamiento, pendiente del 1% al 5%.  
 FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-  
 estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0  
 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con es-  
 pesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm  
 de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lá-  
 mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANO-  
 SA" o equivalente, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan  
 Caucho, "DANOSA" o equivalente, y lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANOSA" o equivalente adherida a la anterior con so-  
 plete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido  
 compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200 "DANOSA" o equivalente,  
 (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio  
 de 5 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la  
 ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-  
 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormi-  
 gón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la  
 capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión  
 asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento.  
 Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exi-  
 gencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa  
 separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  
 les que la limitan.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 Cubierta portales 11-20, 22-28, 30-37 25 7,790 194,750 
 Cubierta portales 21 y 29 2 4,170 8,340 
  ________________________________________________________  
 203,090 45,88 9.317,77 
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06.04 m    Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con par  
 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida con paramento ver-  
 tical; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo  
 300 mm, y 2 pliegues, para remate y protección de la impermeabilización formada por: banda de re-  
 fuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANOSA" o equivalente, con armadura de fieltro de  
 poliéster reforzado y estabilizado de 180 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al so-  
 porte con soplete, previa imprimación con pintura asfáltica Impridan 100 "DANOSA" o equivalente, a  
 base de betún asfáltico modificado y cargas minerales en base solvente, de aplicación en frío. Rema-  
 te con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero  
 SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, Polydan 180-50/GP Elast "DANOSA" o equivalente, con armadura de  
 fieltro de poliéster no tejido de 180 g/m², con autoprotección mineral de color gris. Incluso cordón de  
 sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de  
 la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo del perfil metálico. Corte de  
 las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico. Aplicación  
 del cordón de sellado entre el perfil y el muro.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 EDIFICIO VIVIENDAS  
 
 Cubierta portales 1-10 10 14,500 145,000 
 Terraza techo locales. Portales 1-2, 4 16,900 67,600 
 9-10  
 Terraza techo locales. Portales 2-3, 8 17,700 141,600 
 4-5, 6-7, 8-9  
 Terraza techo locales. Portales 3-4, 6 16,900 101,400 
 5-6, 7-8  
 Cubierta portales 11-20, 22-28, 30-37 25 11,500 287,500 
 Cubierta portales 21 y 29 2 10,800 21,600 
 Garita 1 13,500 13,500 
 
 CUBIERTAS VIVIENDAS  
 Portal 1 1 42,410 42,410 
 Portal 2 1 45,820 45,820 
 Portal 3 1 46,300 46,300 
 Portal 4 1 44,900 44,900 
 Portal 5 1 46,300 46,300 
 Portal 6 1 44,900 44,900 
 Portal 7 1 46,300 46,300 
 Portal 8-10 1 104,900 104,900 
 Portal 11 1 44,500 44,500 
 Portal 12 1 46,800 46,800 
 Portal 13 1 48,200 48,200 
 Portal 14 1 46,800 46,800 
 Portal 15 1 48,170 48,170 
 Portal 16 1 46,830 46,830 
 Portal 17 1 48,200 48,200 
 Portal 18-19 1 75,510 75,510 
 Portal 20 1 42,820 42,820 
 Portal 21 1 46,410 46,410 
 Portal 22 1 44,630 44,630 
 Portal 23 1 47,850 47,850 
 Portal 24 1 48,090 48,090 
 Portal 25 1 46,720 46,720 
 Portal 26 1 44,500 44,500 
 Portal 27 1 43,000 43,000 
 Portal 28 1 48,220 48,220 
 Portal 29 1 45,510 45,510 
 Portal 30 1 43,890 43,890 
 Portal 31 1 46,750 46,750 
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 Portal 32 1 44,500 44,500 
 Portal 33 1 43,115 43,115 
 Portal 34 1 47,720 47,720 
 Portal 35 1 48,200 48,200 
 Portal 36-37 1 78,520 78,520 
 Casetón ascensor planta cubierta 37 10,000 370,000 
 viviendas  
 Casetón ascensor 37 8,000 296,000 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 Cubierta planta 2 1 145,300 145,300 
 Cubierta planta ático 1 30,500 30,500 
 Cubierta casetón ascensor 1 7,000 7,000 
  ________________________________________________________  
 3.264,285 20,38 66.526,13 
06.05 Ud   Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sum  
 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida con sumidero de  
 salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la im-  
 permeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANOSA", con armadura de fieltro de poliéster refor-  
 zado y estabilizado de 180 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con sople-  
 te, previa imprimación con pintura asfáltica Impridan 100 "DANOSA", a base de betún asfáltico mo-  
 dificado y cargas minerales en base solvente, de aplicación en frío, y colocación de sumidero de  
 caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con paragravillas de polietileno, íntegra-  
 mente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.  
 Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la super-  
 ficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumide-  
 ro.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Viviendas  
 Cubierta 79 79,000 
 Cubierta Portales 37 37,000 
 Comercial  
 Cubierta 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 121,000 43,39 5.250,19 
06.06 ud   LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE ACERO, SIN A  
 Línea de ancaje horizontal permanente. de cable de acero, sin amortiguador de cídas, de 10m de lon-  
 gitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aliminio L-2653 con tratamiento  
 térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleación L-2653 con trata-  
 miento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10  
 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero inoxidble AISI 316, con  
 placa de ancaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;  
 conjunto de sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto  
 de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujección de los componentes de la línea de  
 anclaje al soporte.  
 37 37,000 
  ________________________________________________________  
 37,000 550,85 20.381,45 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS .................................................................................................  519.236,24 
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 CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO                                  
07.01 m²   Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terren  
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina  
 impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15-PE, Self-Dan  
 PE "DANOSA" o equivalente, con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como auto-  
 protección superior y plástico desechable siliconado en la cara inferior, de superficie no protegida,  
 previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "DANO-  
 SA" o equivalente (rendimiento: 0,5 kg/m²), colocada con solapes.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa antipunzonante.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de  
 tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecu-  
 ción de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
 DRENAJE EXTERIOR 1 490,250 4,500 2.206,125 
 DRENAJE PATIOS 1 186,300 4,500 838,350 
 1 160,100 4,500 720,450 
 1 88,400 4,500 397,800 
  ________________________________________________________  
 4.162,725 13,64 56.779,57 
07.02 m²   Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su c  
 Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante y  
 filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), Danodren H15 Plus  
 "DANOSA" o equivalente, con nódulos de 7,5 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorpo-  
 rado. Colocación en obra: con solapes, con los nódulos contra el muro previamente impermeabiliza-  
 do, con roseta, Danodren "DANOSA" (2 ud/m²) o equivalente. Incluso perfil metálico para remate  
 superior.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de  
 tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Re-  
 solución de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  
 DRENAJE EXTERIOR 1 490,250 4,500 2.206,125 
 DRENAJE PATIOS 1 186,300 4,500 838,350 
 1 160,100 4,500 720,450 
 1 88,400 4,500 397,800 
  ________________________________________________________  
 4.162,725 11,57 48.162,73 
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07.03 m²   Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo bicapa.           
 Impermeabilización tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero  
 SBS, LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANOSA" o equivalente, previa imprimación con  
 emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "DANOSA" o equivalente, y lámi-  
 na de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANO-  
 SA" o equivalente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADO-  
 RA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujetea-  
 do, Danofelt PY 200 "DANOSA" o equivalente, (200 g/m²).  
 Criterio de valoración económica: El precio  incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la eje-  
 cución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-  
 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormi-  
 gón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la  
 capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión  
 asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento.  
 Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exi-  
 gencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa  
 separadora bajo protección.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  
 les que la limitan.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 PLANTA SÓTANO -1  
 losa de cimentación. B.1-18 1 11.317,220 11.317,220 
 
 PLANTA BAJA  ADOQUÍN  
 VT01 14 2,570 35,980 
 VT02 2 2,570 5,140 
 VT03 3 3,090 9,270 
 VT04 24 3,090 74,160 
 VT05 7 13,080 91,560 
 VT06 2 4,900 9,800 
 VT07 1 20,630 20,630 
 
 PLANTA BAJA SUELO HORMIGÓN  
 SEMIPULIDO  
 Portal 0. Acceso 1 20,720 20,720 
 Cajones. Portales 1-10 10 3,360 33,600 
 Cajones Portales 11-20, 22-28, 30-37 25 8,720 218,000 
 Cajones Portales 21,29 2 5,200 10,400 
 Soportal Portales 5-6 1 143,000 143,000 
 Acceso C Basuras. P1, P10 2 4,580 9,160 
 Urbanización exterior sobre sótano -1 1 4.620,050 4.620,050 
 Rampa de acceso 1 1 158,560 158,560 
 Rampa de acceso 2 1 195,560 195,560 
 
 VT01 14 2,880 40,320 
 VT02 2 2,880 5,760 
 VT03 3 2,200 6,600 
 VT04 24 2,200 52,800 
 VT05 7 3,280 22,960 
 VT06 2 3,310 6,620 
 VT07 2 2,640 5,280 
 VT08 1 3,450 3,450 
 
 PLANTA 1  
 VT09 17 7,250 123,250 
 VT11 26 7,250 188,500 
 VT13 7 8,680 60,760 
 VT14 2 7,500 15,000 
 VT15 2 2,750 5,500 
 VT16 2 11,160 22,320 
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 VT17 5 10,050 50,250 
 VT18 4 10,050 40,200 
 VT19 4 10,050 40,200 
 VT20 3 10,050 30,150 
 VT21 2 10,050 20,100 
 
 PLANTA 2  
 VT09 17 7,250 123,250 
 VT11 31 7,250 224,750 
 VT13 9 8,680 78,120 
 VT14 2 7,500 15,000 
 VT15 2 2,750 5,500 
 VT10 4 7,250 29,000 
 VT12 4 7,250 29,000 
 VT22 3 7,250 21,750 
 VT23 2 7,250 14,500 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24 11 36,340 399,740 
 VT25 2 35,880 71,760 
 VT26 3 35,680 107,040 
 VT27 6 40,400 242,400 
 VT28 2 40,440 80,880 
 VT29 7 25,020 175,140 
 VT30 2 33,830 67,660 
 VT31 2 29,680 59,360 
 VT32 1 27,260 27,260 
 VT33 1 27,260 27,260 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 PLANTA SÓTANO -2  
 losa de cimentación. B.19 1 1.051,200 1.051,200 
 
 PLANTA BAJA  
 Rampa de acceso PS-1 1 257,700 257,700 
 Rampa de acceso peatonal PB 1 38,200 38,200 
  ________________________________________________________  
 20.859,300 48,98 1.021.688,51 
07.04 m²   Aislamiento térmico de suelos flotantes, con poliestireno extrui  
 Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F  
 N-III I "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral recto,  
 de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, con-  
 ductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polieti-  
 leno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante,  
 preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva pa-  
 ra sellado de juntas.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-  
 ción del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 ZONAS COMUNES  
 Portal 0 1 11,070 11,070 
 Baño 1 4,020 4,020 
 Portal 1,2,3,4,8,9,10 7 26,830 187,810 
 Portales 5,6,7 3 26,510 79,530 
 C Basuras. Portal 1 1 62,600 62,600 
 C Basuras. Portal 10 1 60,610 60,610 
 Portal 11. 3 capas 3 16,620 49,860 
 Portal 12. 6 capas 6 16,610 99,660 
 Portal 18 16,610 298,980 
 13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,28,30,31,32,34,35,36,37.  
 Portal 19,21,26,29. 1 capa 4 16,620 66,480 
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 Portal 27,33. 2 capas 4 16,610 66,440 
 
 
 VIVIENDAS  
 VT-01  
 Portal 12. 6 capas 6 49,680 298,080 
 Resto. 1 capa 13 49,680 645,840 
 VT-02  
 1 capa 2 49,890 99,780 
 VT-03  
 1 capa 3 47,130 141,390 
 VT-04  
 Portal 11. 3 capas 3 47,350 142,050 
 Portal 12. 6 capas 6 47,350 284,100 
 Portal 27 y 33. 2 capas 4 47,350 189,400 
 Resto. 1 capa 20 47,350 947,000 
 VT-05  
 Portal 11. 3 capas 3 46,310 138,930 
 Portal 27 y 33. 2 capas 4 46,310 185,240 
 Resto. 1 capa 4 46,310 185,240 
 VT-06  
 1 capa 2 49,430 98,860 
 VT-07  
 1 capa 2 49,540 99,080 
 VT-08  
 1 capa 1 48,650 48,650 
 
 PLANTA 1  
 
 ZONAS COMUNES  
 Distribuidor escalera. Portales 7 4,130 28,910 
 1,2,3,4,8,9,10  
 Distribuidor escalera. Portales 5,6,7 3 3,870 11,610 
 Distribuidor escalera. Portales 11-37 27 4,230 114,210 
 
 PLANTA 2  
 
 ZONAS COMUNES  
 Distribuidor escalera. Portales 7 4,130 28,910 
 1,2,3,4,8,9,10  
 Distribuidor escalera. Portales 5,6,7 3 3,870 11,610 
 Distribuidor escalera. Portales 11-37 27 4,230 114,210 
 
 PLANTA ÁTICO  
 
 ZONAS COMUNES  
 Distribuidor escalera. Portales 7 2,810 19,670 
 1,2,3,4,8,9,10  
 Distribuidor escalera. Portales 5,6,7 3 2,630 7,890 
 Distribuidor escalera. Portales 11-37 27 2,880 77,760 
 
  ________________________________________________________  
 4.905,480 13,49 66.174,93 
07.05 m²   Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero proyectado e=80 mm  
 Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero de cal, aislante térmico y acústico Webertherm Aislone  
 "WEBER", de color amarillo, de 80 mm de espesor, aplicado mecánicamente.  
 Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de  
 proyección del aislamiento. Aplicación del mortero termoaislante.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 62,75 62,75 
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07.06 m²   Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero proyectado.         
 Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero de lana de roca, aislante térmico y acústico Banroc  
 Termo "ISOVER", aplicado mecánicamente.  
 Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de  
 proyección del aislamiento. Aplicación del mortero termoaislante.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 26,73 26,73 
07.07 m2   AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/10 cm                
 Aislamiento con poliuretano proyectado 35/10 (densidad 35 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada  
 >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre  
 la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE  
 92310:2016. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 AISLAMIENTO POR DEBAJO DE  
 FORJADO EN TERRAZAS  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 TECHO PLANTA BAJA  
 Soportal de acceso 1 152,690 152,690 
 LOCAL T1 8 77,080 616,640 
 LOCAL T2 2 37,590 75,180 
 LOCAL T3 4 69,640 278,560 
 LOCAL T4 1 41,760 41,760 
 LOCAL T5 1 36,200 36,200 
 Espacio reserva RSU. Portal 1-2 1 62,600 62,600 
 Espacio reserva RSU. Portal 9-10 1 60,610 60,610 
 Porche acceso 1 11,130 11,130 
 Porche acceso público 1 11,020 11,020 
 VT01  
 salón-comedor 14 3,400 47,600 
 VT02  
 salón-comedor 2 3,400 6,800 
 VT03  
 salón-comedor 3 3,900 11,700 
 VT04  
 salón-comedor 24 3,900 93,600 
 VT06  
 salón-comedor 2 3,350 6,700 
 VT07  
 cocina 2 2,350 4,700 
 
 
 TECHO PLANTA 2  
 VT09  
 D1 17 10,360 176,120 
 D2 17 10,160 172,720 
 Salón-comedor 17 6,250 106,250 
 Cocina 17 5,860 99,620 
 VT11  
 D1 31 10,460 324,260 
 D2 31 10,160 314,960 
 Salón-comedor 31 6,250 193,750 
 Cocina 31 5,990 185,690 
 VT13  
 D1 9 10,370 93,330 
 D2 9 10,150 91,350 
 Salón-comedor 9 6,140 55,260 
 Cocina 9 6,180 55,620 
 Baño 9 3,510 31,590 
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 VT14  
 D1 2 10,430 20,860 
 D2 2 10,110 20,220 
 Salón-comedor 2 6,220 12,440 
 Cocina 2 5,870 11,740 
 Baño 2 3,490 6,980 
 VT15  
 D1 2 10,150 20,300 
 D2 2 10,140 20,280 
 Salón-comedor 2 14,300 28,600 
 Cocina 2 6,210 12,420 
 VT14  
 D1 2 10,430 20,860 
 D2 2 10,110 20,220 
 Salón-comedor 2 6,220 12,440 
 Cocina 2 5,870 11,740 
 VT10  
 D1 4 10,360 41,440 
 D2 4 9,940 39,760 
 Salón-comedor 4 6,220 24,880 
 Cocina 4 5,870 23,480 
 VT12  
 D1 4 10,460 41,840 
 D2 4 9,940 39,760 
 Salón-comedor 4 6,220 24,880 
 Cocina 4 5,990 23,960 
 VT22  
 D1 3 11,790 35,370 
 D2 3 9,270 27,810 
 Salón-comedor-cocina 3 9,600 28,800 
 VT23  
 D1 2 11,620 23,240 
 D2 2 9,070 18,140 
 Salón-comedor-cocina 2 9,600 19,200 
 
 
  ________________________________________________________  
 4.049,670 14,54 58.882,20 
07.08 m²   Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, 100 mm.  
 Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de fábrica cara vista,  
 con panel semirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revesti-  
 do, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,7 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK).  
 Colocación en obra: a tope, con fijaciones mecánicas. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de  
 juntas.  
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Re-  
 solución de puntos singulares. Sellado de juntas y uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 S02. LANA DE ROCA DE 100  
 
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 Portal 0. Acometidas 1 2,410 3,400 8,194 
 Garita. Acometidas 1 2,300 4,150 9,545 
 Espacio reserva rsu. Portal 1-2 1 7,050 3,400 23,970 
 1 1,030 3,500 3,605 
 Espacio reserva rsu. Portal 9-10 1 2,820 3,350 9,447 
 1 1,500 3,350 5,025 
 1 4,880 3,350 16,348 
 2 0,600 3,350 4,020 
 
 
 
  ________________________________________________________  
 80,154 11,55 925,78 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  156 

07.09 m²   Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, 150 mm.  
 Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de fábrica cara vista,  
 con panel semirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revesti-  
 do, de 150 mm de espesor, resistencia térmica 3,24 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK).  
 Colocación en obra: a tope, con fijaciones mecánicas. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de  
 juntas.  
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Re-  
 solución de puntos singulares. Sellado de juntas y uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 C05. LANA DE ROCA DE 150  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Chimeneas  
 Chimenea. Portal 19 1 4,300 2,850 12,255 
 Chimenea. Portal 26 1 4,300 2,850 12,255 
 Chimenea. Portal 27 1 4,300 3,100 13,330 
 Chimenea. Portal 32 1 4,300 2,850 12,255 
 Chimenea. Portal 33 1 4,300 2,900 12,470 
 
 
 PLANTA 1  
 VT-13. Lateral 5 4,300 3,100 66,650 
 
 
 PLANTA 2  
 VT-13. Lateral 5 4,300 3,100 66,650 
  ________________________________________________________  
 195,865 16,15 3.163,22 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO ..................................................  1.255.742,70 
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 CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
08.01 m²   Pavimento continuo de hormigón semipulido.                        
 Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con  
 hormigón HM-20/F/12/X0 fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual me-  
 diante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadu-  
 ra para pavimento de hormigón, color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgáni-  
 cos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el  
 hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mor-  
 tero quede totalmente integrado en el hormigón.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo y sellado de las juntas de cons-  
 trucción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante to-  
 ques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Conexionado, anclaje y emboqui-  
 llado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado  
 del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco.  
 Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 SÓTANO -1  
 Zona de circulación y plazas 1 7.457,920 7.457,920 
 Rampa acceso. Portal 1 1 188,210 188,210 
 Rampa salida. Portal 10 1 195,550 195,550 
 
 Portal 1. Grupo presión 1 62,410 62,410 
 Portal 1. RITI 1 1 4,140 4,140 
 Portal 1. Almacén 1 8,250 8,250 
 Portal 1. Distribuidor. 1 16,000 16,000 
 Portal 1. Escalera 1 7,370 7,370 
 Portal 1. Almacén 1 47,060 47,060 
 Portal 10. Almacén 1 23,850 23,850 
 Portal 10. RITI 2 1 8,500 8,500 
 Portal 11. Almacén bajo rampa 1 56,160 56,160 
 Portal 11. Almacén 1 8,470 8,470 
 Portal 20. PCI y aljibe 1 37,550 37,550 
 Portal 20. Distribuidor 1 4,640 4,640 
 Portal 26. C instalaciones 1 105,220 105,220 
 Portal 26. C instalaciones 1 25,180 25,180 
 Portal 27. Almacén 1 34,150 34,150 
 Portal 32. C instalaciones 1 41,540 41,540 
 Portal 32. Distribuidor 1 5,230 5,230 
 Portal 32. C instalaciones 1 9,250 9,250 
 Portal 32. Zona de refugio 1 14,610 14,610 
 Portal 33. Almacén 1 34,690 34,690 
 
 Escalera exterior. Portal 2-35. 1 3,690 3,690 
 Distribuidor  
 Escalera exterior. Portal 4-32. 1 3,960 3,960 
 Distribuidor  
 Escalera exterior. Portal 8-26. 1 6,070 6,070 
 Distribuidor  
 Escalera exterior. Portal 8-26. VI C 1 4,070 4,070 
 instalaciones  
 Escalera exterior. Portal 12. 1 4,180 4,180 
 Distribuidor  
 Escalera exterior. Portal 20. 1 3,520 3,520 
 Distribuidor  
 Escalera exterior. Portal 27. 1 3,120 3,120 
 Distribuidor  
 
 PLANTA BAJA  
 Portal 0. Acceso 1 20,720 20,720 
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 Cajones. Portales 1-10 10 3,360 33,600 
 Cajones Portales 11-20, 22-28, 30-37 25 8,720 218,000 
 Cajones Portales 21,29 2 5,200 10,400 
 Soportal Portales 5-6 1 143,000 143,000 
 Acceso C Basuras. P1, P10 2 4,580 9,160 
 
 VT01 14 2,880 40,320 
 VT02 2 2,880 5,760 
 VT03 3 2,200 6,600 
 VT04 24 2,200 52,800 
 VT05 7 3,280 22,960 
 VT06 2 3,310 6,620 
 VT07 2 2,640 5,280 
 VT08 1 3,450 3,450 
 
 PLANTA 1  
 VT09 17 7,250 123,250 
 VT11 26 7,250 188,500 
 VT13 7 8,680 60,760 
 VT14 2 7,500 15,000 
 VT15 2 2,750 5,500 
 VT16 2 11,160 22,320 
 VT17 5 10,050 50,250 
 VT18 4 10,050 40,200 
 VT19 4 10,050 40,200 
 VT20 3 10,050 30,150 
 VT21 2 10,050 20,100 
 Terraza techo locales. Portales 1-2, 4 16,830 67,320 
 9-10  
 Terraza techo locales. Portales 2-3, 8 18,330 146,640 
 4-5, 6-7, 8-9  
 Terraza techo locales. Portales 3-4, 6 16,680 100,080 
 5-6, 7-8  
 
 PLANTA 2  
 VT09 17 7,250 123,250 
 VT11 31 7,250 224,750 
 VT13 9 8,680 78,120 
 VT14 2 7,500 15,000 
 VT15 2 2,750 5,500 
 VT10 4 7,250 29,000 
 VT12 4 7,250 29,000 
 VT22 3 7,250 21,750 
 VT23 2 7,250 14,500 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24 11 64,990 714,890 
 VT25 2 64,530 129,060 
 VT26 3 64,330 192,990 
 VT27 6 65,060 390,360 
 VT28 2 65,110 130,220 
 VT29 7 64,240 449,680 
 VT30 2 65,830 131,660 
 VT31 2 63,650 127,300 
 VT32 1 62,070 62,070 
 VT33 1 62,060 62,060 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 SÓTANO -2  
 Zona de circulación y plazas 1 712,920 712,920 
 Rampa de acceso 1 96,800 96,800 
 Grupo de presión 1 24,540 24,540 
 PCI y aljibe 1 28,790 28,790 
 Vestíbulo de independicia 1 7,470 7,470 
 Almacén 1 7,990 7,990 
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 Almacén 1 1 8,660 8,660 
 Almacén 2 1 9,310 9,310 
 Almacén 3 1 9,160 9,160 
 Almacén 4 1 11,540 11,540 
 Vestíbulo de independencia 1 1 6,680 6,680 
 Cuarto de basura 1 18,000 18,000 
 
 SÓTANO -1  
 Zona de circulación y plazas 1 588,330 588,330 
 Rampa de acceso a PS-2 1 113,160 113,160 
 Vestíbulo de independencia 1 1 6,680 6,680 
 Vestíbulo de independencia 2 1 6,990 6,990 
 Aseo 1 1 2,530 2,530 
 Aseo 2 1 2,860 2,860 
 Aseo movilidad reducida 1 4,490 4,490 
 Almacén 1 1 8,650 8,650 
 Almacén 2 1 9,310 9,310 
 Almacén 3 1 9,160 9,160 
 Almacén 4 1 11,550 11,550 
 
 PLANTA BAJA  
 Rampa de acceso PS-1 1 257,700 257,700 
 Rampa de acceso peatonal PB 1 38,200 38,200 
 
  ________________________________________________________  
 14.846,130 22,28 330.771,78 
08.02 m²   Pavimento interior de piezas de terrazo. Colocación en capa grue  
 Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso normal según  
 UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido  
 inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra. COLOCACIÓN: en capa gruesa, a golpe de mace-  
 ta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO: con  
 mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm de espesor.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectación de las piezas. Preparación de las juntas.  
 Formación de juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las  
 piezas. Relleno de juntas de separación entre piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha conside-  
 rado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Portal 1. Distribuidor 1 7,560 7,560 
 Trasteros T1-5. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T1 1 5,240 5,240 
 T2 1 5,690 5,690 
 T3 1 5,640 5,640 
 T4 1 5,680 5,680 
 T5 1 5,330 5,330 
 Portal 2. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T6-10. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T6 1 5,950 5,950 
 T7 1 5,810 5,810 
 T8 1 5,890 5,890 
 T9 1 6,000 6,000 
 T10 1 5,950 5,950 
 Portal 3. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T11-15. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T11 1 5,950 5,950 
 T12 1 5,840 5,840 
 T13 1 5,840 5,840 
 T14 1 5,630 5,630 
 T15 1 5,870 5,870 
 Portal 4. Distribuidor 1 7,770 7,770 
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 Trasteros T16-20. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T16 1 5,870 5,870 
 T17 1 5,630 5,630 
 T18 1 5,840 5,840 
 T19 1 5,840 5,840 
 T20 1 5,960 5,960 
 Portal 5. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T21-25. Pasillo 1 13,670 13,670 
 T21 1 5,340 5,340 
 T22 1 5,030 5,030 
 T23 1 4,870 4,870 
 T24 1 4,900 4,900 
 T25 1 5,250 5,250 
 Portal 6. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T26-30. Pasillo 1 13,710 13,710 
 T26 1 5,250 5,250 
 T27 1 4,900 4,900 
 T28 1 4,870 4,870 
 T29 1 5,030 5,030 
 T30 1 5,330 5,330 
 Portal 7. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T31-35. Pasillo 1 14,450 14,450 
 T31 1 5,330 5,330 
 T32 1 4,580 4,580 
 T33 1 5,020 5,020 
 T34 1 4,480 4,480 
 T35 1 5,230 5,230 
 Portal 8. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T36-40. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T36 1 5,860 5,860 
 T37 1 5,630 5,630 
 T38 1 5,840 5,840 
 T39 1 5,990 5,990 
 T40 1 5,950 5,950 
 Portal 9. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T41-45. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T41 1 5,950 5,950 
 T42 1 6,000 6,000 
 T43 1 5,890 5,890 
 T44 1 5,660 5,660 
 T45 1 5,660 5,660 
 Portal 10. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T46-51. Pasillo 1 10,260 10,260 
 T46 1 5,950 5,950 
 T47 1 5,410 5,410 
 T48 1 5,610 5,610 
 T49 1 5,710 5,710 
 T50 1 5,860 5,860 
 T51 1 6,030 6,030 
 Portal 11. Distribuidor 1 6,660 6,660 
 Trasteros T52-58. Pasillo 1 13,490 13,490 
 T52 1 5,240 5,240 
 T53 1 4,380 4,380 
 T54 1 5,430 5,430 
 T55 1 4,370 4,370 
 T56 1 4,350 4,350 
 T57 1 4,380 4,380 
 T58 1 5,430 5,430 
 Portal 12. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T59-65. Pasillo 1 13,550 13,550 
 T59 1 5,230 5,230 
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 T60 1 4,390 4,390 
 T61 1 4,380 4,380 
 T62 1 4,390 4,390 
 T63 1 4,380 4,380 
 T64 1 4,390 4,390 
 T65 1 5,130 5,130 
 Portal 13. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T66-72. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T66 1 5,110 5,110 
 T67 1 4,390 4,390 
 T68 1 4,380 4,380 
 T69 1 4,390 4,390 
 T70 1 4,380 4,380 
 T71 1 4,390 4,390 
 T72 1 5,250 5,250 
 Portal 14. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T73-79. Pasillo 1 13,420 13,420 
 T73 1 5,410 5,410 
 T74 1 4,380 4,380 
 T75 1 4,350 4,350 
 T76 1 4,370 4,370 
 T77 1 4,350 4,350 
 T78 1 4,380 4,380 
 T79 1 5,310 5,310 
 Portal 15. Distribuidor 1 6,660 6,660 
 Trasteros T80-86. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T80 1 5,300 5,300 
 T81 1 4,380 4,380 
 T82 1 4,350 4,350 
 T83 1 4,370 4,370 
 T84 1 4,350 4,350 
 T85 1 4,380 4,380 
 T86 1 5,440 5,440 
 Portal 16. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T87-93. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T87 1 5,240 5,240 
 T88 1 4,390 4,390 
 T89 1 4,380 4,380 
 T90 1 4,390 4,390 
 T91 1 4,380 4,380 
 T92 1 4,390 4,390 
 T93 1 5,150 5,150 
 Portal 17. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T94-100. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T94 1 5,130 5,130 
 T95 1 4,390 4,390 
 T96 1 4,380 4,380 
 T97 1 4,390 4,390 
 T98 1 4,380 4,380 
 T99 1 4,390 4,390 
 T100 1 5,420 5,420 
 Portal 18. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T100-107. Pasillo 1 13,420 13,420 
 T100 1 5,420 5,420 
 T101 1 5,260 5,260 
 T102 1 4,380 4,380 
 T103 1 4,350 4,350 
 T104 1 4,370 4,370 
 T105 1 4,350 4,350 
 T106 1 4,380 4,380 
 T107 1 5,440 5,440 
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 Portal 19. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T108-114. Pasillo 1 12,990 12,990 
 T108 1 5,240 5,240 
 T109 1 4,110 4,110 
 T110 1 4,190 4,190 
 T111 1 4,300 4,300 
 T112 1 4,290 4,290 
 T113 1 4,240 4,240 
 T114 1 5,340 5,340 
 Portal 20. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T115-121. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T115 1 5,290 5,290 
 T116 1 4,380 4,380 
 T117 1 4,350 4,350 
 T118 1 4,370 4,370 
 T119 1 4,350 4,350 
 T120 1 4,380 4,380 
 T121 1 5,430 5,430 
 Portal 21. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T122-128. Pasillo 1 13,320 13,320 
 T122 1 5,420 5,420 
 T123 1 4,380 4,380 
 T124 1 4,350 4,350 
 T125 1 4,370 4,370 
 T126 1 4,350 4,350 
 T127 1 4,380 4,380 
 T128 1 5,310 5,310 
 Portal 22. Distribuidor 1 4,420 4,420 
 Trasteros T129-135. Pasillo 1 10,810 10,810 
 T129 1 4,990 4,990 
 T130 1 5,710 5,710 
 T131 1 4,560 4,560 
 T132 1 5,440 5,440 
 T133 1 5,350 5,350 
 T134 1 4,970 4,970 
 T135 1 5,370 5,370 
 Portal 23. Distribuidor 1 6,600 6,600 
 Trasteros T136-142. Pasillo 1 13,590 13,590 
 T136 1 5,120 5,120 
 T137 1 4,390 4,390 
 T138 1 4,380 4,380 
 T139 1 4,390 4,390 
 T140 1 4,380 4,380 
 T141 1 4,390 4,390 
 T142 1 5,260 5,260 
 Portal 24. Distribuidor 1 7,900 7,900 
 Trasteros T143-149. Pasillo 1 13,530 13,530 
 T143 1 5,210 5,210 
 T144 1 4,390 4,390 
 T145 1 4,380 4,380 
 T146 1 4,390 4,390 
 T147 1 4,380 4,380 
 T148 1 4,390 4,390 
 T149 1 5,140 5,140 
 Portal 25. Distribuidor 1 6,600 6,600 
 Trasteros T150-156. Pasillo 1 13,590 13,590 
 T150 1 5,090 5,090 
 T151 1 4,390 4,390 
 T152 1 4,380 4,380 
 T153 1 4,390 4,390 
 T154 1 4,380 4,380 
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 T155 1 4,390 4,390 
 T156 1 5,270 5,270 
 Portal 26. Distribuidor 1 6,800 6,800 
 Trasteros T157-163. Pasillo 1 13,430 13,430 
 T157 1 5,400 5,400 
 T158 1 4,380 4,380 
 159 1 4,350 4,350 
 T160 1 4,370 4,370 
 T161 1 4,350 4,350 
 T162 1 4,380 4,380 
 T163 1 5,320 5,320 
 Portal 27. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T164-170. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T164 1 5,280 5,280 
 T165 1 4,380 4,380 
 T166 1 4,350 4,350 
 T167 1 4,370 4,370 
 T168 1 4,350 4,350 
 T169 1 4,380 4,380 
 T170 1 5,420 5,420 
 Portal 28. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T171-177. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T171 1 5,410 5,410 
 T172 1 4,380 4,380 
 T173 1 4,350 4,350 
 T174 1 4,370 4,370 
 T175 1 4,350 4,350 
 T176 1 4,380 4,380 
 T177 1 5,280 5,280 
 Portal 29. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T178-184. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T178 1 5,280 5,280 
 T179 1 4,380 4,380 
 T180 1 4,350 4,350 
 T181 1 4,370 4,370 
 T182 1 4,350 4,350 
 T183 1 4,380 4,380 
 T184 1 5,280 5,280 
 Portal 30. Distribuidor 1 4,440 4,440 
 Trasteros T185-191. Pasillo 1 10,760 10,760 
 T185 1 4,970 4,970 
 T186 1 5,690 5,690 
 T187 1 4,560 4,560 
 T188 1 5,450 5,450 
 T189 1 5,360 5,360 
 T190 1 4,970 4,970 
 T191 1 5,370 5,370 
 Portal 31. Distribuidor 1 7,370 7,370 
 Trasteros T192-198. Pasillo 1 13,640 13,640 
 T192 1 5,110 5,110 
 T193 1 4,390 4,390 
 T194 1 4,380 4,380 
 T195 1 4,390 4,390 
 T196 1 4,380 4,380 
 T197 1 4,390 4,390 
 T198 1 5,270 5,270 
 Portal 32. Distribuidor 1 6,890 6,890 
 Trasteros T199-205. Pasillo 1 13,410 13,410 
 T199 1 5,400 5,400 
 T200 1 4,380 4,380 
 T201 1 4,350 4,350 
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 T202 1 4,370 4,370 
 T203 1 4,350 4,350 
 T204 1 4,380 4,380 
 T205 1 5,330 5,330 
 Portal 33. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T206-212. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T206 1 5,270 5,270 
 T207 1 4,380 4,380 
 T208 1 4,350 4,350 
 T209 1 4,370 4,370 
 T210 1 4,350 4,350 
 T211 1 4,380 4,380 
 T212 1 5,430 5,430 
 Portal 34. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T213-219. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T213 1 5,400 5,400 
 T214 1 4,380 4,380 
 T215 1 4,350 4,350 
 T216 1 4,370 4,370 
 T217 1 4,350 4,350 
 T218 1 4,380 4,380 
 T219 1 5,430 5,430 
 Portal 35. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T220-226. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T220 1 5,220 5,220 
 T221 1 4,390 4,390 
 T222 1 4,380 4,380 
 T223 1 4,390 4,390 
 T224 1 4,380 4,380 
 T225 1 4,390 4,390 
 T226 1 5,130 5,130 
 Portal 36. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T227-233. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T227 1 5,100 5,100 
 T228 1 4,390 4,390 
 T229 1 4,380 4,380 
 T230 1 4,390 4,390 
 T231 1 4,380 4,380 
 T232 1 4,390 4,390 
 T233 1 5,250 5,250 
 Portal 37. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T234-240. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T234 1 5,230 5,230 
 T235 1 4,390 4,390 
 T236 1 4,380 4,380 
 T237 1 4,390 4,390 
 T238 1 4,380 4,380 
 T239 1 4,390 4,390 
 T240 1 5,130 5,130 
 
  ________________________________________________________  
 1.897,770 23,90 45.356,70 
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08.03 m²   Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico. Coloca  
 Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico, de 600x600x10 mm, gama media, capaci-  
 dad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al desliza-  
 miento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE; carga de rotura  
 >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm². SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCA-  
 CIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso de fraguado normal, de al-  
 tas prestaciones, C1 T, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido Webercol Dur "WE-  
 BER", color gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de  
 2 mm de espesor.  
 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.  
 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Coloca-  
 ción de las crucetas. Colocación de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,  
 perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final  
 del pavimento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con-  
 siderado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 ZONAS COMUNES  
 Garita 1 7,270 7,270 
 Portal 0 1 11,070 11,070 
 Baño 1 4,020 4,020 
 Portal 1,2,3,4,8,9,10 7 26,830 187,810 
 Portales 5,6,7 3 26,510 79,530 
 C Basuras. Portal 1 1 62,600 62,600 
 C Basuras. Portal 10 1 60,610 60,610 
 Portal 11-37 27 16,620 448,740 
 
 VIVIENDAS  
 VT-01 14 49,680 695,520 
 VT-02 2 49,890 99,780 
 VT-03 3 47,130 141,390 
 VT-04 24 47,350 1.136,400 
 VT-05 7 46,310 324,170 
 VT-06 2 49,430 98,860 
 VT-07 2 49,540 99,080 
 VT-08 1 48,650 48,650 
 
 
 PLANTA 1  
 
 ZONAS COMUNES  
 Distribuidor escalera. Portales 7 4,130 28,910 
 1,2,3,4,8,9,10  
 Descansillo P1-P2.  Portales 1-37 37 2,200 81,400 
 Distribuidor escalera. Portales 5,6,7 3 3,870 11,610 
 Distribuidor escalera. Portales 11-37 27 4,230 114,210 
 Descansillo P1-P2.  Portales 1-10 27 2,200 59,400 
 
 VIVIENDAS  
 VT-09 17 49,200 836,400 
 VT-11 26 49,420 1.284,920 
 VT-13 7 48,790 341,530 
 VT-14 2 49,010 98,020 
 VT-15 2 52,340 104,680 
 VT-16 2 48,790 97,580 
 VT-17 5 49,500 247,500 
 VT-18 4 49,300 197,200 
 VT-19 4 49,080 196,320 
 VT-20 3 49,610 148,830 
 VT-21 3 49,230 147,690 
 
 
 PLANTA 2  
 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  166 

 ZONAS COMUNES  
 Distribuidor escalera. Portales 7 4,130 28,910 
 1,2,3,4,8,9,10  
 Descansillo P2-PAT.  Portales 1-37 37 2,200 81,400 
 Distribuidor escalera. Portales 5,6,7 3 3,870 11,610 
 Distribuidor escalera. Portales 11-37 27 4,230 114,210 
 Descansillo P2-PAT.  Portales 1-10 27 2,200 59,400 
 
 VIVIENDAS  
 VT-09 17 49,200 836,400 
 VT-11 31 49,420 1.532,020 
 VT-13 9 48,790 439,110 
 VT-14 2 49,010 98,020 
 VT-15 2 52,340 104,680 
 VT-22 2 49,560 99,120 
 VT-23 5 49,070 245,350 
 VT-10 4 48,980 195,920 
 VT-12 4 49,110 196,440 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 
 ZONAS COMUNES  
 Distribuidor escalera. Portales 7 2,810 19,670 
 1,2,3,4,8,9,10  
 Distribuidor escalera. Portales 5,6,7 3 2,630 7,890 
 Distribuidor escalera. Portales 11-37 27 2,880 77,760 
 
 VIVIENDAS  
 VT-24 11 52,720 579,920 
 VT-25 2 52,750 105,500 
 VT-26 3 52,710 158,130 
 VT-27 6 52,480 314,880 
 VT-28 2 52,630 105,260 
 VT-29 7 52,790 369,530 
 VT-30 2 51,040 102,080 
 VT-31 2 52,590 105,180 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA SÓTANO -2  
 Escalera PS-2 1 18,520 18,520 
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Descansillo PB-PS-1 1 4,770 4,770 
 Escalera PS-1 1 6,110 6,110 
 PLANTA BAJA  
 Distribuidor núcleo 1 17,360 17,360 
 Distribuidor c instalaciones 1 2,620 2,620 
 C fontanería 1 2,760 2,760 
 C electricidad 1 4,990 4,990 
 Almacén 1 12,210 12,210 
 Escalera PB 1 5,690 5,690 
 Descansillo PB-P1 1 4,630 4,630 
 
 PLANTA 1  
 Distribuidor núcleo 1 19,240 19,240 
 Baño 1 1 8,900 8,900 
 Baño 2 1 8,980 8,980 
 Baño mr 1 4,130 4,130 
 Escalera P1 1 6,120 6,120 
 Descansillo P1-P2 1 4,630 4,630 
 
 PLANTA  2  
 Distribuidor núcleo 1 19,240 19,240 
 Baño 1 1 8,900 8,900 
 Baño 2 1 8,980 8,980 
 Baño mr 1 4,130 4,130 
 Escalera P2 1 6,120 6,120 
 Descansillo P2-PAT 1 4,630 4,630 
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 PLANTA ÁTICO  
 Vestíbulo 1 7,550 7,550 
 Distribuidor 1 7,050 7,050 
 C aerotermia 1 7,270 7,270 
 Instalación fotovoltaica 1 8,280 8,280 
 Escalera PAT 1 6,590 6,590 
  ________________________________________________________  
 13.710,490 70,28 963.573,24 
08.04 m²   Capa base de mortero de cemento sobre paramento interior.         
 Capa base de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, Weberev Hidro  
 "WEBER" o equivalente, color gris, de 10 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, apli-  
 cado manualmente, sobre paramento interior, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de  
 PVC, para formación de juntas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que  
 puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la  
 capa de terminación de mortero.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones  
 y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del  
 mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadien-  
 do a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarro-  
 llo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están  
 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4  
 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente  
 al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcial-  
 mente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 Baño exterior público 2 2,480 2,550 12,648 
 2 1,680 2,550 8,568 
 2 0,360 2,550 1,836 
 
 Reserva RSU 1. Portal 1-2 2 7,130 2,850 40,641 
 1 9,000 2,850 25,650 
 2 0,330 2,850 1,881 
 1 4,900 2,850 13,965 
 1 2,150 2,850 6,128 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,000 2,850 5,700 
 1 0,600 2,850 1,710 
 2 0,300 2,850 1,710 
 
 Reserva RSU 1. Portal 9-10 2 7,130 2,850 40,641 
 1 9,000 2,850 25,650 
 2 0,330 2,850 1,881 
 1 4,930 2,850 14,051 
 1 2,120 2,850 6,042 
 2 1,450 2,850 8,265 
 VT01.A  
 cocina 28 2,150 2,550 153,510 
 28 2,900 2,550 207,060 
 baño 28 1,600 2,450 109,760 
 28 2,300 2,450 157,780 
 VT01.B  
 cocina 4 2,150 2,550 21,930 
 4 2,900 2,550 29,580 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,300 2,450 22,540 
 VT02.A  
 cocina 3 2,900 2,550 22,185 
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 3 1,750 2,550 13,388 
 3 2,350 2,550 17,978 
 baño 6 1,600 2,450 23,520 
 6 2,300 2,450 33,810 
 VT02.B  
 cocina 24 2,900 2,550 177,480 
 24 1,750 2,550 107,100 
 24 2,350 2,550 143,820 
 baño 48 1,600 2,450 188,160 
 48 2,300 2,450 270,480 
 VT03  
 cocina 14 2,300 2,550 82,110 
 14 2,510 2,550 89,607 
 baño 14 1,600 2,450 54,880 
 14 2,150 2,450 73,745 
 VT04  
 cocina 4 2,180 2,550 22,236 
 4 2,900 2,550 29,580 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,300 2,450 22,540 
 VT05  
 cocina 2 1,700 2,550 8,670 
 2 1,950 2,550 9,945 
 2 0,170 2,550 0,867 
 2 3,040 2,550 15,504 
 2 1,200 2,550 6,120 
 2 0,850 2,550 4,335 
 2 0,650 2,550 3,315 
 baño 4 1,750 2,450 17,150 
 4 2,100 2,450 20,580 
 VT06  
 cocina 2 2,250 2,550 11,475 
 2 2,790 2,550 14,229 
 baño 2 1,600 2,450 7,840 
 2 2,170 2,450 10,633 
 
 PLANTA 1  
 VT07.A  
 cocina 34 2,150 2,550 186,405 
 34 2,900 2,550 251,430 
 baño 34 1,600 2,450 133,280 
 34 2,250 2,450 187,425 
 VT07.B  
 cocina 52 2,150 2,550 285,090 
 52 2,900 2,550 384,540 
 baño 52 1,600 2,450 203,840 
 52 2,250 2,450 286,650 
 VT08  
 cocina 14 2,250 2,550 80,325 
 14 2,750 2,550 98,175 
 baño 14 1,600 2,450 54,880 
 14 2,150 2,450 73,745 
 VT09  
 cocina 4 2,150 2,550 21,930 
 4 2,900 2,550 29,580 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,250 2,450 22,050 
 VT10  
 cocina 4 2,300 2,550 23,460 
 4 2,700 2,550 27,540 
 4 0,200 2,550 2,040 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
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 4 2,700 2,450 26,460 
 VT11  
 cocina 4 2,300 2,550 23,460 
 4 2,720 2,550 27,744 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,150 2,450 21,070 
 VT12.A1  
 cocina 10 2,150 2,550 54,825 
 10 2,900 2,550 73,950 
 baño 10 1,600 2,450 39,200 
 10 2,300 2,450 56,350 
 VT12.A2  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,300 2,450 45,080 
 VT12.B  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,300 2,450 45,080 
 VT13.A  
 cocina 3 2,100 2,550 16,065 
 6 2,350 2,550 35,955 
 baño 6 1,750 2,450 25,725 
 6 2,700 2,450 39,690 
 VT13.B  
 cocina 2 2,200 2,550 11,220 
 4 2,450 2,550 24,990 
 baño 4 1,750 2,450 17,150 
 4 2,600 2,450 25,480 
 
 PLANTA 2  
 VT07.A  
 cocina 34 2,150 2,550 186,405 
 34 2,900 2,550 251,430 
 baño 34 1,600 2,450 133,280 
 34 2,250 2,450 187,425 
 VT07.B  
 cocina 62 2,150 2,550 339,915 
 62 2,900 2,550 458,490 
 baño 62 1,600 2,450 243,040 
 62 2,250 2,450 341,775 
 VT08  
 cocina 18 2,250 2,550 103,275 
 18 2,750 2,550 126,225 
 baño 18 1,600 2,450 70,560 
 18 2,150 2,450 94,815 
 VT09  
 cocina 4 2,250 2,550 22,950 
 4 2,750 2,550 28,050 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,150 2,450 21,070 
 VT10  
 cocina 4 2,300 2,550 23,460 
 4 2,700 2,550 27,540 
 4 0,200 2,550 2,040 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,700 2,450 26,460 
 VT07.A.2  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
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 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,250 2,450 44,100 
 VT07.B.2  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,250 2,450 44,100 
 VT14.A  
 cocina 3 2,100 2,550 16,065 
 6 2,350 2,550 35,955 
 baño 6 1,750 2,450 25,725 
 6 2,700 2,450 39,690 
 VT14.B  
 cocina 2 2,200 2,550 11,220 
 4 2,350 2,550 23,970 
 baño 4 1,750 2,450 17,150 
 4 2,600 2,450 25,480 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT15  
 cocina 22 1,720 2,450 92,708 
 22 3,420 2,450 184,338 
 baño 22 1,800 2,450 97,020 
 22 2,300 2,450 123,970 
 VT16.A  
 cocina 4 1,720 2,450 16,856 
 4 3,420 2,450 33,516 
 baño 4 1,800 2,450 17,640 
 4 2,300 2,450 22,540 
 VT16.B  
 cocina 6 1,730 2,450 25,431 
 6 3,420 2,450 50,274 
 baño 6 1,800 2,450 26,460 
 6 2,300 2,450 33,810 
 VT17.A  
 cocina 12 1,720 2,450 50,568 
 12 3,470 2,450 102,018 
 baño 12 1,600 2,450 47,040 
 12 2,250 2,450 66,150 
 12 0,670 2,450 19,698 
 VT17.B  
 cocina 4 1,720 2,450 16,856 
 4 3,470 2,450 34,006 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,250 2,450 22,050 
 4 0,510 2,450 4,998 
 VT18  
 cocina 14 1,450 2,450 49,735 
 7 3,120 2,450 53,508 
 baño 14 1,800 2,450 61,740 
 14 2,350 2,450 80,605 
 VT19  
 cocina 4 1,850 2,450 18,130 
 2 2,380 2,450 11,662 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,250 2,450 22,050 
 4 0,510 2,450 4,998 
 VT20  
 cocina 4 1,450 2,450 14,210 
 2 3,120 2,450 15,288 
 baño 4 1,800 2,450 17,640 
 4 2,350 2,450 23,030 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  171 

 VT21.A  
 cocina 2 1,450 2,450 7,105 
 1 3,130 2,450 7,669 
 baño 2 1,800 2,450 8,820 
 2 2,350 2,450 11,515 
 VT21.B  
 cocina 2 1,450 2,450 7,105 
 1 3,120 2,450 7,644 
 baño 2 1,800 2,450 8,820 
 2 2,350 2,450 11,515 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 PLANTA SÓTANO -2  
 Cuarto de basuras 1 5,050 2,700 13,635 
 1 7,740 2,700 20,898 
 1 2,590 2,700 6,993 
 1 3,560 2,700 9,612 
 3 0,200 2,700 1,620 
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Aseo 1 2 1,140 2,700 6,156 
 2 2,440 2,700 13,176 
 Aseo 2 2 1,140 2,700 6,156 
 2 2,190 2,700 11,826 
 Aseo movilidad reducida 1 2,380 2,700 6,426 
 1 2,500 2,700 6,750 
 1 2,900 2,700 7,830 
 1 0,450 2,700 1,215 
 1 0,360 2,700 0,972 
 
 PLANTA 1  
 Baño 1 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 2 0,200 2,700 1,080 
 Baño 2 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 Baño MR 4 2,000 2,700 21,600 
 
 PLANTA 2  
 Baño 1 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 2 0,200 2,700 1,080 
 Baño 2 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 Baño MR 4 2,000 2,700 21,600 
  ________________________________________________________  
 10.872,659 17,97 195.381,68 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  172 

08.05 m²   Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico esmaltado.  
 Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico esmaltado, acabado pulido, de 200x300x10  
 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411.  
 SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN:  
 en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2  
 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado Webercol Flex  
 Duo "WEBER" o equivalente, color gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejora-  
 do, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a  
 la abrasión, Webercolor Junta Fina "WEBER" o equivalente, color Blanco, en juntas de 3 mm de es-  
 pesor. Incluso crucetas y calzos y cuñas de nivelación de PVC.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de pun-  
 tos singulares.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y  
 de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación.  
 Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  
 recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 Baño exterior público 2 2,480 2,550 12,648 
 2 1,680 2,550 8,568 
 2 0,360 2,550 1,836 
 
 Reserva RSU 1. Portal 1-2 2 7,130 2,850 40,641 
 1 9,000 2,850 25,650 
 2 0,330 2,850 1,881 
 1 4,900 2,850 13,965 
 1 2,150 2,850 6,128 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,000 2,850 5,700 
 1 0,600 2,850 1,710 
 2 0,300 2,850 1,710 
 
 Reserva RSU 1. Portal 9-10 2 7,130 2,850 40,641 
 1 9,000 2,850 25,650 
 2 0,330 2,850 1,881 
 1 4,930 2,850 14,051 
 1 2,120 2,850 6,042 
 2 1,450 2,850 8,265 
 VT01  
 cocina 28 2,150 2,550 153,510 
 28 2,900 2,550 207,060 
 baño 28 1,600 2,450 109,760 
 28 2,300 2,450 157,780 
 VT02  
 cocina 4 2,150 2,550 21,930 
 4 2,900 2,550 29,580 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,300 2,450 22,540 
 VT03  
 cocina 3 2,900 2,550 22,185 
 3 1,750 2,550 13,388 
 3 2,350 2,550 17,978 
 baño 6 1,600 2,450 23,520 
 6 2,300 2,450 33,810 
 VT04  
 cocina 24 2,900 2,550 177,480 
 24 1,750 2,550 107,100 
 24 2,350 2,550 143,820 
 baño 48 1,600 2,450 188,160 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  173 

 48 2,300 2,450 270,480 
 VT05  
 cocina 14 2,300 2,550 82,110 
 14 2,510 2,550 89,607 
 baño 14 1,600 2,450 54,880 
 14 2,150 2,450 73,745 
 VT06  
 cocina 4 2,180 2,550 22,236 
 4 2,900 2,550 29,580 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,300 2,450 22,540 
 VT07  
 cocina 2 1,700 2,550 8,670 
 2 1,950 2,550 9,945 
 2 0,170 2,550 0,867 
 2 3,040 2,550 15,504 
 2 1,200 2,550 6,120 
 2 0,850 2,550 4,335 
 2 0,650 2,550 3,315 
 baño 4 1,750 2,450 17,150 
 4 2,100 2,450 20,580 
 VT08  
 cocina 2 2,250 2,550 11,475 
 2 2,790 2,550 14,229 
 baño 2 1,600 2,450 7,840 
 2 2,170 2,450 10,633 
 
 PLANTA 1  
 VT09  
 cocina 34 2,150 2,550 186,405 
 34 2,900 2,550 251,430 
 baño 34 1,600 2,450 133,280 
 34 2,250 2,450 187,425 
 VT11  
 cocina 52 2,150 2,550 285,090 
 52 2,900 2,550 384,540 
 baño 52 1,600 2,450 203,840 
 52 2,250 2,450 286,650 
 VT13  
 cocina 14 2,250 2,550 80,325 
 14 2,750 2,550 98,175 
 baño 14 1,600 2,450 54,880 
 14 2,150 2,450 73,745 
 VT14  
 cocina 4 2,150 2,550 21,930 
 4 2,900 2,550 29,580 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,250 2,450 22,050 
 VT15  
 cocina 4 2,300 2,550 23,460 
 4 2,700 2,550 27,540 
 4 0,200 2,550 2,040 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,700 2,450 26,460 
 VT16  
 cocina 4 2,300 2,550 23,460 
 4 2,720 2,550 27,744 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,150 2,450 21,070 
 VT17  
 cocina 10 2,150 2,550 54,825 
 10 2,900 2,550 73,950 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  174 

 baño 10 1,600 2,450 39,200 
 10 2,300 2,450 56,350 
 VT18  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,300 2,450 45,080 
 VT19  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,300 2,450 45,080 
 VT20  
 cocina 3 2,100 2,550 16,065 
 6 2,350 2,550 35,955 
 baño 6 1,750 2,450 25,725 
 6 2,700 2,450 39,690 
 VT21  
 cocina 2 2,200 2,550 11,220 
 4 2,450 2,550 24,990 
 baño 4 1,750 2,450 17,150 
 4 2,600 2,450 25,480 
 
 PLANTA 2  
 VT09  
 cocina 34 2,150 2,550 186,405 
 34 2,900 2,550 251,430 
 baño 34 1,600 2,450 133,280 
 34 2,250 2,450 187,425 
 VT11  
 cocina 62 2,150 2,550 339,915 
 62 2,900 2,550 458,490 
 baño 62 1,600 2,450 243,040 
 62 2,250 2,450 341,775 
 VT13  
 cocina 18 2,250 2,550 103,275 
 18 2,750 2,550 126,225 
 baño 18 1,600 2,450 70,560 
 18 2,150 2,450 94,815 
 VT14  
 cocina 4 2,250 2,550 22,950 
 4 2,750 2,550 28,050 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,150 2,450 21,070 
 VT15  
 cocina 4 2,300 2,550 23,460 
 4 2,700 2,550 27,540 
 4 0,200 2,550 2,040 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,700 2,450 26,460 
 VT10  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,250 2,450 44,100 
 VT12  
 cocina 8 2,150 2,550 43,860 
 8 2,900 2,550 59,160 
 baño 8 1,600 2,450 31,360 
 8 2,250 2,450 44,100 
 VT22  
 cocina 3 2,100 2,550 16,065 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  175 

 6 2,350 2,550 35,955 
 baño 6 1,750 2,450 25,725 
 6 2,700 2,450 39,690 
 VT23  
 cocina 2 2,200 2,550 11,220 
 4 2,350 2,550 23,970 
 baño 4 1,750 2,450 17,150 
 4 2,600 2,450 25,480 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24  
 cocina 22 1,720 2,450 92,708 
 22 3,420 2,450 184,338 
 baño 22 1,800 2,450 97,020 
 22 2,300 2,450 123,970 
 VT25  
 cocina 4 1,720 2,450 16,856 
 4 3,420 2,450 33,516 
 baño 4 1,800 2,450 17,640 
 4 2,300 2,450 22,540 
 VT26  
 cocina 6 1,730 2,450 25,431 
 6 3,420 2,450 50,274 
 baño 6 1,800 2,450 26,460 
 6 2,300 2,450 33,810 
 VT27  
 cocina 12 1,720 2,450 50,568 
 12 3,470 2,450 102,018 
 baño 12 1,600 2,450 47,040 
 12 2,250 2,450 66,150 
 12 0,670 2,450 19,698 
 VT28  
 cocina 4 1,720 2,450 16,856 
 4 3,470 2,450 34,006 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,250 2,450 22,050 
 4 0,510 2,450 4,998 
 VT29  
 cocina 14 1,450 2,450 49,735 
 7 3,120 2,450 53,508 
 baño 14 1,800 2,450 61,740 
 14 2,350 2,450 80,605 
 VT30  
 cocina 4 1,850 2,450 18,130 
 2 2,380 2,450 11,662 
 baño 4 1,600 2,450 15,680 
 4 2,250 2,450 22,050 
 4 0,510 2,450 4,998 
 VT31  
 cocina 4 1,450 2,450 14,210 
 2 3,120 2,450 15,288 
 baño 4 1,800 2,450 17,640 
 4 2,350 2,450 23,030 
 VT32  
 cocina 2 1,450 2,450 7,105 
 1 3,130 2,450 7,669 
 baño 2 1,800 2,450 8,820 
 2 2,350 2,450 11,515 
 VT33  
 cocina 2 1,450 2,450 7,105 
 1 3,120 2,450 7,644 
 baño 2 1,800 2,450 8,820 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  176 

 2 2,350 2,450 11,515 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 PLANTA SÓTANO -2  
 Cuarto de basuras 1 5,050 2,700 13,635 
 1 7,740 2,700 20,898 
 1 2,590 2,700 6,993 
 1 3,560 2,700 9,612 
 3 0,200 2,700 1,620 
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Aseo 1 2 1,140 2,700 6,156 
 2 2,440 2,700 13,176 
 Aseo 2 2 1,140 2,700 6,156 
 2 2,190 2,700 11,826 
 Aseo movilidad reducida 1 2,380 2,700 6,426 
 1 2,500 2,700 6,750 
 1 2,900 2,700 7,830 
 1 0,450 2,700 1,215 
 1 0,360 2,700 0,972 
 
 PLANTA 1  
 Baño 1 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 2 0,200 2,700 1,080 
 Baño 2 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 Baño MR 4 2,000 2,700 21,600 
 
 PLANTA 2  
 Baño 1 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 2 0,200 2,700 1,080 
 Baño 2 2 2,700 2,700 14,580 
 2 4,000 2,700 21,600 
 Baño MR 4 2,000 2,700 21,600 
  ________________________________________________________  
 10.872,659 28,19 306.500,26 
08.06 m    Rodapié de madera.                                              
  
 Rodapié de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF) hidrófugo rechapado con  
 madera, de 80x15 mm, acabado lacado en taller, fijado al paramento mediante adhesivo.  
 Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Fijación de las piezas sobre el paramento. Resolución de  
 esquinas y encuentros.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin in-  
 cluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la des-  
 composición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 VT01  
 Salón-comedor 14 3,600 50,400 
 14 6,600 92,400 
 14 1,530 21,420 
 14 0,200 2,800 
 14 0,800 11,200 
 14 0,950 13,300 
 D1 28 4,000 112,000 
 28 2,600 72,800 
 A deducir -14 1,400 -19,600 
 -14 0,800 -11,200 
 D2 28 3,950 110,600 
 28 2,580 72,240 
 A deducir -14 1,400 -19,600 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  177 

 -14 0,800 -11,200 
 
 VT02  
 Salón-comedor 2 3,600 7,200 
 2 6,600 13,200 
 2 1,530 3,060 
 2 0,200 0,400 
 2 0,800 1,600 
 2 0,950 1,900 
 D1 4 4,000 16,000 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 3,950 15,800 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT03  
 Salón-comedor 3 1,830 5,490 
 3 5,800 17,400 
 3 0,980 2,940 
 3 0,200 0,600 
 3 0,800 2,400 
 3 0,950 2,850 
 D1 6 3,950 23,700 
 6 2,580 15,480 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,800 -2,400 
 D2 6 4,000 24,000 
 6 2,600 15,600 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,800 -2,400 
 
 VT04  
 Salón-comedor 24 1,830 43,920 
 24 5,850 140,400 
 24 0,980 23,520 
 24 0,200 4,800 
 24 0,800 19,200 
 24 0,950 22,800 
 D1 48 3,950 189,600 
 48 2,580 123,840 
 A deducir -24 1,400 -33,600 
 -24 0,800 -19,200 
 D2 48 4,000 192,000 
 48 2,600 124,800 
 A deducir -24 1,400 -33,600 
 -24 0,800 -19,200 
 VT05  
 Salón-comedor 7 2,380 16,660 
 7 5,230 36,610 
 7 1,520 10,640 
 7 0,200 1,400 
 7 0,470 3,290 
 7 0,800 5,600 
 D1 14 3,950 55,300 
 14 2,580 36,120 
 A deducir -7 1,400 -9,800 
 -7 0,800 -5,600 
 D2 14 4,000 56,000 
 14 2,600 36,400 
 A deducir -7 1,400 -9,800 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  178 

 -7 0,800 -5,600 
 VT06  
 Salón-comedor 2 3,570 7,140 
 2 6,600 13,200 
 2 1,530 3,060 
 2 0,200 0,400 
 2 0,800 1,600 
 2 0,950 1,900 
 D1 4 4,000 16,000 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 3,950 15,800 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT07  
 Salón-comedor 2 3,160 6,320 
 2 5,030 10,060 
 2 1,270 2,540 
 2 0,500 1,000 
 2 2,000 4,000 
 2 0,200 0,400 
 2 1,530 3,060 
 2 1,050 2,100 
 D1 4 4,000 16,000 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 3,950 15,800 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT08  
 Salón-comedor 1 1,980 1,980 
 1 1,520 1,520 
 1 5,930 5,930 
 1 1,500 1,500 
 1 0,200 0,200 
 1 1,670 1,670 
 D1 2 4,000 8,000 
 2 2,550 5,100 
 A deducir -1 1,400 -1,400 
 -1 0,800 -0,800 
 D2 2 4,050 8,100 
 2 2,620 5,240 
 A deducir -1 1,400 -1,400 
 -1 0,800 -0,800 
 Garita 1 1,500 1,500 
 1 4,220 4,220 
 1 2,390 2,390 
 
 PLANTA 1  
 VT09  
 Salón-comedor 17 1,600 27,200 
 17 5,950 101,150 
 17 1,630 27,710 
 17 0,200 3,400 
 17 0,800 13,600 
 17 0,950 16,150 
 17 2,180 37,060 
 D1 34 4,050 137,700 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  179 

 34 2,600 88,400 
 A deducir -17 1,400 -23,800 
 -17 0,800 -13,600 
 D2 34 4,000 136,000 
 34 2,580 87,720 
 A deducir -17 1,400 -23,800 
 -17 0,800 -13,600 
 VT11  
 Salón-comedor 26 1,540 40,040 
 26 5,950 154,700 
 26 1,630 42,380 
 26 0,200 5,200 
 26 0,800 20,800 
 26 0,950 24,700 
 26 2,250 58,500 
 D1 52 4,050 210,600 
 52 2,600 135,200 
 A deducir -26 1,400 -36,400 
 -26 0,800 -20,800 
 D2 52 4,000 208,000 
 52 2,580 134,160 
 A deducir -26 1,400 -36,400 
 -26 0,800 -20,800 
 VT13  
 Salón-comedor 7 1,560 10,920 
 7 5,950 41,650 
 7 1,620 11,340 
 7 0,200 1,400 
 7 0,250 1,750 
 7 1,660 11,620 
 7 2,020 14,140 
 D1 14 4,050 56,700 
 14 2,600 36,400 
 A deducir -7 1,400 -9,800 
 -7 0,800 -5,600 
 D2 14 4,000 56,000 
 14 2,580 36,120 
 A deducir -7 1,400 -9,800 
 -7 0,800 -5,600 
 VT14  
 Salón-comedor 2 1,560 3,120 
 2 5,950 11,900 
 2 1,620 3,240 
 2 0,200 0,400 
 2 0,800 1,600 
 2 0,950 1,900 
 2 2,250 4,500 
 D1 4 4,050 16,200 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 4,000 16,000 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT15  
 Salón-comedor 2 7,020 14,040 
 2 1,260 2,520 
 2 0,500 1,000 
 2 1,950 3,900 
 2 0,200 0,400 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  180 

 2 1,620 3,240 
 2 1,150 2,300 
 2 5,180 10,360 
 D1 4 4,050 16,200 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 4,000 16,000 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT16  
 Salón-comedor 2 1,560 3,120 
 2 6,000 12,000 
 2 1,620 3,240 
 2 0,200 0,400 
 2 0,200 0,400 
 2 1,670 3,340 
 2 2,130 4,260 
 D1 4 4,000 16,000 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 3,950 15,800 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT17  
 Salón-comedor 5 1,540 7,700 
 5 6,000 30,000 
 5 1,620 8,100 
 5 0,200 1,000 
 5 0,800 4,000 
 5 0,950 4,750 
 5 2,250 11,250 
 D1 10 4,000 40,000 
 10 2,600 26,000 
 A deducir -5 1,400 -7,000 
 -5 0,800 -4,000 
 D2 10 3,950 39,500 
 10 2,580 25,800 
 A deducir -5 1,400 -7,000 
 -5 0,800 -4,000 
 VT18  
 Salón-comedor 4 1,610 6,440 
 4 6,000 24,000 
 4 1,620 6,480 
 4 0,200 0,800 
 4 0,800 3,200 
 4 0,950 3,800 
 4 2,180 8,720 
 D1 8 4,000 32,000 
 8 2,600 20,800 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 D2 8 3,950 31,600 
 8 2,580 20,640 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 VT19  
 Salón-comedor 4 1,600 6,400 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  181 

 4 6,000 24,000 
 4 1,620 6,480 
 4 0,200 0,800 
 4 0,800 3,200 
 4 0,950 3,800 
 4 2,180 8,720 
 D1 8 4,000 32,000 
 8 2,600 20,800 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 D2 8 3,950 31,600 
 8 2,580 20,640 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 VT20  
 Salón-comedor 3 1,350 4,050 
 3 6,000 18,000 
 3 1,330 3,990 
 3 0,200 0,600 
 3 0,400 1,200 
 3 2,400 7,200 
 D1 6 4,000 24,000 
 6 2,800 16,800 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,900 -2,700 
 D2 6 3,950 23,700 
 6 2,380 14,280 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,900 -2,700 
 VT21  
 Salón-comedor 2 0,920 1,840 
 2 6,000 12,000 
 2 1,330 2,660 
 2 0,200 0,400 
 2 0,400 0,800 
 2 2,400 4,800 
 2 0,570 1,140 
 D1 4 4,000 16,000 
 4 2,800 11,200 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,900 -1,800 
 D2 4 3,950 15,800 
 4 2,380 9,520 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,900 -1,800 
 
 PLANTA 2  
 VT09  
 Salón-comedor 17 1,600 27,200 
 17 5,950 101,150 
 17 1,630 27,710 
 17 0,200 3,400 
 17 0,800 13,600 
 17 0,950 16,150 
 17 2,180 37,060 
 D1 34 4,050 137,700 
 34 2,600 88,400 
 A deducir -17 1,400 -23,800 
 -17 0,800 -13,600 
 D2 34 4,000 136,000 
 34 2,580 87,720 
 A deducir -17 1,400 -23,800 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  182 

 -17 0,800 -13,600 
 VT11  
 Salón-comedor 31 1,540 47,740 
 31 5,950 184,450 
 31 1,630 50,530 
 31 0,200 6,200 
 31 0,800 24,800 
 31 0,950 29,450 
 31 2,250 69,750 
 D1 62 4,050 251,100 
 62 2,600 161,200 
 A deducir -31 1,400 -43,400 
 -31 0,800 -24,800 
 D2 62 4,000 248,000 
 62 2,580 159,960 
 A deducir -31 1,400 -43,400 
 -31 0,800 -24,800 
 VT13  
 Salón-comedor 9 1,560 14,040 
 9 5,950 53,550 
 9 1,620 14,580 
 9 0,200 1,800 
 9 0,250 2,250 
 9 1,660 14,940 
 9 2,020 18,180 
 D1 18 4,050 72,900 
 18 2,600 46,800 
 A deducir -9 1,400 -12,600 
 -9 0,800 -7,200 
 D2 18 4,000 72,000 
 18 2,580 46,440 
 A deducir -9 1,400 -12,600 
 -9 0,800 -7,200 
 VT14  
 Salón-comedor 2 1,560 3,120 
 2 5,950 11,900 
 2 1,620 3,240 
 2 0,200 0,400 
 2 0,800 1,600 
 2 0,950 1,900 
 2 2,250 4,500 
 D1 4 4,050 16,200 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 4,000 16,000 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT15  
 Salón-comedor 2 7,020 14,040 
 2 1,260 2,520 
 2 0,500 1,000 
 2 1,950 3,900 
 2 0,200 0,400 
 2 1,620 3,240 
 2 1,150 2,300 
 2 5,180 10,360 
 D1 4 4,050 16,200 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  183 

 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 4,000 16,000 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT10  
 Salón-comedor 4 1,600 6,400 
 4 5,950 23,800 
 4 1,630 6,520 
 4 0,200 0,800 
 4 0,800 3,200 
 4 0,950 3,800 
 4 2,180 8,720 
 D1 8 4,050 32,400 
 8 2,600 20,800 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 D2 8 4,000 32,000 
 8 2,580 20,640 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 VT12  
 Salón-comedor 4 1,600 6,400 
 4 5,950 23,800 
 4 1,630 6,520 
 4 0,200 0,800 
 4 0,800 3,200 
 4 0,950 3,800 
 4 2,180 8,720 
 D1 8 4,050 32,400 
 8 2,600 20,800 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 D2 8 4,000 32,000 
 8 2,580 20,640 
 A deducir -4 1,400 -5,600 
 -4 0,800 -3,200 
 VT22  
 Salón-comedor 3 1,360 4,080 
 3 6,000 18,000 
 3 1,330 3,990 
 3 0,200 0,600 
 3 0,400 1,200 
 3 2,400 7,200 
 3 0,330 0,990 
 D1 6 4,000 24,000 
 6 2,800 16,800 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,900 -2,700 
 D2 6 3,950 23,700 
 6 2,380 14,280 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,900 -2,700 
 VT23  
 Salón-comedor 2 0,940 1,880 
 2 6,000 12,000 
 2 1,330 2,660 
 2 0,200 0,400 
 2 0,400 0,800 
 2 2,300 4,600 
 2 0,650 1,300 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  184 

 D1 4 4,000 16,000 
 4 2,800 11,200 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,900 -1,800 
 D2 4 3,950 15,800 
 4 2,380 9,520 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,900 -1,800 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24  
 Salón-comedor 22 5,500 121,000 
 22 3,250 71,500 
 A deducir -22 2,200 -48,400 
 -33 0,900 -29,700 
 Pasillo 22 6,310 138,820 
 A deducir -11 2,200 -24,200 
 -22 0,800 -17,600 
 D1 22 4,050 89,100 
 22 2,650 58,300 
 A deducir -11 1,400 -15,400 
 -11 0,800 -8,800 
 D2 22 4,000 88,000 
 22 2,550 56,100 
 A deducir -11 1,400 -15,400 
 -11 0,800 -8,800 
 VT25  
 Salón-comedor 4 5,050 20,200 
 4 3,250 13,000 
 A deducir -4 2,200 -8,800 
 -6 0,900 -5,400 
 Pasillo 4 6,310 25,240 
 A deducir -2 2,200 -4,400 
 -4 0,800 -3,200 
 D1 4 4,050 16,200 
 4 2,680 10,720 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 4,000 16,000 
 4 2,550 10,200 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT26  
 Salón-comedor 6 5,050 30,300 
 6 3,250 19,500 
 A deducir -6 2,200 -13,200 
 -9 0,900 -8,100 
 Pasillo 6 6,310 37,860 
 A deducir -3 2,200 -6,600 
 -6 0,800 -4,800 
 D1 6 4,050 24,300 
 6 2,650 15,900 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,800 -2,400 
 D2 6 4,000 24,000 
 6 2,550 15,300 
 A deducir -3 1,400 -4,200 
 -3 0,800 -2,400 
 VT27  
 Salón-comedor 12 5,050 60,600 
 12 3,250 39,000 
 A deducir -12 2,200 -26,400 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  185 

 -18 0,900 -16,200 
 Pasillo 12 6,370 76,440 
 12 0,600 7,200 
 A deducir -6 2,200 -13,200 
 -12 0,800 -9,600 
 D1 12 4,550 54,600 
 12 2,580 30,960 
 A deducir -6 1,400 -8,400 
 -6 0,800 -4,800 
 D2 12 4,000 48,000 
 12 2,600 31,200 
 A deducir -6 1,400 -8,400 
 -6 0,800 -4,800 
 VT28  
 Salón-comedor 4 5,000 20,000 
 4 3,250 13,000 
 A deducir -4 2,200 -8,800 
 -6 0,900 -5,400 
 Pasillo 4 6,310 25,240 
 4 0,550 2,200 
 A deducir -2 2,200 -4,400 
 -4 0,800 -3,200 
 D1 4 4,550 18,200 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 4,050 16,200 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT29  
 Salón-comedor 14 5,000 70,000 
 14 3,650 51,100 
 A deducir -14 2,200 -30,800 
 -21 0,900 -18,900 
 Pasillo 7 6,330 44,310 
 7 1,930 13,510 
 7 0,450 3,150 
 A deducir -14 0,800 -11,200 
 D1 14 4,000 56,000 
 14 2,650 37,100 
 A deducir -7 1,400 -9,800 
 -7 0,800 -5,600 
 D2 14 3,860 54,040 
 14 2,550 35,700 
 A deducir -7 1,400 -9,800 
 -7 0,800 -5,600 
 VT30  
 Salón-comedor 4 4,450 17,800 
 2 3,650 7,300 
 A deducir -2 2,200 -4,400 
 -2 1,400 -2,800 
 -4 0,900 -3,600 
 Pasillo 4 6,370 25,480 
 4 0,600 2,400 
 A deducir -2 2,200 -4,400 
 -4 0,800 -3,200 
 D1 4 4,550 18,200 
 4 2,580 10,320 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  186 

 D2 4 4,000 16,000 
 4 2,600 10,400 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT31  
 Salón-comedor 4 5,000 20,000 
 4 3,650 14,600 
 A deducir -4 2,200 -8,800 
 -4 0,900 -3,600 
 Pasillo 2 6,320 12,640 
 2 1,870 3,740 
 2 0,550 1,100 
 A deducir -4 0,800 -3,200 
 D1 4 4,000 16,000 
 4 2,650 10,600 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 D2 4 3,950 15,800 
 4 2,550 10,200 
 A deducir -2 1,400 -2,800 
 -2 0,800 -1,600 
 VT32  
 Salón-comedor 2 5,000 10,000 
 2 3,650 7,300 
 1 0,700 0,700 
 A deducir -2 2,200 -4,400 
 -3 0,900 -2,700 
 Pasillo 1 7,010 7,010 
 1 1,930 1,930 
 1 0,500 0,500 
 A deducir -2 0,800 -1,600 
 D1 2 4,000 8,000 
 2 2,650 5,300 
 A deducir -1 1,400 -1,400 
 -1 0,800 -0,800 
 D2 2 3,950 7,900 
 2 2,550 5,100 
 A deducir -1 1,400 -1,400 
 -1 0,800 -0,800 
 VT33 1 1,000 
 Salón-comedor 2 5,000 10,000 
 2 3,650 7,300 
 1 0,700 0,700 
 A deducir -2 2,200 -4,400 
 -3 0,900 -2,700 
 Pasillo 1 7,000 7,000 
 1 1,940 1,940 
 1 0,500 0,500 
 A deducir -2 0,800 -1,600 
 D1 2 4,000 8,000 
 2 2,650 5,300 
 A deducir -1 1,400 -1,400 
 -1 0,800 -0,800 
 D2 2 3,950 7,900 
 2 2,550 5,100 
 A deducir -1 1,400 -1,400 
 -1 0,800 -0,800 
  ________________________________________________________  
 8.609,860 4,84 41.671,72 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  187 

08.07 Ud   Revestimiento de escalera, i/v, con elementos cerámicos.          
 Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 18 pel-  
 daños de 100 cm de anchura, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con  
 piezas de gres porcelánico, acabado mate o natural, recibido todo ello con mortero de cemento M-5;  
 y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso  
 revestimiento de mesetas.  
 Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en  
 esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del  
 primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza  
 del tramo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA - P1  
 N_PB_A (ESQUINA) 7 7,000 
 N_PB_A 18 18,000 
 N_PB_C 2 2,000 
 
 PLANTA 1 - 2  
 N_PT_A 27 27,000 
 N_PT_B 7 7,000 
 N_PT_AD 3 3,000 
 
 PLANTA 2- ÁTICO  
 N_PA_A 12 12,000 
 N_PA_A3 15 15,000 
 N_PA_B 4 4,000 
 N_PA_B2 3 3,000 
 N_PA_AD 2 2,000 
 N_PA_AD2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 101,000 1.427,62 144.189,62 
08.08 Ud   Revestimiento de escalera recta 2T con elementos cerámicos.       
 Revestimiento de escalera recta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 21 peldaños de  
 100 cm de anchura, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas  
 de gres porcelánico, acabado mate o natural, recibido todo ello con mortero de cemento M-5; y rejun-  
 tado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso reves-  
 timiento de mesetas y.  
 Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en  
 esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del  
 primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza  
 del tramo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA - P1  
 N_PB_B 5 5,000 
 N_PB_B2 1 1,000 
 N_PB_AD 2 2,000 
 N_PB_AD3 1 1,000 
 N_PB_D 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 1.648,41 16.484,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS ........................................................................  2.043.922,64 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  188 

 CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
09.01 m²   Enfoscado de cemento en el trasdós de la hoja exterior de fachad  
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrofugo, tipo GP CSIII W1, a buena  
 vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja  
 exterior de fachada con cámara de aire, hasta 5 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso pre-  
 paración de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas  
 no superior a tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-  
 tos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización  
 de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-  
 so sobre 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 Portal 0. Frente 2 3,650 3,400 24,820 
 3 0,650 3,400 6,630 
 4 0,550 3,400 7,480 
 Portal 0. Trasera 1 5,150 3,400 17,510 
 3 0,700 3,400 7,140 
 Pilar. Portal 0 1 2,800 3,400 9,520 
 
 Espacio reserva rsu. Portal 1-2 1 7,050 3,400 23,970 
 1 1,000 3,500 3,500 
 Espacio reserva rsu. Portal 9-10 1 2,800 3,350 9,380 
 1 1,500 3,350 5,025 
 1 4,800 3,350 16,080 
 2 0,600 3,350 4,020 
 Trasera locales. Ventilaciones.  
 Portales 1-10  
 Trasera ventilación. Local 3 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 4 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 5 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 6 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 7 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 8 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Contador fontanería 2 2,100 3,500 14,700 
 Banco Soportal 2 3,560 0,800 5,696 
 1 0,864 0,800 0,691 
 Trasera ventilación. Local 9 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 10 1 5,500 3,300 18,150 
 2 0,600 3,300 3,960 
 Trasera ventilación. Local 11 1 4,600 3,300 15,180 
 2 0,600 3,300 3,960 
 Trasera ventilación. Local 12 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 13 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera ventilación. Local 14 1 3,250 3,350 10,888 
 2 0,600 3,350 4,020 
 Frente locales. Armarios acometidas  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  189 

 Local 1 1 2,450 3,400 8,330 
 1 0,500 3,400 1,700 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,660 0,400 1,864 
 Cierre ascensor. C08. Local 1 1 2,200 3,400 7,480 
 1 2,000 3,400 6,800 
 1 0,700 3,400 2,380 
 Local 2 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 2 1 3,250 3,400 11,050 
 1 1,450 3,400 4,930 
 1 2,000 3,400 6,800 
 1 0,700 3,400 2,380 
 Local 3 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 3 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 4 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 4 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 5 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 5 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Local 6 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 6 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Local 7 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 7 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 8 1 0,500 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 2 0,250 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 8 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Soportal 4 0,250 3,500 3,500 
 2 1,350 3,500 9,450 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  190 

 2 3,250 3,500 22,750 
 2 1,100 3,500 7,700 
 2 1,850 3,500 12,950 
 2 0,650 3,500 4,550 
 2 8,950 3,500 62,650 
 Banco soportal 2 2,550 0,800 4,080 
 Local 9 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 9 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 10 1 0,500 3,300 1,650 
 2 0,250 3,300 1,650 
 1 1,350 3,300 4,455 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 10 1 3,250 3,300 10,725 
 1 1,450 3,300 4,785 
 1 0,450 3,300 1,485 
 Local 11 2 0,250 3,300 1,650 
 1 1,350 3,300 4,455 
 1 0,500 3,300 1,650 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 11 1 3,250 3,300 10,725 
 1 1,450 3,300 4,785 
 1 2,000 3,300 6,600 
 1 0,700 3,300 2,310 
 Local 12 1 0,500 3,500 1,750 
 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 12 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 2,000 3,500 7,000 
 1 0,700 3,500 2,450 
 Local 13 2 0,250 3,500 1,750 
 1 1,350 3,500 4,725 
 1 0,500 3,500 1,750 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 13 1 3,250 3,500 11,375 
 1 1,450 3,500 5,075 
 1 0,450 3,500 1,575 
 Local 14 1 0,500 3,350 1,675 
 2 0,250 3,350 1,675 
 1 1,350 3,350 4,523 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 14 1 3,250 3,350 10,888 
 1 1,450 3,350 4,858 
 1 0,450 3,350 1,508 
 Local 15 2 0,250 3,350 1,675 
 1 1,350 3,350 4,523 
 1 0,500 3,350 1,675 
 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 11 1 3,250 3,350 10,888 
 1 1,450 3,350 4,858 
 1 2,000 3,350 6,700 
 1 0,700 3,350 2,345 
 Local 16 1 0,500 3,250 1,625 
 2 0,250 3,250 1,625 
 1 1,350 3,250 4,388 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  191 

 Descuelgue cerrajería escaparate 1 4,650 0,400 1,860 
 Cierre ascensor. C08. Local 11 1 3,300 3,250 10,725 
 1 1,450 3,250 4,713 
 1 2,000 3,250 6,500 
 1 0,700 3,250 2,275 
 Bancos de ventilación sótano. PB. 54 4,300 0,550 127,710 
 Portales 11-37  
 54 1,000 0,550 29,700 
 PLANTA 1  
 Núcleo A 37 2,350 2,800 243,460 
 
 Vivienda  
 VT-09. Frente 17 6,700 2,800 318,920 
 VT-09. Trasera 17 5,520 2,800 262,752 
 VT-11. Frente 26 6,700 2,800 487,760 
 VT-11. Trasera 26 5,520 2,800 401,856 
 VT-13. Frente 7 5,270 2,800 103,292 
 7 1,200 2,800 23,520 
 7 2,850 2,800 55,860 
 VT-13. Lateral 7 4,300 2,800 84,280 
 7 0,550 2,800 10,780 
 7 4,100 2,800 80,360 
 VT-13. Trasera 7 5,550 2,800 108,780 
 VT-14. Frente 2 6,720 2,800 37,632 
 VT-14. Lateral 2 3,550 2,800 19,880 
 2 1,550 2,800 8,680 
 VT-14. Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-15. Frente 2 2,810 2,800 15,736 
 2 1,500 2,800 8,400 
 VT-15. Lateral 2 1,900 2,800 10,640 
 2 7,450 2,800 41,720 
 VT-15 Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-16. Frente 2 5,270 2,800 29,512 
 2 1,200 2,800 6,720 
 2 2,850 2,800 15,960 
 VT-16. Lateral 2 4,300 2,800 24,080 
 2 0,550 2,800 3,080 
 2 4,100 2,800 22,960 
 VT-16. Trasera 2 5,550 2,800 31,080 
 VT-17. Frente 5 6,700 2,800 93,800 
 VT-17. Trasera 5 5,540 2,800 77,560 
 VT-18. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-18. Trasera 4 5,540 2,800 62,048 
 VT-19. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-19. Trasera 4 5,540 2,800 62,048 
 VT-20. Frente 3 6,700 2,800 56,280 
 VT-20. Trasera 3 5,540 2,800 46,536 
 VT-21. Frente 3 6,700 2,800 56,280 
 VT-21. Trasera 3 5,540 2,800 46,536 
 
 Peto casetón. Portal 1-10 10 3,600 0,300 10,800 
 20 3,750 0,300 22,500 
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,600 4,500 
 casetón. Portal 1.Tipo 1  
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 12 3,750 0,500 22,500 
 casetón. Portal 2,3,4,5,6,8  
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,500 3,750 
 casetón. Portal 7.Tipo 3  
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,500 3,750 
 casetón. Portal 9.Tipo 4  
 Cierre lateral casetón. Forjado p1-p 2 3,750 0,550 4,125 
 casetón. Portal 10.Tipo 5  
 
 Peto terrazas. P1-10 5 9,100 0,200 9,100 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  192 

 4 9,900 0,200 7,920 
 Hilada para anclaje Cj.P1.07. Terraza 9 2,750 0,150 3,713 
 trasera. P1-10  
 Chimeneas ventilaciones locales. 9 1,600 11,000 158,400 
 P1-10  
 18 0,850 11,000 168,300 
 
 PLANTA 2  
 Núcleo A 37 2,350 2,800 243,460 
 
 Vivienda  
 VT-09. Frente 17 6,700 2,800 318,920 
 VT-09. Trasera 17 5,520 2,800 262,752 
 VT-10. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-10. Trasera 4 5,520 2,800 61,824 
 VT-11. Frente 31 6,700 2,800 581,560 
 VT-11. Trasera 31 5,520 2,800 479,136 
 VT-12. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-12. Trasera 4 5,520 2,800 61,824 
 VT-13. Frente 9 5,270 2,800 132,804 
 9 1,200 2,800 30,240 
 9 2,850 2,800 71,820 
 VT-13. Lateral 9 4,300 2,800 108,360 
 9 0,550 2,800 13,860 
 9 4,100 2,800 103,320 
 VT-13. Trasera 9 5,550 2,800 139,860 
 VT-14. Frente 2 6,720 2,800 37,632 
 VT-14. Lateral 2 3,550 2,800 19,880 
 2 1,550 2,800 8,680 
 VT-14. Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-15. Frente 2 2,810 2,800 15,736 
 2 1,500 2,800 8,400 
 VT-15. Lateral 2 1,900 2,800 10,640 
 2 7,450 2,800 41,720 
 VT-15. Trasera 2 5,540 2,800 31,024 
 VT-22. Frente 3 6,700 2,800 56,280 
 VT-22. Trasera 3 5,530 2,800 46,452 
 VT-23. Frente 2 6,700 2,800 37,520 
 VT-23. Trasera 2 5,530 2,800 30,968 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Núcleo P1-10 10 4,000 2,800 112,000 
 20 0,500 2,800 28,000 
 10 2,050 2,800 57,400 
 10 2,800 2,800 78,400 
 Núcleo P11-37 27 3,200 2,800 241,920 
 
 Vivienda  
 VT-24. Frente 11 0,800 2,700 23,760 
 11 0,600 2,700 17,820 
 11 0,880 2,700 26,136 
 11 1,630 2,700 48,411 
 11 9,380 2,700 278,586 
 11 1,550 2,700 46,035 
 11 1,930 2,700 57,321 
 VT-24. Trasera 11 5,500 2,700 163,350 
 11 5,500 2,700 163,350 
 VT-25. Frente 2 0,800 2,700 4,320 
 2 0,600 2,700 3,240 
 2 1,130 2,700 6,102 
 2 1,630 2,700 8,802 
 2 9,380 2,700 50,652 
 2 1,550 2,700 8,370 
 2 1,930 2,700 10,422 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  193 

 VT-25. Trasera 2 5,500 2,700 29,700 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-26. Frente 9 0,800 2,700 19,440 
 9 0,600 2,700 14,580 
 9 0,880 2,700 21,384 
 9 1,630 2,700 39,609 
 9 9,380 2,700 227,934 
 9 1,550 2,700 37,665 
 9 1,930 2,700 46,899 
 VT-26. Trasera 9 5,500 2,700 133,650 
 9 5,500 2,700 133,650 
 VT-27. Frente 6 0,800 2,700 12,960 
 6 0,600 2,700 9,720 
 6 1,130 2,700 18,306 
 6 1,550 2,700 25,110 
 6 11,450 2,700 185,490 
 VT-27. Trasera 6 5,500 2,700 89,100 
 6 5,500 2,700 89,100 
 VT-28. Frente 2 0,800 2,700 4,320 
 2 0,600 2,700 3,240 
 2 1,130 2,700 6,102 
 2 1,550 2,700 8,370 
 2 11,450 2,700 61,830 
 VT-28. Trasera 2 5,500 2,700 29,700 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-29. Med con VT-25. P19, 33 2 2,500 2,700 13,500 
 VT-29. Frente 7 2,070 2,700 39,123 
 7 1,450 2,700 27,405 
 7 2,850 2,700 53,865 
 7 1,600 2,700 30,240 
 7 3,120 2,700 58,968 
 7 1,600 2,700 30,240 
 7 3,650 2,700 68,985 
 7 0,530 2,700 10,017 
 7 0,710 2,700 13,419 
 VT-29. Lateral 7 5,850 2,700 110,565 
 VT-29. Trasera 7 4,100 2,700 77,490 
 7 5,500 2,700 103,950 
 VT-30. Frente 2 12,000 2,700 64,800 
 2 0,700 2,700 3,780 
 2 0,700 2,700 3,780 
 VT-30. Lateral 2 7,150 2,700 38,610 
 VT-30. Trasera 2 2,680 2,700 14,472 
 2 1,850 2,700 9,990 
 2 1,250 2,700 6,750 
 2 0,300 2,700 1,620 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-31. Frente 2 1,930 2,700 10,422 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 2,850 2,700 15,390 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 3,120 2,700 16,848 
 2 1,600 2,700 8,640 
 2 3,650 2,700 19,710 
 VT-31. Lateral 2 5,300 2,700 28,620 
 VT-31. Trasera 2 4,100 2,700 22,140 
 2 5,500 2,700 29,700 
 VT-32. Frente 1 1,930 2,700 5,211 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 2,850 2,700 7,695 
 1 1,600 2,700 4,320 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  194 

 1 3,120 2,700 8,424 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,650 2,700 9,855 
 VT-32. Lateral 1 5,300 2,700 14,310 
 VT-32. Trasera 1 4,100 2,700 11,070 
 1 5,500 2,700 14,850 
 VT-33. Frente 1 1,930 2,700 5,211 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 2,850 2,700 7,695 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,120 2,700 8,424 
 1 1,600 2,700 4,320 
 1 3,650 2,700 9,855 
 VT-33. Lateral 1 5,300 2,700 14,310 
 VT-33. Trasera 1 4,100 2,700 11,070 
 1 5,500 2,700 14,850 
 
 PLANTA CUBIERTA  
 Portales 1-10  
 Portales 1-10. Frente 1 131,500 0,850 111,775 
 Portal 1 y 10. Lateral 2 8,000 0,850 13,600 
 Portal 1-10. Trasera 1 3,300 0,850 2,805 
 2 1,110 0,850 1,887 
 10 4,300 0,850 36,550 
 10 1,800 0,850 15,300 
 9 9,100 0,850 69,615 
 8 2,400 0,850 16,320 
 Portales 1-10.Escalonamientos 7 6,800 0,500 23,800 
 2 6,200 0,500 6,200 
 Portales 11-19  
 Portal 11 y 19. Lateral 2 6,950 0,850 11,815 
 Portal 11-19. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 2,080 1,200 2,496 
 1 0,600 1,200 0,720 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 2,350 0,850 1,998 
 1 2,100 1,600 3,360 
 1 0,600 1,600 0,960 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 2,350 0,850 1,998 
 1 2,100 1,600 3,360 
 1 0,600 1,600 0,960 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 4,450 0,850 3,783 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 10,870 0,850 9,240 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,800 0,850 7,480 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 3,640 0,850 3,094 
 Portal 11-19. Trasera 2 3,700 0,850 6,290 
 18 2,200 0,850 33,660 
 9 3,500 0,850 26,775 
 8 9,900 0,850 67,320 
 Portales 11-19.Escalonamientos 3 7,350 0,500 11,025 
 6 6,750 0,500 20,250 
 Portales 20-21  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  195 

 Portal 20. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 20-21. Frente 1 3,650 0,850 3,103 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 17,000 0,850 14,450 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 4,450 0,850 3,783 
 Portal 21. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 21. Trasera 1 4,500 0,850 3,825 
 4 2,200 0,850 7,480 
 2 3,500 0,850 5,950 
 1 9,900 0,850 8,415 
 Portal 20-21. Escalonamiento 1 7,350 0,500 3,675 
 Portales 22-26  
 Portal 26. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 22-26. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 2,080 1,700 3,536 
 1 0,600 1,700 1,020 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 2,350 0,850 1,998 
 1 2,100 1,700 3,570 
 1 0,600 1,700 1,020 
 1 10,970 0,850 9,325 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,710 0,850 7,404 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 3,650 0,850 3,103 
 Portal 22. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 22-26. Trasera 2 3,700 0,850 6,290 
 10 2,200 0,850 18,700 
 5 3,500 0,850 14,875 
 4 9,900 0,850 33,660 
 Portales 22-26. Escalonamientos 2 7,350 0,500 7,350 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portales 27-29  
 Portal 27. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 27-29. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,210 0,850 6,979 
 1 2,520 1,250 3,150 
 1 0,600 1,250 0,750 
 1 11,030 0,850 9,376 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 4,440 0,850 3,774 
 Portal 29. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 27-29. Trasera 1 4,470 0,850 3,800 
 6 2,200 0,850 11,220 
 3 3,500 0,850 8,925 
 2 9,900 0,850 16,830 
 Portales 27-29. Escalonamientos 1 7,350 0,500 3,675 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portal 30-32  
 Portal 30. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 30-32. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,650 0,850 7,353 
 1 2,080 1,250 2,600 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  196 

 1 0,600 1,250 0,750 
 1 11,030 0,850 9,376 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 8,630 0,850 7,336 
 1 0,650 0,850 0,553 
 1 3,650 0,850 3,103 
 Portal 32. Lateral 1 7,200 0,850 6,120 
 Portal 30-32. Trasera 2 3,700 0,850 6,290 
 6 2,200 0,850 11,220 
 3 3,500 0,850 8,925 
 2 9,900 0,850 16,830 
 Portales 30-32. Escalonamientos 1 7,350 0,500 3,675 
 2 6,750 0,500 6,750 
 Portales 33-37  
 Portal 33. Lateral 1 6,950 0,850 5,908 
 Portal 33-37. Frente 1 3,640 0,850 3,094 
 1 0,900 0,850 0,765 
 1 8,810 0,850 7,489 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 10,870 0,850 9,240 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 4,450 0,850 3,783 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 22,350 0,850 18,998 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 4,450 0,850 3,783 
 1 0,600 0,850 0,510 
 1 11,180 0,850 9,503 
 Portal 37. Lateral 1 7,250 0,850 6,163 
 Portal 33-37. Trasera 1 4,950 0,850 4,208 
 10 2,200 0,850 18,700 
 5 3,500 0,850 14,875 
 Cierre y peto ascensor P1-7 68 2,150 1,150 168,130 
 74 2,830 1,150 240,833 
 6 2,250 1,150 15,525 
 Chimeneas áticos 9 1,400 3,000 37,800 
 2 3,400 3,000 20,400 
 Chimeneas cubierta  
 Ventilación. Esquinas 9 3,950 1,500 53,325 
 Extracción cocinas. Esquinas 13 2,200 1,500 42,900 
 Chimeneas medianeras 20 4,500 1,500 135,000 
 Chimeneas medianeras. Junta 9 5,150 1,500 69,525 
 Patinillo electricidad 37 2,100 0,400 31,080 
 Formación hueco escalera 37 6,500 0,400 96,200 
 escamoteable  
 
 Deducir huecos  
 C.V.V01 -232 2,200 2,200 -1.122,880 
 C.V.V03 -264 1,400 2,200 -813,120 
 C.V.V07 -112 1,400 2,200 -344,960 
 C.V.V09 -6 1,400 2,200 -18,480 
 C.V.V11 -6 2,200 2,200 -29,040 
 
 MEDIANERAS.  
 M01, M02, M04, M06, M08  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 Medianera. Portal 0-1 1 3,270 3,500 11,445 
 1 0,400 3,500 1,400 
 Medianera portales. Portal 1-4, 7-10. 7 8,950 3,500 219,275 
 M04  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  197 

 Medianera portales. Portal 1-4, 7-10. 5 8,700 3,500 152,250 
 M04  
 5 0,400 3,500 7,000 
 Medianera portales. Portal 5,6,7. M04 3 8,600 3,500 90,300 
 3 0,400 3,500 4,200 
 1 9,000 3,500 31,500 
 Medianera. Portal 10. VT-08 1 5,250 3,500 18,375 
 
 Portales 11-19  
 VT-05-Portal 11 2 2,300 2,950 13,570 
 2 1,200 2,950 7,080 
 2 0,400 2,950 2,360 
 2 3,950 2,950 23,305 
 VT-04-Portal 11 2 3,950 2,950 23,305 
 2 0,150 2,950 0,885 
 2 5,110 2,950 30,149 
 Medianera viv. Portales 11-12 2 9,400 2,600 48,880 
 VT-04-Portal 12 2 3,950 3,100 24,490 
 2 0,150 3,100 0,930 
 2 5,110 3,100 31,682 
 VT-01-Portal 12 2 3,950 3,100 24,490 
 2 0,200 3,100 1,240 
 2 1,200 3,100 7,440 
 2 2,270 3,100 14,074 
 Medianera viv. Portales 12-13.  Junta 2 9,400 3,100 58,280 
 dilatación  
 2 9,400 2,850 53,580 
 VT-04-Portal 13 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 13-14 2 9,400 2,100 39,480 
 VT-04-Portal 14 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-01-Portal 14 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 Medianera viv. Portales 14-15. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 15 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 VT-04-Portal 15 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 15-16 2 9,400 2,100 39,480 
 VT-04-Portal 16 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-01-Portal 16 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 Medianera viv. Portales 16-17. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 17 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  198 

 2 2,270 2,850 12,939 
 VT-04-Portal 17 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 17-18 2 9,400 2,850 53,580 
 VT-04-Portal 18 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-02-Portal 18 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,450 2,850 13,965 
 Medianera viv. Portales 18-19 2 9,400 2,850 53,580 
 VT-04-Portal 19 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-05-Portal 19 2 2,300 2,850 13,110 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 0,400 2,850 2,280 
 2 3,950 2,850 22,515 
 2 2,000 
 Portales 20-26 2 2,000 
 VT-05-Portal 20 2 2,300 2,850 13,110 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 0,400 2,850 2,280 
 2 3,950 2,850 22,515 
 VT-04-Portal 20 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 20-21 2 9,400 2,850 53,580 
 VT-04-Portal 21 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-07. Portal 21 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,450 2,850 13,965 
 Medianera viv. Portales 21-22 2 4,300 2,350 20,210 
 VT-06-Portal 22 2 3,950 2,950 23,305 
 2 0,150 2,950 0,885 
 2 1,200 2,950 7,080 
 2 2,450 2,950 14,455 
 VT-03-Portal 22 2 3,950 2,950 23,305 
 2 0,150 2,950 0,885 
 2 5,300 2,950 31,270 
 Medianera viv. Portales 22-23. Junta 1 9,400 2,950 27,730 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 23 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 VT-04-Portal 23 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 23-24 2 9,400 2,000 37,600 
 VT-04-Portal 24 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-01-Portal 24 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  199 

 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 Medianera viv. Portales 24-25. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 25 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 VT-04-Portal 25 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 25-26 2 9,400 2,000 37,600 
 VT-04-Portal 26 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-05-Portal 26 2 2,300 2,850 13,110 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 0,400 2,850 2,280 
 2 3,950 2,850 22,515 
 2 2,000 
 Portal 27-32 2 2,000 
 VT-05-Portal 27 2 2,300 3,100 14,260 
 2 1,200 3,100 7,440 
 2 0,400 3,100 2,480 
 2 3,950 3,100 24,490 
 VT-04-Portal 27 2 3,950 3,100 24,490 
 2 0,150 3,100 0,930 
 2 5,110 3,100 31,682 
 Medianera viv. Portales 27-28 2 9,400 2,450 46,060 
 VT-04-Portal 28 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-01-Portal 28 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 Medianera viv. Portales 28-29. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-03-Portal 29 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,300 2,850 30,210 
 VT-07. Portal 29 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,450 2,850 13,965 
 Medianera viv. Portales 29-30 2 4,300 2,350 20,210 
 VT-06-Portal 30 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,450 2,850 13,965 
 VT-03-Portal 30 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,300 2,850 30,210 
 Medianera viv. Portales 30-31. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 31 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  200 

 2 2,270 2,850 12,939 
 VT-04-Portal 31 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 31-32 2 9,400 2,450 46,060 
 VT-04-Portal 32 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-05-Portal 32 2 2,300 2,850 13,110 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 0,400 2,850 2,280 
 2 3,950 2,850 22,515 
 2 2,000 
 Portal 33-37 2 2,000 
 VT-05-Portal 33 2 2,300 2,900 13,340 
 2 1,200 2,900 6,960 
 2 0,400 2,900 2,320 
 2 3,950 2,900 22,910 
 VT-04-Portal 33 2 3,950 2,900 22,910 
 2 0,150 2,900 0,870 
 2 5,110 2,900 29,638 
 Medianera viv. Portales 33-34 2 9,400 2,350 44,180 
 VT-02-Portal 34 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,450 2,850 13,965 
 VT-04-Portal 34 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 34-35 2 9,400 2,450 46,060 
 VT-04-Portal 35 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-01-Portal 35 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 Medianera viv. Portales 35-36. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-01-Portal 36 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 VT-04-Portal 36 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 Medianera viv. Portales 36-37. Junta 1 9,400 2,850 26,790 
 dilatación  
 1 9,400 2,850 26,790 
 VT-04-Portal 37 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,150 2,850 0,855 
 2 5,110 2,850 29,127 
 VT-01-Portal 37 2 3,950 2,850 22,515 
 2 0,200 2,850 1,140 
 2 1,200 2,850 6,840 
 2 2,270 2,850 12,939 
 Medianera con Edificio comercial 2 11,100 2,850 63,270 
 
 
 PLANTA 1  
 
 Viviendas  
 VT-09 34 4,150 2,800 395,080 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  201 

 34 0,200 2,800 19,040 
 34 1,150 2,800 109,480 
 17 2,300 2,800 109,480 
 VT-11 52 4,150 2,800 604,240 
 52 0,150 2,800 21,840 
 52 2,950 2,800 429,520 
 26 2,300 2,800 167,440 
 VT-13 14 4,150 2,800 162,680 
 14 0,200 2,800 7,840 
 14 1,150 2,800 45,080 
 7 2,300 2,800 45,080 
 VT-14 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 1,150 2,800 12,880 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-15 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 1,150 2,800 12,880 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-16 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 1,150 2,800 12,880 
 2 2,350 2,800 13,160 
 VT-17 10 4,100 2,800 114,800 
 10 0,150 2,800 4,200 
 10 1,150 2,800 32,200 
 5 2,350 2,800 32,900 
 VT-18 8 4,100 2,800 91,840 
 8 0,150 2,800 3,360 
 8 2,950 2,800 66,080 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-19 8 4,100 2,800 91,840 
 8 0,150 2,800 3,360 
 8 2,950 2,800 66,080 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-20 6 4,100 2,800 68,880 
 6 0,150 2,800 2,520 
 6 1,050 2,800 17,640 
 3 2,350 2,800 19,740 
 VT-21 6 4,100 2,800 68,880 
 6 0,150 2,800 2,520 
 6 2,950 2,800 49,560 
 3 2,350 2,800 19,740 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 2 9,400 2,500 47,000 
 Portal 2-3 2 9,400 2,500 47,000 
 Portales junta. 3-4, 5-6, 7-8, 12-13, 44 9,400 2,850 1.178,760 
 14-15, 16-17,22-23, 24-25,  
 Portal 4-5 2 9,400 2,550 47,940 
 Portal 6-7 2 9,400 2,800 52,640 
 Portal 8-9 2 9,400 2,800 52,640 
 Portal 9-10 2 9,400 2,800 52,640 
 Portal 11-12 2 9,400 2,450 46,060 
 Portal 13-14 2 9,400 2,050 38,540 
 Portal 15-16 2 9,400 2,050 38,540 
 Portal 17-18, 18-19, 20-21, 36-37 8 9,400 2,850 214,320 
 Portal 21-22 2 4,300 2,300 19,780 
 Portal 23-24 2 9,400 1,950 36,660 
 Portal 25-26 2 9,400 1,950 36,660 
 Portal 27-28 2 9,400 2,400 45,120 
 Portal 29-30 2 4,300 2,350 20,210 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  202 

 Portal 31-32 2 9,400 2,400 45,120 
 Portal 33-34 2 9,400 2,300 43,240 
 Portal 36-37 2 9,400 2,500 47,000 
 Medianera con Edificio Comercial 2 9,400 2,800 52,640 
 
 PLANTA 2  
 Vivienda  
 VT-09 34 4,150 2,800 395,080 
 34 0,200 2,800 19,040 
 34 1,150 2,800 109,480 
 17 2,300 2,800 109,480 
 VT-10 8 4,150 2,800 92,960 
 8 0,150 2,800 3,360 
 8 2,900 2,800 64,960 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-11 62 4,150 2,800 720,440 
 62 0,150 2,800 26,040 
 62 2,950 2,800 512,120 
 31 2,300 2,800 199,640 
 VT-12 8 4,150 2,800 92,960 
 8 0,150 2,800 3,360 
 8 2,900 2,800 64,960 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-13 18 4,150 2,800 209,160 
 18 0,200 2,800 10,080 
 18 1,150 2,800 57,960 
 9 2,300 2,800 57,960 
 VT-14 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 1,150 2,800 12,880 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-15 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 1,150 2,800 12,880 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-22 6 4,100 2,800 68,880 
 6 0,150 2,800 2,520 
 6 1,050 2,800 17,640 
 3 2,350 2,800 19,740 
 VT-23 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,950 2,800 33,040 
 2 2,350 2,800 13,160 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 2 9,400 2,500 47,000 
 Portal 2-3 2 9,400 2,500 47,000 
 Portales junta. 3-4, 5-6, 7-8, 12-13, 22 9,400 2,850 589,380 
 14-15, 16-17,22-23, 24-25,  
 Portal 4-5 2 9,400 2,550 47,940 
 Portal 6-7 2 9,400 2,800 52,640 
 Portal 8-9 2 9,400 2,800 52,640 
 Portal 9-10 2 9,400 2,800 52,640 
 Portal 11-12 2 9,400 2,450 46,060 
 Portal 13-14 2 9,400 2,050 38,540 
 Portal 15-16 2 9,400 2,050 38,540 
 Portal 17-18, 18-19, 20-21, 36-37 8 9,400 2,850 214,320 
 Portal 21-22 2 4,300 2,300 19,780 
 Portal 23-24 2 9,400 1,950 36,660 
 Portal 25-26 2 9,400 1,950 36,660 
 Portal 27-28 2 9,400 2,400 45,120 
 Portal 29-30 2 4,300 2,350 20,210 
 Portal 31-32 2 9,400 2,400 45,120 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  203 

 Portal 33-34 2 9,400 2,300 43,240 
 Portal 36-37 2 9,400 2,500 47,000 
 Medianera con Edificio Comercial 2 9,400 2,800 52,640 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 22 2,450 2,700 145,530 
 22 4,100 2,700 243,540 
 VT-25 4 2,450 2,700 26,460 
 4 4,100 2,700 44,280 
 VT-26 18 2,450 2,700 119,070 
 18 4,100 2,700 199,260 
 VT-27 12 2,450 2,700 79,380 
 12 4,700 2,700 152,280 
 VT-28 4 2,450 2,700 26,460 
 4 4,700 2,700 50,760 
 VT-29 14 2,450 2,700 92,610 
 14 4,100 2,700 154,980 
 VT-30 4 2,200 2,700 23,760 
 4 4,700 2,700 50,760 
 VT-31 4 2,450 2,700 26,460 
 4 4,100 2,700 44,280 
 VT-32 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,100 2,700 22,140 
 VT-33 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,100 2,700 22,140 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 2 5,600 2,400 26,880 
 Portal 2-3 2 4,100 2,400 19,680 
 Portales junta. 3-4, 5-6, 7-8 6 5,600 2,750 92,400 
 Portal 4-5 2 4,100 2,450 20,090 
 Portal 6-7 2 4,100 2,700 22,140 
 Portal 8-9 2 4,100 2,700 22,140 
 Portal 9-10 2 5,600 2,700 30,240 
 Portal 11-12 2 6,450 2,350 30,315 
 Portales junta.12-13, 14-15, 12 4,100 2,750 135,300 
 16-17,22-23, 24-25, 35-36  
 Portal 13-14 2 6,450 1,950 25,155 
 Portal 15-16 2 6,450 1,950 25,155 
 Portal 17-18, 20-21, 36-37 6 6,450 2,750 106,425 
 Portal 18-19 2 4,300 2,750 23,650 
 Portal 23-24 2 6,450 1,850 23,865 
 Portal 25-26 2 6,450 1,850 23,865 
 Portal 27-28 2 6,450 2,300 29,670 
 Portal 28-29. Junta 2 4,100 2,750 22,550 
 Portal 30-31. Junta 2 6,450 2,750 35,475 
 Portal 31-32 2 6,450 2,300 29,670 
 Portal 33-34 2 6,450 2,200 28,380 
 Portal 36-37 2 6,450 2,400 30,960 
 Medianera con Edificio Comercial 2 4,300 2,800 24,080 
 
 CERRAMIENTO FACHADA   
 ARMADO PARA P BAJA.  
 C01, C02, C05, C06, C08. S.01,  
 S.02, S03, S.04, S.05  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 Cajones Portales 1-10 20 1,550 3,000 93,000 
 Cajones Portales 11-20, 22-28, 30-37 25 2,350 2,500 146,875 
 50 0,700 2,500 87,500 
 25 0,950 2,500 59,375 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  204 

 Cajones Portales 21,29 2 0,950 2,500 4,750 
 2 0,700 2,500 3,500 
 2 1,175 2,500 5,875 
 2 0,490 2,500 2,450 
 Portales 0-10  
 Portal 0 1 0,550 3,400 1,870 
 1 1,190 3,400 4,046 
 1 2,340 3,400 7,956 
 1 3,500 3,400 11,900 
 1 2,410 3,400 8,194 
 1 8,360 3,400 28,424 
 
 Portal 1. Lateral 1 5,950 4,300 25,585 
 Portal 1. Frente. Tipo 1 1 3,000 1,350 4,050 
 Portal 2,3,4,5,6,8. Frente. Tipo 2 6 3,000 1,350 24,300 
 Portal 7. Frente. Tipo 3 1 3,000 1,150 3,450 
 Portal 9. Frente. Tipo 4 1 3,000 1,200 3,600 
 Portal 10. Frente. Tipo 5 1 3,000 1,150 3,450 
 Portal 10. Lateral 1 3,800 4,100 15,580 
 
 Chimeneas 10 1,100 14,000 154,000 
 5 4,300 14,000 301,000 
 Garita 2 4,600 4,150 38,180 
 2 2,300 4,150 19,090 
 
 Portales 0-10  
 Trasera ventilación. Local 3 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 4 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 5 1 3,400 3,500 11,900 
 Trasera ventilación. Local 6 1 3,400 3,500 11,900 
 Trasera ventilación. Local 7 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 8 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 9 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 10 1 3,250 3,300 10,725 
 Trasera ventilación. Local 11 1 3,400 3,300 11,220 
 Trasera ventilación. Local 12 1 3,400 3,500 11,900 
 Trasera ventilación. Local 13 1 3,250 3,500 11,375 
 Trasera ventilación. Local 14 1 3,250 3,350 10,888 
 VT-08. Frente. Portal 10 1 5,125 3,250 16,656 
 VT-08. Lateral. Portal 10 1 4,300 3,250 13,975 
 1 0,550 3,250 1,788 
 1 4,100 3,250 13,325 
 VT-08. Frente calle. Portal 10 1 2,740 3,250 8,905 
 1 1,300 3,250 4,225 
 1 5,300 3,250 17,225 
 1 1,700 3,250 5,525 
 
 Portales 11-19  
 Trasera P11 1 13,420 2,950 39,589 
 Trasera P12 1 13,400 3,100 41,540 
 Trasera 13-19 1 93,820 2,850 267,387 
 
 VT-05. Lateral. Portal 11 1 4,100 2,950 12,095 
 1 0,550 2,950 1,623 
 1 4,300 2,950 12,685 
 VT-05. Frente. Portal 11 1 2,060 2,950 6,077 
 1 0,550 2,950 1,623 
 1 1,050 2,950 3,098 
 1 1,050 2,950 3,098 
 1 4,170 2,950 12,302 
 Frente Portal 11 1 3,000 2,950 8,850 
 VT-04. Frente. Portal 11 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 1 1,720 2,950 5,074 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  205 

 VT-04. Frente. Portal 12 1 1,720 3,100 5,332 
 1 1,250 3,100 3,875 
 1 2,930 3,100 9,083 
 1 1,400 3,100 4,340 
 Frente. Portal 12 1 3,650 3,100 11,315 
 VT-01. Frente. Portal 12 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,580 3,100 7,998 
 1 1,250 3,100 3,875 
 1 2,225 3,100 6,898 
 VT-01. Frente. Portal 13 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 13 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 13 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 14 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 14 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-01. Frente. Portal 14 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 15 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 15 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 15 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 16 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 16 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-01. Frente. Portal 16 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 17 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 17 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 17 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 18 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 18 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-02. Frente. Portal 18 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  206 

 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-04. Frente. Portal 19 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 19 1 3,000 2,850 8,550 
 VT-05. Frente. Portal 19 1 4,170 2,850 11,885 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 2,060 2,850 5,871 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,300 2,850 12,255 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,100 2,850 11,685 
 
 Portales 20-21  
 Trasera P20-21 1 26,840 2,850 76,494 
 VT-05. Lateral. Portal 20 1 4,100 2,850 11,685 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,300 2,850 12,255 
 VT-05. Frente. Portal 20 1 2,060 2,850 5,871 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 4,170 2,850 11,885 
 Frente Portal 20 1 3,000 2,850 8,550 
 VT-04. Frente. Portal 20 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 21 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 21 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-07. Frente. Portal 21 1 1,100 2,850 3,135 
 1 2,050 2,850 5,843 
 VT-07. Lateral. Portal 21 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
 Portales 22-26  
 Trasera Portal 22 1 13,430 2,950 39,619 
 Trasera. Portal 23-26 1 53,620 2,850 152,817 
 
 VT-06. Lateral. Portal 22 1 1,710 2,950 5,045 
 1 3,550 2,950 10,473 
 VT-06. Frente. Portal 22 1 2,100 2,950 6,195 
 1 1,250 2,950 3,688 
 1 2,550 2,950 7,523 
 1 1,400 2,950 4,130 
 Frente. Portal 22 1 3,650 2,950 10,768 
 VT-03. Frente. Portal 22 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 1 1,720 2,950 5,074 
 VT-01. Frente. Portal 23 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 23 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 23 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  207 

 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 24 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 24 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-01. Frente. Portal 24 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 25 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 25 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 25 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 26 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 26 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-05. Frente. Portal 26 1 4,170 2,850 11,885 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 2,060 2,850 5,871 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,300 2,850 12,255 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,100 2,850 11,685 
 
 Portales 27-29  
 Trasera P27 1 13,420 3,100 41,602 
 Trasera P28-29 1 26,820 2,850 76,437 
 
 VT-05. Lateral. Portal 27 1 4,100 3,100 12,710 
 1 0,550 3,100 1,705 
 1 4,300 3,100 13,330 
 VT-05. Frente. Portal 27 1 2,060 3,100 6,386 
 1 0,550 3,100 1,705 
 1 1,050 3,100 3,255 
 1 1,050 3,100 3,255 
 1 4,170 3,100 12,927 
 Frente Portal 27 1 3,000 3,100 9,300 
 VT-04. Frente. Portal 27 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,930 3,100 9,083 
 1 1,250 3,100 3,875 
 1 1,720 3,100 5,332 
 VT-04. Frente. Portal 28 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 28 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-01. Frente. Portal 28 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-03. Frente. Portal 29 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  208 

 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 29 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-07. Frente. Portal 29 1 1,100 2,850 3,135 
 1 2,050 2,850 5,843 
 VT-07. Lateral. Portal 21 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
 
 Portales 30-32  
 Trasera. Portal 30-32 1 40,250 2,850 114,713 
 
 VT-06. Lateral. Portal 30 1 1,710 2,850 4,874 
 1 3,550 2,850 10,118 
 VT-06. Frente. Portal 30 1 2,100 2,850 5,985 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,550 2,850 7,268 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 30 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-03. Frente. Portal 30 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-01. Frente. Portal 31 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 31 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 31 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 32 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 32 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-05. Frente. Portal 32 1 4,170 2,850 11,885 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 1,050 2,850 2,993 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 2,060 2,850 5,871 
 VT-05. Lateral. Portal 32 1 4,300 2,850 12,255 
 1 0,550 2,850 1,568 
 1 4,100 2,850 11,685 
 
 Portales 33-37  
 Trasera P33 1 13,420 2,900 38,918 
 Trasera P34-37 1 53,600 2,850 152,760 
 
 VT-05. Lateral. Portal 33 1 4,100 2,900 11,890 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 4,300 2,900 12,470 
 VT-05. Frente. Portal 33 1 2,060 2,900 5,974 
 1 0,550 2,900 1,595 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 1,050 2,900 3,045 
 1 4,170 2,900 12,093 
 Frente. Portal 33 1 3,650 2,900 10,585 
 VT-04. Frente. Portal 33 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 1 1,720 2,900 4,988 
 VT-02. Frente. Portal 34 1 2,250 2,850 6,413 
 1 1,250 2,850 3,563 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  209 

 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 34 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 34 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 35 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 35 1 3,500 2,850 9,975 
 VT-01. Frente. Portal 35 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 VT-01. Frente. Portal 36 1 2,225 2,850 6,341 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 36 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-04. Frente. Portal 36 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 1,720 2,850 4,902 
 VT-04. Frente. Portal 37 1 1,720 2,850 4,902 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Frente. Portal 37 1 3,650 2,850 10,403 
 VT-01. Frente. Portal 37 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,225 2,850 6,341 
 Deducir huecos  
 C.V.V01 -53 2,200 2,200 -256,520 
 C.V.V03 -110 1,400 2,200 -338,800 
 C.V.V07 -2 1,400 2,200 -6,160 
 
 
 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA BAJA  
 Lateral con edificio viviendas 1 1,340 3,300 4,422 
 1 22,900 3,300 75,570 
 Rampa acceso 1 14,250 4,150 59,138 
 Núcleo 1 2,650 4,150 10,998 
 1 3,400 4,150 14,110 
 1 4,780 4,150 19,837 
 1 4,680 4,150 19,422 
 Trasera rampa coches 1 7,150 4,150 29,673 
 Acceso. Local F 1 12,900 4,150 53,535 
 2 0,900 4,150 7,470 
 3 0,300 4,150 3,735 
 2 1,000 4,150 8,300 
 
 PUNTOS SINGULARES  
 S02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Cerramiento con instalaciones. S02.  
 Portal 0. Acometidas 1 2,950 3,500 10,325 
 Garita 1 2,300 4,150 9,545 
 Espacio reserva rsu. Portal 1-2 1 7,050 3,400 23,970 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  210 

 1 1,030 3,500 3,605 
 Espacio reserva rsu. Portal 9-10 1 2,820 3,350 9,447 
 1 1,500 3,350 5,025 
 1 4,880 3,350 16,348 
 2 0,600 3,350 4,020 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA BAJA  
 Cerramiento con instalaciones. S02. 1 4,950 3,300 16,335 
 Acometidas EC  
  ________________________________________________________  
 32.076,988 8,89 285.164,42 
09.02 m²   Enfoscado de cemento sobre paramento interior.                    
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15  
 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 5 m de altura, acabado superficial  
 fratasado. Incluso, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a  
 un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revesti-  
 mientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de  
 tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acaba-  
 do superficial. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-  
 so sobre 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 TABIQUERÍA TS01  
 Portal 1. VI 3 3,100 3,100 28,830 
 2 2,150 3,100 13,330 
 Portal 1. Almacén 2 4,650 3,100 28,830 
 2 1,750 3,100 10,850 
 Portal 1. Distribuidor - P0 2 3,500 3,100 21,700 
 2 3,400 3,100 21,080 
 1 2,200 3,100 6,820 
 Portal 0. Escalera 2 3,500 3,100 21,700 
 2 2,100 3,100 13,020 
 Portal 1. Almacén 2 6,700 3,100 41,540 
 2 7,000 3,100 43,400 
 Portal 1. Distribuidor trasteros 3 3,400 3,100 31,620 
 3 3,400 3,100 31,620 
 Circulación - Trasteros T1-5 2 4,600 3,100 28,520 
 2 0,700 3,100 4,340 
 Separación trasteros. Sectores 1 5,100 3,100 15,810 
 incendios. T1/2-escalera  
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,100 19,220 
 incendios. T5-6  
 Portal 2 2 3,800 3,250 24,700 
 6 4,170 3,250 81,315 
 2 4,750 3,250 30,875 
 2 3,050 3,250 19,825 
 4 1,950 3,250 25,350 
 2 5,250 3,250 34,125 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,250 20,150 
 incendios. T10-11  
 Portal 3 2 3,800 3,560 27,056 
 6 4,170 3,560 89,071 
 2 5,250 3,560 37,380 
 2 3,050 3,560 21,716 
 4 1,950 3,560 27,768 
 2 4,750 3,560 33,820 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  211 

 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,600 11,160 
 incendios. T15-16  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,900 12,090 
 incendios. T15-16  
 Portal 4 2 3,800 3,900 29,640 
 6 4,170 3,900 97,578 
 1 4,750 3,900 18,525 
 2 3,050 3,900 23,790 
 4 1,950 3,900 30,420 
 2 5,250 3,900 40,950 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,900 12,090 
 incendios. T20-21  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 4,150 12,865 
 incendios. T20-21  
 Portal 5. mr 2 3,800 4,150 31,540 
 6 4,170 4,150 103,833 
 2 5,250 4,150 43,575 
 2 3,190 4,150 26,477 
 4 1,950 4,150 32,370 
 2 4,700 4,150 39,010 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,900 24,180 
 incendios. T25-26  
 Portal 6. mr 2 3,800 4,150 31,540 
 6 4,170 4,150 103,833 
 2 4,700 4,150 39,010 
 2 3,190 4,150 26,477 
 4 1,950 4,150 32,370 
 2 5,250 4,150 43,575 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,850 23,870 
 incendios. T30-31  
 Portal 7. mr 2 3,800 4,050 30,780 
 6 4,170 4,050 101,331 
 2 5,250 4,050 42,525 
 2 3,190 4,050 25,839 
 4 1,950 4,050 31,590 
 2 4,700 4,050 38,070 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,800 11,780 
 incendios. T35-36  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,950 12,245 
 incendios. T35-36  
 Portal 8 2 3,800 3,950 30,020 
 6 4,170 3,950 98,829 
 2 4,750 3,950 37,525 
 2 3,050 3,950 24,095 
 4 1,950 3,950 30,810 
 2 5,250 3,950 41,475 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,800 23,560 
 incendios. T40-41  
 Portal 9 2 3,800 3,800 28,880 
 6 4,170 3,800 95,076 
 2 5,250 3,800 39,900 
 2 3,050 3,800 23,180 
 4 1,950 3,800 29,640 
 2 4,750 3,800 36,100 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,450 21,390 
 incendios. T45-46  
 Portal 10 2 4,600 3,450 31,740 
 2 4,000 3,450 27,600 
 2 7,000 3,450 48,300 
 2 6,050 3,450 41,745 
 Portal 10. RITI 2 2 4,300 3,450 29,670 
 2 3,200 3,450 22,080 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  212 

 Almacén 2 3,850 3,450 26,565 
 2 4,180 3,450 28,842 
 Portal 10. Distribuidor 2 1,500 3,450 10,350 
 4 2,050 3,450 28,290 
 4 2,400 3,450 33,120 
 2 3,650 3,450 25,185 
 Portal 11. Almacén 1 3,900 3,550 13,845 
 Frente a portal 11. Almacén 1 7,150 3,550 25,383 
 Portal 11 2 3,300 4,400 29,040 
 4 2,700 4,400 47,520 
 2 0,900 4,400 7,920 
 2 1,950 4,400 17,160 
 2 7,410 4,400 65,208 
 2 1,950 4,400 17,160 
 2 3,550 4,400 31,240 
 2 4,850 4,400 42,680 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,650 28,470 
 incendios. T58-59  
 Portal 12 2 3,300 4,300 28,380 
 4 2,700 4,300 46,440 
 4 0,900 4,300 15,480 
 2 4,850 4,300 41,710 
 2 1,950 4,300 16,770 
 2 3,550 4,300 30,530 
 2 1,950 4,300 16,770 
 2 5,250 4,300 45,150 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 4,300 16,770 
 incendios. T65-66  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,550 13,845 
 incendios. T65-66  
 Portal 13 2 3,300 4,400 29,040 
 4 3,450 4,400 60,720 
 4 0,900 4,400 15,840 
 2 5,250 4,400 46,200 
 4 1,950 4,400 34,320 
 2 3,550 4,400 31,240 
 2 2,700 4,400 23,760 
 2 4,850 4,400 42,680 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,300 25,740 
 incendios. T72-73  
 Portal 14 2 3,300 3,800 25,080 
 4 2,700 3,800 41,040 
 4 0,900 3,800 13,680 
 2 4,850 3,800 36,860 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 3,550 3,800 26,980 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 5,250 3,800 39,900 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,800 14,820 
 incendios. T78-79  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,100 12,090 
 incendios. T78-79  
 Portal 15 2 3,300 3,550 23,430 
 4 2,700 3,550 38,340 
 4 0,900 3,550 12,780 
 2 5,250 3,550 37,275 
 2 1,950 3,550 13,845 
 2 3,550 3,550 25,205 
 2 1,950 3,550 13,845 
 2 4,850 3,550 34,435 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T86-87  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  213 

 Portal 16 2 3,300 3,300 21,780 
 4 2,700 3,300 35,640 
 4 0,900 3,300 11,880 
 2 4,850 3,300 32,010 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 3,550 3,300 23,430 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 5,250 3,300 34,650 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T93-94  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T93-94  
 Portal 17 2 3,300 3,500 23,100 
 2 3,450 3,500 24,150 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 5,250 3,500 36,750 
 4 1,950 3,500 27,300 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 2,700 3,500 18,900 
 2 4,850 3,500 33,950 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T100-101  
 Portal 18 2 3,300 3,500 23,100 
 4 2,700 3,500 37,800 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 4,850 3,500 33,950 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 5,250 3,500 36,750 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T107-108  
 Portal 19 2 3,300 3,500 23,100 
 4 2,700 3,500 37,800 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 4,850 3,500 33,950 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 5,350 3,500 37,450 
 PCI y aljibe 1 7,500 3,500 26,250 
 1 5,180 3,500 18,130 
 2 1,700 3,500 11,900 
 3 2,650 3,500 27,825 
 1 3,700 3,500 12,950 
 Portal 20 2 3,300 3,500 23,100 
 4 2,700 3,500 37,800 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 5,180 3,500 36,260 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 4,850 3,500 33,950 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T121-122  
 Portal 21 2 3,300 3,500 23,100 
 2 2,700 3,500 18,900 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 4,850 3,500 33,950 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  214 

 2 1,950 3,500 13,650 
 2 5,350 3,500 37,450 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T128  
 Portal 22 2 5,100 3,500 35,700 
 2 6,850 3,500 47,950 
 1 0,350 3,500 1,225 
 2 3,110 3,500 21,770 
 2 2,100 3,500 14,700 
 2 2,760 3,500 19,320 
 2 6,000 3,500 42,000 
 Portal 22. Distribuidor 2 1,750 3,500 12,250 
 1 0,550 3,500 1,925 
 2 1,960 3,500 13,720 
 2 2,420 3,500 16,940 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,500 13,650 
 incendios. T135-136  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T135-136  
 Portal 23 2 3,270 3,000 19,620 
 4 2,760 3,000 33,120 
 4 0,900 3,000 10,800 
 2 5,290 3,000 31,740 
 2 1,950 3,000 11,700 
 2 3,520 3,000 21,120 
 2 2,000 3,000 12,000 
 2 4,850 3,000 29,100 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,900 22,620 
 incendios. T142-143  
 Portal 24 2 3,330 3,750 24,975 
 4 3,860 3,750 57,900 
 4 0,900 3,750 13,500 
 2 4,850 3,750 36,375 
 2 1,950 3,750 14,625 
 2 3,580 3,750 26,850 
 2 3,150 3,750 23,625 
 2 5,250 3,750 39,375 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T149-150  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 4,150 16,185 
 incendios. T149-150  
 Portal 25 2 3,270 4,150 27,141 
 4 2,760 4,150 45,816 
 4 0,900 4,150 14,940 
 2 5,290 4,150 43,907 
 2 1,950 4,150 16,185 
 2 3,520 4,150 29,216 
 2 1,950 4,150 16,185 
 2 4,850 4,150 40,255 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,700 28,860 
 incendios. T156-157  
 Portal 26 2 3,270 4,550 29,757 
 4 2,760 4,550 50,232 
 4 0,900 4,550 16,380 
 2 4,850 4,550 44,135 
 2 1,950 4,550 17,745 
 2 3,520 4,550 32,032 
 2 1,950 4,550 17,745 
 2 5,360 4,550 48,776 
 Separación trasteros. Sectores 1 7,750 4,500 34,875 
 incendios. T163-C instalaciones  
 1 13,550 4,500 60,975 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  215 

 1 8,500 3,500 29,750 
 1 5,050 4,500 22,725 
 VI C Instalaciones 4 2,250 4,500 40,500 
 1 5,000 4,500 22,500 
 1 4,550 4,500 20,475 
 1 0,750 3,500 2,625 
 Portal 27. Almacén 2 4,050 3,300 26,730 
 2 8,900 3,300 58,740 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,300 25,740 
 incendios. Almacén-T164  
 Portal 27 2 3,300 3,300 21,780 
 4 2,700 3,300 35,640 
 4 0,900 3,300 11,880 
 2 5,330 3,300 35,178 
 2 3,550 3,300 23,430 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 4,850 3,300 32,010 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,100 24,180 
 incendios. T170-171  
 Portal 28 2 3,300 3,800 25,080 
 4 2,700 3,800 41,040 
 4 0,900 3,800 13,680 
 2 4,850 3,800 36,860 
 2 3,550 3,800 26,980 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 5,350 3,800 40,660 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,400 13,260 
 incendios. T177-178  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,400 13,260 
 incendios. T177-178  
 Portal 29 2 3,300 3,400 22,440 
 4 2,700 3,400 36,720 
 4 0,900 3,400 12,240 
 2 4,780 3,400 32,504 
 2 3,550 3,400 24,140 
 2 1,950 3,400 13,260 
 2 1,950 3,400 13,260 
 2 5,410 3,400 36,788 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,950 23,010 
 incendios. T184  
 Portal 30 2 5,100 3,300 33,660 
 2 6,850 3,300 45,210 
 1 0,350 3,300 1,155 
 2 3,110 3,300 20,526 
 2 2,100 3,300 13,860 
 2 2,760 3,300 18,216 
 2 6,000 3,300 39,600 
 Portal 30. Distribuidor 2 1,750 3,300 11,550 
 1 0,550 3,300 1,815 
 2 1,960 3,300 12,936 
 2 2,420 3,300 15,972 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T191-192  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T191-192  
 Portal 31 2 3,270 3,000 19,620 
 4 3,520 3,000 42,240 
 4 0,900 3,000 10,800 
 2 5,290 3,000 31,740 
 4 1,950 3,000 23,400 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  216 

 2 3,460 3,000 20,760 
 2 2,800 3,000 16,800 
 2 4,900 3,000 29,400 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,900 22,620 
 incendios. T198-199  
 Portal 32 2 3,350 3,300 22,110 
 4 2,760 3,300 36,432 
 4 0,900 3,300 11,880 
 2 4,850 3,300 32,010 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 3,520 3,300 23,232 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 5,130 3,300 33,858 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,900 11,310 
 incendios. T205-C Instalaciones  
 2 2,600 2,900 15,080 
 3 2,110 2,900 18,357 
 1 4,650 2,900 13,485 
 1 4,120 2,900 11,948 
 1 8,710 2,900 25,259 
 C instalaciones y z refugio 2 2,900 2,900 16,820 
 1 4,150 2,900 12,035 
 1 2,400 2,900 6,960 
 2 6,100 2,900 35,380 
 2 2,100 2,900 12,180 
 Portal 33. Almacén 4 3,900 3,150 49,140 
 2 9,100 3,150 57,330 
 Portal 33 2 3,300 3,150 20,790 
 4 2,700 3,150 34,020 
 4 0,900 3,150 11,340 
 2 5,330 3,150 33,579 
 2 3,550 3,150 22,365 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 4,850 3,150 30,555 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T212-213  
 Portal 34 2 3,300 3,150 20,790 
 4 2,700 3,150 34,020 
 4 0,900 3,150 11,340 
 2 5,250 3,150 33,075 
 2 3,550 3,150 22,365 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 4,850 3,150 30,555 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T219-220  
 Portal 35 1 3,300 3,050 10,065 
 4 3,450 3,050 42,090 
 4 0,900 3,050 10,980 
 2 4,850 3,050 29,585 
 2 3,550 3,050 21,655 
 4 1,950 3,050 23,790 
 2 2,700 3,050 16,470 
 2 5,250 3,050 32,025 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,050 11,895 
 incendios. T226-227  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,050 11,895 
 incendios. T226-227  
 Portal 36 2 3,300 3,150 20,790 
 4 2,700 3,150 34,020 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  217 

 4 0,900 3,150 11,340 
 2 5,250 3,150 33,075 
 2 3,550 3,150 22,365 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 4,850 3,150 30,555 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T233-234  
 Portal 37 2 3,300 3,050 20,130 
 4 2,700 3,050 32,940 
 4 0,900 3,050 10,980 
 2 4,850 3,050 29,585 
 2 3,550 3,050 21,655 
 2 1,950 3,050 11,895 
 2 1,950 3,050 11,895 
 2 5,150 3,050 31,415 
 Medianera T240-Edificio Comercial 1 18,900 3,050 57,645 
 1 8,250 3,050 25,163 
 1 1,850 3,050 5,643 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 SÓTANO -2  
 Núcleo 1 3,260 3,000 9,780 
 1 8,270 3,000 24,810 
 Ventilación y trasera ascensor 1 2,200 3,000 6,600 
 1 2,400 3,000 7,200 
 1 3,950 3,000 11,850 
 Almacén 3 2 3,330 3,000 19,980 
 1 0,300 3,000 0,900 
 2 4,300 3,000 25,800 
 1 3,750 3,000 11,250 
 1 2,000 3,000 6,000 
 Foso ascensor 2 1,700 3,350 11,390 
 Almacén 4 2 6,860 3,000 41,160 
 2 3,560 3,000 21,360 
 Cierre foso ascensor 8 5,100 3,000 122,400 
 4 1,950 3,000 23,400 
 4 1,700 3,000 20,400 
 Almacén 1 2 3,500 3,000 21,000 
 2 4,900 3,000 29,400 
 2 2,600 3,000 15,600 
 Almacén 2 2 3,100 3,000 18,600 
 C instalaciones 1 6,950 3,000 20,850 
 
 SÓTANO -1  
 Núcleo 1 3,130 3,000 9,390 
 1 8,270 3,000 24,810 
 Ventilación y trasera ascensor 1 2,200 3,000 6,600 
 1 2,400 3,000 7,200 
 1 3,950 3,000 11,850 
 Foso de ascensor 2 1,700 3,350 11,390 
 Almacén 3 2 3,300 3,000 19,800 
 1 0,320 3,000 0,960 
 2 3,500 3,000 21,000 
 Almacén 4 2 6,860 3,000 41,160 
 2 5,100 3,000 30,600 
 Almacén. Local F 1 11,500 3,000 34,500 
 1 4,600 3,000 13,800 
 1 9,700 3,000 29,100 
 1 5,400 3,000 16,200 
 Almacén 1 2 3,500 3,000 21,000 
 2 4,900 3,000 29,400 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  218 

 2 2,600 3,000 15,600 
 Almacén 2 2 3,100 3,000 18,600 
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 TABIQUERÍAS PLANTAS SÓTANO  
 TS.02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 
 Tabiquería trasteros. TS02  
 Portal 1. Trasteros 2 2,200 3,100 13,640 
 2 3,750 3,100 23,250 
 2 1,950 3,100 12,090 
 2 0,400 3,100 2,480 
 2 4,300 3,100 26,660 
 2 2,000 3,100 12,400 
 2 3,100 3,100 19,220 
 Portal 2. Trasteros 4 3,100 3,250 40,300 
 4 2,000 3,250 26,000 
 2 9,200 3,250 59,800 
 Portal 3. Trasteros 4 3,100 3,560 44,144 
 4 2,000 3,560 28,480 
 2 9,200 3,560 65,504 
 Portal 4. Trasteros 4 3,100 3,900 48,360 
 4 2,000 3,900 31,200 
 2 9,200 3,900 71,760 
 Portal 5. mr. Trasteros 4 3,100 4,150 51,460 
 4 1,450 4,150 24,070 
 2 9,600 4,150 79,680 
 4 0,350 4,150 5,810 
 Portal 6. mr. Trasteros 4 3,100 4,150 51,460 
 4 1,450 4,150 24,070 
 2 9,600 4,150 79,680 
 4 0,350 4,150 5,810 
 Portal 7. mr. Trasteros 4 3,100 4,050 50,220 
 4 1,500 4,050 24,300 
 2 9,600 4,050 77,760 
 Portal 8. Trasteros 4 3,100 3,950 48,980 
 4 2,000 3,950 31,600 
 2 9,200 3,950 72,680 
 Portal 9. Trasteros 4 3,100 3,800 47,120 
 4 2,000 3,800 30,400 
 2 9,200 3,800 69,920 
 Portal 10. Trasteros 4 3,100 3,950 48,980 
 4 1,900 3,950 30,020 
 2 9,200 3,950 72,680 
 Portal 11. Trasteros 4 3,900 4,400 68,640 
 4 0,900 4,400 15,840 
 8 1,900 4,400 66,880 
 2 10,250 4,400 90,200 
 Portal 12. Trasteros 4 3,900 4,300 67,080 
 4 0,900 4,300 15,480 
 8 1,900 4,300 65,360 
 2 10,300 4,300 88,580 
 Portal 13. Trasteros 4 3,900 4,400 68,640 
 4 0,900 4,400 15,840 
 8 1,900 4,400 66,880 
 2 10,300 4,400 90,640 
 Portal 14. Trasteros 4 3,900 3,800 59,280 
 4 0,900 3,800 13,680 
 8 1,900 3,800 57,760 
 2 10,300 3,800 78,280 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  219 

 Portal 15. Trasteros 4 3,900 3,550 55,380 
 4 0,900 3,550 12,780 
 8 1,900 3,550 53,960 
 2 10,300 3,550 73,130 
 Portal 16. Trasteros 4 3,900 3,300 51,480 
 4 0,900 3,300 11,880 
 8 1,900 3,300 50,160 
 2 10,300 3,300 67,980 
 Portal 17. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,300 3,500 72,100 
 Portal 18. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,300 3,500 72,100 
 Portal 19. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 9,960 3,500 69,720 
 Portal 20. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,250 3,500 71,750 
 Portal 21. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,250 3,500 71,750 
 Portal 22. Trasteros 2 5,400 3,500 37,800 
 2 0,600 3,500 4,200 
 2 2,000 3,500 14,000 
 2 3,000 3,500 21,000 
 2 4,900 3,500 34,300 
 2 2,000 3,500 14,000 
 2 2,100 3,500 14,700 
 2 2,900 3,500 20,300 
 2 1,850 3,500 12,950 
 2 3,900 3,500 27,300 
 Portal 23. Trasteros 4 3,900 3,000 46,800 
 4 0,900 3,000 10,800 
 8 1,900 3,000 45,600 
 2 10,310 3,000 61,860 
 Portal 24. Trasteros 4 3,900 3,750 58,500 
 4 0,900 3,750 13,500 
 8 1,900 3,750 57,000 
 2 10,310 3,750 77,325 
 Portal 25. Trasteros 4 3,900 4,150 64,740 
 4 0,900 4,150 14,940 
 8 1,900 4,150 63,080 
 2 10,310 4,150 85,573 
 Portal 26. Trasteros 4 3,900 4,550 70,980 
 4 0,900 4,550 16,380 
 8 1,900 4,550 69,160 
 2 10,250 4,550 93,275 
 Portal 27. Trasteros 4 3,900 3,300 51,480 
 4 0,900 3,300 11,880 
 8 1,900 3,300 50,160 
 2 10,250 3,300 67,650 
 Portal 28. Trasteros 4 3,900 3,800 59,280 
 4 0,900 3,800 13,680 
 8 1,900 3,800 57,760 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  220 

 2 10,250 3,800 77,900 
 Portal 29. Trasteros 4 3,900 3,400 53,040 
 4 0,900 3,400 12,240 
 8 1,900 3,400 51,680 
 2 10,250 3,400 69,700 
 Portal 30. Trasteros 2 5,400 3,300 35,640 
 2 0,650 3,300 4,290 
 2 2,000 3,300 13,200 
 2 3,000 3,300 19,800 
 2 4,900 3,300 32,340 
 2 2,000 3,300 13,200 
 2 2,100 3,300 13,860 
 2 2,900 3,300 19,140 
 2 1,850 3,300 12,210 
 2 3,900 3,300 25,740 
 Portal 31. Trasteros 4 3,900 3,000 46,800 
 4 0,900 3,000 10,800 
 8 1,900 3,000 45,600 
 2 10,310 3,000 61,860 
 Portal 32. Trasteros 4 3,900 3,300 51,480 
 4 0,900 3,300 11,880 
 8 1,900 3,300 50,160 
 2 10,250 3,300 67,650 
 Portal 33. Trasteros 4 3,900 3,150 49,140 
 4 0,900 3,150 11,340 
 8 1,900 3,150 47,880 
 2 10,250 3,150 64,575 
 Portal 34. Trasteros 4 3,900 3,150 49,140 
 4 0,900 3,150 11,340 
 8 1,900 3,150 47,880 
 2 10,250 3,150 64,575 
 Portal 35. Trasteros 4 3,900 3,050 47,580 
 4 0,900 3,050 10,980 
 8 1,900 3,050 46,360 
 2 10,250 3,005 61,603 
 Portal 36. Trasteros 4 3,900 3,150 49,140 
 4 0,900 3,150 11,340 
 8 1,900 3,150 47,880 
 Portal 33. Trasteros 4 3,900 3,050 47,580 
 4 0,900 3,050 10,980 
 8 1,900 3,050 46,360 
 2 10,250 3,050 62,525 
 2 10,310 3,050 62,891 
 PUNTOS SINGULARES  
 S02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Cerramiento con instalaciones. S02.  
 Portal 0. Acometidas 1 2,950 3,500 10,325 
 Garita 1 2,300 4,150 9,545 
 Espacio reserva rsu. Portal 1-2 1 7,050 3,400 23,970 
 1 1,030 3,500 3,605 
 Espacio reserva rsu. Portal 9-10 1 2,820 3,350 9,447 
 1 1,500 3,350 5,025 
 1 4,880 3,350 16,348 
 2 0,600 3,350 4,020 
 
  ________________________________________________________  
 17.585,895 18,49 325.163,20 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  221 

09.03 m²   Revestimiento con mortero acrílico.                               
 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, con mortero acrílico We-  
 bertene Classic L "WEBER", color blanco, gama Estándar, acabado fratasado, sobre imprimación  
 reguladora de la absorción Webertene Primer "WEBER". Aplicado con llana sobre una capa base de  
 mortero industrial (no incluida en este precio). Incluso preparación de la superficie soporte, formación  
 de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-  
 mentos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor.  
 Incluye: Preparación del paramento soporte ya revestido. Aplicación de la imprimación. Ejecución  
 del acabado superficial.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-  
 rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medi-  
 ción por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de  
 la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 Cajones Portales 1-10 40 1,550 3,000 186,000 
 Cajones Portales 11-20, 22-28, 30-37 50 2,350 2,500 293,750 
 10 0,700 2,500 17,500 
 50 0,950 2,500 118,750 
 Cajones Portales 21,29 2 0,950 2,500 4,750 
 2 0,700 2,500 3,500 
 2 1,175 2,500 5,875 
 2 0,490 2,500 2,450 
 Garita 2 4,600 4,150 38,180 
 2 2,300 4,150 19,090 
 
 soportal acceso 6 0,750 3,250 14,625 
 4 1,200 3,250 15,600 
 2 1,850 3,250 12,025 
 2 1,100 3,250 7,150 
 2 3,250 3,250 21,125 
 4 1,120 3,250 14,560 
 4 0,350 3,250 4,550 
 4 0,720 3,250 9,360 
 2 1,320 3,250 8,580 
 2 0,600 3,250 3,900 
 2 0,720 3,250 4,680 
 2 0,400 3,250 2,600 
 4 1,280 3,250 16,640 
 4 0,460 3,250 5,980 
 Portales 0-10  
 Portal 0 1 5,140 3,250 16,705 
 5 0,700 3,250 11,375 
 
 Espacio RSU 2 1 4,970 3,500 17,395 
 1 0,600 3,250 1,950 
 2 2,300 3,250 14,950 
 1 2,230 3,250 7,248 
 2 0,600 3,250 3,900 
 Trasera Local 3 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 4 1 2,500 3,500 8,750 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 5 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 6 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 7 1 5,500 3,500 19,250 
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 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 8 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 9 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 10 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 11 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 12 1 4,600 3,500 16,100 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 13 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Trasera Local 14 1 5,500 3,500 19,250 
 2 0,600 3,500 4,200 
 Espacio RSU 1 1 4,970 3,500 17,395 
 1 0,600 3,250 1,950 
 2 2,300 3,250 14,950 
 1 2,230 3,250 7,248 
 2 0,600 3,250 3,900 
 
 Chimeneas ventilación forzada 5 4,600 3,500 80,500 
 10 1,080 3,500 37,800 
 
 PLANTA PRIMERA  
 Portales 0-10  
 Cajones portales 1-10 20 3,750 1,000 75,000 
 10 3,900 1,750 68,250 
 Chimeneas ventilación locales 9 1,600 3,100 44,640 
 18 1,000 3,100 55,800 
 
 Chimeneas ventilación forzada 5 4,600 3,100 71,300 
 10 1,080 3,100 33,480 
 
 PLANTA SEGUNDA  
 Chimeneas ventilación locales 9 1,600 3,100 44,640 
 18 1,000 3,100 55,800 
 
 Chimeneas ventilación forzada 5 4,600 3,100 71,300 
 10 1,080 3,100 33,480 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Chimeneas ventilación locales 18 1,600 4,650 133,920 
 18 1,000 4,650 83,700 
 
 Chimeneas ventilación forzada 10 4,600 3,100 142,600 
 10 1,080 3,100 33,480 
 
 Chimeneas ventilación viviendas 20 0,450 3,100 27,900 
 20 0,500 3,100 31,000 
 2 0,750 3,100 4,650 
 2 1,550 3,100 9,610 
  ________________________________________________________  
 2.347,336 18,79 44.106,44 
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09.04 m²   Guarnecido y enlucido de yeso.                                    
 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de has-  
 ta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de  
 yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido  
 con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maes-  
 tras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su se-  
 paración sea del orden de 1 m. Incluso colocación de guardavivos de plástico y metal con perfora-  
 ciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de  
 malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10%  
 de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.  
 Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guar-  
 davivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso en-  
 tre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, ex-  
 tendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de  
 superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos  
 verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según es-  
 pecificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin  
 deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-  
 so sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea  
 cual fuere su dimensión.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Cámara bufa. C09  
 Portal 1. Cámara bufa. Calle 1 21,350 3,100 66,185 
 Cámara interior 1 9,150 3,100 28,365 
 1 0,750 3,100 2,325 
 Portal 2. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,250 43,550 
 Cámara interior 1 9,500 3,250 30,875 
 Portal 3. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,560 47,704 
 Cámara interior 1 15,850 3,560 56,426 
 Portal 4. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,900 52,260 
 Zona de refugio y C instalaciones. 1 5,750 3,900 22,425 
 Parte garaje  
 Zona de refugio y C instalaciones 4 0,300 3,900 4,680 
 mochetas. Parte garaje  
 Portal 5. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,150 55,610 
 Cámara interior 1 4,900 4,150 20,335 
 Grupo electrógeno. Parte garaje 1 8,750 4,150 36,313 
 Grupo electrógeno. Parte garaje 4 0,300 4,150 4,980 
 mochetas  
 Portal 6. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,150 55,610 
 Cámara interior 1 13,400 4,150 55,610 
 Portal 7. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,050 54,270 
 Cámara interior 1 15,500 4,050 62,775 
 Portal 8. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,950 52,930 
 Previsión espacio de instalaciones. 1 6,200 3,950 24,490 
 Parte garaje  
 Previsión espacio de instalaciones 3 0,250 3,950 2,963 
 mochetas. Parte garaje  
 Portal 9. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,800 50,920 
 Cámara interior 1 10,500 3,800 39,900 
 Portal 10. Cámara bufa. Calle 1 14,400 3,450 49,680 
 Portal 11. Cámara bufa. Calle 1 21,800 4,400 95,920 
 Portal 11. Cámara bufa. Trasera 1 15,750 4,400 69,300 
 Portal 12. Cámara bufa. Trasera 1 13,410 4,300 57,663 
 Cámara interior 1 1,850 4,300 7,955 
 1 2,700 4,300 11,610 
 Escalera. Parte garaje 1 3,900 4,300 16,770 
 1 1,500 4,300 6,450 
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 1 2,750 4,300 11,825 
 1 1,700 4,300 7,310 
 Portal 13. Cámara bufa. 2 13,410 4,400 118,008 
 Portal 14. Cámara bufa. 2 13,400 3,800 101,840 
 Portal 15. Cámara bufa. 2 13,400 3,550 95,140 
 Portal 16. Cámara bufa. 2 13,400 3,300 88,440 
 Portal 17. Cámara bufa. 2 13,400 3,500 93,800 
 Portal 18. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,500 46,900 
 Cámara interior 1 1,050 3,500 3,675 
 Portal 19. Cámara bufa. 1 12,900 3,500 45,150 
 1 0,550 3,500 1,925 
 1 12,800 3,500 44,800 
 Portal 20. PCI y aljibe 1 10,350 3,500 36,225 
 Portal 20. Cámara bufa. Trasera 1 13,350 3,500 46,725 
 Cámara interior 1 3,650 3,500 12,775 
 Escalera. Parte garaje 1 1,700 3,500 5,950 
 1 2,750 3,500 9,625 
 1 4,550 3,500 15,925 
 Portal 21-Almacén P27. Cámara bufa. 1 32,850 3,500 114,975 
 Trasera  
 Cámara interior 1 13,000 3,500 45,500 
 Portal 22. Cámara bufa. Trasera 1 4,400 3,500 15,400 
 Portal 23. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,000 40,200 
 Cámara interior 1 4,900 3,000 14,700 
 Portal 24. Cámara bufa 2 13,400 3,750 100,500 
 Portal 25. Cámara bufa 2 13,400 4,150 111,220 
 Portal 26. Cámara bufa. Trasera 1 13,550 4,550 61,653 
 1 8,600 4,550 39,130 
 Cámara interior 1 14,300 4,550 65,065 
 Portal 27. Cámara bufa. Trasera 1 13,500 3,300 44,550 
 Cámara interior 1 4,750 3,300 15,675 
 Escalera. Parte garaje 1 1,900 3,300 6,270 
 1 2,350 3,300 7,755 
 1 4,000 3,300 13,200 
 Portal 28. Cámara bufa 2 13,400 3,800 101,840 
 Portal 29-Almacén P33. Cámara bufa. 1 32,850 3,800 124,830 
 Trasera  
 Portal 30. Cámara bufa 1 13,250 3,300 43,725 
 1 4,400 3,300 14,520 
 Portal 31. Cámara bufa. Trasera 1 13,350 3,000 40,050 
 Cámara interior 1 7,650 3,000 22,950 
 Portal 32. Cámara bufa. Trasera 1 19,650 3,300 64,845 
 Cámara interior 1 12,950 3,300 42,735 
 Portal 33. Cámara bufa. Trasera 1 13,500 3,150 42,525 
 Cámara interior 1 11,050 3,150 34,808 
 Portal 34. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,150 42,210 
 Cámara interior 1 13,650 3,150 42,998 
 Portal 35. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,050 40,870 
 Escalera. Parte garaje 1 5,600 3,050 17,080 
 1 0,750 3,050 2,288 
 1 3,600 3,050 10,980 
 Portal 36. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,150 42,210 
 Portal 37. Cámara bufa. Trasera 1 13,450 3,050 41,023 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA SÓTANO -2  
 Cámara bufa frente calle 1 58,200 2,850 165,870 
 Cámara bufa frente interior 1 26,500 2,850 75,525 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Cámara bufa frente calle 1 58,200 2,850 165,870 
 Cámara bufa frente interior 1 26,500 2,850 75,525 
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  ________________________________________________________  
 3.923,957 13,49 52.934,18 
09.05 m²   Capa de mortero de cal sobre paramento interior.                  
 Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, Intomap R2 HF "MAPEI  
 SPAIN" o equivalente, color blanco, de 15 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado,  
 aplicado mecánicamente, sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altu-  
 ra. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que  
 puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones  
 y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del  
 mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos mayores de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan par-  
 cialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos mayores de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, o que se  
 deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 TABIQUERÍAS  
 T04, T06, T08, TS01  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 SÓTANO -1  
 Portal 1. Grupo presión 1 14,000 3,100 43,400 
 1 9,150 3,100 28,365 
 Portal 1. RITI 1 1 1,750 3,100 5,425 
 Portal 10. RITI 2 1 4,300 3,450 14,835 
 1 3,200 3,450 11,040 
 PCI y aljibe 1 7,500 3,500 26,250 
 1 5,180 3,500 18,130 
 1 1,700 3,500 5,950 
 2 2,650 3,500 18,550 
 1 3,700 3,500 12,950 
 Portal 26  
 C Instalaciones 1 5,000 4,500 22,500 
 1 4,650 4,500 20,925 
 1 4,550 4,500 20,475 
 1 6,100 3,500 21,350 
 Previsión espacio para instalaciones 1 7,750 4,500 34,875 
 1 8,200 4,500 36,900 
 1 13,250 4,500 59,625 
 mochetas 4 0,450 4,500 8,100 
 4 0,300 4,500 5,400 
 pilares 4 0,500 2,000 
 2 0,800 1,600 
 C instalaciones 1 2,300 2,900 6,670 
 2 3,850 2,900 22,330 
 1 2,550 2,900 7,395 
 Grupo electrógeno 1 6,250 2,900 18,125 
 2 8,450 2,900 49,010 
 mocheta 2 0,450 2,900 2,610 
 
 PLANTA BAJA  
 Patinillos electricidad y teleco. Portales 54 0,500 3,100 83,700 
 11-37  
 108 0,200 3,100 66,960 
 Patinillo electricidad y teleco. Portal 1 2 0,550 3,650 4,015 
 4 0,200 3,650 2,920 
 Patinillo fontanería y clima. Portal 1 1 2,350 3,650 8,578 
 1 0,650 3,650 2,373 
 Patinillo electricidad y teleco. Portales 12 0,550 3,750 24,750 
 2,3,4,5,6,8  
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 24 0,200 3,750 18,000 
 Patinillo fontanería y clima. Portales 6 2,350 3,750 52,875 
 2,3,4,5,6,8  
 6 0,650 3,750 14,625 
 Patinillo electricidad y teleco. Portal 7 2 0,550 3,550 3,905 
 4 0,200 3,550 2,840 
 Patinillo fontanería y clima. Portal 7 1 2,350 3,550 8,343 
 1 0,650 3,550 2,308 
 Patinillo electricidad y teleco. Portal 9 2 0,550 3,600 3,960 
 4 0,200 3,600 2,880 
 Patinillo fontanería y clima. Portal 9 1 2,350 3,600 8,460 
 1 0,650 3,600 2,340 
 Patinillo electricidad y teleco. Portal 10 2 0,550 3,500 3,850 
 4 0,200 3,500 2,800 
 Patinillo fontanería y clima. Portal 10 1 2,350 3,500 8,225 
 1 0,650 3,500 2,275 
 
 PLANTA 1  
 Patinillo electricidad y teleco. Portales 74 0,500 3,100 114,700 
 1-37  
 148 0,200 3,100 91,760 
 Patinillo fontanería y clima. Portales 37 1,900 3,100 217,930 
 1-37  
 37 0,650 3,100 74,555 
 PLANTA 2  
 Patinillo electricidad y teleco. Portales 74 0,500 3,100 114,700 
 1-37  
 148 0,200 3,100 91,760 
 Patinillo fontanería y clima. Portales 37 1,900 3,100 217,930 
 1-37  
 37 0,650 3,100 74,555 
 PLANTA ÁTICO  
 Patinillo electricidad. Portales 1-37 37 0,500 3,300 61,050 
 74 0,200 3,300 48,840 
 Patinillo teleco. Portales 16 0,500 2,600 20,800 
 1,4,7,10,12,14,16,19,20,23,25,27,30,3  
 32 0,650 2,600 54,080 
 Patinillo RITS. Portales 21 1,050 2,600 57,330 
 2,3,5,6,8,9,11,13,15,17,18,21,22,24,26,  
 42 0,650 2,600 70,980 
 Patinillo fontanería y clima. Portales 16 2,850 3,600 164,160 
 1,4,7,10,12,14,16,19,20,2  
 16 0,650 3,600 37,440 
 16 0,450 3,600 25,920 
 Patinillo fontanería y clima. Portales 21 2,300 3,600 173,880 
 2,3,5,6,8,9,11,13,15,17,1  
 21 0,650 3,600 49,140 
 21 0,450 3,600 34,020 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 PLANTA SÓTANO -2  
 Patinillos agua y electricidad 2 0,650 3,400 4,420 
 3 0,400 3,400 4,080 
 Ventilación 2 1,850 3,400 12,580 
 2 2,500 3,400 17,000 
 Grupo de presión 2 10,350 3,000 62,100 
 2 2,350 3,000 14,100 
 A deducir -1 1,800 2,100 -3,780 
 PCI y aljibe 2 4,350 3,000 26,100 
 1 6,650 3,000 19,950 
 A deducir -1 1,800 2,100 -3,780 
 Almacén 1 3,600 3,000 10,800 
 2 2,200 3,000 13,200 
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 PLANTA SÓTANO -1  
 Patinillos agua y electricidad 2 0,650 3,400 4,420 
 3 0,400 3,400 4,080 
 Ventilación 2 1,850 3,400 12,580 
 2 2,500 3,400 17,000 
 Vestíbulo de independencia 2 2 5,100 3,000 30,600 
 2 1,350 3,000 8,100 
 1 1,350 3,200 4,320 
 PLANTA BAJA  
 Cuarto de electricidad 2 1,850 3,200 11,840 
 2 2,750 3,200 17,600 
 Cuarto de fontanería 2 2,050 3,200 13,120 
 2 1,300 3,200 8,320 
 Patinillos agua y electricidad 2 0,650 3,650 4,745 
 3 0,400 3,650 4,380 
 Ventilación 2 1,850 3,650 13,505 
 2 2,500 3,650 18,250 
 RITI 8 2 1,200 3,200 7,680 
 2 0,850 3,200 5,440 
 Patinillos ventilación y humos 4 1,000 3,650 14,600 
 4 0,550 3,650 8,030 
 PLANTA PRIMERA  
 Patinillos agua y electricidad 2 0,650 3,350 4,355 
 3 0,400 3,350 4,020 
 Ventilación 2 1,850 3,350 12,395 
 2 2,500 3,350 16,750 
 Patinillos ventilación y humos 4 1,000 3,350 13,400 
 4 0,550 3,350 7,370 
 Patinillo clima y teleco 4 0,850 3,350 11,390 
 2 0,550 3,350 3,685 
 PLANTA SEGUNDA  
 Patinillos agua y electricidad 2 0,650 3,350 4,355 
 3 0,400 3,350 4,020 
 Ventilación 2 1,850 3,350 12,395 
 2 2,500 3,350 16,750 
 Patinillos ventilación y humos 4 1,000 3,350 13,400 
 4 0,550 3,350 7,370 
 Patinillo clima y teleco 4 0,850 3,350 11,390 
 2 0,550 3,350 3,685 
 PLANTA ÁTICO  
 Patinillos agua y electricidad 2 0,650 2,700 3,510 
 3 0,400 2,700 3,240 
 Ventilación 2 1,850 4,050 14,985 
 2 3,000 4,050 24,300 
 Patinillos ventilación y humos 4 1,000 2,700 10,800 
 2 0,550 2,700 2,970 
 2 0,950 2,700 5,130 
 Patinillo clima y teleco 4 0,850 2,700 9,180 
 1 0,950 2,700 2,565 
 1 0,550 2,700 1,485 
 1 0,400 2,700 1,080 
 RITS 22 1 1,000 2,700 2,700 
 2 0,550 2,700 2,970 
 Aerotermo 2 1,150 2,700 6,210 
 2 0,150 2,700 0,810 
 1 2,400 2,700 6,480 
 Cuarto aerotermia 2 2,950 2,700 15,930 
 2 2,560 2,700 13,824 
 2 0,150 2,700 0,810 
 Instalación fotovoltáica 2 2,950 2,700 15,930 
 2 2,800 2,700 15,120 
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 3.343,436 22,41 74.926,40 
09.06 m²   Revestimiento mural con chapa de acero galvanizado lacado.        
 Revestimiento mural con chapa de acero galvanizado y lacado, de 1 mm de espesor. Colocación en  
 obra: con tornillos de acero galvanizado sobre subestructura soporte formada por dos perfiles omega  
 de acero galvanizado, de 45 mm de anchura, con una separación de 400 mm. Incluso anclajes me-  
 cánicos para la fijación de la subestructura soporte.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Fijación de los perfiles sobre el  
 paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolu-  
 ción de encuentros y puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 EDIFICIO VIVIENDAS  
 PLANTA BAJA  
 Portales 1 a 10 40 0,900 3,000 108,000 
 20 0,210 3,000 12,600 
 20 9,000 3,850 693,000 
 10 2,950 3,850 113,575 
 Soportal acceso 2 15,000 2,800 84,000 
 4 1,100 2,800 12,320 
 2 0,800 2,800 4,480 
 2 1,200 2,800 6,720 
 Portales 11 a 37 54 0,980 2,800 148,176 
 54 0,930 2,800 140,616 
 27 5,110 2,600 358,722 
 27 2,850 2,600 200,070 
 27 2,110 2,600 148,122 
 27 1,750 2,600 122,850 
 27 1,950 2,600 136,890 
 27 2,000 2,600 140,400 
 27 1,050 2,600 73,710 
 27 0,250 2,600 17,550 
 27 0,750 2,600 52,650 
 54 0,650 2,600 91,260 
 27 1,050 2,600 73,710 
 PLANTA PRIMERA  
 Portales 1 a 10  
 Escalera 20 3,450 2,700 186,300 
 10 2,100 2,700 56,700 
 Distribuidor 20 1,650 2,600 85,800 
 20 0,250 2,600 13,000 
 10 2,600 2,600 67,600 
 Portales 11 a 37  
 Escalera 54 3,450 2,700 503,010 
 27 2,100 2,700 153,090 
 Distribuidor 54 1,650 2,600 231,660 
 54 0,250 2,600 35,100 
 27 2,600 2,600 182,520 
 PLANTA SEGUNDA  
 Portales 1 a 10  
 Escalera 20 3,450 2,700 186,300 
 10 2,100 2,700 56,700 
 Distribuidor 20 1,650 2,600 85,800 
 20 0,250 2,600 13,000 
 10 2,600 2,600 67,600 
 Portales 11 a 37  
 Escalera 54 3,450 2,700 503,010 
 27 2,100 2,700 153,090 
 Distribuidor 54 1,650 2,600 231,660 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  229 

 54 0,250 2,600 35,100 
 27 2,600 2,600 182,520 
 PLANTA ÁTICO  
 Portales 1 a 10  
 Escalera 10 3,450 2,700 93,150 
 10 3,300 2,700 89,100 
 20 2,100 2,700 113,400 
 Distribuidor 20 1,650 2,600 85,800 
 20 1,750 2,600 91,000 
 Portales 11 a 37  
 Escalera 27 3,450 2,700 251,505 
 27 3,300 2,700 240,570 
 54 2,100 2,700 306,180 
 Distribuidor 54 1,700 2,600 238,680 
 54 1,750 2,600 245,700 
 EDICIO COMERCIAL  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Escalera 2 5,920 2,850 33,744 
 2 3,200 2,850 18,240 
 Vestíbulo de independencia 2 2,050 2,600 10,660 
 2 3,200 2,600 16,640 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Escalera 2 5,920 2,850 33,744 
 2 3,200 2,850 18,240 
 Vestíbulo de independencia 2 1,850 2,600 9,620 
 2 3,200 2,600 16,640 
 PLANTA BAJA  
 Escalera 2 5,920 3,160 37,414 
 2 3,200 3,160 20,224 
 Distribuidor 2 5,450 3,000 32,700 
 1 2,050 3,000 6,150 
 1 3,350 3,000 10,050 
 1 1,440 3,000 4,320 
 1 0,260 3,000 0,780 
 1 2,000 3,000 6,000 
 PLANTA PRIMERA  
 Escalera 2 5,870 2,950 34,633 
 2 3,200 2,950 18,880 
 Distribuidor 1 9,080 2,800 25,424 
 1 4,050 2,800 11,340 
 1 2,550 2,800 7,140 
 1 4,400 2,800 12,320 
 1 0,550 2,800 1,540 
 1 2,050 2,800 5,740 
 PLANTA SEGUNDA  
 Escalera 2 5,870 2,950 34,633 
 2 3,200 2,950 18,880 
 Distribuidor 1 9,080 2,800 25,424 
 1 4,050 2,800 11,340 
 1 2,550 2,800 7,140 
 1 4,400 2,800 12,320 
 1 0,550 2,800 1,540 
 1 2,050 2,800 5,740 
 PLANTA ÁTICO  
 Escalera 2 5,870 2,500 29,350 
 2 3,200 2,500 16,000 
 Vestíbulo 2 3,550 2,500 17,750 
 2 2,050 2,500 10,250 
  ________________________________________________________  
 8.106,616 50,60 410.194,77 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  230 

09.07 m²   Techo KNAUF D112b Perfil CD60/27 doble a distinto nivel. Placa 1  
 Techo suspendido de placas de yeso laminado KNAUF D112b.es o equivalente, formado por una  
 placa KNAUF Standard Tipo A o equivalente según Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor  
 con un peso superficial de 8 kg/m2 y certificación A+, IBR y Cradle to Cradle Silver® (C2C); con 2  
 bordes afinados, atornillada a una estructura metálica de chapa de acero galvanizado Z-140 g/m2,for-  
 mada por maestras primarias CD60/27mm de 0,6 mm de espesor, con certificación C2C®, con se-  
 paración entre ejes a consultar en hoja técnica, y maestras secundarias CD60/27 de 0,6 mm de es-  
 pesor fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel; banda acústica KNAUF o equiva-  
 lente autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm  
 de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie  
 de contacto de la perfilería con los paramentos; tornillería KNAUF TN o equivalente  para fijación de  
 placas y anclajes a los perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de jun-  
 tas mediante cinta juntas KNAUF o equivalente de papel microperforado, lijado y predoblado en el  
 centro y pasta de juntas KNAUF o equivalente, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN  
 13963 y con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saluda-  
 ble.  
 Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043 de montaje de los sistemas constructivos con  
 placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja téc-  
 nica del sistema D11.es – Knauf Techos suspendidos o equivalente. Criterio de medición según la  
 norma UNE 92305.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación de los perfiles perime-  
 trales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión  
 de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas.  
 Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  
 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Portal 1. Distribuidor 1 7,560 7,560 
 Trasteros T1-5. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T1 1 5,240 5,240 
 T2 1 5,690 5,690 
 T3 1 5,640 5,640 
 T4 1 5,680 5,680 
 T5 1 5,330 5,330 
 Portal 2. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T6-10. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T6 1 5,950 5,950 
 T7 1 5,810 5,810 
 T8 1 5,890 5,890 
 T9 1 6,000 6,000 
 T10 1 5,950 5,950 
 Portal 3. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T11-15. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T11 1 5,950 5,950 
 T12 1 5,840 5,840 
 T13 1 5,840 5,840 
 T14 1 5,630 5,630 
 T15 1 5,870 5,870 
 Portal 4. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T16-20. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T16 1 5,870 5,870 
 T17 1 5,630 5,630 
 T18 1 5,840 5,840 
 T19 1 5,840 5,840 
 T20 1 5,960 5,960 
 Portal 5. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T21-25. Pasillo 1 13,670 13,670 
 T21 1 5,340 5,340 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  231 

 T22 1 5,030 5,030 
 T23 1 4,870 4,870 
 T24 1 4,900 4,900 
 T25 1 5,250 5,250 
 Portal 6. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T26-30. Pasillo 1 13,710 13,710 
 T26 1 5,250 5,250 
 T27 1 4,900 4,900 
 T28 1 4,870 4,870 
 T29 1 5,030 5,030 
 T30 1 5,330 5,330 
 Portal 7. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T31-35. Pasillo 1 14,450 14,450 
 T31 1 5,330 5,330 
 T32 1 4,580 4,580 
 T33 1 5,020 5,020 
 T34 1 4,480 4,480 
 T35 1 5,230 5,230 
 Portal 8. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T36-40. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T36 1 5,860 5,860 
 T37 1 5,630 5,630 
 T38 1 5,840 5,840 
 T39 1 5,990 5,990 
 T40 1 5,950 5,950 
 Portal 9. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T41-45. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T41 1 5,950 5,950 
 T42 1 6,000 6,000 
 T43 1 5,890 5,890 
 T44 1 5,660 5,660 
 T45 1 5,660 5,660 
 Portal 10. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T46-51. Pasillo 1 10,260 10,260 
 T46 1 5,950 5,950 
 T47 1 5,410 5,410 
 T48 1 5,610 5,610 
 T49 1 5,710 5,710 
 T50 1 5,860 5,860 
 T51 1 6,030 6,030 
 Portal 11. Distribuidor 1 6,660 6,660 
 Trasteros T52-58. Pasillo 1 13,490 13,490 
 T52 1 5,240 5,240 
 T53 1 4,380 4,380 
 T54 1 5,430 5,430 
 T55 1 4,370 4,370 
 T56 1 4,350 4,350 
 T57 1 4,380 4,380 
 T58 1 5,430 5,430 
 Portal 12. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T59-65. Pasillo 1 13,550 13,550 
 T59 1 5,230 5,230 
 T60 1 4,390 4,390 
 T61 1 4,380 4,380 
 T62 1 4,390 4,390 
 T63 1 4,380 4,380 
 T64 1 4,390 4,390 
 T65 1 5,130 5,130 
 Portal 13. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T66-72. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T66 1 5,110 5,110 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  232 

 T67 1 4,390 4,390 
 T68 1 4,380 4,380 
 T69 1 4,390 4,390 
 T70 1 4,380 4,380 
 T71 1 4,390 4,390 
 T72 1 5,250 5,250 
 Portal 14. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T73-79. Pasillo 1 13,420 13,420 
 T73 1 5,410 5,410 
 T74 1 4,380 4,380 
 T75 1 4,350 4,350 
 T76 1 4,370 4,370 
 T77 1 4,350 4,350 
 T78 1 4,380 4,380 
 T79 1 5,310 5,310 
 Portal 15. Distribuidor 1 6,660 6,660 
 Trasteros T80-86. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T80 1 5,300 5,300 
 T81 1 4,380 4,380 
 T82 1 4,350 4,350 
 T83 1 4,370 4,370 
 T84 1 4,350 4,350 
 T85 1 4,380 4,380 
 T86 1 5,440 5,440 
 Portal 16. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T87-93. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T87 1 5,240 5,240 
 T88 1 4,390 4,390 
 T89 1 4,380 4,380 
 T90 1 4,390 4,390 
 T91 1 4,380 4,380 
 T92 1 4,390 4,390 
 T93 1 5,150 5,150 
 Portal 17. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T94-100. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T94 1 5,130 5,130 
 T95 1 4,390 4,390 
 T96 1 4,380 4,380 
 T97 1 4,390 4,390 
 T98 1 4,380 4,380 
 T99 1 4,390 4,390 
 T100 1 5,420 5,420 
 Portal 18. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T100-107. Pasillo 1 13,420 13,420 
 T100 1 5,420 5,420 
 T101 1 5,260 5,260 
 T102 1 4,380 4,380 
 T103 1 4,350 4,350 
 T104 1 4,370 4,370 
 T105 1 4,350 4,350 
 T106 1 4,380 4,380 
 T107 1 5,440 5,440 
 Portal 19. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T108-114. Pasillo 1 12,990 12,990 
 T108 1 5,240 5,240 
 T109 1 4,110 4,110 
 T110 1 4,190 4,190 
 T111 1 4,300 4,300 
 T112 1 4,290 4,290 
 T113 1 4,240 4,240 
 T114 1 5,340 5,340 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  233 

 Portal 20. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T115-121. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T115 1 5,290 5,290 
 T116 1 4,380 4,380 
 T117 1 4,350 4,350 
 T118 1 4,370 4,370 
 T119 1 4,350 4,350 
 T120 1 4,380 4,380 
 T121 1 5,430 5,430 
 Portal 21. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T122-128. Pasillo 1 13,320 13,320 
 T122 1 5,420 5,420 
 T123 1 4,380 4,380 
 T124 1 4,350 4,350 
 T125 1 4,370 4,370 
 T126 1 4,350 4,350 
 T127 1 4,380 4,380 
 T128 1 5,310 5,310 
 Portal 22. Distribuidor 1 4,420 4,420 
 Trasteros T129-135. Pasillo 1 10,810 10,810 
 T129 1 4,990 4,990 
 T130 1 5,710 5,710 
 T131 1 4,560 4,560 
 T132 1 5,440 5,440 
 T133 1 5,350 5,350 
 T134 1 4,970 4,970 
 T135 1 5,370 5,370 
 Portal 23. Distribuidor 1 6,600 6,600 
 Trasteros T136-142. Pasillo 1 13,590 13,590 
 T136 1 5,120 5,120 
 T137 1 4,390 4,390 
 T138 1 4,380 4,380 
 T139 1 4,390 4,390 
 T140 1 4,380 4,380 
 T141 1 4,390 4,390 
 T142 1 5,260 5,260 
 Portal 24. Distribuidor 1 7,900 7,900 
 Trasteros T143-149. Pasillo 1 13,530 13,530 
 T143 1 5,210 5,210 
 T144 1 4,390 4,390 
 T145 1 4,380 4,380 
 T146 1 4,390 4,390 
 T147 1 4,380 4,380 
 T148 1 4,390 4,390 
 T149 1 5,140 5,140 
 Portal 25. Distribuidor 1 6,600 6,600 
 Trasteros T150-156. Pasillo 1 13,590 13,590 
 T150 1 5,090 5,090 
 T151 1 4,390 4,390 
 T152 1 4,380 4,380 
 T153 1 4,390 4,390 
 T154 1 4,380 4,380 
 T155 1 4,390 4,390 
 T156 1 5,270 5,270 
 Portal 26. Distribuidor 1 6,800 6,800 
 Trasteros T157-163. Pasillo 1 13,430 13,430 
 T157 1 5,400 5,400 
 T158 1 4,380 4,380 
 159 1 4,350 4,350 
 T160 1 4,370 4,370 
 T161 1 4,350 4,350 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  234 

 T162 1 4,380 4,380 
 T163 1 5,320 5,320 
 Portal 27. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T164-170. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T164 1 5,280 5,280 
 T165 1 4,380 4,380 
 T166 1 4,350 4,350 
 T167 1 4,370 4,370 
 T168 1 4,350 4,350 
 T169 1 4,380 4,380 
 T170 1 5,420 5,420 
 Portal 28. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T171-177. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T171 1 5,410 5,410 
 T172 1 4,380 4,380 
 T173 1 4,350 4,350 
 T174 1 4,370 4,370 
 T175 1 4,350 4,350 
 T176 1 4,380 4,380 
 T177 1 5,280 5,280 
 Portal 29. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T178-184. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T178 1 5,280 5,280 
 T179 1 4,380 4,380 
 T180 1 4,350 4,350 
 T181 1 4,370 4,370 
 T182 1 4,350 4,350 
 T183 1 4,380 4,380 
 T184 1 5,280 5,280 
 Portal 30. Distribuidor 1 4,440 4,440 
 Trasteros T185-191. Pasillo 1 10,760 10,760 
 T185 1 4,970 4,970 
 T186 1 5,690 5,690 
 T187 1 4,560 4,560 
 T188 1 5,450 5,450 
 T189 1 5,360 5,360 
 T190 1 4,970 4,970 
 T191 1 5,370 5,370 
 Portal 31. Distribuidor 1 7,370 7,370 
 Trasteros T192-198. Pasillo 1 13,640 13,640 
 T192 1 5,110 5,110 
 T193 1 4,390 4,390 
 T194 1 4,380 4,380 
 T195 1 4,390 4,390 
 T196 1 4,380 4,380 
 T197 1 4,390 4,390 
 T198 1 5,270 5,270 
 Portal 32. Distribuidor 1 6,890 6,890 
 Trasteros T199-205. Pasillo 1 13,410 13,410 
 T199 1 5,400 5,400 
 T200 1 4,380 4,380 
 T201 1 4,350 4,350 
 T202 1 4,370 4,370 
 T203 1 4,350 4,350 
 T204 1 4,380 4,380 
 T205 1 5,330 5,330 
 Portal 33. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T206-212. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T206 1 5,270 5,270 
 T207 1 4,380 4,380 
 T208 1 4,350 4,350 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  235 

 T209 1 4,370 4,370 
 T210 1 4,350 4,350 
 T211 1 4,380 4,380 
 T212 1 5,430 5,430 
 Portal 34. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T213-219. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T213 1 5,400 5,400 
 T214 1 4,380 4,380 
 T215 1 4,350 4,350 
 T216 1 4,370 4,370 
 T217 1 4,350 4,350 
 T218 1 4,380 4,380 
 T219 1 5,430 5,430 
 Portal 35. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T220-226. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T220 1 5,220 5,220 
 T221 1 4,390 4,390 
 T222 1 4,380 4,380 
 T223 1 4,390 4,390 
 T224 1 4,380 4,380 
 T225 1 4,390 4,390 
 T226 1 5,130 5,130 
 Portal 36. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T227-233. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T227 1 5,100 5,100 
 T228 1 4,390 4,390 
 T229 1 4,380 4,380 
 T230 1 4,390 4,390 
 T231 1 4,380 4,380 
 T232 1 4,390 4,390 
 T233 1 5,250 5,250 
 Portal 37. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T234-240. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T234 1 5,230 5,230 
 T235 1 4,390 4,390 
 T236 1 4,380 4,380 
 T237 1 4,390 4,390 
 T238 1 4,380 4,380 
 T239 1 4,390 4,390 
 T240 1 5,130 5,130 
 
 Portal 1. Almacén 1 8,250 8,250 
 Portal 1. Distribuidor. 1 16,000 16,000 
 Portal 1. RITI 1 1 4,650 4,650 
 Portal 1. Escalera 1 7,370 7,370 
 Portal 1. Almacén 1 47,060 47,060 
 Portal 10. Distribuidor 1 6,480 6,480 
 Portal 10. Almacén 1 23,850 23,850 
 Portal 10. RITI 2 1 8,500 8,500 
 Portal 11. Almacén bajo rampa 1 56,160 56,160 
 Portal 11. Almacén 1 8,470 8,470 
 Portal 20. Distribuidor 1 4,640 4,640 
 Portal 27. Almacén 1 34,150 34,150 
 Portal 32. Distribuidor 1 5,230 5,230 
 Portal 32. Zona de refugio 1 14,610 14,610 
 Portal 33. Almacén 1 34,690 34,690 
 
 PLANTA BAJA  
 VT01 14 40,260 563,640 
 VT02 2 40,310 80,620 
 VT03 3 38,380 115,140 
 VT04 24 38,800 931,200 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  236 

 VT05 7 37,220 260,540 
 VT06 2 43,230 86,460 
 VT07 2 40,280 80,560 
 VT08 1 38,490 38,490 
 N_PB_A (ESQUINA) 7 12,780 89,460 
 N_PB_A 18 12,780 230,040 
 N_PB_B 6 18,950 113,700 
 N_PB_AD 3 18,640 55,920 
 N_PB_C 2 12,780 25,560 
 N_PB_D 2 19,190 38,380 
 Distribuidor acceso público 1 11,070 11,070 
 Garita 1 7,270 7,270 
 
 PLANTA 1  
 VT09 17 39,450 670,650 
 VT11 26 39,560 1.028,560 
 VT013 7 38,890 272,230 
 VT14 2 39,620 79,240 
 VT15 2 42,370 84,740 
 VT16 2 38,910 77,820 
 VT17 5 39,640 198,200 
 VT18 4 39,440 157,760 
 VT19 4 39,350 157,400 
 VT20 3 40,120 120,360 
 VT21 2 39,850 79,700 
 N_PT_A 27 4,070 109,890 
 N_PT_B 7 3,960 27,720 
 N_PT_AD 3 3,700 11,100 
 
 PLANTA 2  
 VT09 17 39,450 670,650 
 VT11 31 39,560 1.226,360 
 VT13 9 38,890 350,010 
 VT14 2 39,620 79,240 
 VT15 2 42,370 84,740 
 VT10 4 39,390 157,560 
 VT12 4 39,490 157,960 
 VT22 3 40,040 120,120 
 VT23 2 39,670 79,340 
 N_PT_A 27 4,070 109,890 
 N_PT_B 7 3,960 27,720 
 N_PT_AD 3 3,700 11,100 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24 11 42,560 468,160 
 VT25 2 42,590 85,180 
 VT26 3 42,560 127,680 
 VT27 6 43,070 258,420 
 VT28 2 43,100 86,200 
 VT29 7 44,120 308,840 
 VT30 2 43,100 86,200 
 VT31 2 43,930 87,860 
 VT32 y VT33 2 43,620 87,240 
 N_PA_A 12 2,800 33,600 
 N_PA_A3 15 2,800 42,000 
 N_PA_B 4 2,720 10,880 
 N_PA_B2 3 2,720 8,160 
 N_PA_AD 2 2,640 5,280 
 N_PA_AD2 1 2,550 2,550 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 SÓTANO -2  
 1 6,360 6,360 
 Vestíbulo de independencia 1 1 6,680 6,680 
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 Cuarto de basuras 1 18,000 18,000 
 Almacén 1 1 8,660 8,660 
 Almacén 2 1 9,310 9,310 
 Almacén 3 1 9,160 9,160 
 Almacén 4 1 11,540 11,540 
 
 SÓTANO -1  
 Escalera 1 6,360 6,360 
 Vestíbulo independencia 1 1 6,680 6,680 
 Vestíbulo de independencia 2 1 6,990 6,990 
 Almacén 1 1 8,650 8,650 
 Almacén 2 1 9,310 9,310 
 Almacén 3 1 9,160 9,160 
 Almacén 4 1 11,550 11,550 
 
 PLANTA BAJA  
 Escalera 1 6,360 6,360 
 Distribuidor 1 17,860 17,860 
 Distribuidor 2 1 2,620 2,620 
 
 PLANTA 1  
 Escalera 1 6,400 6,400 
 Distribuidor 1 19,240 19,240 
 
 PLANTA 2  
 Escalera 1 6,400 6,400 
 Distribuidor 1 19,240 19,240 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Escalera 1 15,030 15,030 
 Vestíbulo 1 7,550 7,550 
 Distribuidor 1 3,840 3,840 
 
 
  ________________________________________________________  
 12.987,190 32,68 424.421,37 
09.08 m²   Techo KNAUF D112a Perfil F47/17 sencillo. Placa 12,5H             
 Techo suspendido de placas de yeso laminado KNAUF D112a.es o equivalente, formado por una  
 placa KNAUF Impregnada Tipo H1 o equivalente según Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de es-  
 pesor con un peso superficial de 9 kg/m2 y certificación A+ e IBR; con 2 bordes afinados, atornillada  
 a una estructura metálica de chapa de acero galvanizado Z-140 g/m2,formada por maestras primarias  
 F47/17mm de 0,6 mm de espesor, con certificación C2C®, con separación entre ejes a consultar en  
 hoja técnica.; banda acústica KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano de cel-  
 das cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, con-  
 ductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; tor-  
 nillería KNAUF TN o equivalente para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material para trata-  
 miento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF o equivalente de  
 papel microperforado, lijado y predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF o equivalente, fabri-  
 cados ambos conforme a norma UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad del aire interior e  
 IBR para contribuir con un hábitat saludable.  
 Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043 de montaje de los sistemas constructivos con  
 placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja téc-  
 nica del sistema D11.es – Knauf Techos suspendidos o equivalente. Criterio de medición según la  
 norma UNE 92305.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación de los perfiles perime-  
 trales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión  
 de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de  
 encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  
 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 VT01 14 9,470 132,580 
 VT02 2 9,580 19,160 
 VT03 3 8,310 24,930 
 VT04 24 8,430 202,320 
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 VT05 7 9,120 63,840 
 VT06 2 9,290 18,580 
 VT07 2 9,280 18,560 
 VT08 1 9,660 9,660 
 Baño 1 4,020 4,020 
 
 PLANTA 1  
 VT09 17 9,390 159,630 
 VT11 26 9,510 247,260 
 VT13 7 9,540 66,780 
 VT14 2 9,210 18,420 
 VT15 2 10,020 20,040 
 VT16 2 9,540 19,080 
 VT17 5 9,590 47,950 
 VT18 4 9,590 38,360 
 VT19 4 9,460 37,840 
 VT20 3 9,290 27,870 
 VT21 2 9,400 18,800 
 
 PLANTA 2  
 VT09 17 9,390 159,630 
 VT11 31 9,510 294,810 
 VT13 9 9,540 85,860 
 VT14 2 9,210 18,420 
 VT15 2 10,020 20,040 
 VT10 4 9,380 37,520 
 VT12 4 9,510 38,040 
 VT22 3 9,310 27,930 
 VT23 2 9,210 18,420 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24 11 9,810 107,910 
 VT25 2 9,830 19,660 
 VT26 3 9,790 29,370 
 VT27 6 9,090 54,540 
 VT28 2 9,180 18,360 
 VT29 7 8,340 58,380 
 VT30 2 7,640 15,280 
 VT31 2 8,340 16,680 
 VT32 Y VT33 2 8,350 16,700 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 SÓTANO -1  
 Aseo movilidad reducida 1 4,490 4,490 
 Aseo 1 1 2,530 2,530 
 Aseo 2 1 2,860 2,860 
 
 PLANTA 1  
 Baño 1 1 8,900 8,900 
 Baño 2 1 8,980 8,980 
 Baño MR 1 4,130 4,130 
 
 PLANTA 2  
 Baño 1 1 8,900 8,900 
 Baño 2 1 8,980 8,980 
 Baño MR 1 4,130 4,130 
 
  ________________________________________________________  
 2.287,130 24,04 54.982,61 
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09.09 m²   Falso techo registrable de bandejas metálicas.                    
 Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTU-  
 RA: perfilería oculta, con suela de 28 mm de anchura, de acero galvanizado, color silvermetalic,  
 comprendiendo perfiles primarios y secundarios suspendidos del forjado o elemento soporte con vari-  
 llas y cuelgues y perfiles distanciadores empotrados en los perfiles primarios; BANDEJAS METÁ-  
 LICAS: bandejas de acero galvanizado prelacado, color RAL 1021, de 600x600 mm, 0,5 mm de es-  
 pesor y. Incluso, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Replanteo de los perfiles primarios de la trama.  
 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los  
 perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de los perfiles distanciadores, perpendicula-  
 res a los perfiles primarios. Corte de las bandejas. Colocación de las bandejas. Resolución de en-  
 cuentros y puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  
 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 VT01.A 14 2,630 36,820 
 VT01.B 2 2,630 5,260 
 VT02.A 3 1,950 5,850 
 VT02.B 24 1,950 46,800 
 VT03 7 3,170 22,190 
 VT04 2 3,000 6,000 
 VT05 2 2,210 4,420 
 VT06 1 3,330 3,330 
 Porche acceso 1 11,130 11,130 
 Porche acceso público 1 11,020 11,020 
 Soportal de acceso 1 152,690 152,690 
 
 PLANTA 1  
 VT07.A 17 3,230 54,910 
 VT07.B 26 3,230 83,980 
 VT08 7 3,250 22,750 
 VT09 2 3,410 6,820 
 VT10 2 2,440 4,880 
 VT11 2 3,200 6,400 
 VT12.A1 5 3,340 16,700 
 VT12.A2 4 3,340 13,360 
 VT12.B 4 3,340 13,360 
 VT13.A 3 3,440 10,320 
 VT13.B 2 3,650 7,300 
 
 PLANTA 2  
 VT07.A 17 3,230 54,910 
 VT07.B 31 3,230 100,130 
 VT08 7 3,250 22,750 
 VT09 2 3,410 6,820 
 VT10 2 2,440 4,880 
 VT07.A.2 4 3,230 12,920 
 VT07.B.2 4 3,230 12,920 
 VT08.1 2 3,250 6,500 
 VT14.A 3 3,420 10,260 
 VT14.B 2 3,420 6,840 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT15 11 3,560 39,160 
 VT16.A 2 3,630 7,260 
 VT16.B 3 3,460 10,380 
 VT17.A 6 1,860 11,160 
 VT17.B 2 1,860 3,720 
 VT18 7 3,570 24,990 
 VT19 2 1,890 3,780 
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 VT20 2 3,570 7,140 
 VT21.A 2 3,570 7,140 
  ________________________________________________________  
 899,950 28,93 26.035,55 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ........................................................  1.697.983,98 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
10.01 Ud   Puerta interior de entrada a vivienda, de madera.                 
 Puerta interior blindada de entrada a la vivienda de 203x82,5x4,5 cm, con dos chapas de acero gal-  
 vanizado de 0,80 mm, hoja de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta;  
 precerco de pino país de 200x40 mm; galces de MDF de 200x20 mm; tapajuntas de MDF de 80x12  
 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero ino-  
 xidable AISI 316L, serie básica.  
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  
 cierre. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 541,05 129.852,00 
10.02 Ud   Puerta interior abatible, de madera. 203x82,5x3,5 cm              
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en  
 blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF de  
 100x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de col-  
 gar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.P06 20 20,000 
 C.EC.P03 18 18,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 215,11 8.174,18 
10.03 Ud   Puerta interior abatible, de madera. 203x72,5x3,5 cm              
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en  
 blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF de  
 100x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de col-  
 gar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.P02 460 460,000 
 C.V.P03 218 218,000 
  ________________________________________________________  
 678,000 208,95 141.668,10 
10.04 Ud   Puerta interior corredera, de madera.                             
 Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero  
 de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 100x40 mm;  
 galces de MDF de 100x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herra-  
 jes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.P04 190 190,000 
 C.V.P05 22 22,000 
 C.EC.P04 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 214,000 189,24 40.497,36 
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10.05 Ud   Armazón metálico para puerta corredera de madera. 10 cm           
 Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una  
 puerta corredera simple, de madera, de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja; colocación  
 en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado  
 autoportante y las placas.  
 Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y  
 fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado.  
 Rejuntado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.P04 190 190,000 
 C.V.P05 22 22,000 
 C.EC.P04 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 214,000 193,57 41.423,98 
10.06 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x155x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x155x60 cm, de tablero  
 aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y di-  
 visión de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4  
 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de  
 madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en  
 MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para  
 pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los  
 durmientes. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calza-  
 do del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura en-  
 tre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V. arm01 179 179,000 
 C.V. arm04 51 51,000 
  ________________________________________________________  
 230,000 363,18 83.531,40 
10.07 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x145x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x145x60 cm, de tablero  
 aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y di-  
 visión de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4  
 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de  
 madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en  
 MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para  
 pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los  
 durmientes. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calza-  
 do del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura en-  
 tre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V. arm02 203 203,000 
  ________________________________________________________  
 203,000 351,62 71.378,86 
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10.08 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x55x60 cm          
 Armario modular prefabricado, empotrado, de una hoja abatible de 250x55x60 cm, de tablero aglome-  
 rado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de  
 maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de  
 PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera  
 para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastifi-  
 cadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de  
 madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los  
 durmientes. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calza-  
 do del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura en-  
 tre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V. arm03 180 180,000 
  ________________________________________________________  
 180,000 208,09 37.456,20 
10.09 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x130x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x130x60 cm, de tablero  
 aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y di-  
 visión de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4  
 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de  
 madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en  
 MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para  
 pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los  
 durmientes. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calza-  
 do del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura en-  
 tre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V. arm05 27 27,000 
  ________________________________________________________  
 27,000 338,82 9.148,14 
10.10 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x170x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x170x60 cm, de tablero  
 aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y di-  
 visión de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4  
 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de  
 madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en  
 MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para  
 pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los  
 durmientes. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calza-  
 do del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura en-  
 tre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V. arm06 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 375,63 3.756,30 
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10.11 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x120x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x120x60 cm, de tablero  
 aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y di-  
 visión de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4  
 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de  
 madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en  
 MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para  
 pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los  
 durmientes. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calza-  
 do del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura en-  
 tre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V. arm07 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 283,63 2.836,30 
10.12 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x60x35 cm          
 Armario modular prefabricado, empotrado, de una hoja abatible de 250x60x35 cm, de tablero aglome-  
 rado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de  
 maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de  
 PVC. Incluso precerco, durmientes de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera  
 para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastifi-  
 cadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de  
 madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los  
 durmientes. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calza-  
 do del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura en-  
 tre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V. arm08 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 7,000 203,89 1.427,23 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA .......................................................................  571.147,14 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
11.01 m²   Carpintería de aluminio Millenium Plus 70, o equivalente          
 Suministro y colocación de puertas abisagradas sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equi-  
 valente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y ho-  
 ja son coplanarios y tienen una profundidad de 70 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de  
 aluminio de 2 mm. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 54 mm. Los perfiles  
 de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 tubulares de 24 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espu-  
 ma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio así como en el interior de marco y hoja.  
 Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM. Cierrapuertas integrado en la puerta. Perfil de  
 umbral para PMR (Personas con movilidad reducida)  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, laca-  
 dos en el mismo color que la perfilería, con opción de bisagras de canal o coplanarias llegando a un  
 peso máximo por hoja de 220Kg/hoja; posibilidad de bisagras ocultas con un peso máximo de  
 120Kg/hoja con apertura 100º homologadas con la serie. Posibilidad de apertura antipánico. Opción  
 de apertura automática exterior e interior en practicable de 1 hoja.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 mologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,5 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 38 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 ·       Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4  
 ·       Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A  
 ·       Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4        
        *Ensayo de referencia de puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja  
   
 ·       Resistencia al impacto de cuerpo blando.                                      Clase 5 (máx)  
 Ensayo realizado según la Norma UNE-EN-13049:2003   
       *Ensayo de referencia puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3  
   
 ·       Resistencia a aperturas y cierres repetidos.                                  1.000.000 ciclos  
 Ensayo según la Norma UNE-EN 1191:2000                                                        
       *Ensayo de referencia de puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color RAL-1021 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de  
 limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de  
 poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado  
 está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color RAL-1021 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de  
 limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de  
 poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado  
 está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
 C.ZC.P01 28 1,500 2,200 92,400 
 C.ZC.P02 10 3,000 2,750 82,500 
 C.ZC.P03 4 1,950 2,750 21,450 
 C.ZC.P04 1 0,900 2,200 1,980 
 C.ZC.P05 1 0,920 2,200 2,024 
 C.EC.P01 2 1,900 2,800 10,640 
  ________________________________________________________  
 210,994 384,44 81.114,53 
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11.02 m²   Carpintería de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE o equivalente       
 Suministro y colocación de ventanas / balconeras abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO  
 COR 70 HOJA OCULTA o equivalente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tra-  
 tamiento térmico T-5. Sistema de carpintería de Hoja Oculta con sección vista desde el exterior de  
 66mm. Marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y espesor medio de los perfiles de aluminio  
 de 1,5 mm en perfilería de marco y de 1,9 mm. en el caso de perfiles de hoja. La capacidad máxima  
 de acristalamiento del sistema es de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de  
 puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad  
 reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de  
 vidrio. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM, con junta central de co-extrusión con  
 posibilidad de ángulo vulcanizado y junquillo exterior de PVC.  
 Posibilidad de perfil de umbral para PMR (Personas con movilidad reducida) en apertura osciloba-  
 tiente.  
 Incluida manilla Archinvisible Cortizo.  
 Posibilidad de desagüe oculto.  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, laca-  
 dos en el mismo color que la perfilería. Peso máximo por hoja en apertura oscilobatiente de  
 160Kg/hoja.   
 Posibilidad de bisagras ocultas con apertura 180º homologadas con la serie y herraje de seguridad  
 EVO Security o equivalente.   
 Solución para grandes dimensiones de altura con el empleo de herraje HD en apertura practicable  
 con hoja de vidrio pegado permitiendo alcanzar una altura máxima de hoja en el sistema de 3500  
 mm.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 mologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de mar-  
 cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,0 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 46 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.23  x 1.48 m. 2 hojas (Ensayos AEV)  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las  
 operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.  
   
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las  
 operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.  
 C.V.V02 216 0,820 2,200 389,664 
 C.V.V03 374 1,400 1,080 565,488 
 C.V.V05 150 0,600 1,080 97,200 
 C.V.V06 2 0,820 2,200 3,608 
 C.V.V07 114 1,400 2,200 351,120 
 C.V.V08 4 0,600 1,080 2,592 
 C.V.V09 6 1,400 2,200 18,480 
 C.V.V10 10 0,920 2,200 20,240 
 C.V.V12 74 1,100 1,110 90,354 
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 C.V.V13 14 0,720 2,200 22,176 
 C.LC.V01 12 0,970 0,800 9,312 
 C.ZC.V01 129 0,800 1,080 111,456 
 C.ZC.V02 2 0,800 1,110 1,776 
 C.ZC.V03 10 0,800 2,200 17,600 
 C.EC.V01 3 1,050 1,100 3,465 
 C.EC.V02 2 4,400 1,100 9,680 
 C.EC.V03 2 4,850 1,100 10,670 
 C.EC.V04 12 1,100 1,100 14,520 
 C.EC.V05 2 2,550 1,100 5,610 
 C.EC.V06 6 1,130 1,100 7,458 
 C.EC.V07 2 1,700 1,100 3,740 
 C.EC.V08 2 0,870 1,100 1,914 
 C.EC.V09 8 4,600 1,100 40,480 
 C.EC.V10 2 4,250 1,100 9,350 
 C.EC.V11 2 3,880 1,100 8,536 
 C.EC.V12 2 1,920 1,100 4,224 
 C.EC.V13 2 4,000 1,100 8,800 
 C.EC.V14 2 0,880 1,100 1,936 
 C.EC.V15 3 0,920 2,200 6,072 
  ________________________________________________________  
 1.837,521 250,86 460.960,52 
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11.03 m²   Carpintería de aluminio corredera 4900HI o equivalente            
 Suministro y colocación de ventanas / balconeras correderas de sistema CORTIZO 4900HI CO-  
 RREDERA o equivalente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico  
 T-5. Los perfiles de marco tienen una profundidad de 70 mm. en el caso de sistemas bicarril y de 126  
 mm. para la solución con tres carriles. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm.  
 La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 36 mm. Los perfiles de aluminio están  
 provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6, re-  
 forzada con un 25% con fibra de vidrio, de 34 mm de profundidad en marcos y perfiles de hoja; así  
 como de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un siste-  
 ma de cepillos.  
 Nudo central minimalista en cruce de hojas de 35 mm de sección vista.  
 Posibilidad de usar solución monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solución tricarril,  
 y solución en galandage de 1, 2  y 4 hojas. Peso máximo por hoja de 240Kg/hoja.   
 Posibilidad de solución de desagüe oculto.  
 Posibilidad de incorporar manilla embutida para cierre multipunto que posibilita el cruce de las hojas  
 para limpieza.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 mologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,2 w/m2K  
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,7 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 40 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.80  x 2.20 m. 2 hojas  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las  
 operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.  
   
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las  
 operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.  
 C.V.V01 285 2,200 2,200 1.379,400 
 C.V.V11 6 2,200 2,200 29,040 
  ________________________________________________________  
 1.408,440 186,82 263.124,76 
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11.04 m²   Carpintería de aluminio FIJO COR 70 Hoja Oculta CE o equivalente  
 Suministro y colocación de ventanas / balconeras FIJOS de canal europeo sistema CORTIZO  
 COR 70 HOJA OCULTA o equivalente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tra-  
 tamiento térmico T-5. Sistema de carpintería de Hoja Oculta con sección vista desde el exterior de  
 66mm. Marco tienen una profundidad de 70 mm. y espesor medio de los perfiles de aluminio de 1,5  
 mm en perfilería de marco y de 1,9 mm. en el caso de perfiles de hoja. La capacidad máxima de  
 acristalamiento del sistema es de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente  
 térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad refor-  
 zada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vi-  
 drio. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM, con junta central de co-extrusión con  
 posibilidad de ángulo vulcanizado y junquillo exterior de PVC.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 mologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra y pruebas de servicio. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de mar-  
 cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,0 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 46 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.23  x 1.48 m. 2 hojas (Ensayos AEV)  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las  
 operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.  
   
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las  
 operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad  
 de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.  
 C.V.V03 374 1,400 1,120 586,432 
 C.V.V04 2 0,720 2,200 3,168 
 C.V.V05 150 0,600 1,120 100,800 
 C.LC.V01 24 0,970 0,800 18,624 
 C.ZC.V01 129 1,300 1,120 187,824 
 C.ZC.V03 10 0,500 2,200 11,000 
 C.EC.V01 3 0,700 1,080 2,268 
 C.EC.V01 3 1,750 1,120 5,880 
 C.EC.V04 8 1,090 1,100 9,592 
 C.EC.V06 4 1,130 1,100 4,972 
 C.EC.V08 4 0,870 1,100 3,828 
 C.EC.V14 8 0,880 1,100 7,744 
  ________________________________________________________  
 942,132 219,75 207.033,51 
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11.05 m    Albardilla de aluminio extrusionado. Sistema "BS DINTEL" o equiv  
 Albardilla metálica a un agua, de aluminio extrusionado, con un ángulo de inclinación de 10°, lacado  
 en color a elegir po la DF, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del pro-  
 ceso de lacado, espesor 2 mm, desarrollo 225 mm y 2 pliegues, con goterón, para cubrición de mu-  
 ros; fijada a soporte de acero galvanizado, de 2 mm de espesor, para nivelación y sujeción a la obra  
 de la albardilla metálica con tornillos, "BS DINTEL" o equivalente, colocado previamente en el muro;  
 fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sellado de las juntas entre piezas y, en  
 su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los soportes. Replanteo de las pie-  
 zas. Corte de las piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Se-  
 llado de juntas y limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 C.V.V03 374 1,400 523,600 
 C.V.V05 150 0,600 90,000 
 C.V.V08 4 0,600 2,400 
 C.V.V12 74 1,100 81,400 
 C.ZC.V01 129 1,150 148,350 
 C.ZC.V02 2 1,150 2,300 
 C.ZC.V03 10 1,150 11,500 
 C.EC.V01 3 1,650 4,950 
 C.EC.V02 2 4,400 8,800 
 C.EC.V03 2 4,850 9,700 
 C.EC.V04 4 5,100 20,400 
 C.EC.V05 2 2,550 5,100 
 C.EC.V06 2 5,600 11,200 
 C.EC.V07 2 1,700 3,400 
 C.EC.V08 2 2,500 5,000 
 C.EC.V09 8 4,600 36,800 
 C.EC.V10 2 4,250 8,500 
 C.EC.V11 2 3,880 7,760 
 C.EC.V12 2 1,930 3,860 
 C.EC.V13 2 4,000 8,000 
 C.EC.V14 2 2,625 5,250 
 
  ________________________________________________________  
 998,270 32,61 32.553,58 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO .....................................................................  1.044.792,14 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA  Y CERRAJERÍA                                
12.01 Ud   Puerta basculante para garaje, de acero galvanizado.              
 Puerta basculante para garaje, pre-leva de compensación por contrapesos, formada por chapa perfo-  
 rada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diá-  
 metro y 4,5 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1,5 mm de espesor y  
 con un 38% de la superficie perforada; fijación a estructura metálica mediante soldadura en todo su  
 perímetro, 690x260 cm, con acabado prelacado de color RAL 1021, con apertura automática. Consti-  
 tuida por bastidor perimetral de 100.50.5 y bandejas de chapa perforada apoyadas en subestructura  
 de tubo de 50.50.3. Anclajes a pared y a suelo mediante taco químico de varilla roscada. Incluso  
 material de conexionado eléctrico y equipo de motorización.  
 Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta de garaje. Montaje de los tirantes de  
 sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado  
 eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.PS.03 puerta 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 5.367,91 16.103,73 
12.02 Ud   Puerta interior abatible, de acero galvanizado. 1H                
 Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso,  
 acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero  
 galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco  
 al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Co-  
 locación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.ECG.P01 3 3,000 
 C.ECG.P02 2 2,000 
 C.G.P02 46 46,000 
 C.G.P03 4 4,000 
 C.EC.P02 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 59,000 71,07 4.193,13 
12.03 Ud   Puerta interior corredera, de acero galvanizado. 1H               
 Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso,  
 acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero  
 galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco  
 al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Co-  
 locación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.ECG.P03 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 81,58 81,58 
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12.04 Ud   Puerta interior abatible, de acero galvanizado. 2H                
 Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1640x2045 mm de luz y altura de paso,  
 acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero  
 galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco  
 al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Co-  
 locación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.ECG.P04 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 156,93 313,86 
12.05 Ud   Puerta interior abatible, de acero galvanizado. 1H Rejillas       
 Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso,  
 acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con reji-  
 llas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas,  
 con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espe-  
 sor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Co-  
 locación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 PUERTAS DE TRASTEROS  
 C.G.P01 241 241,000 
  ________________________________________________________  
 241,000 73,90 17.809,90 
12.06 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 1H Antipánico  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000  
 mm de luz y altura de paso, acabado lacado RAL 1021 formada por 2 chapas de acero galvanizado  
 de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca  
 de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor  
 con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente, barra an-  
 tipánico, manivela antienganche para la cara exterior. Incluso silicona neutra para el sellado de las  
 juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.G.PRF.01 43 43,000 
 C.EC.PRF.02 3 3,000 
 C.ECG.PRF.01 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 48,000 366,29 17.581,92 
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12.07 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 1H             
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000  
 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas  
 de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara inter-  
 media de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado  
 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para  
 uso frecuente, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada. Incluso silico-  
 na neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.G.PRF.03 9 9,000 
 C.ECG.PRF.04 11 11,000 
  ________________________________________________________  
 20,000 342,38 6.847,60 
12.08 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 2H 1800x2000   
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor,  
 1800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por  
 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cá-  
 mara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero gal-  
 vanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas  
 hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, selector de cierre para asegurar el adecuado ce-  
 rrado de las puertas. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.ECG.PRF.02 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 670,10 670,10 
12.09 Ud   Puerta cortafuegos  EI2 30-C5 de acero galvanizado. 1H            
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000  
 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas  
 de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara inter-  
 media de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado  
 de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para  
 uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para la cara exterior. Incluso silicona neutra  
 para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.ECG.PRF.03 2 2,000 
 C.EC.PRF.03 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 346,99 1.734,95 
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12.10 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 2H Antipánico  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor,  
 1400x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por  
 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cá-  
 mara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero gal-  
 vanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas  
 hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, selector de cierre para asegurar el adecuado ce-  
 rrado de las puertas, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. Incluso silicona neutra para el  
 sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.G.PRF.02 1 1,000 
 C.G.PRF.04 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 747,99 1.495,98 
12.11 Ud   Puerta cortafuegos EI2 30-C5 de acero galvanizado. 2H Antipánico  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor,  
 1600x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color RAL a definir por la DF, formada  
 por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con  
 cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero  
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso am-  
 bas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, selector de cierre para asegurar el adecuado  
 cerrado de las puertas, barra antipánico, manivela antienganche para la cara exterior. Incluso silicona  
 neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.EC.PRF.01 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 757,71 757,71 
12.12 Ud   Puerta de registro para instalaciones 500x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 500x2100 mm, acabado la-  
 cado en color a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5  
 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,  
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso sili-  
 cona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ZC.arm01 296 296,000 
  ________________________________________________________  
 296,000 113,78 33.678,88 
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12.13 Ud   Puerta de registro para instalaciones 600x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 600x2100 mm, acabado la-  
 cado en color a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5  
 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,  
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso sili-  
 cona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ZC.arm02 12 12,000 
  ________________________________________________________  
 12,000 116,19 1.394,28 
12.14 Ud   Puerta de registro para instalaciones 700x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 700x2100 mm, acabado la-  
 cado en color a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5  
 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,  
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso sili-  
 cona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ZC.arm03 74 74,000 
  ________________________________________________________  
 74,000 114,20 8.450,80 
12.15 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1050x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1050x2100 mm, acabado  
 lacado en color a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5  
 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,  
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso sili-  
 cona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ZC.arm04 37 37,000 
  ________________________________________________________  
 37,000 250,02 9.250,74 
12.16 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1850x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1850x2100 mm, acabado  
 lacado en color a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5  
 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,  
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso sili-  
 cona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ZC.arm05 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 288,90 1.155,60 
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12.17 Ud   Puerta de registro para instalaciones 650x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 650x2100 mm, acabado la-  
 cado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero  
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el se-  
 llado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.EC.arm 01 16 16,000 
  ________________________________________________________  
 16,000 109,40 1.750,40 
12.18 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1200x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1200x2100 mm, acabado  
 lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero  
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el se-  
 llado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.EC.arm 02 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 228,15 456,30 
12.19 Ud   Puerta de registro para instalaciones 550x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 550x2100 mm, acabado la-  
 cado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero  
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el se-  
 llado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.EC.arm 03 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 111,87 223,74 
12.20 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1000x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1000x2100 mm, acabado  
 lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero  
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el se-  
 llado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.EC.arm 04 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 232,14 232,14 
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12.21 Ud   Puerta de registro para instalaciones 2400x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de tres hojas de 38 mm de espesor, 2400x2100 mm, acabado  
 lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plega-  
 das, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero  
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el se-  
 llado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.EC.arm 05 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 421,12 1.263,36 
12.22 m    Vierteaguas de acero galvanizado.                                 
 Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado prelacado, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm  
 y 5 pliegues, con goterón, empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplica-  
 ción en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesi-  
 vo monocomponente.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Co-  
 locación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica  
 de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.  
 C.V.V01 285 2,200 627,000 
 C.V.V02 216 0,830 179,280 
 C.V.V04 2 0,680 1,360 
 C.V.V06 2 0,830 1,660 
 C.V.V07 114 1,400 159,600 
 C.V.V13 14 0,730 10,220 
 C.EC.V15 3 0,920 2,760 
  ________________________________________________________  
 981,880 15,29 15.012,95 
12.23 Ud   Puertas de acceso a la parcela para peatones.                     
 Puertas de acceso a la parcela constituida por: 4 Bastidores de acero rectangulares 150.50.4 ancla-  
 dos al suelo mediante tornillo. 2 Bandejas de chapa perforada y plegada anclada a los bastidores me-  
 diante tornillo. 2 Angulares L20 a modo de cerramiento inferior. 2 Puerta practicable con bastidor de  
 acero 80.40.4 y psd anclado al bastidor principal 90.50.4 con tirador integrado mediante angular  L70  
 y cerradura, segunda puerta con apertura mediante falleba para momentos puntuales. Color lacado  
 en color RAL 1021, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos la-  
 terales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/X0, armadura portante de la cancela y  
 recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación an-  
 tioxidante y accesorios.  
 Incluye: Instalación de la puerta cancela. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de  
 accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.PB.02 Puertas acc parcela 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.568,32 3.136,64 
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12.24 Ud   Puertas de acceso a la parcela para vehículos.                    
 Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de dos hojas abatibles, dimensio-  
 nes 700x200 cm, perfiles rectangulares realizado con chapa perforada de acero galvanizado, con  
 perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diámetro y 4,5 mm de distancia entre  
 centros de dos perforaciones contiguas, de 1,5 mm de espesor y con un 38% de la superficie perfo-  
 rada, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para  
 apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso bisagras o anclajes metálicos  
 laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, material de conexio-  
 nado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antio-  
 xidante y accesorios.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela.  
 Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Cone-  
 xionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.PB.04 Puertas vehículos 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 5.323,49 15.970,47 
12.25 Ud   Escalera de chapa estriada.                                       
 Escalera de chapa estriada, tipo R, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado prelacado ral 1021  
 UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, masa nominal  
 28 kg/m², plegada formando peldaños, soldada a zancas de chapa de acero galvanizado prelacado  
 RAL 1021 S275JR de 10 mm de espesor y ancho 250 mm, un lateral anclado a pared mediante taco  
 químico  y varilla roscada. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en elemento de  
 hormigón con varillas roscadas y resina. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente termina-  
 da   
 Criterio de valoración económica: El precio incluye aplomado y nivelación, las soldaduras y ancla-  
 jes.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Cj.PS.01 escalera 1 3,050 1,100 3,355 
 1 1,100 1,200 1,320 
 1 2,000 1,200 2,400 
 1 2,350 1,100 2,585 
 1 2,150 1,200 2,580 
 1 3,200 1,100 3,520 
 1 1,400 2,400 3,360 
 1 2,310 1,100 2,541 
 1 2,150 2,400 5,160 
 Cj.PS.02 escalera 10 4,350 1,100 47,850 
 5 1,100 2,400 13,200 
 
  ________________________________________________________  
 87,871 481,48 42.308,13 
12.26 m    Barandilla de escalera, de acero. 1,20 m                          
 Barandilla metálica de acero laminado en frío de 120 cm de altura, con bastidores de chapa de acero  
 de 3 mm de espesor de 120 mm de desarrollo con dos pliegues y barrotes verticales de redondo de  
 acero de 8 mm de diametro, colocados cada 8 cm y soldados, para escalera de ida y vuelta, de dos  
 tramos rectos con meseta intermedia. Incluso tornillo y tuerca para fijación a las zancas metálicas.  
 Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.  
 Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre  
 tramos. Resolución de las uniones al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 Cj.PS.01 escalera 1 1,000 1,000 
 1 2,350 2,350 
 2 2,400 4,800 
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 1 2,650 2,650 
 1 2,350 2,350 
 1 0,250 0,250 
 1 2,660 2,660 
 Cj.PS.02 escalera 5 1,000 5,000 
 5 1,600 8,000 
 10 4,000 40,000 
 
  ________________________________________________________  
 69,060 270,66 18.691,78 
12.27 m    Barandilla de escalera, de acero . 1,40 m                         
 Barandilla metálica de acero laminado en frío de 140 cm de altura, con bastidores de chapa de acero  
 de 3 mm de espesor el superior de 120 mm de desarrollo y el inferior  de 470 mm de desarrollo con  
 dos pliegues y barrotes verticales de redondo de acero de 8 mm de diametro, colocados cada 8 cm  
 y soldados, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso an-  
 claje químico en zancas de hormigón con varillas roscadas y resinazancas metálicas. Elaborada en  
 taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.  
 Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre  
 tramos. Resolución de las uniones al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 Cj.PB.14 bar. 156 2,760 430,560 
 156 1,250 195,000 
 Cj.PB.14.2 bar. 2 2,700 5,400 
 1 1,250 1,250 
 Cj.P1.08 40 2,630 105,200 
 Cj.EC.01 bar. 10 2,940 29,400 
 10 1,250 12,500 
 Cj.Pb.13 escalera 20 3,350 67,000 
 10 0,750 7,500 
  ________________________________________________________  
 853,810 314,39 268.429,33 
12.28 Ud   Celosía  de 2,20x2,20 m, 6 hojas de paneles de aluminio de chapa  
 Suministro e instalación de celosía de 2,20x2,20 m de 6 hojas 37 cm de ancho de paneles de alumi-  
 nio de chapa perforada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios  
 para los accesorios de fijación de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tres-  
 bolillo, separación entre perforaciones de 7,5 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produ-  
 ciendo la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si  
 verticalmente, practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente  
 por carriles guías superior e inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisa-  
 grados entre ellos a modo de acordeón con herrajes practicables y rodamientos para su traslación  
 horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e in-  
 ferior de 47 x 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo  
 en color RAL a elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y  
 casquillos redondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
 Resistencia al viento: Clase 6  
 Clasificación reacción al fuego según norma EN 13501:1: Clase A1  
 Cj.V.V01  
 P. baja 53 53,000 
 P. primera 70 70,000 
 P. segunda 70 70,000 
 P. ático 96 96,000 
 
  ________________________________________________________  
 289,000 2.685,41 776.083,49 
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12.29 Ud   Celosía de 0,60x2,20 m 2 hojas de paneles de aluminio de chapa p  
 Suministro e instalación de celosía de 0,60x2,20 m 2 hojas 30 cm de ancho de paneles de aluminio  
 de chapa perforada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios pa-  
 ra los accesorios de fijación de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresboli-  
 llo, separación entre perforaciones de 7,5 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo  
 la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si  
 verticalmente, practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente  
 por carriles guías superior e inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisa-  
 grados entre ellos a modo de acordeón con herrajes practicables y rodamientos para su traslación  
 horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e in-  
 ferior de 47 x 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo  
 en color RAL a elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y  
 casquillos redondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
 Resistencia al viento: Clase 6  
 Clasificación reacción al fuego según norma EN 13501:1: Clase A1  
 Cj.V.V02  
 P. baja 2 2,000 
 P. primera 74 74,000 
 P. segunda 74 74,000 
 
  ________________________________________________________  
 150,000 902,97 135.445,50 
12.30 Ud   Celosía de 1,40x2,20 m 4 hojas de paneles de aluminio de chapa p  
 Suministro e instalación de celosía de 1,40x2,20 m 4 hojas 35 cm de ancho de paneles de aluminio  
 de chapa perforada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios pa-  
 ra los accesorios de fijación de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresboli-  
 llo, separación entre perforaciones de 7,5 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo  
 la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si  
 verticalmente, practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente  
 por carriles guías superior e inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisa-  
 grados entre ellos a modo de acordeón con herrajes practicables y rodamientos para su traslación  
 horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e in-  
 ferior de 47 x 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo  
 en color RAL a elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y  
 casquillos redondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
 Resistencia al viento: Clase 6  
 Clasificación reacción al fuego según norma EN 13501:1: Clase A1  
 Cj.V.V03  
 P. baja 112 112,000 
 P. primera 154 154,000 
 P. segunda 154 154,000 
 P. ático 76 76,000 
 
  ________________________________________________________  
 496,000 935,06 463.789,76 
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12.31 Ud   Celosía de 070x1,11 m 2 hojas de paneles de aluminio de chapa pe  
 Suministro e instalación de celosía de 070x1,11 m 2 hojas 35 cm de ancho de paneles de aluminio  
 de chapa perforada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios pa-  
 ra los accesorios de fijación de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresboli-  
 llo, separación entre perforaciones de 7,5 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo  
 la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si  
 verticalmente, practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente  
 por carriles guías superior e inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisa-  
 grados entre ellos a modo de acordeón con herrajes practicables y rodamientos para su traslación  
 horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e in-  
 ferior de 47 x 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo  
 en color RAL a elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y  
 casquillos redondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
 Resistencia al viento: Clase 6  
 Clasificación reacción al fuego según norma EN 13501:1: Clase A1  
 Cj.V.V04  
 P. primera 2 2,000 
 P. segunda 2 2,000 
 
  ________________________________________________________  
 4,000 685,75 2.743,00 
12.32 Ud   Celosía de 1,20x1,11 m 3 hojas de paneles de aluminio de chapa p  
 Suministro e instalación de celosía de 1,20x1,11 m 3 hojas 40 cm de ancho de paneles de aluminio  
 de chapa perforada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios pa-  
 ra los accesorios de fijación de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresboli-  
 llo, separación entre perforaciones de 7,5 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo  
 la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si  
 verticalmente, practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente  
 por carriles guías superior e inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisa-  
 grados entre ellos a modo de acordeón con herrajes practicables y rodamientos para su traslación  
 horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e in-  
 ferior de 47 x 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo  
 en color RAL a elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y  
 casquillos redondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
 Resistencia al viento: Clase 6  
 Clasificación reacción al fuego según norma EN 13501:1: Clase A1  
 Cj.V.V05  
 P. ático 74 74,000 
 
  ________________________________________________________  
 74,000 812,16 60.099,84 
12.33 m    Valla de bandejas chapa perforada de acero lacada.                
 Valla acceso parcela de 2 m de altura,  de chapa perforada de acero galvanizado prelacado color  
 RAL 1021, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diámetro y 4,5 mm  
 de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1,5 mm de espesor y con un 38% de  
 la superficie perforada; fijación a poste de acero rectangulares 150.50.4 anclados al suelo mediante  
 anclaje químico en elemento de hormigón con varillas roscadas y resina. Cerramiento inferior con  
 angular L20 de acero galvanizado.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alinea-  
 ción. Resolución de encuentros y de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Cj.PB.03 Fijos acc parcela 1 3,750 3,750 
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 Cj.PB.07 Entrada sop. parcela 1 10,350 10,350 
  ________________________________________________________  
 14,100 163,77 2.309,16 
12.34 m²   Cerramiento con bandejas de chapa perforada de acero galvanizado  
 Cerramiento con bandejas de chapa perforada de acero galvanizadoprelacado color RAL 1021, con  
 perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diámetro y 4,5 mm de distancia entre  
 centros de dos perforaciones contiguas, de 1,5 mm de espesor y con un 38% de la superficie perfo-  
 rada; fijación  mediante anclaje químico en elemento de hormigón con varillas roscadas y resina y  
 placas de anclaje de pletina y angulares de acero.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alinea-  
 ción. Resolución de encuentros y de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 PLANTA BAJA  
 Cj.PB.08 Rev locales portales. 32 1,400 4,850 217,280 
 40 1,400 1,850 103,600 
 8 0,350 3,000 8,400 
 Cj.PB.09 Rev basuras portales. 1 17,600 1,850 32,560 
 Cj.PB.10 Rev 1 5,800 1,850 10,730 
 1 0,650 3,000 1,950 
 1 0,550 3,000 1,650 
 Cj.PB.17 1 1,340 2,670 3,578 
 1 2,000 2,740 5,480 
 6 1,370 2,200 18,084 
 Cj.PB.18 23 2,740 1,390 87,598 
 69 1,370 2,200 207,966 
 Cj.PB.19 20 1,890 2,740 103,572 
 . 20 1,400 2,740 76,720 
 20 0,950 2,200 41,800 
 Cj.PB.20 7 2,000 2,740 38,360 
 7 1,350 2,670 25,232 
 7 1,370 2,200 21,098 
 Cj.PB.21 2 2,240 2,740 12,275 
 2 1,400 2,740 7,672 
 2 0,950 1,700 3,230 
 2 1,370 2,200 6,028 
 Cj.PB.22 2 0,700 2,740 3,836 
 2 1,280 2,740 7,014 
 Cj.PB.23 1 18,000 3,000 54,000 
 1 5,920 3,000 17,760 
 1 16,500 3,000 49,500 
 1 139,500 3,000 418,500 
 1 51,400 3,000 154,200 
 1 64,800 3,000 194,400 
 1 79,000 3,000 237,000 
 1 24,200 3,000 72,600 
 1 10,850 3,000 32,550 
 PLANTA PRIMERA  
 Cj.P1.01 7 1,350 3,000 28,350 
 7 2,120 3,000 44,520 
 14 1,500 1,500 31,500 
 7 3,600 1,500 37,800 
 Cj.P1.02 43 2,580 1,500 166,410 
 43 2,240 3,000 288,960 
 43 1,500 1,500 96,750 
 86 1,430 2,840 349,263 
 Cj.P1.03 2 1,300 3,000 7,800 
 . 2 0,660 3,000 3,960 
 2 1,530 2,840 8,690 
 Cj.P1.04 2 2,310 3,000 13,860 
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 2 2,580 1,500 7,740 
 4 1,430 3,050 17,446 
 2 1,430 2,840 8,122 
 2 1,500 1,500 4,500 
 Cj.P1.05 2 5,200 1,500 15,600 
 2 1,600 1,500 4,800 
 2 1,600 1,800 5,760 
 2 2,120 3,000 12,720 
 2 1,350 3,000 8,100 
 Cj.P1.06 18 4,140 1,950 145,314 
 18 2,300 3,450 142,830 
 18 1,500 1,800 48,600 
 36 1,500 2,840 153,360 
 Cj.P1.07 9 2,700 1,800 43,740 
 Cj.P1.07.1 18 3,550 1,800 115,020 
 PLANTA SEGUNDA  
 Cj.P2.01 7 1,350 3,000 28,350 
 7 2,120 3,000 44,520 
 7 3,600 1,500 37,800 
 14 1,500 1,500 31,500 
 Cj.P2.02 43 2,570 1,500 165,765 
 43 2,240 3,000 288,960 
 86 1,430 2,840 349,263 
 Cj.P2.03 2 1,300 3,000 7,800 
 . 2 0,660 3,000 3,960 
 2 1,530 2,840 8,690 
 Cj.P2.04 2 2,310 3,000 13,860 
 2 2,580 1,500 7,740 
 4 1,430 3,050 17,446 
 2 1,430 2,840 8,122 
 2 1,500 1,500 4,500 
 Cj.P2.05 2 3,600 1,500 10,800 
 2 1,600 1,500 4,800 
 2 1,600 1,800 5,760 
 2 2,120 3,000 12,720 
 2 1,350 3,000 8,100 
 Cj.P2.06 18 4,140 1,950 145,314 
 18 2,300 3,450 142,830 
 18 1,500 1,800 48,600 
 36 1,500 2,840 153,360 
 Cj.ÁTICO.01 180 1,370 1,500 369,900 
 12 2,120 1,500 38,160 
 12 1,350 1,500 24,300 
 12 1,600 1,500 28,800 
 12 12,000 1,500 216,000 
 12 3,040 1,800 65,664 
 12 2,490 3,050 91,134 
 12 1,520 2,850 51,984 
 Cj.ÁTICO.02 208 1,370 1,500 427,440 
 52 3,050 1,800 285,480 
 26 2,300 2,840 169,832 
 26 0,870 2,850 64,467 
 26 2,520 2,850 186,732 
 26 13,250 1,500 516,750 
  ________________________________________________________  
 8.174,941 204,57 1.672.347,68 
12.35 u    BUZÓN CHAPA ACERO 28,2x10x34,7 cm                                 
 Buzón vertical, de dimensiones 28,2x10x34,7 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte  
 frontal, cuerpo de chapa de acero galvanizado prelacada RAL 1021, puerta del mismo material y co-  
 lor, con cerradura y tarjetero, incluido parte proporcional de medios auxiliares para su colocación.  
 240 240,000 
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  ________________________________________________________  
 240,000 39,97 9.592,80 
12.36 Ud   Puerta de armario, de acero galvanizado. 3H.  2400x2600 mm        
 Puerta de armario, de tres hojas de 38 mm de espesor, 2400x2600 mm, acabado lacado en color a  
 elegir de la carta RAL formada por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas,  
 ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor. Incluso silico-  
 na neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ÁTICO.03 62 62,000 
  ________________________________________________________  
 62,000 362,97 22.504,14 
12.37 Ud   Puerta de registro armario, de acero galvanizado. 2H. 1750x2600   
 Puerta de armario, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1750x2600 mm, acabado lacado en color a  
 elegir de la carta RAL formada por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas,  
 ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor. Incluso silico-  
 na neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ÁTICO.04 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 309,20 3.092,00 
12.38 Ud   Trampilla de acceso a cubierta, de acero galvanizado. 1120x2100   
 Trampilla de acceso a cubierta, de una hoja de 38 mm de espesor, 1120x2100 mm, acabado lacado  
 en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-  
 sor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco  
 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra  
 para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.ÁTICO.05 37 37,000 
  ________________________________________________________  
 37,000 187,93 6.953,41 
12.39 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado 1200  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1200x2990 mm, acabado  
 lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de  
 espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre  
 cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona  
 neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.PB.08 Rev locales portales. 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 278,88 2.231,04 
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12.40 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado 2000  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 2000x2990 mm, acabado  
 lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de  
 espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre  
 cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona  
 neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella-  
 do de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cj.PB.08 Rev locales portales. 8 8,000 
 Cj.PB.09 Rev basuras portales. 6 6,000 
 Cj.PB.10 Rev. 2 2,000 
 Cj.PB.11 portal 25 25,000 
 Cj.PB.12 portal 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 45,000 434,92 19.571,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA  Y CERRAJERÍA ...............................................  3.665.707,82 
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 CAPÍTULO 13 VIDRIOS                                                           
13.01 m²   Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS 6(18 argón)5 PLANITHERM XN F  
 Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6/18 argón 90%/5 "SAINT  
 GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 6 mm, con capa de baja  
 emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador  
 de aluminio y doble sellado perimetral, de 18 mm, rellena de gas argón y vidrio interior PLANICLE-  
 AR de 5 mm de espesor; 29 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", com-  
 patible con el material soporte. Vidrios instalados según definición de proyecto y según norma UNE  
 85219:2016 Ventanas. Colocación en obra.  
 Prestaciones principales:  
 Ug=1,1 W/m2K / Factor solar g=0,64 / TL=80% / A. acústica: RAtr 31 dBA  
 Nivel de seguridad: NPD / Peso: 30 kg/m2 / Espesor: 30 mm./ GWP = 39 kgCO2  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-  
 ñalización de las hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  
 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  
 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 C.ZC.P02 10 3,000 0,550 16,500 
 C.ZC.P03 4 1,950 0,550 4,290 
 C.V.V03 374 1,400 1,100 575,960 
 C.V.V05 150 0,600 1,120 100,800 
 C.V.V08 4 0,600 1,080 2,592 
 C.V.V12 74 1,100 1,110 90,354 
 C.LC.V01 12 2,900 0,800 27,840 
 C.ZC.V01 129 1,150 1,100 163,185 
 C.ZC.V02 2 1,150 1,110 2,553 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 C.EC.P01 2 1,900 0,600 2,280 
 C.EC.V01 3 1,650 1,100 5,445 
 C.EC.V02 2 4,400 1,100 9,680 
 C.EC.V03 2 4,850 1,100 10,670 
 C.EC.V04 12 5,100 1,100 67,320 
 C.EC.V05 2 2,550 1,100 5,610 
 C.EC.V06 6 5,600 1,100 36,960 
 C.EC.V07 2 1,700 1,100 3,740 
 C.EC.V08 2 2,500 1,100 5,500 
 C.EC.V09 8 4,600 1,100 40,480 
 C.EC.V10 2 4,250 1,100 9,350 
 C.EC.V11 2 3,880 1,100 8,536 
 C.EC.V12 2 1,920 1,100 4,224 
 C.EC.V13 2 4,000 1,100 8,800 
 C.EC.V14 2 2,620 1,100 5,764 
 
  ________________________________________________________  
 1.208,433 74,50 90.028,26 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  267 

13.02 m²   Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS 44.1(18 argón)44.1 PLANITHER  
 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente para ventana suelo-techo, con seguridad exte-  
 rior e interior, formado por un vidrio exterior laminar en sustrato incoloro STADIP 44.1, formado por  
 dos vidrios PLANICLEAR o equivalente de 4 mm o equivalente, con interlayer PVB de espesor  
 0,38 mm, y vidrio interior laminar en sustrato incoloro STADIP 44.1, formado por dos vidrios PLA-  
 NICLEAR de 4 mm o equivalente, con interlayer PVB de espesor 0,38 mm, con capa bajo emisiva  
 PLANITHERM XN o equivalente en cara #3. Vidrios separados por cámara estanca de espesor 18  
 mm, con gas argón con 90% concentración, con perfilintercalario Warm Edge Swispacer o equiva-  
 lente de color a definir. Vidrios instalados según definición de proyecto y según norma UNE  
 85219:2016 Ventanas. Colocación en obra.  
 Prestaciones principales:  
 Ug=1,1 W/m2K / Factor solar g=0,59 / TL=79% / A. acústica: RAtr 34 dBA  
 Nivel de seguridad: 2B2/2B2 / Peso: 41 kg/m2 / Espesor: 34,8 mm./ GWP = 66 kgCO2  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-  
 ñalización de las hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  
 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  
 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 C.ZC.P01 28 1,500 2,200 92,400 
 C.ZC.P02 10 3,000 2,200 66,000 
 C.ZC.P03 4 1,950 2,200 17,160 
 C.ZC.P04 1 0,900 2,200 1,980 
 C.ZC.P05 1 0,920 2,200 2,024 
 C.V.V01 285 2,200 2,200 1.379,400 
 C.V.V02 216 0,820 2,200 389,664 
 C.V.V06 2 0,820 2,200 3,608 
 C.V.V07 114 1,400 2,200 351,120 
 C.V.V09 6 1,400 2,200 18,480 
 C.V.V10 10 0,920 2,200 20,240 
 C.V.V11 6 2,200 2,200 29,040 
 C.V.V13 14 0,720 2,200 22,176 
 C.ZC.V03 10 1,150 2,200 25,300 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 C.EC.P01 2 1,900 2,200 8,360 
 C.EC.V01 3 1,650 1,100 5,445 
 C.EC.V15 3 0,920 2,200 6,072 
  ________________________________________________________  
 2.438,469 101,61 247.772,84 
13.03 m²   Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS 6(18 argón)44.1 PLANITHERM X  
 Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6/18 argón 90%/44.2  
 "SAINT GOBAIN" o equivalente, para ventana con seguridad interior, formado por un vidrio exterior  
 monolítico en sustrato incoloro PLANICLEAR o equivalente de 6 mm, y vidrio interior laminar en  
 sustrato incoloro STADIP 44.1, formado por dos vidrios PLANICLEAR o equivalente de 4 mm con  
 capa bajo emisiva PLANITHERM XN o equivalente en cara #3, con interlayer PVB de espesor  
 0,38 mm. Vidrios separados por cámara estanca de espesor 18mm, con gas argón con 90% con-  
 centración, con perfil intercalario Warm Edge Swispacer o equivalente de color a definir. Vidrios ins-  
 talados según definición de proyecto y según norma UNE 85219:2016 Ventanas. Colocación en  
 obra.  
 Prestaciones principales:  
 Ug=1,1 W/m2K / Factor solar g=0,63/ TL=80% / A. acústica: RAtr 34 dBA  
 Nivel de seguridad: NPD/2B2 / Peso: 35 kg/m2 / Espesor: 32,4 mm./ GWP = 56 kgCO2   
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-  
 ñalización de las hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  
 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso  
 cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
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 C.V.V03 374 1,400 1,100 575,960 
 C.V.V04 2 0,680 2,200 2,992 
 C.V.V05 150 0,600 1,100 99,000 
 C.ZC.V01 129 1,150 1,100 163,185 
 
  ________________________________________________________  
 841,137 105,22 88.504,44 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIOS .....................................................................................................  426.317,62 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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 CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                          
14.01 m²   Pintura plástica sobre paramento interior.                        
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un  
 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de impri-  
 mación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior, vertical y horizontal, de hasta 3  
 m de altura.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que  
 puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de  
 acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con  
 el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 SOBRE ENFOSCADO DE MORTERO  
 DE CEMENTO  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 TABIQUERÍA TS01  
 Portal 1. Grupo presión 1 14,000 3,100 43,400 
 Portal 1. VI 3 3,100 3,100 28,830 
 2 2,150 3,100 13,330 
 Portal 1. Almacén 2 4,650 3,100 28,830 
 2 1,750 3,100 10,850 
 Portal 1. Distribuidor - P0 2 3,500 3,100 21,700 
 2 3,400 3,100 21,080 
 1 2,200 3,100 6,820 
 Portal 0. Escalera 2 3,500 3,100 21,700 
 2 2,100 3,100 13,020 
 Portal 1. Almacén 2 6,700 3,100 41,540 
 2 7,000 3,100 43,400 
 Portal 1. Distribuidor trasteros 3 3,400 3,100 31,620 
 3 3,400 3,100 31,620 
 Circulación - Trasteros T1-5 2 4,600 3,100 28,520 
 2 0,700 3,100 4,340 
 Separación trasteros. Sectores 1 5,100 3,100 15,810 
 incendios. T1/2-escalera  
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,100 19,220 
 incendios. T5-6  
 Portal 2 2 3,800 3,250 24,700 
 6 4,170 3,250 81,315 
 2 4,750 3,250 30,875 
 2 3,050 3,250 19,825 
 4 1,950 3,250 25,350 
 2 5,250 3,250 34,125 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,250 20,150 
 incendios. T10-11  
 Portal 3 2 3,800 3,560 27,056 
 6 4,170 3,560 89,071 
 2 5,250 3,560 37,380 
 2 3,050 3,560 21,716 
 4 1,950 3,560 27,768 
 2 4,750 3,560 33,820 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,600 11,160 
 incendios. T15-16  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,900 12,090 
 incendios. T15-16  
 Portal 4 2 3,800 3,900 29,640 
 6 4,170 3,900 97,578 
 1 4,750 3,900 18,525 
 2 3,050 3,900 23,790 
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 4 1,950 3,900 30,420 
 2 5,250 3,900 40,950 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,900 12,090 
 incendios. T20-21  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 4,150 12,865 
 incendios. T20-21  
 Portal 5. mr 2 3,800 4,150 31,540 
 6 4,170 4,150 103,833 
 2 5,250 4,150 43,575 
 2 3,190 4,150 26,477 
 4 1,950 4,150 32,370 
 2 4,700 4,150 39,010 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,900 24,180 
 incendios. T25-26  
 Portal 6. mr 2 3,800 4,150 31,540 
 6 4,170 4,150 103,833 
 2 4,700 4,150 39,010 
 2 3,190 4,150 26,477 
 4 1,950 4,150 32,370 
 2 5,250 4,150 43,575 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,850 23,870 
 incendios. T30-31  
 Portal 7. mr 2 3,800 4,050 30,780 
 6 4,170 4,050 101,331 
 2 5,250 4,050 42,525 
 2 3,190 4,050 25,839 
 4 1,950 4,050 31,590 
 2 4,700 4,050 38,070 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,800 11,780 
 incendios. T35-36  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,100 3,950 12,245 
 incendios. T35-36  
 Portal 8 2 3,800 3,950 30,020 
 6 4,170 3,950 98,829 
 2 4,750 3,950 37,525 
 2 3,050 3,950 24,095 
 4 1,950 3,950 30,810 
 2 5,250 3,950 41,475 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,800 23,560 
 incendios. T40-41  
 Portal 9 2 3,800 3,800 28,880 
 6 4,170 3,800 95,076 
 2 5,250 3,800 39,900 
 2 3,050 3,800 23,180 
 4 1,950 3,800 29,640 
 2 4,750 3,800 36,100 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,100 3,450 21,390 
 incendios. T45-46  
 Portal 10 2 4,600 3,450 31,740 
 2 4,000 3,450 27,600 
 2 7,000 3,450 48,300 
 2 6,050 3,450 41,745 
 Portal 10. RITI 2 2 4,300 3,450 29,670 
 2 3,200 3,450 22,080 
 Almacén 2 3,850 3,450 26,565 
 2 4,180 3,450 28,842 
 Portal 10. Distribuidor 2 1,500 3,450 10,350 
 4 2,050 3,450 28,290 
 4 2,400 3,450 33,120 
 2 3,650 3,450 25,185 
 Portal 11. Almacén 1 3,900 3,550 13,845 
 Frente a portal 11. Almacén 1 7,150 3,550 25,383 
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 Portal 11 2 3,300 4,400 29,040 
 4 2,700 4,400 47,520 
 2 0,900 4,400 7,920 
 2 1,950 4,400 17,160 
 2 7,410 4,400 65,208 
 2 1,950 4,400 17,160 
 2 3,550 4,400 31,240 
 2 4,850 4,400 42,680 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,650 28,470 
 incendios. T58-59  
 Portal 12 2 3,300 4,300 28,380 
 4 2,700 4,300 46,440 
 4 0,900 4,300 15,480 
 2 4,850 4,300 41,710 
 2 1,950 4,300 16,770 
 2 3,550 4,300 30,530 
 2 1,950 4,300 16,770 
 2 5,250 4,300 45,150 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 4,300 16,770 
 incendios. T65-66  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,550 13,845 
 incendios. T65-66  
 Portal 13 2 3,300 4,400 29,040 
 4 3,450 4,400 60,720 
 4 0,900 4,400 15,840 
 2 5,250 4,400 46,200 
 4 1,950 4,400 34,320 
 2 3,550 4,400 31,240 
 2 2,700 4,400 23,760 
 2 4,850 4,400 42,680 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,300 25,740 
 incendios. T72-73  
 Portal 14 2 3,300 3,800 25,080 
 4 2,700 3,800 41,040 
 4 0,900 3,800 13,680 
 2 4,850 3,800 36,860 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 3,550 3,800 26,980 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 5,250 3,800 39,900 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,800 14,820 
 incendios. T78-79  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,100 12,090 
 incendios. T78-79  
 Portal 15 2 3,300 3,550 23,430 
 4 2,700 3,550 38,340 
 4 0,900 3,550 12,780 
 2 5,250 3,550 37,275 
 2 1,950 3,550 13,845 
 2 3,550 3,550 25,205 
 2 1,950 3,550 13,845 
 2 4,850 3,550 34,435 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T86-87  
 Portal 16 2 3,300 3,300 21,780 
 4 2,700 3,300 35,640 
 4 0,900 3,300 11,880 
 2 4,850 3,300 32,010 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 3,550 3,300 23,430 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 5,250 3,300 34,650 
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 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T93-94  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T93-94  
 Portal 17 2 3,300 3,500 23,100 
 2 3,450 3,500 24,150 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 5,250 3,500 36,750 
 4 1,950 3,500 27,300 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 2,700 3,500 18,900 
 2 4,850 3,500 33,950 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T100-101  
 Portal 18 2 3,300 3,500 23,100 
 4 2,700 3,500 37,800 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 4,850 3,500 33,950 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 5,250 3,500 36,750 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T107-108  
 Portal 19 2 3,300 3,500 23,100 
 4 2,700 3,500 37,800 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 4,850 3,500 33,950 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 5,350 3,500 37,450 
 PCI y aljibe 1 7,500 3,500 26,250 
 1 5,180 3,500 18,130 
 2 1,700 3,500 11,900 
 3 2,650 3,500 27,825 
 1 3,700 3,500 12,950 
 Portal 20 2 3,300 3,500 23,100 
 4 2,700 3,500 37,800 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 5,180 3,500 36,260 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 4,850 3,500 33,950 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T121-122  
 Portal 21 2 3,300 3,500 23,100 
 2 2,700 3,500 18,900 
 4 0,900 3,500 12,600 
 2 4,850 3,500 33,950 
 2 3,550 3,500 24,850 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 1,950 3,500 13,650 
 2 5,350 3,500 37,450 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,500 27,300 
 incendios. T128  
 Portal 22 2 5,100 3,500 35,700 
 2 6,850 3,500 47,950 
 1 0,350 3,500 1,225 
 2 3,110 3,500 21,770 
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 2 2,100 3,500 14,700 
 2 2,760 3,500 19,320 
 2 6,000 3,500 42,000 
 Portal 22. Distribuidor 2 1,750 3,500 12,250 
 1 0,550 3,500 1,925 
 2 1,960 3,500 13,720 
 2 2,420 3,500 16,940 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,500 13,650 
 incendios. T135-136  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T135-136  
 Portal 23 2 3,270 3,000 19,620 
 4 2,760 3,000 33,120 
 4 0,900 3,000 10,800 
 2 5,290 3,000 31,740 
 2 1,950 3,000 11,700 
 2 3,520 3,000 21,120 
 2 2,000 3,000 12,000 
 2 4,850 3,000 29,100 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,900 22,620 
 incendios. T142-143  
 Portal 24 2 3,330 3,750 24,975 
 4 3,860 3,750 57,900 
 4 0,900 3,750 13,500 
 2 4,850 3,750 36,375 
 2 1,950 3,750 14,625 
 2 3,580 3,750 26,850 
 2 3,150 3,750 23,625 
 2 5,250 3,750 39,375 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,300 12,870 
 incendios. T149-150  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 4,150 16,185 
 incendios. T149-150  
 Portal 25 2 3,270 4,150 27,141 
 4 2,760 4,150 45,816 
 4 0,900 4,150 14,940 
 2 5,290 4,150 43,907 
 2 1,950 4,150 16,185 
 2 3,520 4,150 29,216 
 2 1,950 4,150 16,185 
 2 4,850 4,150 40,255 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,700 28,860 
 incendios. T156-157  
 Portal 26 2 3,270 4,550 29,757 
 4 2,760 4,550 50,232 
 4 0,900 4,550 16,380 
 2 4,850 4,550 44,135 
 2 1,950 4,550 17,745 
 2 3,520 4,550 32,032 
 2 1,950 4,550 17,745 
 2 5,360 4,550 48,776 
 Separación trasteros. Sectores 1 7,750 4,500 34,875 
 incendios. T163-C instalaciones  
 1 13,550 4,500 60,975 
 1 8,500 3,500 29,750 
 1 5,050 4,500 22,725 
 VI C Instalaciones 4 2,250 4,500 40,500 
 1 5,000 4,500 22,500 
 1 4,550 4,500 20,475 
 1 0,750 3,500 2,625 
 Portal 27. Almacén 2 4,050 3,300 26,730 
 2 8,900 3,300 58,740 
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 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,300 25,740 
 incendios. Almacén-T164  
 Portal 27 2 3,300 3,300 21,780 
 4 2,700 3,300 35,640 
 4 0,900 3,300 11,880 
 2 5,330 3,300 35,178 
 2 3,550 3,300 23,430 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 4,850 3,300 32,010 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 3,100 24,180 
 incendios. T170-171  
 Portal 28 2 3,300 3,800 25,080 
 4 2,700 3,800 41,040 
 4 0,900 3,800 13,680 
 2 4,850 3,800 36,860 
 2 3,550 3,800 26,980 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 1,950 3,800 14,820 
 2 5,350 3,800 40,660 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,400 13,260 
 incendios. T177-178  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,400 13,260 
 incendios. T177-178  
 Portal 29 2 3,300 3,400 22,440 
 4 2,700 3,400 36,720 
 4 0,900 3,400 12,240 
 2 4,780 3,400 32,504 
 2 3,550 3,400 24,140 
 2 1,950 3,400 13,260 
 2 1,950 3,400 13,260 
 2 5,410 3,400 36,788 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,950 23,010 
 incendios. T184  
 Portal 30 2 5,100 3,300 33,660 
 2 6,850 3,300 45,210 
 1 0,350 3,300 1,155 
 2 3,110 3,300 20,526 
 2 2,100 3,300 13,860 
 2 2,760 3,300 18,216 
 2 6,000 3,300 39,600 
 Portal 30. Distribuidor 2 1,750 3,300 11,550 
 1 0,550 3,300 1,815 
 2 1,960 3,300 12,936 
 2 2,420 3,300 15,972 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T191-192  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,000 11,700 
 incendios. T191-192  
 Portal 31 2 3,270 3,000 19,620 
 4 3,520 3,000 42,240 
 4 0,900 3,000 10,800 
 2 5,290 3,000 31,740 
 4 1,950 3,000 23,400 
 2 3,460 3,000 20,760 
 2 2,800 3,000 16,800 
 2 4,900 3,000 29,400 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,900 22,620 
 incendios. T198-199  
 Portal 32 2 3,350 3,300 22,110 
 4 2,760 3,300 36,432 
 4 0,900 3,300 11,880 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  275 

 2 4,850 3,300 32,010 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 3,520 3,300 23,232 
 2 1,950 3,300 12,870 
 2 5,130 3,300 33,858 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 2,900 11,310 
 incendios. T205-C Instalaciones  
 2 2,600 2,900 15,080 
 3 2,110 2,900 18,357 
 1 4,650 2,900 13,485 
 1 4,120 2,900 11,948 
 1 8,710 2,900 25,259 
 C instalaciones y z refugio 2 2,900 2,900 16,820 
 1 4,150 2,900 12,035 
 1 2,400 2,900 6,960 
 2 6,100 2,900 35,380 
 2 2,100 2,900 12,180 
 Portal 33. Almacén 4 3,900 3,150 49,140 
 2 9,100 3,150 57,330 
 Portal 33 2 3,300 3,150 20,790 
 4 2,700 3,150 34,020 
 4 0,900 3,150 11,340 
 2 5,330 3,150 33,579 
 2 3,550 3,150 22,365 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 4,850 3,150 30,555 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T212-213  
 Portal 34 2 3,300 3,150 20,790 
 4 2,700 3,150 34,020 
 4 0,900 3,150 11,340 
 2 5,250 3,150 33,075 
 2 3,550 3,150 22,365 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 4,850 3,150 30,555 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T219-220  
 Portal 35 1 3,300 3,050 10,065 
 4 3,450 3,050 42,090 
 4 0,900 3,050 10,980 
 2 4,850 3,050 29,585 
 2 3,550 3,050 21,655 
 4 1,950 3,050 23,790 
 2 2,700 3,050 16,470 
 2 5,250 3,050 32,025 
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,050 11,895 
 incendios. T226-227  
 Separación trasteros. Sectores 1 3,900 3,050 11,895 
 incendios. T226-227  
 Portal 36 2 3,300 3,150 20,790 
 4 2,700 3,150 34,020 
 4 0,900 3,150 11,340 
 2 5,250 3,150 33,075 
 2 3,550 3,150 22,365 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 1,950 3,150 12,285 
 2 4,850 3,150 30,555 
 Separación trasteros. Sectores 2 3,900 2,800 21,840 
 incendios. T233-234  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  276 

 Portal 37 2 3,300 3,050 20,130 
 4 2,700 3,050 32,940 
 4 0,900 3,050 10,980 
 2 4,850 3,050 29,585 
 2 3,550 3,050 21,655 
 2 1,950 3,050 11,895 
 2 1,950 3,050 11,895 
 2 5,150 3,050 31,415 
 Medianera T240-Edificio Comercial 1 18,900 3,050 57,645 
 1 8,250 3,050 25,163 
 1 1,850 3,050 5,643 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 SÓTANO -2  
 Núcleo 1 3,260 3,000 9,780 
 1 8,270 3,000 24,810 
 Ventilación y trasera ascensor 1 2,200 3,000 6,600 
 1 2,400 3,000 7,200 
 1 3,950 3,000 11,850 
 Almacén 3 2 3,330 3,000 19,980 
 1 0,300 3,000 0,900 
 2 4,300 3,000 25,800 
 1 3,750 3,000 11,250 
 1 2,000 3,000 6,000 
 Foso ascensor 2 1,700 3,350 11,390 
 Almacén 4 2 6,860 3,000 41,160 
 2 3,560 3,000 21,360 
 Cierre foso ascensor 8 5,100 3,000 122,400 
 4 1,950 3,000 23,400 
 4 1,700 3,000 20,400 
 Almacén 1 2 3,500 3,000 21,000 
 2 4,900 3,000 29,400 
 2 2,600 3,000 15,600 
 Almacén 2 2 3,100 3,000 18,600 
 C instalaciones 1 6,950 3,000 20,850 
 
 SÓTANO -1  
 Núcleo 1 3,130 3,000 9,390 
 1 8,270 3,000 24,810 
 Ventilación y trasera ascensor 1 2,200 3,000 6,600 
 1 2,400 3,000 7,200 
 1 3,950 3,000 11,850 
 Foso de ascensor 2 1,700 3,350 11,390 
 Almacén 3 2 3,330 3,000 19,980 
 1 0,300 3,000 0,900 
 2 3,500 3,000 21,000 
 Almacén 4 2 6,860 3,000 41,160 
 2 5,100 3,000 30,600 
 Almacén. Local F 1 11,500 3,000 34,500 
 1 4,600 3,000 13,800 
 1 9,700 3,000 29,100 
 1 5,400 3,000 16,200 
 Almacén 1 2 3,500 3,000 21,000 
 2 4,900 3,000 29,400 
 2 2,600 3,000 15,600 
 Almacén 2 2 3,100 3,000 18,600 
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 TABIQUERÍAS PLANTAS SÓTANO  
 TS.02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 
 Tabiquería trasteros. TS02  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  277 

 Portal 1. Trasteros 2 2,200 3,100 13,640 
 2 3,750 3,100 23,250 
 2 1,950 3,100 12,090 
 2 0,400 3,100 2,480 
 2 4,300 3,100 26,660 
 2 2,000 3,100 12,400 
 2 3,100 3,100 19,220 
 Portal 2. Trasteros 4 3,100 3,250 40,300 
 4 2,000 3,250 26,000 
 2 9,200 3,250 59,800 
 Portal 3. Trasteros 4 3,100 3,560 44,144 
 4 2,000 3,560 28,480 
 2 9,200 3,560 65,504 
 Portal 4. Trasteros 4 3,100 3,900 48,360 
 4 2,000 3,900 31,200 
 2 9,200 3,900 71,760 
 Portal 5. mr. Trasteros 4 3,100 4,150 51,460 
 4 1,450 4,150 24,070 
 2 9,600 4,150 79,680 
 4 0,350 4,150 5,810 
 Portal 6. mr. Trasteros 4 3,100 4,150 51,460 
 4 1,450 4,150 24,070 
 2 9,600 4,150 79,680 
 4 0,350 4,150 5,810 
 Portal 7. mr. Trasteros 4 3,100 4,050 50,220 
 4 1,500 4,050 24,300 
 2 9,600 4,050 77,760 
 Portal 8. Trasteros 4 3,100 3,950 48,980 
 4 2,000 3,950 31,600 
 2 9,200 3,950 72,680 
 Portal 9. Trasteros 4 3,100 3,800 47,120 
 4 2,000 3,800 30,400 
 2 9,200 3,800 69,920 
 Portal 10. Trasteros 4 3,100 3,950 48,980 
 4 1,900 3,950 30,020 
 2 9,200 3,950 72,680 
 Portal 11. Trasteros 4 3,900 4,400 68,640 
 4 0,900 4,400 15,840 
 8 1,900 4,400 66,880 
 2 10,250 4,400 90,200 
 Portal 12. Trasteros 4 3,900 4,300 67,080 
 4 0,900 4,300 15,480 
 8 1,900 4,300 65,360 
 2 10,300 4,300 88,580 
 Portal 13. Trasteros 4 3,900 4,400 68,640 
 4 0,900 4,400 15,840 
 8 1,900 4,400 66,880 
 2 10,300 4,400 90,640 
 Portal 14. Trasteros 4 3,900 3,800 59,280 
 4 0,900 3,800 13,680 
 8 1,900 3,800 57,760 
 2 10,300 3,800 78,280 
 Portal 15. Trasteros 4 3,900 3,550 55,380 
 4 0,900 3,550 12,780 
 8 1,900 3,550 53,960 
 2 10,300 3,550 73,130 
 Portal 16. Trasteros 4 3,900 3,300 51,480 
 4 0,900 3,300 11,880 
 8 1,900 3,300 50,160 
 2 10,300 3,300 67,980 
 Portal 17. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  278 

 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,300 3,500 72,100 
 Portal 18. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,300 3,500 72,100 
 Portal 19. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 9,960 3,500 69,720 
 Portal 20. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,250 3,500 71,750 
 Portal 21. Trasteros 4 3,900 3,500 54,600 
 4 0,900 3,500 12,600 
 8 1,900 3,500 53,200 
 2 10,250 3,500 71,750 
 Portal 22. Trasteros 2 5,400 3,500 37,800 
 2 0,600 3,500 4,200 
 2 2,000 3,500 14,000 
 2 3,000 3,500 21,000 
 2 4,900 3,500 34,300 
 2 2,000 3,500 14,000 
 2 2,100 3,500 14,700 
 2 2,900 3,500 20,300 
 2 1,850 3,500 12,950 
 2 3,900 3,500 27,300 
 Portal 23. Trasteros 4 3,900 3,000 46,800 
 4 0,900 3,000 10,800 
 8 1,900 3,000 45,600 
 2 10,310 3,000 61,860 
 Portal 24. Trasteros 4 3,900 3,750 58,500 
 4 0,900 3,750 13,500 
 8 1,900 3,750 57,000 
 2 10,310 3,750 77,325 
 Portal 25. Trasteros 4 3,900 4,150 64,740 
 4 0,900 4,150 14,940 
 8 1,900 4,150 63,080 
 2 10,310 4,150 85,573 
 Portal 26. Trasteros 4 3,900 4,550 70,980 
 4 0,900 4,550 16,380 
 8 1,900 4,550 69,160 
 2 10,250 4,550 93,275 
 Portal 27. Trasteros 4 3,900 3,300 51,480 
 4 0,900 3,300 11,880 
 8 1,900 3,300 50,160 
 2 10,250 3,300 67,650 
 Portal 28. Trasteros 4 3,900 3,800 59,280 
 4 0,900 3,800 13,680 
 8 1,900 3,800 57,760 
 2 10,250 3,800 77,900 
 Portal 29. Trasteros 4 3,900 3,400 53,040 
 4 0,900 3,400 12,240 
 8 1,900 3,400 51,680 
 2 10,250 3,400 69,700 
 Portal 30. Trasteros 2 5,400 3,300 35,640 
 2 0,650 3,300 4,290 
 2 2,000 3,300 13,200 
 2 3,000 3,300 19,800 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  279 

 2 4,900 3,300 32,340 
 2 2,000 3,300 13,200 
 2 2,100 3,300 13,860 
 2 2,900 3,300 19,140 
 2 1,850 3,300 12,210 
 2 3,900 3,300 25,740 
 Portal 31. Trasteros 4 3,900 3,000 46,800 
 4 0,900 3,000 10,800 
 8 1,900 3,000 45,600 
 2 10,310 3,000 61,860 
 Portal 32. Trasteros 4 3,900 3,300 51,480 
 4 0,900 3,300 11,880 
 8 1,900 3,300 50,160 
 2 10,250 3,300 67,650 
 Portal 33. Trasteros 4 3,900 3,150 49,140 
 4 0,900 3,150 11,340 
 8 1,900 3,150 47,880 
 2 10,250 3,150 64,575 
 Portal 34. Trasteros 4 3,900 3,150 49,140 
 4 0,900 3,150 11,340 
 8 1,900 3,150 47,880 
 2 10,250 3,150 64,575 
 Portal 35. Trasteros 4 3,900 3,050 47,580 
 4 0,900 3,050 10,980 
 8 1,900 3,050 46,360 
 2 10,250 3,005 61,603 
 Portal 36. Trasteros 4 3,900 3,150 49,140 
 4 0,900 3,150 11,340 
 8 1,900 3,150 47,880 
 Portal 33. Trasteros 4 3,900 3,050 47,580 
 4 0,900 3,050 10,980 
 8 1,900 3,050 46,360 
 2 10,250 3,050 62,525 
 2 10,310 3,050 62,891 
 PUNTOS SINGULARES  
 S02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Cerramiento con instalaciones. S02.  
 Portal 0. Acometidas 1 2,950 3,500 10,325 
 Garita 1 2,300 4,150 9,545 
 Espacio reserva rsu. Portal 1-2 1 7,050 3,400 23,970 
 1 1,030 3,500 3,605 
 Espacio reserva rsu. Portal 9-10 1 2,820 3,350 9,447 
 1 1,500 3,350 5,025 
 1 4,880 3,350 16,348 
 2 0,600 3,350 4,020 
 
 PINTURA SOBRE GUARNECIDO Y  
 ENLUCIDO DE YESO  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Cámara bufa. C09  
 Portal 1. Cámara bufa. Calle 1 21,350 3,100 66,185 
 Cámara interior 1 9,150 3,100 28,365 
 1 0,750 3,100 2,325 
 Portal 2. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,250 43,550 
 Cámara interior 1 9,500 3,250 30,875 
 Portal 3. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,560 47,704 
 Cámara interior 1 15,850 3,560 56,426 
 Portal 4. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,900 52,260 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  280 

 Zona de refugio y C instalaciones. 1 5,750 3,900 22,425 
 Parte garaje  
 Zona de refugio y C instalaciones 4 0,300 3,900 4,680 
 mochetas. Parte garaje  
 Portal 5. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,150 55,610 
 Cámara interior 1 4,900 4,150 20,335 
 Grupo electrógeno. Parte garaje 1 8,750 4,150 36,313 
 Grupo electrógeno. Parte garaje 4 0,300 4,150 4,980 
 mochetas  
 Portal 6. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,150 55,610 
 Cámara interior 1 13,400 4,150 55,610 
 Portal 7. mr. Cámara bufa. Calle 1 13,400 4,050 54,270 
 Cámara interior 1 15,500 4,050 62,775 
 Portal 8. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,950 52,930 
 Previsión espacio de instalaciones. 1 6,200 3,950 24,490 
 Parte garaje  
 Previsión espacio de instalaciones 3 0,250 3,950 2,963 
 mochetas. Parte garaje  
 Portal 9. Cámara bufa. Calle 1 13,400 3,800 50,920 
 Cámara interior 1 10,500 3,800 39,900 
 Portal 10. Cámara bufa. Calle 1 14,400 3,450 49,680 
 Portal 11. Cámara bufa. Calle 1 21,800 4,400 95,920 
 Portal 11. Cámara bufa. Trasera 1 15,750 4,400 69,300 
 Portal 12. Cámara bufa. Trasera 1 13,410 4,300 57,663 
 Cámara interior 1 1,850 4,300 7,955 
 1 2,700 4,300 11,610 
 Escalera. Parte garaje 1 3,900 4,300 16,770 
 1 1,500 4,300 6,450 
 1 2,750 4,300 11,825 
 1 1,700 4,300 7,310 
 Portal 13. Cámara bufa. 2 13,410 4,400 118,008 
 Portal 14. Cámara bufa. 2 13,400 3,800 101,840 
 Portal 15. Cámara bufa. 2 13,400 3,550 95,140 
 Portal 16. Cámara bufa. 2 13,400 3,300 88,440 
 Portal 17. Cámara bufa. 2 13,400 3,500 93,800 
 Portal 18. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,500 46,900 
 Cámara interior 1 1,050 3,500 3,675 
 Portal 19. Cámara bufa. 1 12,900 3,500 45,150 
 1 0,550 3,500 1,925 
 1 12,800 3,500 44,800 
 Portal 20. PCI y aljibe 1 10,350 3,500 36,225 
 Portal 20. Cámara bufa. Trasera 1 13,350 3,500 46,725 
 Cámara interior 1 3,650 3,500 12,775 
 Escalera. Parte garaje 1 1,700 3,500 5,950 
 1 2,750 3,500 9,625 
 1 4,550 3,500 15,925 
 Portal 21-Almacén P27. Cámara bufa. 1 32,850 3,500 114,975 
 Trasera  
 Cámara interior 1 13,000 3,500 45,500 
 Portal 22. Cámara bufa. Trasera 1 4,400 3,500 15,400 
 Portal 23. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,000 40,200 
 Cámara interior 1 4,900 3,000 14,700 
 Portal 24. Cámara bufa 2 13,400 3,750 100,500 
 Portal 25. Cámara bufa 2 13,400 4,150 111,220 
 Portal 26. Cámara bufa. Trasera 1 13,550 4,550 61,653 
 1 8,600 4,550 39,130 
 Cámara interior 1 14,300 4,550 65,065 
 Portal 27. Cámara bufa. Trasera 1 13,500 3,300 44,550 
 Cámara interior 1 4,750 3,300 15,675 
 Escalera. Parte garaje 1 1,900 3,300 6,270 
 1 2,350 3,300 7,755 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  281 

 1 4,000 3,300 13,200 
 Portal 28. Cámara bufa 2 13,400 3,800 101,840 
 Portal 29-Almacén P33. Cámara bufa. 1 32,850 3,800 124,830 
 Trasera  
 Portal 30. Cámara bufa 1 13,250 3,300 43,725 
 1 4,400 3,300 14,520 
 Portal 31. Cámara bufa. Trasera 1 13,350 3,000 40,050 
 Cámara interior 1 7,650 3,000 22,950 
 Portal 32. Cámara bufa. Trasera 1 19,650 3,300 64,845 
 Cámara interior 1 12,950 3,300 42,735 
 Portal 33. Cámara bufa. Trasera 1 13,500 3,150 42,525 
 Cámara interior 1 11,050 3,150 34,808 
 Portal 34. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,150 42,210 
 Cámara interior 1 13,660 3,150 43,029 
 Portal 35. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,050 40,870 
 Escalera. Parte garaje 1 5,600 3,050 17,080 
 1 0,750 3,050 2,288 
 1 3,600 3,050 10,980 
 Portal 36. Cámara bufa. Trasera 1 13,400 3,150 42,210 
 Portal 37. Cámara bufa. Trasera 1 13,450 3,050 41,023 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 
 PLANTA SÓTANO -2  
 Cámara bufa frente calle 1 58,200 2,850 165,870 
 Cámara bufa frente interior 1 26,500 2,850 75,525 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Cámara bufa frente calle 1 58,200 2,850 165,870 
 Cámara bufa frente interior 1 26,500 2,850 75,525 
 
 PINTURA SOBRE MORTERO DE  
 CAL  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 TABIQUERÍAS  
 T04, T06, T08, TS01  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 SÓTANO -1  
 Portal 1. Grupo presión 1 14,000 3,100 43,400 
 1 9,150 3,100 28,365 
 Portal 1. RITI 1 1 1,750 3,100 5,425 
 Portal 10. RITI 2 1 4,300 3,450 14,835 
 1 3,200 3,450 11,040 
 PCI y aljibe 1 7,500 3,500 26,250 
 1 5,180 3,500 18,130 
 1 1,700 3,500 5,950 
 2 2,650 3,500 18,550 
 1 3,700 3,500 12,950 
 Portal 26  
 C Instalaciones 1 5,000 4,500 22,500 
 1 4,650 4,500 20,925 
 1 4,550 4,500 20,475 
 1 6,100 3,500 21,350 
 Previsión espacio para instalaciones 1 7,750 4,500 34,875 
 1 8,200 4,500 36,900 
 1 13,250 4,500 59,625 
 mochetas 4 0,450 4,500 8,100 
 4 0,300 4,500 5,400 
 pilares 4 0,500 2,000 
 2 0,800 1,600 
 C instalaciones 1 2,300 2,900 6,670 
 2 3,850 2,900 22,330 
 1 2,550 2,900 7,395 
 Grupo electrógeno 1 6,250 2,900 18,125 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  282 

 2 8,450 2,900 49,010 
 mocheta 2 0,450 2,900 2,610 
 
 
 EDIFICIO COMERCIAL  
 PLANTA SÓTANO -2  
 Grupo de presión 2 10,350 3,000 62,100 
 2 2,350 3,000 14,100 
 A deducir -1 1,800 2,100 -3,780 
 PCI y aljibe 2 4,350 3,000 26,100 
 1 6,650 3,000 19,950 
 A deducir -1 1,800 2,100 -3,780 
 Almacén 1 3,600 3,000 10,800 
 2 2,200 3,000 13,200 
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Vestíbulo de independencia 2 2 5,100 3,000 30,600 
 2 1,350 3,000 8,100 
 1 1,350 3,200 4,320 
 PLANTA BAJA  
 Cuarto de electricidad 2 1,850 3,200 11,840 
 2 2,750 3,200 17,600 
 Cuarto de fontanería 2 2,050 3,200 13,120 
 2 1,300 3,200 8,320 
 PLANTA ÁTICO  
 RITS 22 1 1,000 2,700 2,700 
 2 0,550 2,700 2,970 
 Aerotermo 2 1,150 2,700 6,210 
 2 0,150 2,700 0,810 
 1 2,400 2,700 6,480 
 Cuarto aerotermia 2 2,950 2,700 15,930 
 2 2,560 2,700 13,824 
 2 0,150 2,700 0,810 
 Instalación fotovoltáica 2 2,950 2,700 15,930 
 2 2,800 2,700 15,120 
 
 TRASDOSADO CERRAMIENTO  
 FACHADA. DOBLE PLACA 12.5  
 C01, C04, C07  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Accesos y zonas comunes  
 Garita 2 3,650 4,150 30,295 
 2 2,000 4,150 16,600 
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Frente. Portal 10 1 5,125 3,250 16,656 
 VT-08. Lateral. Portal 10 1 4,300 3,250 13,975 
 VT-08. Frente calle. Portal 10 1 1,300 3,250 4,225 
 1 4,350 3,250 14,138 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. Trasera P11 1 4,650 2,950 13,718 
 VT-05. Lateral. Portal 11 1 4,100 2,950 12,095 
 VT-05. Frente. Portal 11 1 4,170 2,950 12,302 
 1 1,020 2,950 3,009 
 1 3,200 2,950 9,440 
 Portal 11  
 VT-04. Frente. Portal 11 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 VT-04. Trasera P11 1 5,400 2,950 15,930 
 VT-04. Frente. Portal 12 1 1,250 3,100 3,875 
 1 2,930 3,100 9,083 
 1 1,400 3,100 4,340 
 VT-04. Trasera. Portal 12 1 5,400 3,100 16,740 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  283 

 Portal 12  
 VT-01. Frente. Portal 12 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,580 3,100 7,998 
 1 1,250 3,100 3,875 
 VT-01. Trasera P12 1 5,400 3,100 16,740 
 VT-01. Frente. Portal 13 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P13 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 13  
 VT-04. Frente. Portal 13 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P13 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 14 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P14 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 14  
 VT-01. Frente. Portal 14 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P14 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-01. Frente. Portal 15 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P15 1 5,400 2,850 15,390 
 Frente. Portal 15  
 VT-04. Frente. Portal 15 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P15 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 16 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P15 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 16  
 VT-01. Frente. Portal 16 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P16 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-01. Frente. Portal 17 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P17 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 17  
 VT-04. Frente. Portal 17 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P17 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 18 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P17 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 18  
 VT-02. Frente. Portal 18 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  284 

 VT-02. Trasera P18 1 5,400 2,850 15,390 
 VT-04. Frente. Portal 19 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P19 1 5,400 2,850 15,390 
 Portal 19  
 VT-05. Frente. Portal 19 1 3,200 2,850 9,120 
 1 1,050 2,850 2,993 
 VT-05. Lateral. Portal 19 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Trasera P19 1 4,650 2,850 13,253 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Lateral. Portal 20 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Frente. Portal 20 1 1,050 2,850 2,993 
 1 3,200 2,850 9,120 
 VT-05. Trasera P20 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 20  
 VT-04. Frente. Portal 20 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P20 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 21 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P21 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 21  
 VT-07. Lateral. Portal 21 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
 VT-07. Trasera P21 1 4,350 2,850 12,398 
 
 Portales 22-26  
 VT-06. Lateral. Portal 22 1 1,710 2,950 5,045 
 VT-06. Frente. Portal 22 1 1,250 2,950 3,688 
 1 2,550 2,950 7,523 
 1 1,400 2,950 4,130 
 1 0,450 2,950 1,328 
 VT-06. Trasera P22 1 4,350 2,850 12,398 
 Portal 22  
 VT-03. Frente. Portal 22 1 1,400 2,950 4,130 
 1 2,930 2,950 8,644 
 1 1,250 2,950 3,688 
 VT-03. Trasera P22 1 4,650 2,950 13,718 
 VT-01. Frente. Portal 23 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P23 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 23  
 VT-04. Frente. Portal 23 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P23 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 24 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P24 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 24  
 VT-01. Frente. Portal 24 1 0,600 2,850 1,710 
 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P24 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-01. Frente. Portal 25 1 1,250 2,850 3,563 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  285 

 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P25 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 25  
 VT-04. Frente. Portal 25 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P25 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 26 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P25 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 26  
 VT-05. Frente. Portal 26 1 3,400 2,850 9,690 
 1 1,050 2,850 2,993 
 VT-05. Lateral 26 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Trasera P26 1 4,650 2,850 13,253 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Lateral. Portal 27 1 4,100 3,100 12,710 
 VT-05. Frente. Portal 27 1 1,050 3,100 3,255 
 1 3,200 3,100 9,920 
 VT-05. Trasera P27 1 4,650 3,100 14,415 
 Portal 27  
 VT-04. Frente. Portal 27 1 1,400 3,100 4,340 
 1 2,930 3,100 9,083 
 1 1,250 3,100 3,875 
 VT-04. Trasera P27 1 4,650 3,100 14,415 
 VT-04. Frente. Portal 28 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-05. Trasera P28 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 28  
 VT-01. Frente. Portal 28 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P28 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-03. Frente. Portal 29 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-03. Trasera P29 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 29  
 VT-07. Lateral. Portal 29 1 7,470 2,850 21,290 
 1 1,860 2,850 5,301 
 VT-07. Trasera P29 1 4,350 2,850 12,398 
 
 Portales 30-32  
 VT-06. Lateral. Portal 30 1 1,710 2,850 4,874 
 VT-06. Frente. Portal 30 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,550 2,850 7,268 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-06. Trasera P30 1 4,350 2,850 12,398 
 Portal 30  
 VT-03. Frente. Portal 30 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-03. Trasera P30 1 4,350 2,850 12,398 
 VT-01. Frente. Portal 31 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 Portal 31  
 VT-04. Frente. Portal 31 1 1,400 2,850 3,990 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  286 

 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P31 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 32 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P32 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 32  
 VT-05. Frente. Portal 32 1 3,400 2,850 9,690 
 1 1,050 2,850 2,993 
 VT-05. Lateral 32 1 4,100 2,850 11,685 
 VT-05. Trasera P32 1 4,650 2,850 13,253 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Lateral. Portal 33 1 4,100 3,100 12,710 
 VT-05. Frente. Portal 33 1 1,050 3,100 3,255 
 1 3,200 3,100 9,920 
 VT-05. Trasera P33 1 4,650 3,100 14,415 
 Portal 33  
 VT-04. Frente. Portal 33 1 1,400 2,900 4,060 
 1 2,930 2,900 8,497 
 1 1,250 2,900 3,625 
 VT-04. Trasera P33 1 4,650 2,900 13,485 
 VT-02. Frente. Portal 34 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-02. Trasera P34 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 34  
 VT-04. Frente. Portal 34 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P34 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 35 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P35 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 35  
 VT-01. Frente. Portal 35 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P35 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-01. Frente. Portal 36 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-01. Trasera P36 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 36  
 VT-04. Frente. Portal 36 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-04. Trasera P36 1 4,650 2,850 13,253 
 VT-04. Frente. Portal 37 1 1,250 2,850 3,563 
 1 2,930 2,850 8,351 
 1 1,400 2,850 3,990 
 VT-04. Trasera P37 1 4,650 2,850 13,253 
 Portal 37  
 VT-01. Frente. Portal 37 1 1,400 2,850 3,990 
 1 2,580 2,850 7,353 
 1 1,250 2,850 3,563 
 VT-01. Trasera P37 1 4,650 2,850 13,253 
 
 
 
 PLANTA 1  
 VT-09. Frente 17 4,200 2,800 199,920 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  287 

 Mochetas 34 0,200 2,800 19,040 
 VT-09. Trasera 17 5,300 2,800 252,280 
 Mocheta 17 0,200 2,800 9,520 
 VT-11. Frente 26 4,200 2,800 305,760 
 Mochetas 52 0,200 2,800 29,120 
 VT-11. Trasera 26 5,300 2,800 385,840 
 Mochetas 26 0,200 2,800 14,560 
 VT-13. Frente 7 4,150 2,800 81,340 
 7 0,850 2,800 16,660 
 Mochetas 14 0,200 2,800 7,840 
 VT-13. Lateral 7 3,850 2,800 75,460 
 Mochetas 7 0,250 2,800 4,900 
 VT-13. Trasera 7 5,300 2,800 103,880 
 Mochetas 7 0,200 2,800 3,920 
 VT-14. Frente 2 4,200 2,800 23,520 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-14. Lateral 2 1,350 2,800 7,560 
 VT-14. Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 1 0,200 2,800 0,560 
 VT-15. Frente 2 1,410 2,800 7,896 
 VT-15. Lateral 2 1,800 2,800 10,080 
 2 7,100 2,800 39,760 
 VT-15 Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 2 0,200 2,800 1,120 
 VT-16. Frente 2 5,270 2,800 29,512 
 VT-16. Lateral 2 3,800 2,800 21,280 
 VT-16. Trasera 2 0,800 2,800 4,480 
 2 4,200 2,800 23,520 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-17. Frente 5 4,200 2,800 58,800 
 Mochetas 10 0,200 2,800 5,600 
 VT-17. Trasera 5 5,300 2,800 74,200 
 Mochetas 5 0,200 2,800 2,800 
 VT-18. Frente 4 6,700 2,800 75,040 
 VT-18. Trasera 4 5,540 2,800 62,048 
 VT-19. Frente 4 5,300 2,800 59,360 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-19. Trasera 4 4,200 2,800 47,040 
 Mochetas 8 0,200 2,800 4,480 
 VT-20. Frente 3 5,300 2,800 44,520 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-20. Trasera 3 4,100 2,800 34,440 
 Mochetas 6 0,200 2,800 3,360 
 VT-21. Frente 3 5,300 2,800 44,520 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-21. Trasera 3 4,000 2,800 33,600 
 Mochetas 6 0,200 2,800 3,360 
 
 
 PLANTA 2  
 VT-09. Frente 17 4,200 2,800 199,920 
 Mochetas 34 0,200 2,800 19,040 
 VT-09. Trasera 17 5,300 2,800 252,280 
 Mocheta 17 0,200 2,800 9,520 
 VT-10. Frente 4 5,300 2,800 59,360 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-10. Trasera 4 4,200 2,800 47,040 
 Mochetas 8 0,200 2,800 4,480 
 VT-11. Frente 31 4,200 2,800 364,560 
 Mochetas 62 0,200 2,800 34,720 
 VT-11. Trasera 31 5,300 2,800 460,040 
 Mochetas 31 0,200 2,800 17,360 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  288 

 VT-12. Frente 4 5,300 2,800 59,360 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-12. Trasera 4 4,200 2,800 47,040 
 Mochetas 8 0,200 2,800 4,480 
 VT-13. Frente 9 4,150 2,800 104,580 
 9 0,850 2,800 21,420 
 Mochetas 18 0,200 2,800 10,080 
 VT-13. Lateral 9 3,850 2,800 97,020 
 Mochetas 9 0,250 2,800 6,300 
 VT-13. Trasera 9 5,300 2,800 133,560 
 Mochetas 9 0,200 2,800 5,040 
 VT-14. Frente 2 4,200 2,800 23,520 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 VT-14. Lateral 2 1,350 2,800 7,560 
 VT-14. Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 1 0,200 2,800 0,560 
 VT-15. Frente 2 1,410 2,800 7,896 
 VT-15. Lateral 2 1,800 2,800 10,080 
 2 7,100 2,800 39,760 
 VT-15 Trasera 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 2 0,200 2,800 1,120 
 VT-22. Frente 3 5,300 2,800 44,520 
 Mochetas 3 0,200 2,800 1,680 
 VT-22. Trasera 3 4,100 2,800 34,440 
 Mochetas 6 0,200 2,800 3,360 
 VT-23. Frente 2 5,300 2,800 29,680 
 Mochetas 2 0,200 2,800 1,120 
 VT-22. Trasera 2 4,100 2,800 22,960 
 Mochetas 4 0,200 2,800 2,240 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24. Frente 11 1,630 2,700 48,411 
 11 9,560 2,700 283,932 
 VT-24. Trasera 11 3,250 2,700 96,525 
 Mochetas 11 0,200 2,700 5,940 
 11 5,300 2,700 157,410 
 Mochetas 22 0,200 2,700 11,880 
 VT-25. Frente 2 1,630 2,700 8,802 
 2 9,570 2,700 51,678 
 VT-25. Trasera 2 3,250 2,700 17,550 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 2 5,300 2,700 28,620 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-26. Frente 9 1,630 2,700 39,609 
 9 9,560 2,700 232,308 
 VT-26. Trasera 9 3,250 2,700 78,975 
 Mochetas 9 0,200 2,700 4,860 
 9 5,300 2,700 128,790 
 Mochetas 18 0,200 2,700 9,720 
 VT-27. Frente 6 1,550 2,700 25,110 
 6 9,650 2,700 156,330 
 VT-27. Trasera 6 3,250 2,700 52,650 
 Mochetas 6 0,200 2,700 3,240 
 6 5,300 2,700 85,860 
 Mochetas 12 0,200 2,700 6,480 
 VT-28. Frente 2 1,550 2,700 8,370 
 2 9,650 2,700 52,110 
 VT-28. Trasera 2 3,250 2,700 17,550 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 2 5,300 2,700 28,620 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  289 

 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-29. Frente 7 3,200 2,700 60,480 
 7 3,650 2,700 68,985 
 VT-29. Lateral 7 5,000 2,700 94,500 
 VT-29. Trasera 7 3,650 2,700 68,985 
 Mochetas 7 0,200 2,700 3,780 
 7 5,300 2,700 100,170 
 Mochetas 14 0,200 2,700 7,560 
 VT-30. Frente 2 1,250 2,700 6,750 
 2 5,300 2,700 28,620 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-30. Lateral 2 4,450 2,700 24,030 
 VT-30. Trasera 2 10,050 2,700 54,270 
 VT-31. Frente 2 3,650 2,700 19,710 
 2 3,200 2,700 17,280 
 VT-31. Lateral 2 5,000 2,700 27,000 
 VT-31. Trasera 2 3,650 2,700 19,710 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 2 5,300 2,700 28,620 
 Mochetas 4 0,200 2,700 2,160 
 VT-32. Frente 1 3,650 2,700 9,855 
 1 3,200 2,700 8,640 
 VT-32. Lateral 1 5,000 2,700 13,500 
 VT-32. Trasera 1 3,650 2,700 9,855 
 Mochetas 1 0,200 2,700 0,540 
 1 5,300 2,700 14,310 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 VT-33. Frente 1 3,650 2,700 9,855 
 1 3,200 2,700 8,640 
 VT-33. Lateral 1 5,000 2,700 13,500 
 VT-33. Trasera 1 3,650 2,700 9,855 
 Mochetas 1 0,200 2,700 0,540 
 1 5,300 2,700 14,310 
 Mochetas 2 0,200 2,700 1,080 
 
 
 MEDIANERÍA  Y TABIQUERÍA   
 ASCENSOR. DOBLE PLACA 12.5  
 M03, M04. T04  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Ascensor 1 2,000 3,250 6,500 
 1 1,450 3,250 4,713 
 Medianera. VT-08-Local 16. Portal 10 1 2,300 3,250 7,475 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,950 6,490 
 Portal 11  
 Portal 12  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 3,100 6,820 
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 13  
 Portal 14  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 15  
 Portal 16  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 17  
 Portal 18  
 VT-02. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  290 

 Portal 19  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 20  
 Portal 21  
 VT-07. Ascensor 1 1,650 2,850 4,703 
 Portales 22-26  
 VT-06. Ascensor 1 2,200 2,950 6,490 
 Portal 22  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 23  
 Portal 24  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 25  
 Portal 26  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 3,100 6,820 
 Portal 27  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 28  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 29  
 VT-07. Ascensor 1 1,650 2,850 4,703 
 
 Portales 30-32  
 VT-06. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 30  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 31  
 Portal 32  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Ascensor 1 2,200 3,100 6,820 
 Portal 33  
 VT-02. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 34  
 Portal 35  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 Portal 36  
 Portal 37  
 VT-01. Ascensor 1 2,200 2,850 6,270 
 
 
 PLANTA 1  
 Medianeras viviendas-núcleo  
 ascensor  
 Portal 1-4, 8-37 34 3,000 2,800 285,600 
 68 1,950 2,800 371,280 
 Portal 5,6,7 3 3,000 2,800 25,200 
 6 2,050 2,800 34,440 
 
 
 PLANTA 2  
 Medianeras viviendas-núcleo  
 ascensor  
 Portal 1-4, 8-37 34 3,000 2,800 285,600 
 68 1,950 2,800 371,280 
 Portal 5,6,7 3 3,000 2,800 25,200 
 6 2,050 2,800 34,440 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  291 

 Medianeras viviendas-núcleo  
 ascensor  
 Portal 1-4, 8-37 34 2,800 2,800 266,560 
 68 1,950 2,800 371,280 
 Portal 5,6,7 3 2,600 2,800 21,840 
 6 2,050 2,800 34,440 
 
 MEDIANERAS.  DOBLE PLACA 12.5  
 M01, M02, M05, M06  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 Medianera. Portal 10. VT-08 1 4,950 3,500 17,325 
 
 Portales 11-19  
 VT-05-Portal 11 1 2,300 2,950 6,785 
 1 1,200 2,950 3,540 
 1 0,400 2,950 1,180 
 1 3,950 2,950 11,653 
 VT-04-Portal 11 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 5,110 2,950 15,075 
 Medianera viv. Portales 11-12 1 4,000 2,950 11,800 
 1 4,000 3,100 12,400 
 VT-04-Portal 12 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,150 3,100 0,465 
 1 5,110 3,100 15,841 
 VT-01-Portal 12 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,200 3,100 0,620 
 1 1,200 3,100 3,720 
 1 2,270 3,100 7,037 
 Medianera viv. Portales 12-13.  Junta 1 3,850 3,100 11,935 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 13 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 13-14 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 14 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 14 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 14-15. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 15 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 15 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 15-16 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 16 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 16 1 3,950 2,850 11,258 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  292 

 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 16-17. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 17 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 17 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 17-18 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 18 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-02-Portal 18 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 18-19 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 19 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 19 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portales 20-26  
 VT-05-Portal 20 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 VT-04-Portal 20 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 20-21 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 21 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-07. Portal 21 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 Medianera viv. Portales 21-22 1 3,000 2,850 8,550 
 1 3,850 2,950 11,358 
 VT-06-Portal 22 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 1,200 2,950 3,540 
 1 2,450 2,950 7,228 
 VT-03-Portal 22 1 3,950 2,950 11,653 
 1 0,150 2,950 0,443 
 1 5,300 2,950 15,635 
 Medianera viv. Portales 22-23. Junta 1 3,850 2,950 11,358 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 23 1 3,950 2,850 11,258 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  293 

 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 23 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 23-24 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 24 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 24 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 24-25. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 25 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 25 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 25-26 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 26 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 26 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portal 27-32  
 VT-05-Portal 27 1 2,300 3,100 7,130 
 1 1,200 3,100 3,720 
 1 0,400 3,100 1,240 
 1 3,950 3,100 12,245 
 VT-04-Portal 27 1 3,950 3,100 12,245 
 1 0,150 3,100 0,465 
 1 5,110 3,100 15,841 
 Medianera viv. Portales 27-28 1 3,850 3,100 11,935 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 28 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 28 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 28-29. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-03-Portal 29 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,300 2,850 15,105 
 VT-07. Portal 29 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  294 

 Medianera viv. Portales 29-30 1 3,000 2,850 8,550 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-06-Portal 30 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 VT-03-Portal 30 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,300 2,850 15,105 
 Medianera viv. Portales 30-31. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 31 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 VT-04-Portal 31 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 31-32 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 32 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-05-Portal 32 1 2,300 2,850 6,555 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 0,400 2,850 1,140 
 1 3,950 2,850 11,258 
 
 Portal 33-37  
 VT-05-Portal 33 1 2,300 2,900 6,670 
 1 1,200 2,900 3,480 
 1 0,400 2,900 1,160 
 1 3,950 2,900 11,455 
 VT-04-Portal 33 1 3,950 2,900 11,455 
 1 0,150 2,900 0,435 
 1 5,110 2,900 14,819 
 Medianera viv. Portales 33-34 1 3,850 2,900 11,165 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-02-Portal 34 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,450 2,850 6,983 
 VT-04-Portal 34 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 34-35 1 3,850 2,850 10,973 
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 35 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 35 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera viv. Portales 35-36. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-01-Portal 36 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  295 

 VT-04-Portal 36 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 Medianera viv. Portales 36-37. Junta 1 3,850 2,850 10,973 
 dilatación  
 1 3,850 2,850 10,973 
 VT-04-Portal 37 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,150 2,850 0,428 
 1 5,110 2,850 14,564 
 VT-01-Portal 37 1 3,950 2,850 11,258 
 1 0,200 2,850 0,570 
 1 1,200 2,850 3,420 
 1 2,270 2,850 6,470 
 Medianera con Edificio comercial 1 3,850 2,850 10,973 
 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 17 4,150 2,800 197,540 
 17 0,200 2,800 9,520 
 17 1,150 2,800 54,740 
 17 2,300 2,800 109,480 
 VT-11 26 4,150 2,800 302,120 
 26 0,150 2,800 10,920 
 26 2,950 2,800 214,760 
 26 2,300 2,800 167,440 
 VT-13 7 4,150 2,800 81,340 
 7 0,200 2,800 3,920 
 7 1,150 2,800 22,540 
 7 2,300 2,800 45,080 
 VT-14 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-15 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-16 2 4,100 2,800 22,960 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,350 2,800 13,160 
 VT-17 5 4,100 2,800 57,400 
 5 0,150 2,800 2,100 
 5 1,150 2,800 16,100 
 5 2,350 2,800 32,900 
 VT-18 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,950 2,800 33,040 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-19 4 4,100 2,800 45,920 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,950 2,800 33,040 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-20 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 1,050 2,800 8,820 
 3 2,350 2,800 19,740 
 VT-21 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 2,950 2,800 24,780 
 3 2,350 2,800 19,740 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  296 

 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 12 3,850 2,800 129,360 
 Portal 4-5 1 3,850 2,800 10,780 
 1 4,250 2,800 11,900 
 Portal 5-6, 6-7 4 4,250 2,800 47,600 
 Portal 11-21, 22-29, 30-37 42 3,900 2,800 458,640 
 Portal 21-22, 29-30 2 4,310 2,800 24,136 
 2 2,500 2,800 14,000 
 Medianera con Edificio Comercial 1 3,900 2,800 10,920 
 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 17 4,150 2,800 197,540 
 17 0,200 2,800 9,520 
 17 1,150 2,800 54,740 
 17 2,300 2,800 109,480 
 VT-10 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,900 2,800 32,480 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-11 31 4,150 2,800 360,220 
 31 0,150 2,800 13,020 
 31 2,950 2,800 256,060 
 31 2,300 2,800 199,640 
 VT-12 4 4,150 2,800 46,480 
 4 0,150 2,800 1,680 
 4 2,900 2,800 32,480 
 4 2,350 2,800 26,320 
 VT-13 9 4,150 2,800 104,580 
 9 0,200 2,800 5,040 
 9 1,150 2,800 28,980 
 9 2,300 2,800 57,960 
 VT-14 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-15 2 4,150 2,800 23,240 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 1,150 2,800 6,440 
 2 2,300 2,800 12,880 
 VT-22 3 4,100 2,800 34,440 
 3 0,150 2,800 1,260 
 3 1,050 2,800 8,820 
 3 2,350 2,800 19,740 
 VT-23 2 4,100 2,800 22,960 
 2 0,150 2,800 0,840 
 2 2,950 2,800 16,520 
 2 2,350 2,800 13,160 
 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 12 3,850 2,800 129,360 
 Portal 4-5 1 3,850 2,800 10,780 
 1 4,250 2,800 11,900 
 Portal 5-6, 6-7 4 4,250 2,800 47,600 
 Portal 11-21, 22-29, 30-37 42 3,900 2,800 458,640 
 Portal 21-22, 29-30 2 4,310 2,800 24,136 
 
 Medianera con Edificio Comercial 1 9,400 2,800 26,320 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 11 2,450 2,700 72,765 
 11 4,100 2,700 121,770 
 VT-25 2 2,450 2,700 13,230 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  297 

 2 4,100 2,700 22,140 
 VT-26 9 2,450 2,700 59,535 
 9 4,100 2,700 99,630 
 VT-27 6 2,450 2,700 39,690 
 6 4,700 2,700 76,140 
 VT-28 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,700 2,700 25,380 
 VT-29 7 2,450 2,700 46,305 
 7 4,100 2,700 77,490 
 VT-30 2 2,200 2,700 11,880 
 2 4,700 2,700 25,380 
 VT-31 2 2,450 2,700 13,230 
 2 4,100 2,700 22,140 
 VT-32 1 2,450 2,700 6,615 
 1 4,100 2,700 11,070 
 VT-33 1 2,450 2,700 6,615 
 1 4,100 2,700 11,070 
 Medianera entre viviendas  
 Portal 1-2 2 3,250 2,700 17,550 
 Portal 3-4 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 5-6 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 7-8 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 9-10 2 3,100 2,700 16,740 
 Portal 11-12 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 13-14 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 15-16 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 17-18 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 20-21 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 22-23 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 23-24 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 25-26 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 27-28 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 28-29. Junta 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 30-31. Junta 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 31-32 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 33-34 1 3,900 2,700 10,530 
 Portal 34-35 2 3,900 2,700 21,060 
 Portal 36-37 2 3,900 2,700 21,060 
 
 MEDIANERAS.  PLACA 2x12.5  
 M05, M06  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 Medianera con Edificio comercial 1 3,850 2,850 10,973 
 PLANTA 1  
 Medianera con Edificio Comercial 1 4,000 2,800 11,200 
 PLANTA 2  
 Medianera con Edificio Comercial 1 4,000 2,800 11,200 
 
 
 TABIQUERÍA 10. BASTIDOR 48.  
 ENTRE CUARTOS SECOS  
 T01, T02  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Portal 10 2 4,000 3,250 26,000 
 Mocheta fachada 2 1,000 3,250 6,500 
 Mocheta fachada 1 1,000 3,250 3,250 
 1 0,850 3,250 2,763 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. P11 2 4,000 2,950 23,600 
 2 1,000 2,950 5,900 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  298 

 Armario 2 1,100 2,950 6,490 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,950 2,950 
 Portal 11  
 VT-04. Portal 11 2 4,000 2,950 23,600 
 2 1,000 2,950 5,900 
 Mocheta 1 0,850 2,950 2,508 
 VT-04. Portal 12 2 4,000 3,100 24,800 
 2 1,000 3,100 6,200 
 Mocheta 1 0,850 3,100 2,635 
 Portal 12  
 VT-01. Portal 12 2 4,000 3,100 24,800 
 2 1,000 3,100 6,200 
 Mocheta 1 1,000 3,100 3,100 
 VT-01. Portal 13 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 13  
 VT-04. Portal 13 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 14 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 14  
 VT-01. Portal 14 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 15 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 15  
 VT-04. Portal 15 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 16 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 16  
 VT-01. Portal 16 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 17 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 17  
 VT-04. Portal 17 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 18 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 18  
 VT-02. Portal 18 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 19 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 19  
 VT-05. Portal 19 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  299 

 Armario 2 1,100 2,850 6,270 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Portal 20 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Armario 2 1,100 2,850 6,270 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 20  
 VT-04. Portal 20 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 21 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 21  
 VT-07. Portal 21 2 4,000 2,850 22,800 
 2 2,650 2,850 15,105 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta armario 1 1,100 2,850 3,135 
 Portales 22-26  
 VT-06. Portal 22 2 3,800 2,950 22,420 
 2 1,000 2,950 5,900 
 Mocheta 1 1,000 2,950 2,950 
 Portal 22  
 VT-03. Portal 22 2 4,000 2,950 23,600 
 2 1,000 2,950 5,900 
 Mocheta 1 1,000 2,950 2,950 
 VT-01. Portal 23 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 23  
 VT-04. Portal 23 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 24 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 24  
 VT-01. Portal 24 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-01. Portal 25 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 25  
 VT-04. Portal 25 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 26 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 26  
 VT-05. Portal 26 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Armario 2 1,100 2,850 6,270 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 2 2,750 2,850 15,675 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Portal 27 2 4,000 3,100 24,800 
 2 1,000 3,100 6,200 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  300 

 Armario 2 1,100 3,100 6,820 
 Mocheta fachada 1 1,000 3,100 3,100 
 Portal 27  
 VT-04. Portal 27 2 4,000 3,100 24,800 
 2 1,000 3,100 6,200 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 28 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 28  
 VT-01. Portal 28 2 1,000 2,850 5,700 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-03. Portal 29 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 29  
 VT-07. Portal 29 2 4,000 2,850 22,800 
 2 2,650 2,850 15,105 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 Mocheta armario 1 1,100 2,850 3,135 
 
 Portales 30-32  
 VT-06.  Portal 30 2 3,800 2,850 21,660 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 30  
 VT-03. Portal 30 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 31 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 Portal 31 2 2,000 
 VT-04. Portal 31 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 32 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 32  
 VT-05. Portal 32 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Armario 2 1,100 2,850 6,270 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,850 2,850 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Portal 33 2 4,000 2,900 23,200 
 2 1,000 2,900 5,800 
 Armario 2 1,100 2,900 6,380 
 Mocheta fachada 1 1,000 2,900 2,900 
 Portal 33  
 VT-04. Portal 33 2 4,000 2,900 23,200 
 2 1,000 2,900 5,800 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-02. Portal 34 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 34  
 VT-04. Portal 34 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  301 

 VT-04. Portal 35 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 35  
 VT-01. Portal 35 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 VT-01. Portal 36 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Portal 36  
 VT-04. Portal 36 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 VT-04. Portal 37 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 0,850 2,850 2,423 
 Portal 37  
 VT-01. Portal 37 2 4,000 2,850 22,800 
 2 1,000 2,850 5,700 
 Mocheta 1 1,000 2,850 2,850 
 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 34 4,050 2,800 385,560 
 34 1,000 2,800 95,200 
 Mocheta 17 0,850 2,800 40,460 
 VT-11 52 4,050 2,800 589,680 
 52 1,000 2,800 145,600 
 Mocheta 26 0,700 2,800 50,960 
 VT-13 14 4,050 2,800 158,760 
 14 1,000 2,800 39,200 
 Mocheta 7 0,850 2,800 16,660 
 VT-14 4 3,850 2,800 43,120 
 4 1,000 2,800 11,200 
 Mocheta 2 0,850 2,800 4,760 
 VT-15 4 4,050 2,800 45,360 
 4 2,700 2,800 30,240 
 Mocheta fachada 2 0,850 2,800 4,760 
 Mocheta armario 2 1,150 2,800 6,440 
 VT-16 4 4,000 2,800 44,800 
 4 1,000 2,800 11,200 
 Mocheta 2 1,000 2,800 5,600 
 Mocheta 2 0,850 2,800 4,760 
 VT-17 10 4,000 2,800 112,000 
 10 1,000 2,800 28,000 
 Mocheta 5 0,700 2,800 9,800 
 VT-18 8 4,000 2,800 89,600 
 8 1,000 2,800 22,400 
 Mocheta 4 0,700 2,800 7,840 
 VT-19 8 4,000 2,800 89,600 
 8 1,000 2,800 22,400 
 Mocheta 4 0,850 2,800 9,520 
 VT-20 6 4,000 2,800 67,200 
 6 1,050 2,800 17,640 
 6 0,750 2,800 12,600 
 Mocheta 3 0,700 2,800 5,880 
 VT-21 6 4,000 2,800 67,200 
 6 1,050 2,800 17,640 
 6 0,750 2,800 12,600 
 Mocheta 3 0,850 2,800 7,140 
 
 PLANTA 2  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  302 

 Viviendas  
 VT-09 34 4,050 2,800 385,560 
 34 1,000 2,800 95,200 
 Mocheta 17 0,850 2,800 40,460 
 VT-10 8 4,050 2,800 90,720 
 8 1,000 2,800 22,400 
 Mocheta 17 0,850 2,800 40,460 
 VT-11 62 4,050 2,800 703,080 
 62 1,000 2,800 173,600 
 Mocheta 31 0,700 2,800 60,760 
 VT-12 8 4,050 2,800 90,720 
 8 1,000 2,800 22,400 
 Mocheta 4 0,700 2,800 7,840 
 VT-13 18 4,050 2,800 204,120 
 18 1,000 2,800 50,400 
 Mocheta 9 0,850 2,800 21,420 
 VT-14 4 2,600 2,800 29,120 
 4 0,800 2,800 8,960 
 VT-15 4 3,850 2,800 43,120 
 4 1,000 2,800 11,200 
 Mocheta 2 0,850 2,800 4,760 
 VT-22 6 4,000 2,800 67,200 
 6 1,050 2,800 17,640 
 Mocheta 3 0,700 2,800 5,880 
 VT-23 4 4,000 2,800 44,800 
 4 1,050 2,800 11,760 
 Mocheta 2 0,900 2,800 5,040 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 22 4,050 2,700 240,570 
 22 1,000 2,700 59,400 
 Mocheta 11 1,150 2,700 34,155 
 VT-25 4 4,050 2,700 43,740 
 4 1,000 2,700 10,800 
 Mocheta 2 1,150 2,700 6,210 
 VT-26 18 4,050 2,700 196,830 
 18 1,000 2,700 48,600 
 Mocheta 9 1,150 2,700 27,945 
 VT-27 12 4,700 2,700 152,280 
 12 1,600 2,700 51,840 
 12 1,450 2,700 46,980 
 VT-28 4 4,700 2,700 50,760 
 4 1,600 2,700 17,280 
 4 1,400 2,700 15,120 
 VT-29 14 4,000 2,700 151,200 
 14 1,000 2,700 37,800 
 Mocheta 14 1,150 2,700 43,470 
 VT-30 4 4,700 2,700 50,760 
 4 1,550 2,700 16,740 
 4 1,400 2,700 15,120 
 VT-31 4 4,000 2,700 43,200 
 4 1,000 2,700 10,800 
 Mocheta 2 1,300 2,700 7,020 
 VT-32 2 4,000 2,700 21,600 
 2 1,000 2,700 5,400 
 Mocheta 1 2,250 2,700 6,075 
 VT-33 2 4,000 2,700 21,600 
 2 1,000 2,700 5,400 
 Mocheta 1 2,250 2,700 6,075 
 
 TABIQUERÍA 15. BASTIDOR 90  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  303 

 T03  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Portal 10 2 2,550 3,250 16,575 
 2 0,750 3,250 4,875 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. P11 2 2,600 2,950 15,340 
 2 2,750 2,950 16,225 
 Portal 11  
 VT-04. Portal 11 2 2,300 2,950 13,570 
 2 0,800 2,950 4,720 
 VT-04. Portal 12 2 2,300 3,100 14,260 
 2 0,800 3,100 4,960 
 Portal 12  
 VT-01. Portal 12 2 2,600 3,100 16,120 
 2 0,800 3,100 4,960 
 VT-01. Portal 13 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 13  
 VT-04. Portal 13 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 14 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,950 4,720 
 Portal 14  
 VT-01. Portal 14 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-01. Portal 15 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 15  
 VT-04. Portal 15 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 16 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 16  
 VT-01. Portal 16 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-01. Portal 17 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 17  
 VT-04. Portal 17 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 18 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 18  
 VT-02. Portal 18 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 19 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 19  
 VT-05. Portal 19 2 2,600 2,850 14,820 
 2 2,750 2,850 15,675 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Portal 20 2 2,600 2,850 14,820 
 2 2,750 2,850 15,675 
 Portal 20  
 VT-04. Portal 20 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 21 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  304 

 Portal 21  
 VT-07. Portal 21 2 2,600 2,850 14,820 
 2 2,200 2,850 12,540 
 
 Portales 22-26  
 VT-06. Portal 22 2 2,570 2,950 15,163 
 2 0,800 2,950 4,720 
 Portal 22  
 VT-03. Portal 22 2 2,300 2,950 13,570 
 2 0,800 2,950 4,720 
 VT-01. Portal 23 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 23  
 VT-04. Portal 23 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 24 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 24  
 VT-01. Portal 24 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-01. Portal 25 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 25  
 VT-04. Portal 25 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 26 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 26  
 VT-05. Portal 26 2 2,600 2,850 14,820 
 2 2,750 2,850 15,675 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Portal 27 2 2,600 3,100 16,120 
 2 2,750 3,100 17,050 
 Portal 27  
 VT-04. Portal 27 2 2,300 3,100 14,260 
 2 0,800 3,100 4,960 
 VT-04. Portal 28 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 28  
 VT-01. Portal 28 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-03. Portal 29 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 29  
 VT-07. Portal 29 2 2,600 2,850 14,820 
 2 2,200 2,850 12,540 
 
 Portales 30-32  
 VT-06.  Portal 30 2 2,570 2,850 14,649 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 30  
 VT-03. Portal 30 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-01. Portal 31 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 31  
 VT-04. Portal 31 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 32 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 32  
 VT-05. Portal 32 2 2,600 2,850 14,820 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  305 

 2 2,750 2,850 15,675 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Portal 33 2 2,600 2,900 15,080 
 2 2,750 2,900 15,950 
 Portal 33  
 VT-04. Portal 33 2 2,300 2,900 13,340 
 2 0,800 2,900 4,640 
 VT-02. Portal 34 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 34  
 VT-04. Portal 34 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 35 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 35  
 VT-01. Portal 35 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-01. Portal 36 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 36  
 VT-04. Portal 36 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 VT-04. Portal 37 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,800 2,850 4,560 
 Portal 37  
 VT-01. Portal 37 2 2,600 2,850 14,820 
 2 0,800 2,850 4,560 
 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 34 2,600 2,800 247,520 
 34 0,800 2,800 76,160 
 VT-11 52 2,600 2,800 378,560 
 52 0,800 2,800 116,480 
 VT-13 14 2,600 2,800 101,920 
 14 3,400 2,800 133,280 
 VT-14 4 2,600 2,800 29,120 
 4 0,800 2,800 8,960 
 VT-15 4 2,600 2,800 29,120 
 4 2,650 2,800 29,680 
 VT-16 4 2,600 2,800 29,120 
 4 1,550 2,800 17,360 
 VT-17 10 2,600 2,800 72,800 
 10 0,800 2,800 22,400 
 VT-18 8 2,600 2,800 58,240 
 8 0,800 2,800 17,920 
 VT-19 8 2,600 2,800 58,240 
 8 0,800 2,800 17,920 
 VT-20 6 2,400 2,800 40,320 
 6 2,700 2,800 45,360 
 VT-21 6 2,400 2,800 40,320 
 6 2,600 2,800 43,680 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 34 2,600 2,800 247,520 
 34 0,800 2,800 76,160 
 VT-10 8 2,600 2,800 58,240 
 8 0,800 2,800 17,920 
 VT-11 62 2,600 2,800 451,360 
 62 0,800 2,800 138,880 
 VT-12 8 2,600 2,800 58,240 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  306 

 8 0,800 2,800 17,920 
 VT-13 18 2,600 2,800 131,040 
 18 3,400 2,800 171,360 
 VT-14 4 2,600 2,800 29,120 
 4 0,800 2,800 8,960 
 VT-15 4 2,600 2,800 29,120 
 4 2,650 2,800 29,680 
 VT-22 6 2,400 2,800 40,320 
 6 2,700 2,800 45,360 
 VT-23 4 2,400 2,800 26,880 
 4 2,600 2,800 29,120 
 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 22 2,100 2,700 124,740 
 22 3,200 2,700 190,080 
 VT-25 4 2,100 2,700 22,680 
 4 3,200 2,700 34,560 
 VT-26 18 1,950 2,700 94,770 
 18 3,200 2,700 155,520 
 VT-27 12 2,100 2,700 68,040 
 12 2,650 2,700 85,860 
 VT-28 4 2,100 2,700 22,680 
 4 2,700 2,700 29,160 
 VT-29 14 2,100 2,700 79,380 
 14 2,750 2,700 103,950 
 VT-30 4 1,600 2,700 17,280 
 4 2,800 2,700 30,240 
 VT-31 4 1,950 2,700 21,060 
 4 3,200 2,700 34,560 
 VT-32 2 2,100 2,700 11,340 
 2 3,200 2,700 17,280 
 VT-33 2 2,100 2,700 11,340 
 2 3,200 2,700 17,280 
 TABIQUERÍA 10. BASTIDOR 48.  
 ENTRE CUARTOS SECOS  
 HÚMEDOS  
 T01  
 
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 
 Portales 0-10  
 VT-08. Portal 10 2 1,850 3,250 12,025 
 2 1,600 3,250 10,400 
 2 2,550 3,250 16,575 
 
 Portales 11-19  
 VT-05. P11 2 1,850 2,950 10,915 
 2 1,600 2,950 9,440 
 2 0,400 2,950 2,360 
 Portal 11  
 VT-04. Portal 11 2 1,700 2,950 10,030 
 2 2,300 2,950 13,570 
 2 0,550 2,950 3,245 
 VT-04. Portal 12 2 1,700 3,100 10,540 
 2 2,300 3,100 14,260 
 2 0,550 3,100 3,410 
 Portal 12  
 VT-01. Portal 12 2 1,700 3,100 10,540 
 2 2,300 3,100 14,260 
 2 0,500 3,100 3,100 
 2 2,900 3,100 17,980 
 VT-01. Portal 13 2 1,700 2,850 9,690 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  307 

 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 13  
 VT-04. Portal 13 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,550 2,850 3,135 
 VT-04. Portal 14 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,550 2,850 3,135 
 Portal 14  
 VT-01. Portal 14 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 VT-01. Portal 15 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 15  
 VT-04. Portal 15 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 VT-04. Portal 16 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 Portal 16  
 VT-01. Portal 16 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 VT-01. Portal 17 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 17  
 VT-04. Portal 17 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 VT-04. Portal 18 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 18  
 VT-02. Portal 18 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 2,900 2,850 16,530 
 VT-04. Portal 19 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 19  
 VT-05. Portal 19 2 1,850 2,850 10,545 
 2 1,600 2,850 9,120 
 Armario 2 0,400 2,850 2,280 
 
 Portales 20-21  
 VT-05. Portal 20 2 1,850 2,850 10,545 
 2 1,600 2,850 9,120 
 Armario 2 0,400 2,850 2,280 
 Portal 20  
 VT-04. Portal 20 2 1,700 2,850 9,690 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  308 

 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 VT-04. Portal 21 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 21  
 VT-07. Portal 21 2 1,750 2,850 9,975 
 2 0,300 2,850 1,710 
 2 3,050 2,850 17,385 
 Portales 22-26  
 VT-06. Portal 22 2 1,700 2,950 10,030 
 2 2,300 2,950 13,570 
 2 0,550 2,950 3,245 
 2 2,900 2,950 17,110 
 Portal 22  
 VT-03. Portal 22 2 1,700 2,950 10,030 
 2 2,300 2,950 13,570 
 2 0,600 2,950 3,540 
 VT-01. Portal 23 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 23  
 VT-04. Portal 23 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-04. Portal 24 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 Portal 24  
 VT-01. Portal 24 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 VT-01. Portal 25 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 25  
 VT-04. Portal 25 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-04. Portal 26 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 Portal 26  
 VT-05. Portal 26 2 1,850 2,850 10,545 
 2 1,600 2,850 9,120 
 Armario 2 0,400 2,850 2,280 
 
 Portales 27-29  
 VT-05. Portal 27 2 1,850 3,100 11,470 
 2 1,600 3,100 9,920 
 Armario 2 0,400 3,100 2,480 
 Portal 27  
 VT-04. Portal 27 2 1,700 3,100 10,540 
 2 2,300 3,100 14,260 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-04. Portal 28 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  309 

 2 0,600 2,850 3,420 
 Portal 28  
 VT-01. Portal 28 2 1,600 2,850 9,120 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 VT-03. Portal 29 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 Portal 29  
 VT-07. Portal 29 2 1,750 2,850 9,975 
 2 0,300 2,850 1,710 
 2 3,050 2,850 17,385 
 2 1,100 2,850 6,270 
 
 Portales 30-32  
 VT-06.  Portal 30 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,550 2,850 3,135 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 30  
 VT-03. Portal 30 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-01. Portal 31 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 31  
 VT-04. Portal 31 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-04. Portal 32 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 Portal 32  
 VT-05. Portal 32 2 1,850 2,850 10,545 
 2 1,600 2,850 9,120 
 Armario 2 0,400 2,850 2,280 
 
 Portales 33-37  
 VT-05. Portal 33 2 1,850 2,900 10,730 
 2 1,600 2,900 9,280 
 Armario 2 0,400 2,900 2,320 
 Portal 33  
 VT-04. Portal 33 2 1,700 2,900 9,860 
 2 2,300 2,900 13,340 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-02. Portal 34 2 1,600 2,850 9,120 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 34  
 VT-04. Portal 34 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-04. Portal 35 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 Portal 35  
 VT-01. Portal 35 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  310 

 2 2,900 2,850 16,530 
 VT-01. Portal 36 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 Portal 36  
 VT-04. Portal 36 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 VT-04. Portal 37 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,600 2,850 3,420 
 Portal 37  
 VT-01. Portal 37 2 1,700 2,850 9,690 
 2 2,300 2,850 13,110 
 2 0,500 2,850 2,850 
 2 2,900 2,850 16,530 
 
 PLANTA 1  
 Viviendas  
 VT-09 34 1,700 2,800 161,840 
 34 2,250 2,800 214,200 
 34 0,500 2,800 47,600 
 34 2,900 2,800 276,080 
 VT-11 52 1,700 2,800 247,520 
 52 2,250 2,800 327,600 
 52 0,500 2,800 72,800 
 52 2,900 2,800 422,240 
 VT-13 14 1,850 2,800 72,520 
 14 1,600 2,800 62,720 
 14 0,550 2,800 21,560 
 VT-14 4 1,700 2,800 19,040 
 4 2,250 2,800 25,200 
 4 0,500 2,800 5,600 
 4 2,900 2,800 32,480 
 VT-15 4 1,600 2,800 17,920 
 4 1,450 2,800 16,240 
 4 2,300 2,800 25,760 
 VT-16 4 1,850 2,800 20,720 
 4 1,600 2,800 17,920 
 4 0,550 2,800 6,160 
 4 2,750 2,800 30,800 
 VT-17 10 1,700 2,800 47,600 
 10 2,300 2,800 64,400 
 10 0,500 2,800 14,000 
 10 2,900 2,800 81,200 
 VT-18 8 1,700 2,800 38,080 
 8 2,400 2,800 53,760 
 8 0,500 2,800 11,200 
 8 2,900 2,800 64,960 
 VT-19 8 1,700 2,800 38,080 
 8 2,400 2,800 53,760 
 8 0,500 2,800 11,200 
 8 2,900 2,800 64,960 
 VT-20 6 1,850 2,800 31,080 
 6 0,600 2,800 10,080 
 VT-21 4 1,850 2,800 20,720 
 4 0,700 2,800 7,840 
 
 PLANTA 2  
 Viviendas  
 VT-09 34 1,700 2,800 161,840 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  311 

 34 2,250 2,800 214,200 
 34 0,500 2,800 47,600 
 34 2,900 2,800 276,080 
 VT-10 8 1,700 2,800 38,080 
 8 2,350 2,800 52,640 
 8 0,500 2,800 11,200 
 8 2,900 2,800 64,960 
 VT-11 62 1,700 2,800 295,120 
 62 2,250 2,800 390,600 
 62 0,500 2,800 86,800 
 62 2,900 2,800 503,440 
 VT-12 8 1,700 2,800 38,080 
 8 2,350 2,800 52,640 
 8 0,500 2,800 11,200 
 8 2,900 2,800 64,960 
 VT-13 18 1,850 2,800 93,240 
 18 1,600 2,800 80,640 
 18 0,550 2,800 27,720 
 VT-14 4 1,700 2,800 19,040 
 4 2,250 2,800 25,200 
 4 0,500 2,800 5,600 
 4 2,900 2,800 32,480 
 VT-15 4 1,600 2,800 17,920 
 4 1,450 2,800 16,240 
 4 2,300 2,800 25,760 
 VT-22 6 1,850 2,800 31,080 
 6 0,600 2,800 10,080 
 VT-23 4 1,850 2,800 20,720 
 4 0,600 2,800 6,720 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Vivienda  
 VT-24 22 1,800 2,700 106,920 
 22 1,000 2,700 59,400 
 22 3,450 2,700 204,930 
 VT-25 4 1,750 2,700 18,900 
 4 1,000 2,700 10,800 
 4 3,450 2,700 37,260 
 VT-26 6 1,750 2,700 28,350 
 6 1,000 2,700 16,200 
 6 3,450 2,700 55,890 
 VT-27 12 1,700 2,700 55,080 
 12 2,250 2,700 72,900 
 12 3,500 2,700 113,400 
 VT-28 4 1,700 2,700 18,360 
 4 2,250 2,700 24,300 
 4 3,500 2,700 37,800 
 VT-29 14 1,750 2,700 66,150 
 14 1,000 2,700 37,800 
 VT-30 4 1,700 2,700 18,360 
 4 2,250 2,700 24,300 
 VT-31 4 1,800 2,700 19,440 
 4 1,000 2,700 10,800 
 VT-32 2 1,750 2,700 9,450 
 2 1,000 2,700 5,400 
 VT-33 2 1,750 2,700 9,450 
 2 1,000 2,700 5,400 
 FALSOS TECHOS EN CUARTOS  
 SECOS. EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA SÓTANO -1  
 Portal 1. Distribuidor 1 7,560 7,560 
 Trasteros T1-5. Pasillo 1 9,330 9,330 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  312 

 T1 1 5,240 5,240 
 T2 1 5,690 5,690 
 T3 1 5,640 5,640 
 T4 1 5,680 5,680 
 T5 1 5,330 5,330 
 Portal 2. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T6-10. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T6 1 5,950 5,950 
 T7 1 5,810 5,810 
 T8 1 5,890 5,890 
 T9 1 6,000 6,000 
 T10 1 5,950 5,950 
 Portal 3. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T11-15. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T11 1 5,950 5,950 
 T12 1 5,840 5,840 
 T13 1 5,840 5,840 
 T14 1 5,630 5,630 
 T15 1 5,870 5,870 
 Portal 4. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T16-20. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T16 1 5,870 5,870 
 T17 1 5,630 5,630 
 T18 1 5,840 5,840 
 T19 1 5,840 5,840 
 T20 1 5,960 5,960 
 Portal 5. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T21-25. Pasillo 1 13,670 13,670 
 T21 1 5,340 5,340 
 T22 1 5,030 5,030 
 T23 1 4,870 4,870 
 T24 1 4,900 4,900 
 T25 1 5,250 5,250 
 Portal 6. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T26-30. Pasillo 1 13,710 13,710 
 T26 1 5,250 5,250 
 T27 1 4,900 4,900 
 T28 1 4,870 4,870 
 T29 1 5,030 5,030 
 T30 1 5,330 5,330 
 Portal 7. Distribuidor mr 1 7,840 7,840 
 Trasteros T31-35. Pasillo 1 14,450 14,450 
 T31 1 5,330 5,330 
 T32 1 4,580 4,580 
 T33 1 5,020 5,020 
 T34 1 4,480 4,480 
 T35 1 5,230 5,230 
 Portal 8. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T36-40. Pasillo 1 9,300 9,300 
 T36 1 5,860 5,860 
 T37 1 5,630 5,630 
 T38 1 5,840 5,840 
 T39 1 5,990 5,990 
 T40 1 5,950 5,950 
 Portal 9. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T41-45. Pasillo 1 9,330 9,330 
 T41 1 5,950 5,950 
 T42 1 6,000 6,000 
 T43 1 5,890 5,890 
 T44 1 5,660 5,660 
 T45 1 5,660 5,660 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  313 

 Portal 10. Distribuidor 1 7,770 7,770 
 Trasteros T46-51. Pasillo 1 10,260 10,260 
 T46 1 5,950 5,950 
 T47 1 5,410 5,410 
 T48 1 5,610 5,610 
 T49 1 5,710 5,710 
 T50 1 5,860 5,860 
 T51 1 6,030 6,030 
 Portal 11. Distribuidor 1 6,660 6,660 
 Trasteros T52-58. Pasillo 1 13,490 13,490 
 T52 1 5,240 5,240 
 T53 1 4,380 4,380 
 T54 1 5,430 5,430 
 T55 1 4,370 4,370 
 T56 1 4,350 4,350 
 T57 1 4,380 4,380 
 T58 1 5,430 5,430 
 Portal 12. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T59-65. Pasillo 1 13,550 13,550 
 T59 1 5,230 5,230 
 T60 1 4,390 4,390 
 T61 1 4,380 4,380 
 T62 1 4,390 4,390 
 T63 1 4,380 4,380 
 T64 1 4,390 4,390 
 T65 1 5,130 5,130 
 Portal 13. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T66-72. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T66 1 5,110 5,110 
 T67 1 4,390 4,390 
 T68 1 4,380 4,380 
 T69 1 4,390 4,390 
 T70 1 4,380 4,380 
 T71 1 4,390 4,390 
 T72 1 5,250 5,250 
 Portal 14. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T73-79. Pasillo 1 13,420 13,420 
 T73 1 5,410 5,410 
 T74 1 4,380 4,380 
 T75 1 4,350 4,350 
 T76 1 4,370 4,370 
 T77 1 4,350 4,350 
 T78 1 4,380 4,380 
 T79 1 5,310 5,310 
 Portal 15. Distribuidor 1 6,660 6,660 
 Trasteros T80-86. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T80 1 5,300 5,300 
 T81 1 4,380 4,380 
 T82 1 4,350 4,350 
 T83 1 4,370 4,370 
 T84 1 4,350 4,350 
 T85 1 4,380 4,380 
 T86 1 5,440 5,440 
 Portal 16. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T87-93. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T87 1 5,240 5,240 
 T88 1 4,390 4,390 
 T89 1 4,380 4,380 
 T90 1 4,390 4,390 
 T91 1 4,380 4,380 
 T92 1 4,390 4,390 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  314 

 T93 1 5,150 5,150 
 Portal 17. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T94-100. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T94 1 5,130 5,130 
 T95 1 4,390 4,390 
 T96 1 4,380 4,380 
 T97 1 4,390 4,390 
 T98 1 4,380 4,380 
 T99 1 4,390 4,390 
 T100 1 5,420 5,420 
 Portal 18. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T100-107. Pasillo 1 13,420 13,420 
 T100 1 5,420 5,420 
 T101 1 5,260 5,260 
 T102 1 4,380 4,380 
 T103 1 4,350 4,350 
 T104 1 4,370 4,370 
 T105 1 4,350 4,350 
 T106 1 4,380 4,380 
 T107 1 5,440 5,440 
 Portal 19. Distribuidor 1 6,740 6,740 
 Trasteros T108-114. Pasillo 1 12,990 12,990 
 T108 1 5,240 5,240 
 T109 1 4,110 4,110 
 T110 1 4,190 4,190 
 T111 1 4,300 4,300 
 T112 1 4,290 4,290 
 T113 1 4,240 4,240 
 T114 1 5,340 5,340 
 Portal 20. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T115-121. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T115 1 5,290 5,290 
 T116 1 4,380 4,380 
 T117 1 4,350 4,350 
 T118 1 4,370 4,370 
 T119 1 4,350 4,350 
 T120 1 4,380 4,380 
 T121 1 5,430 5,430 
 Portal 21. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T122-128. Pasillo 1 13,320 13,320 
 T122 1 5,420 5,420 
 T123 1 4,380 4,380 
 T124 1 4,350 4,350 
 T125 1 4,370 4,370 
 T126 1 4,350 4,350 
 T127 1 4,380 4,380 
 T128 1 5,310 5,310 
 Portal 22. Distribuidor 1 4,420 4,420 
 Trasteros T129-135. Pasillo 1 10,810 10,810 
 T129 1 4,990 4,990 
 T130 1 5,710 5,710 
 T131 1 4,560 4,560 
 T132 1 5,440 5,440 
 T133 1 5,350 5,350 
 T134 1 4,970 4,970 
 T135 1 5,370 5,370 
 Portal 23. Distribuidor 1 6,600 6,600 
 Trasteros T136-142. Pasillo 1 13,590 13,590 
 T136 1 5,120 5,120 
 T137 1 4,390 4,390 
 T138 1 4,380 4,380 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  315 

 T139 1 4,390 4,390 
 T140 1 4,380 4,380 
 T141 1 4,390 4,390 
 T142 1 5,260 5,260 
 Portal 24. Distribuidor 1 7,900 7,900 
 Trasteros T143-149. Pasillo 1 13,530 13,530 
 T143 1 5,210 5,210 
 T144 1 4,390 4,390 
 T145 1 4,380 4,380 
 T146 1 4,390 4,390 
 T147 1 4,380 4,380 
 T148 1 4,390 4,390 
 T149 1 5,140 5,140 
 Portal 25. Distribuidor 1 6,600 6,600 
 Trasteros T150-156. Pasillo 1 13,590 13,590 
 T150 1 5,090 5,090 
 T151 1 4,390 4,390 
 T152 1 4,380 4,380 
 T153 1 4,390 4,390 
 T154 1 4,380 4,380 
 T155 1 4,390 4,390 
 T156 1 5,270 5,270 
 Portal 26. Distribuidor 1 6,800 6,800 
 Trasteros T157-163. Pasillo 1 13,430 13,430 
 T157 1 5,400 5,400 
 T158 1 4,380 4,380 
 159 1 4,350 4,350 
 T160 1 4,370 4,370 
 T161 1 4,350 4,350 
 T162 1 4,380 4,380 
 T163 1 5,320 5,320 
 Portal 27. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T164-170. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T164 1 5,280 5,280 
 T165 1 4,380 4,380 
 T166 1 4,350 4,350 
 T167 1 4,370 4,370 
 T168 1 4,350 4,350 
 T169 1 4,380 4,380 
 T170 1 5,420 5,420 
 Portal 28. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T171-177. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T171 1 5,410 5,410 
 T172 1 4,380 4,380 
 T173 1 4,350 4,350 
 T174 1 4,370 4,370 
 T175 1 4,350 4,350 
 T176 1 4,380 4,380 
 T177 1 5,280 5,280 
 Portal 29. Distribuidor 1 6,680 6,680 
 Trasteros T178-184. Pasillo 1 13,440 13,440 
 T178 1 5,280 5,280 
 T179 1 4,380 4,380 
 T180 1 4,350 4,350 
 T181 1 4,370 4,370 
 T182 1 4,350 4,350 
 T183 1 4,380 4,380 
 T184 1 5,280 5,280 
 Portal 30. Distribuidor 1 4,440 4,440 
 Trasteros T185-191. Pasillo 1 10,760 10,760 
 T185 1 4,970 4,970 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  316 

 T186 1 5,690 5,690 
 T187 1 4,560 4,560 
 T188 1 5,450 5,450 
 T189 1 5,360 5,360 
 T190 1 4,970 4,970 
 T191 1 5,370 5,370 
 Portal 31. Distribuidor 1 7,370 7,370 
 Trasteros T192-198. Pasillo 1 13,640 13,640 
 T192 1 5,110 5,110 
 T193 1 4,390 4,390 
 T194 1 4,380 4,380 
 T195 1 4,390 4,390 
 T196 1 4,380 4,380 
 T197 1 4,390 4,390 
 T198 1 5,270 5,270 
 Portal 32. Distribuidor 1 6,890 6,890 
 Trasteros T199-205. Pasillo 1 13,410 13,410 
 T199 1 5,400 5,400 
 T200 1 4,380 4,380 
 T201 1 4,350 4,350 
 T202 1 4,370 4,370 
 T203 1 4,350 4,350 
 T204 1 4,380 4,380 
 T205 1 5,330 5,330 
 Portal 33. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T206-212. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T206 1 5,270 5,270 
 T207 1 4,380 4,380 
 T208 1 4,350 4,350 
 T209 1 4,370 4,370 
 T210 1 4,350 4,350 
 T211 1 4,380 4,380 
 T212 1 5,430 5,430 
 Portal 34. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T213-219. Pasillo 1 13,450 13,450 
 T213 1 5,400 5,400 
 T214 1 4,380 4,380 
 T215 1 4,350 4,350 
 T216 1 4,370 4,370 
 T217 1 4,350 4,350 
 T218 1 4,380 4,380 
 T219 1 5,430 5,430 
 Portal 35. Distribuidor 1 7,440 7,440 
 Trasteros T220-226. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T220 1 5,220 5,220 
 T221 1 4,390 4,390 
 T222 1 4,380 4,380 
 T223 1 4,390 4,390 
 T224 1 4,380 4,380 
 T225 1 4,390 4,390 
 T226 1 5,130 5,130 
 Portal 36. Distribuidor 1 6,650 6,650 
 Trasteros T227-233. Pasillo 1 13,570 13,570 
 T227 1 5,100 5,100 
 T228 1 4,390 4,390 
 T229 1 4,380 4,380 
 T230 1 4,390 4,390 
 T231 1 4,380 4,380 
 T232 1 4,390 4,390 
 T233 1 5,250 5,250 
 Portal 37. Distribuidor 1 6,740 6,740 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  317 

 Trasteros T234-240. Pasillo 1 13,540 13,540 
 T234 1 5,230 5,230 
 T235 1 4,390 4,390 
 T236 1 4,380 4,380 
 T237 1 4,390 4,390 
 T238 1 4,380 4,380 
 T239 1 4,390 4,390 
 T240 1 5,130 5,130 
 
 Portal 1. Almacén 1 8,250 8,250 
 Portal 1. Distribuidor. 1 16,000 16,000 
 Portal 1. RITI 1 1 4,650 4,650 
 Portal 1. Escalera 1 7,370 7,370 
 Portal 1. Almacén 1 47,060 47,060 
 Portal 10. Distribuidor 1 6,480 6,480 
 Portal 10. Almacén 1 23,850 23,850 
 Portal 10. RITI 2 1 8,500 8,500 
 Portal 11. Almacén bajo rampa 1 56,160 56,160 
 Portal 11. Almacén 1 8,470 8,470 
 Portal 20. Distribuidor 1 4,640 4,640 
 Portal 27. Almacén 1 34,150 34,150 
 Portal 32. Distribuidor 1 5,230 5,230 
 Portal 32. Zona de refugio 1 14,610 14,610 
 Portal 33. Almacén 1 34,690 34,690 
 
 PLANTA BAJA  
 VT01 14 40,260 563,640 
 VT02 2 40,310 80,620 
 VT03 3 38,380 115,140 
 VT04 24 38,800 931,200 
 VT05 7 37,220 260,540 
 VT06 2 43,230 86,460 
 VT07 2 40,280 80,560 
 VT08 1 38,490 38,490 
 N_PB_A (ESQUINA) 7 12,780 89,460 
 N_PB_A 18 12,780 230,040 
 N_PB_B 6 18,950 113,700 
 N_PB_AD 3 18,640 55,920 
 N_PB_C 2 12,780 25,560 
 N_PB_D 2 19,190 38,380 
 Distribuidor acceso público 1 11,070 11,070 
 Garita 1 7,270 7,270 
 
 PLANTA 1  
 VT09 17 39,450 670,650 
 VT11 26 39,560 1.028,560 
 VT013 7 38,890 272,230 
 VT14 2 39,620 79,240 
 VT15 2 42,370 84,740 
 VT16 2 38,910 77,820 
 VT17 5 39,640 198,200 
 VT18 4 39,440 157,760 
 VT19 4 39,350 157,400 
 VT20 3 40,120 120,360 
 VT21 2 39,850 79,700 
 N_PT_A 27 4,070 109,890 
 N_PT_B 7 3,960 27,720 
 N_PT_AD 3 3,700 11,100 
 
 PLANTA 2  
 VT09 17 39,450 670,650 
 VT11 31 39,560 1.226,360 
 VT13 9 38,890 350,010 
 VT14 2 39,620 79,240 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  318 

 VT15 2 42,370 84,740 
 VT10 4 39,390 157,560 
 VT12 4 39,490 157,960 
 VT22 3 40,040 120,120 
 VT23 2 39,670 79,340 
 N_PT_A 27 4,070 109,890 
 N_PT_B 7 3,960 27,720 
 N_PT_AD 3 3,700 11,100 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24 11 42,560 468,160 
 VT25 2 42,590 85,180 
 VT26 3 42,560 127,680 
 VT27 6 43,070 258,420 
 VT28 2 43,100 86,200 
 VT29 7 44,120 308,840 
 VT30 2 43,100 86,200 
 VT31 2 43,930 87,860 
 VT32 y VT33 2 43,620 87,240 
 N_PA_A 12 2,800 33,600 
 N_PA_A3 15 2,800 42,000 
 N_PA_B 4 2,720 10,880 
 N_PA_B2 3 2,720 8,160 
 N_PA_AD 2 2,640 5,280 
 N_PA_AD2 1 2,550 2,550 
 
 FALSOS TECHOS EN CUARTOS  
 SECOS. EDIFICIO COMERCIAL  
 SÓTANO -2  
 1 6,360 6,360 
 Vestíbulo de independencia 1 1 6,680 6,680 
 Cuarto de basuras 1 18,000 18,000 
 Almacén 1 1 8,660 8,660 
 Almacén 2 1 9,310 9,310 
 Almacén 3 1 9,160 9,160 
 Almacén 4 1 11,540 11,540 
 
 SÓTANO -1  
 Escalera 1 6,360 6,360 
 Vestíbulo independencia 1 1 6,680 6,680 
 Vestíbulo de independencia 2 1 6,990 6,990 
 Almacén 1 1 8,650 8,650 
 Almacén 2 1 9,310 9,310 
 Almacén 3 1 9,160 9,160 
 Almacén 4 1 11,550 11,550 
 
 PLANTA BAJA  
 Escalera 1 6,360 6,360 
 Distribuidor 1 17,860 17,860 
 Distribuidor 2 1 2,620 2,620 
 
 PLANTA 1  
 Escalera 1 6,400 6,400 
 Distribuidor 1 19,240 19,240 
 
 PLANTA 2  
 Escalera 1 6,400 6,400 
 Distribuidor 1 19,240 19,240 
 
 PLANTA ÁTICO  
 Escalera 1 15,030 15,030 
 Vestíbulo 1 7,550 7,550 
 Distribuidor 1 3,840 3,840 
 
 FALSOS TECHOS EN CUARTOS  
 HÚMEDOS. EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 VT01 14 9,470 132,580 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  319 

 VT02 2 9,580 19,160 
 VT03 3 8,310 24,930 
 VT04 24 8,430 202,320 
 VT05 7 9,120 63,840 
 VT06 2 9,290 18,580 
 VT07 2 9,280 18,560 
 VT08 1 9,660 9,660 
 Baño 1 4,020 4,020 
 
 PLANTA 1  
 VT09 17 9,390 159,630 
 VT11 26 9,510 247,260 
 VT13 7 9,540 66,780 
 VT14 2 9,210 18,420 
 VT15 2 10,020 20,040 
 VT16 2 9,540 19,080 
 VT17 5 9,590 47,950 
 VT18 4 9,590 38,360 
 VT19 4 9,460 37,840 
 VT20 3 9,290 27,870 
 VT21 2 9,400 18,800 
 
 PLANTA 2  
 VT09 17 9,390 159,630 
 VT11 31 9,510 294,810 
 VT13 9 9,540 85,860 
 VT14 2 9,210 18,420 
 VT15 2 10,020 20,040 
 VT10 4 9,380 37,520 
 VT12 4 9,510 38,040 
 VT22 3 9,310 27,930 
 VT23 2 9,210 18,420 
 
 PLANTA ÁTICO  
 VT24 11 9,810 107,910 
 VT25 2 9,830 19,660 
 VT26 3 9,790 29,370 
 VT27 6 9,090 54,540 
 VT28 2 9,180 18,360 
 VT29 7 8,340 58,380 
 VT30 2 7,640 15,280 
 VT31 2 8,340 16,680 
 VT32 Y VT33 2 8,350 16,700 
 
 FALSOS TECHOS EN CUARTOS  
 HÚMEDOS. EDIFICIO COMERCIAL  
 
 SÓTANO -1  
 Aseo movilidad reducida 1 4,490 4,490 
 Aseo 1 1 2,530 2,530 
 Aseo 2 1 2,860 2,860 
 
 PLANTA 1  
 Baño 1 1 8,900 8,900 
 Baño 2 1 8,980 8,980 
 Baño MR 1 4,130 4,130 
 
 PLANTA 2  
 Baño 1 1 8,900 8,900 
 Baño 2 1 8,980 8,980 
 Baño MR 1 4,130 4,130 
  ________________________________________________________  
 78.466,801 6,45 506.110,87 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  320 

14.02 m    Marcado de plazas de garaje.                                      
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color amarillo, acabado satinado, textura lisa,  
 diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchu-  
 ra, continuas o discontinuas.  
 Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 EDIFICIO VIVIENDAS 272 14,000 3.808,000 
 EDIFICIO COMERCIAL 43 14,000 602,000 
  ________________________________________________________  
 4.410,000 2,50 11.025,00 
14.03 Ud   Marcado de flechas e inscripciones en garajes.                    
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado satinado, textura lisa, di-  
 luidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plan-  
 tilla de hasta 20x20 cm.  
 Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 EDIFICIO VIVIENDAS 26 26,000 
 EDIFICIO COMERCIAL 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 34,000 6,50 221,00 
14.04 m    SEÑALIZACIÓN ACRISTALAMIENTO                                      
 Señalización adhesiiva de seguridad contra impacto adherida sobre acristalamiento, según  
 DB-SUA.2, formada por tres bandas translúcidas en color a elegir por la D.F., totalmente terminada.  
 PUERTAS ZONAS COMUNES  
 P. BAJA .  
 C.ZC.P01 28 1,000 28,000 
 28 0,300 8,400 
 C.ZC.P02 30 0,800 24,000 
 C.ZC.P03 8 0,800 6,400 
 C.ZC.P05 1 0,730 0,730 
 PUERTAS EDIFICIO COMERCIAL  
 P. BAJA .  
 C.EC.P01 8 0,700 5,600 
  ________________________________________________________  
 73,130 7,76 567,49 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS ...................................................................................................  517.924,36 
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 CAPÍTULO 15 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                               
15.01 Ud   Ascensor accesible. 5 paradas                                     
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia varia-  
 ble de 1 m/s de velocidad, 5 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, ni-  
 vel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de  
 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable  
 y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,  
 lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso,  
 contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puer-  
 tas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, se-  
 lector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lám-  
 paras de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de  
 los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.  
 Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del basti-  
 dor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el  
 paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.  
 Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.  
 Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 18.117,72 54.353,16 
15.02 Ud   Ascensor accesible. 6 paradas                                     
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia varia-  
 ble de 1 m/s de velocidad, 6 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, ni-  
 vel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de  
 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable  
 y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,  
 lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso,  
 contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puer-  
 tas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, se-  
 lector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lám-  
 paras de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de  
 los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.  
 Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del basti-  
 dor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el  
 paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.  
 Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.  
 Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 18.968,49 18.968,49 
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15.03 Ud   Ascensor accesible. 2 paradas                                     
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia varia-  
 ble de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, ni-  
 vel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de  
 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable  
 y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,  
 lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso,  
 contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puer-  
 tas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, se-  
 lector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lám-  
 paras de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de  
 los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.  
 Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del basti-  
 dor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el  
 paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.  
 Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.  
 Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 16.414,06 16.414,06 
15.04 Ud   Ascensor 5 paradas.                                             
  
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia varia-  
 ble de 1 m/s de velocidad, 5 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, ni-  
 vel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de  
 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable  
 y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,  
 lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso,  
 contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puer-  
 tas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, se-  
 lector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lám-  
 paras de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de  
 los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.  
 Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del basti-  
 dor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el  
 paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.  
 Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.  
 Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 7,000 15.802,62 110.618,34 
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15.05 Ud   Ascensor 5 paradas. Doble embarque                                
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia varia-  
 ble de 1 m/s de velocidad, doble embarque, 5 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad pa-  
 ra 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico  
 permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de  
 acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso  
 ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables,  
 amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra,  
 bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras  
 de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguri-  
 dad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lám-  
 paras de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de  
 los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.  
 Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del basti-  
 dor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el  
 paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.  
 Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.  
 Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 27 27,000 
  ________________________________________________________  
 27,000 16.677,16 450.283,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 MEDIOS DE ELEVACIÓN ...........................................................................  650.637,29 
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 CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN INTERIOR                                             
16.01 m³   Aporte de tierra vegetal.                                         
 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante  
 retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes.  
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y protec-  
 ción del terreno.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 120,000 0,100 12,000 
 1 96,000 0,100 9,600 
 1 200,000 0,100 20,000 
 1 154,400 0,100 15,440 
 1 143,150 0,100 14,315 
 1 6,500 0,100 0,650 
 1 242,000 0,100 24,200 
 1 41,000 0,100 4,100 
 1 83,250 0,100 8,325 
 1 12,000 0,100 1,200 
 1 118,000 0,100 11,800 
  ________________________________________________________  
 121,630 24,68 3.001,83 
16.02 m2   ACOLCHADO CON CORTEZA DE PINO 10 cm                               
 Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de pino seleccionada en  
 capa uniforme de 10 cm de espesor.  
 1 120,000 120,000 
 1 96,000 96,000 
 1 200,000 200,000 
 1 154,400 154,400 
 1 143,150 143,150 
 1 6,500 6,500 
 1 242,000 242,000 
 1 41,000 41,000 
 1 83,250 83,250 
 1 12,000 12,000 
 1 118,000 118,000 
  ________________________________________________________  
 1.216,300 10,75 13.075,23 
16.03 m2   Cubrición decorativa del terreno con grava e=10 cm MECÁNICO       
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con grava  seleccionada, sobre firme terrizo exis-  
 tente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humec-  
 tación, apisonado y limpieza, terminado.  
 1 900,000 900,000 
 1 78,000 78,000 
  ________________________________________________________  
 978,000 3,38 3.305,64 
16.04 m²   Pavimento terrizo peatonal.                                       
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, sobre  
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendi-  
 do de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido del  
 material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado  
 mediante rodillo vibrador. Nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 45,000 45,000 
 1 9,000 9,000 
 1 7,000 7,000 
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 1 30,000 30,000 
  ________________________________________________________  
 91,000 5,68 516,88 
16.05 m2   PAVIMENTO CELOSÍA PAVICÉSPED                                      
 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones  
 60x40X8 cm de espesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena  
 de 4-5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecua-  
 do de trabajo de 3-4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca. Rejilla con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 703,000 703,000 
 1 577,000 577,000 
 1 138,000 138,000 
  ________________________________________________________  
 1.418,000 31,64 44.865,52 
16.06 m²   Pavimento de adoquines de hormigón.                               
 Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría  
 C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), com-  
 puesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al  
 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del apa-  
 rejo bajo, de adoquines monocapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN  
 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de  
 arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación  
 de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño  
 máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Exten-  
 dido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendi-  
 do y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vi-  
 brado del pavimento. Limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incre-  
 mentar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de rotu-  
 ras general.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 EDIFICIO DE VIVIENDAS  
 
 PLANTA BAJA  
 VT01 14 2,570 35,980 
 VT02 2 2,570 5,140 
 VT03 3 3,090 9,270 
 VT04 24 3,090 74,160 
 VT05 7 13,080 91,560 
 VT06 2 4,900 9,800 
 VT08 1 20,630 20,630 
 
  ________________________________________________________  
 246,540 32,33 7.970,64 
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16.07 m²   Pavimento continuo de hormigón semipulido.                        
 Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con  
 hormigón HM-20/F/12/X0 fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual me-  
 diante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadu-  
 ra para pavimento de hormigón, color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgáni-  
 cos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el  
 hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mor-  
 tero quede totalmente integrado en el hormigón.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sella-  
 do de las juntas.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de  
 dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras  
 de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Conexionado, anclaje y emboquillado de las re-  
 des de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.  
 Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de  
 encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 PLANTA BAJA. URBANIZACIÓN  
 INTERIOR  
 Urbanización interior 1 1.511,640 1.511,640 
 1 1.808,580 1.808,580 
 1 1.222,040 1.222,040 
  ________________________________________________________  
 4.542,260 22,89 103.972,33 
16.08 m    Muro de hormigón para vallado de parcela.                         
 Vallado de parcela formado por muro continuo de hormigón armado, de 0,9 m de altura y 20 cm de  
 espesor, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recu-  
 perable metálico para acabado visto. Incluso berenjenos para biselado de cantos y separadores.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de la  
 malla electrosoldada con separadores homologados. Colocación de berenjenos en el encofrado.  
 Montaje del sistema de encofrado del murete. Formación de juntas. Vertido y compactación del hor-  
 migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  
 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  
 Rampa 1 8,170 8,170 
 1 13,270 13,270 
 1 7,510 7,510 
 1 5,160 5,160 
 1 8,720 8,720 
 1 6,300 6,300 
 1 1,830 1,830 
 1 2,380 2,380 
 1 8,030 8,030 
 Escaleras sótano 1 7,930 7,930 
 1 2,650 2,650 
 1 3,450 3,450 
 2 6,560 13,120 
 2 2,350 4,700 
 1 10,100 10,100 
 1 7,310 7,310 
 2 2,450 4,900 
 1 2,790 2,790 
 1 1,400 1,400 
 1 4,170 4,170 
 1 4,540 4,540 
 1 2,850 2,850 
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 Jardineras 1 7,460 7,460 
 1 6,320 6,320 
 1 4,770 4,770 
 1 6,270 6,270 
 1 2,100 2,100 
 1 14,400 14,400 
 1 5,720 5,720 
 1 5,960 5,960 
 1 4,210 4,210 
 1 4,360 4,360 
 1 1,970 1,970 
 1 0,600 0,600 
 1 7,570 7,570 
 1 2,930 2,930 
 1 1,020 1,020 
 1 3,950 3,950 
 1 4,440 4,440 
 1 2,040 2,040 
 1 7,090 7,090 
 1 7,130 7,130 
  ________________________________________________________  
 231,590 71,80 16.628,16 
16.09 u    Silla LISA Ø1200 gris                                             
 Suministro y colocación de silla LISA  Ø1200 gris de BENITO o equivalente, medidas totales (largo  
 x alto x profundo) 1200x500x1200 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico  
 de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie  
 preparada, por su propio peso.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 BANC. CIRC 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 1.051,26 4.205,04 
16.10 u    Banco VOLGA 2000 blanco                                           
 Suministro y colocación de banco VOLGA 2000 de BENITO, medidas totales (largo x alto x profun-  
 do) 2000x450x600 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color blanco granítico de aspecto li-  
 so. Se puede colocar en forma de elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie prepa-  
 rada, por su propio peso.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 BAN. VOLG. 54 54,000 
  ________________________________________________________  
 54,000 861,84 46.539,36 
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16.11 Ud   Farola luminaria DECO HORIZON 120W o equvalente asimétrica exten  
 Suministro y colocación de farola con distribución de luz radialmente asimétrica para luminaria d DE-  
 CO HORIZON de BENITO o equivalente, dimensiones (Lx Ax H) 450x450x135 mm, 7,5 kg, po-  
 tencia 120 W, distribución lumínica asimétrico super-extensivo, regulación y control programable mul-  
 tinivel, temperatura de color 3000K, familia Essentials, diseño óptico optimizado para un perfecto con-  
 trol del deslumbramiento, cut-off adecuado para peatones y sin emisión hacia el hemisferio superior,  
 disipación pasiva sin aletas, apertura fácil sin herramientas, estándar Zhaga (Book 15), Ready 4IoT.  
 Clase de protección I, grado de protección IP66. Columna de 4 m, con placa de anclaje y pernos,  
 con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor interior, toma de tierra con pica y arqueta  
 de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la forma-  
 ción de la cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 FAROLA. HO 43 43,000 
 
  ________________________________________________________  
 43,000 894,62 38.468,66 
16.12 u    Papelera BOA                                                    
  
 Suministro e instalación de papelera BOA de BENITO, medidas totales (AxBxCxH)  
 450x216x230x995 mm, 80 litros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hie-  
 rro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extrac-  
 ción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cierre con llave triangular estándar. Entrada de  
 basura con apertura de 210º. Tratamiento anti óxido de triple capa. Chapa de acero cincada, pintada  
 en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata.  
 Anclaje recomendado: Fijación mediante cuatro caracoles Ø8.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colo-  
 cación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 16 16,000 
  ________________________________________________________  
 16,000 510,22 8.163,52 
16.13 Ud   Plantación Arce americano (Acer negundo).                         
 Plantación de Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,  
 en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra  
 vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 23 23,000 
  ________________________________________________________  
 23,000 44,03 1.012,69 
16.14 Ud   Plantación de árbol del amor (Cercis siliquastrum).               
 Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del  
 suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso  
 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
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  ________________________________________________________  
 4,000 129,45 517,80 
16.15 Ud   Plantación de Almez (Celtis australis).                           
 Plantación de Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en ho-  
 yo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vege-  
 tal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 70,03 210,09 
16.16 u    PRUNUS PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLÓN                   
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suministrado  
 en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios  
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 7,000 56,61 396,27 
16.17 u    LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 cm CEPELLÓN                         
 Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón  
 y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 112,84 902,72 
16.18 u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                                
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 19 19,000 
  ________________________________________________________  
 19,000 48,09 913,71 
16.19 u    LAVÁNDULA SPP 30-50 cm CONTENEDOR                                 
 Lavándula SPP (Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 157 157,000 
  ________________________________________________________  
 157,000 4,75 745,75 
16.20 u    SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 20-30 cm CONTENEDOR                      
 Santolina rosmarinifolia de 20 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 18 18,000 
  ________________________________________________________  
 18,000 8,79 158,22 
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16.21 Ud   Cerastio (Cerastium tomentosum)                                   
 Cerastio (Cerastium tomentosum) de 0,05-0,10 m de altura.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo  
 de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 12,95 388,50 
16.22 m    Seto de Aligustre (Ligustrum ovalifolium)                         
 Seto de Aligustre (Ligustrum ovalifolium) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 36,000 36,000 
 1 42,000 42,000 
 1 67,150 67,150 
 1 44,500 44,500 
 1 66,500 66,500 
 1 127,000 127,000 
 1 129,000 129,000 
  ________________________________________________________  
 512,150 16,41 8.404,38 
16.23 u    ROSMARINUS OFFICINALIS 15-30 cm CONTENEDOR                        
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 3,29 98,70 
16.24 u    THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR                               
 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 129 129,000 
  ________________________________________________________  
 129,000 5,44 701,76 
16.25 u    CENTAUREA CINERARIA 5-10 cm CONTENEDOR                            
 Centaurea cineraria de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 40 40,000 
  ________________________________________________________  
 40,000 2,96 118,40 
16.26 u    SALVIA OFFICINALIS 15-30 cm CONTENEDOR                            
 Salvia officinalis (Salvia común) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 10,82 324,60 
16.27 u    RHODANTHEMUM HOSMARIENSE  30-40 cm CONTENEDOR                     
 Rhodanthemum hosmariense de 30 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 154 154,000 
  ________________________________________________________  
 154,000 4,50 693,00 
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16.28 m    Vallado de parcela, de rejilla electrosoldada.                    
 Vallado de parcela formado por paneles de rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado y  
 lacada RAL 1021 de 30x2 mm en cuadrícula de 30x50 mm, con bastidor electrosoldado y postes de  
 perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 60x60x1,5 mm y 2 m de altura, separados  
 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso acceso-  
 rios para la fijación de los paneles de rejilla electrosoldada a los postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes.  
 Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de los paneles de rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  
 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  
 Cj.PB.01 Perímetro 1 375,300 375,300 
 1 27,350 27,350 
 1 14,050 14,050 
  ________________________________________________________  
 416,700 148,22 61.763,27 
16.29 m    Borde metálico de acero corten.                                   
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación de pletinas de acero corten de 200  
 mm de altura y 5,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje solda-  
 dos a las pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes, elementos metálicos de  
 anclaje soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y  
 compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.  
 Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Colocación de las pletinas. Unión entre  
 pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y elimi-  
 nación del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Limite jardín exterior 1 350,150 350,150 
 1 7,700 7,700 
 1 5,750 5,750 
 1 12,100 12,100 
 1 31,500 31,500 
 1 31,600 31,600 
 Limite jardín patios 1 29,500 29,500 
 1 46,200 46,200 
 1 62,150 62,150 
 1 94,850 94,850 
 1 25,700 25,700 
 1 73,000 73,000 
 1 15,100 15,100 
 1 69,000 69,000 
 1 22,500 22,500 
 1 32,250 32,250 
 1 7,250 7,250 
 1 54,800 54,800 
 1 18,300 18,300 
 1 90,000 90,000 
 1 6,800 6,800 
 1 47,700 47,700 
 1 11,150 11,150 
 1 52,500 52,500 
 1 11,550 11,550 
 1 22,500 22,500 
 1 18,000 18,000 
 1 22,200 22,200 
  ________________________________________________________  
 1.271,800 19,44 24.723,79 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN INTERIOR ........................................................................  392.775,27 
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 CAPÍTULO 17 INSTALACION DE FONTANERÍA                                         
17.01 ud   ACOMETIDA RED 2 1/2"-75 mm POLIETILENO                            
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería  
 de polietileno de 2 1/2" y 10 atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos,  
 llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 2 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de  
 latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Vviendas 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 832,16 832,16 
17.02 ud   ACOMETIDA RED 1 1/2"-50 mm POLIETILENO                            
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería  
 de polietileno de 1 1/2" y 10 atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos,  
 llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de  
 latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 440,78 440,78 
17.03 ud   ARMARIO FIBRA VIDRIO 65 mm                                        
 ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 850x600300 mm, para alojamiento de contador  
 de 65 mm de diámetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en va-  
 lla ó fachada en hueco previamente preparado para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro  
 de agua.  
 Viviendas 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 163,88 163,88 
17.04 ud   ARMARIO FIBRA VIDRIO 30/40 mm                                     
 ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 650x500x200 mm, para alojamiento de contador  
 de 30/40 mm de diámetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en  
 valla ó fachada en hueco previamente preparado para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 sumi-  
 nistro de agua.  
 Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 115,93 115,93 
17.05 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-75                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en  
 acero inox, instalado y probado.  
 Viviendas 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 359,52 359,52 
17.06 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-40                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en  
 acero inox, instalado y probado.  
 Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 148,93 148,93 
17.07 ud   VÁLVULA REDUCTORA PRESION 2 1/2"                                  
 Válvula reductora de presión DN-75 en tubería de alimentación de agua, con salida de diámetro míni-  
 mo igual al de la acometida, de 5,5 Kg/cm2 de presión, i/ p.p. de material adicional. Totalmente insta-  
 lada.  
 Viviendas 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 365,54 365,54 
17.08 Ud   VÁLVULA REDUCTORA PRESION 1 1/4"                                  
 Válvula reductora de presión DN-40 en tubería de alimentación de agua, con salida de diámetro míni-  
 mo igual al de la acometida, de 5,5 Kg/cm2 de presión, i/ p.p. de material adicional. Totalmente insta-  
 lada.  
 Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 195,80 195,80 
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17.09 ud   GRUPO PRESIÓN VIVIENDAS                                           
 Grupo de presión de agua EBARA APSG 10-8-3 VV formado por 3 bombas centrífugas EBARA  
 modelo EVMSG 10-8N5/3,0 tipo "en línea", multicelular vertical, con una potencia unitaria por bom-  
 ba de 3 kW, cuerpo inferior en fundición,impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,eje de  
 acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecáni-  
 co Carburo de Silicio/Carbono/EPDM, juntas tóricas en EPDM. Accionamiento mediante motor nor-  
 malizado asíncrono, de 2 polos, aislamiento clase F,protección IP 55, para alimentación trifásica a  
 400 V 50 Hz.  
 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento  
 montadas en impulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero 2 1/2" ;manómetro; pre-  
 sostato de emergencia con válvula de aislamiento.   
 Cuadro eléctrico de fuerza y control,para operación totalmente automática del grupo, con convertidor  
 de frecuencia, integrado en una estructura de armario de chapa de acero, sobre soporte metálico fija-  
 do a la bancada.  
 • Microprocesador, para gestión automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas,  
 incorporado.  
 • Display digital y teclado de programación.  
 • Filtro EMC integrado.  
 • Doble juego de contactores de fuerza.  
 • Guardamotores de protección para cada bomba.  
 • Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de corte en carga.  
 • Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo térmico y bajo nivel reserva de agua.  
 • Sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato totalmente independiente del conver-  
 tidor de frecuencia.  
 • Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y mando de presostatos.  
 • Regulador de nivel para protección contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m incluido.  
 • Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional bajo demanda).  
 • Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de comunicaciones. Con los módulos opciona-  
 les se pueden conectar variados sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Pro-  
 fibus DP.  
 • Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede construir su propia lógica de  
 control en el convertidor, lo que permite un software personalizado.  
 • Electroválvula de llenado, electroválvula de by-pass, sonda de máxima, sonda de mínima y reloj  
 programador totalmente instalado y funcionando.  
 • Depósito hidroneumático para agua fría potable, con membrana de caucho caucho atóxico sintético,  
 construido en chapa de acero con protección exterior, sobre superficie fosfatada e imprimación con  
 terminado al horno, de 200 litros de capacidad, timbrado a una presión de 10 Bar.  
 • Dos aljibes de poliester de 2.000 l. con rebosadero conducido al registro y grifo de vaciado.  
 • Colector común de aspiración fabricado en acero 3 " , con válvulas de aislamiento para cada bom-  
 ba incorporadas, orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en  
 el grupo de presión.  
 • Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de control del grupo de presión para ali-  
 mentación a electroválvula "by pass" 220V.  
 • Juego de de contactos libres de potencial para señalización remota a control centralizado de: Bom-  
 bas en marcha, disparo protecciones y bajo nivel.  
 Totalmente instalado y funcionando incluso línea electrica realizada en cable libre de halógeno desde  
 cuadro de servicios comunes, protección térmica y diferencial.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 13.309,92 13.309,92 
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17.10 ud   GRUPO PRESIÓN ZONA COMERCIAL                                      
 Grupo de presión de agua EBARA    AP 7-250/5-3 VV    formado por 3 bombas centrífugas EBA-  
 RA modelo    MVP 7-250/5   tipo multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 1,85   
 kW, placa superior, cuerpo inferior y  contrabridas en  hierro  fundido,impulsores  y  difusores  fabri-  
 cados en  Noryl@,  eje de acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI  
 304,  provista de cierre mecánico. Accionamiento mediante motor asíncrono, de  2 polos,   
 aislamiento  clase F,  eficiencia   IE3  , protección IP 44 , para alimentación trifásica a 400 V  50 Hz   
 .  
 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento  
 montadas en impulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero 2 1/2" ;manómetro; pre-  
 sostato de emergencia con válvula de aislamiento.   
 Cuadro eléctrico de fuerza y control,para operación totalmente automática del grupo, con convertidor  
 de frecuencia, integrado en una estructura de armario de chapa de acero, sobre soporte metálico fija-  
 do a la bancada.  
 • Microprocesador, para gestión automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas,  
 incorporado.  
 • Display digital y teclado de programación.  
 • Filtro EMC integrado.  
 • Doble juego de contactores de fuerza.  
 • Guardamotores de protección para cada bomba.  
 • Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de corte en carga.  
 • Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo térmico y bajo nivel reserva de agua.  
 • Sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato totalmente independiente del conver-  
 tidor de frecuencia.  
 • Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y mando de presostatos.  
 • Regulador de nivel para protección contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m incluido.  
 • Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional bajo demanda).  
 • Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de comunicaciones. Con los módulos opciona-  
 les se pueden conectar variados sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Pro-  
 fibus DP.  
 • Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede construir su propia lógica de  
 control en el convertidor, lo que permite un software personalizado.  
 • Electroválvula de llenado, electroválvula de by-pass, sonda de máxima, sonda de mínima y reloj  
 programador totalmente instalado y funcionando.  
 • Depósito hidroneumático para agua fría potable, con membrana de caucho caucho atóxico sintético,  
 construido en chapa de acero con protección exterior, sobre superficie fosfatada e imprimación con  
 terminado al horno, de 200 litros de capacidad, timbrado a una presión de 10 Bar.  
 • Aljibes de poliester de 2.000 l. con rebosadero conducido al registro y grifo de vaciado.  
 • Colector común de aspiración fabricado en acero 3 " , con válvulas de aislamiento para cada bom-  
 ba incorporadas, orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en  
 el grupo de presión.  
 • Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de control del grupo de presión para ali-  
 mentación a electroválvula "by pass" 220V.  
 • Juego de de contactos libres de potencial para señalización remota a control centralizado de: Bom-  
 bas en marcha, disparo protecciones y bajo nivel.  
 Totalmente instalado y funcionando incluso línea electrica realizada en cable libre de halógeno desde  
 cuadro de servicios comunes, protección térmica y diferencial.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 10.011,75 10.011,75 
17.11 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 90x10,1 mm        
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y  
 caliente según especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fi-  
 bra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 90x10,1 mm y S4/SDR9,  
 con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica  
 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de  
 producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de piezas especiales to-  
 talmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de aisla-  
 miento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla  
 de espuma elastomérica (tipo NBR) Armaflex® XG.  
 Viviendas 150 150,000 
  ________________________________________________________  
 150,000 55,51 8.326,50 
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17.12 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 75x8,4 mm         
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y  
 caliente según especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fi-  
 bra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 75x8,4 mm y S4/SDR9,  
 con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica  
 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de  
 producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de piezas especiales to-  
 talmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de aisla-  
 miento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla  
 de espuma elastomérica (tipo NBR) Armaflex® XG.  
 Viviendas 310 310,000 
  ________________________________________________________  
 310,000 43,49 13.481,90 
17.13 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 63x7,1 mm         
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y  
 caliente según especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fi-  
 bra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 63x7,1 mm y S4/SDR9,  
 con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica  
 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de  
 producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de piezas especiales to-  
 talmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de aisla-  
 miento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla  
 de espuma elastomérica (tipo NBR) Armaflex® XG.  
 Viviendas 505 505,000 
  ________________________________________________________  
 505,000 33,01 16.670,05 
17.14 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 50x5,6 mm         
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y  
 caliente según especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fi-  
 bra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 50x5,6 mm y S4/SDR9,  
 con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica  
 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de  
 producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de piezas especiales to-  
 talmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de aisla-  
 miento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla  
 de espuma elastomérica (tipo NBR) Armaflex® XG.  
 Zona Comercial 50 50,000 
  ________________________________________________________  
 50,000 28,42 1.421,00 
17.15 ud   CENTRALIZACIÓN 8 CONTADORES 3/4"                                  
 ud. Centralización para 8 contadores de agua fría de 3/4", compuesta por conexionado a acometida  
 con tubo de polipropileno de 75mm con piezas especiales, colector de polipropileno de 8 salidas y  
 2", manguitos electrolíticos de 30 cm, incluso p.p. de llaves de corte, grifo de prueba y válvula anti-  
 rretorno, totalmente montado y realizada prueba de carga a 20 atm, según CTE/ DB-HS 4 suministro  
 de agua.  
 Portales Viviendas 37 37,000 
  ________________________________________________________  
 37,000 474,53 17.557,61 
17.16 ud   CENTRALIZACIÓN 12 CONTADORES 3/4"                                 
 ud. Centralización para 12 contadores de agua fría de 3/4", compuesta por conexionado a acometida  
 con tubo de polipropileno de 75mm con piezas especiales, colector de polipropileno de 12 salidas y  
 2", manguitos electrolíticos de 30 cm, incluso p.p. de llaves de corte, grifo de prueba y válvula anti-  
 rretorno, totalmente montado y realizada prueba de carga a 20 atm, según CTE/ DB-HS 4 suministro  
 de agua.  
 Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 530,59 530,59 
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17.17 m    TUBERÍA POLIETILENO 25x2,3                                        
 Ml. Montante de alimentación con tubería Uponor Uponor-PEX de polietileno reticulado por el método  
 Engel (Peróxido), según norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, desde contador  
 de abonado hasta llave de corte general de la vivienda situada en cocina, colocada en instalaciones  
 interiores de viviendas para agua fría, con aislamiento con coquilla S/H Armaflex de espesor nomi-  
 nal 9 mm tipo M1, con válvula antirretorno, llave de esfera y grifo de vaciado, p.p. de accesorios  
 Uponor Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando según normativa vigente, según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua.  
 VIVIENDAS  
 PLANTA BAJA  
 LOCAL 1 1 12,000 12,000 
 LOCAL 2-5-6-11-12-15-16 7 12,000 84,000 
 LOCAL 3-4-7-8-9-10-13-14 8 14,000 112,000 
 LOCAL 19 1 8,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 18,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 16,000 112,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 17,000 34,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 16,000 32,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 14,000 336,000 
 VIVIENDA TIPO VT01 14 16,000 224,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 16,000 32,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 14,000 42,000 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA TIPO VT09 17 23,000 391,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 26 22,000 572,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 7 24,000 168,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 2 23,000 46,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 2 26,000 52,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 27,000 54,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 27,000 135,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 25,000 100,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 26,000 104,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 28,000 84,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 27,000 54,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA TIPO VT09 17 26,000 442,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 29,000 116,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 31 25,000 775,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 28,000 112,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 9 27,000 243,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 2 26,000 52,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 2 29,000 58,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 30,000 60,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 31,000 93,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 30,000 60,000 
 PLANTA TERCERA  
 VIVIENDA VT24 11 27,000 297,000 
 VIVIENDA VT25 2 27,000 54,000 
 VIVIENDA VT26 3 27,000 81,000 
 VIVIENDA VT27 6 31,000 186,000 
 VIVIENDA VT28 2 31,000 62,000 
 VIVIENDA VT29 7 30,000 210,000 
 VIVIENDA VT30 2 30,000 60,000 
 VIVIENDA VT31 2 30,000 60,000 
 VIVIENDA VT32 1 30,000 30,000 
 VIVIENDA VT333 1 30,000 30,000 
 ZONAS COMUNES VIVIENDAS 1 525,000 525,000 
 ZONA COMERCIAL  
 PLANTA BAJA  
 Local Comercial 1 10,000 10,000 
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 PLANTA PRIMERA  
 Oficina 1 1 20,000 20,000 
 Oficina 2 1 25,000 25,000 
 Oficina 3 1 24,000 24,000 
 Oficina 4 1 18,000 18,000 
 Oficina 5 1 16,000 16,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 Oficina 1 1 23,000 23,000 
 Oficina 2 1 28,000 28,000 
 Oficina 3 1 27,000 27,000 
 Oficina 4 1 21,000 21,000 
 Oficina 5 1 19,000 19,000 
 ZONAS COMUNES COMERCIAL 1 185,000 185,000 
  ________________________________________________________  
 6.828,000 11,24 76.746,72 
17.18 Ud   INSTALACION FONTANERIA VIVIENDA TIPO                              
 Instalación en vivienda tipo , formada por Cocina completa (Fregadero, Lavadora, Lavavajillas y  
 Maquina de Aerotermia) y un 1 Baño (Inodoro, Lavabo, bide y Ducha), compuesta por:  
 - Instalación de agua desde llave de paso de abonado situada en cocina con tubería de Polietileno  
 Reticulado de 25x2,3mm   
 - Distribución para 14 Puntos de agua fría y caliente: -1 punto de aerotermia en tubería de 25x2,3mm   
 -11 puntos en tubería de Polietileno de 16x1,8mm  y 2 puntos con tubería de Polietileno Reticulado de  
 25x2,3mm, enfundas con tubo Artiglas las empotradas, y encoquilladas con coquilla Armaflex M1  ti-  
 po AF de 9mm para agua fría y 25mm para A.C.S. las colgadas  
 - Llave de paso de abonado situada en cocina.  
 - Llaves de corte tipo esfera en cada cuarto húmedo, dos en cocina, dos en cada baño y una en gri-  
 fos.  
 - Enganches de aparatos y llaves de escuadra de los mismos. (1 para agua fría y otra para agua ca-  
 liente) y conexión a la griferia de cada aparato.  
 - Suministro y montaje de grifo en tomas de agua (Fría y Caliente) para Lavadora y Lavavajillas.  
 - Montaje de grifo en toma de  Fregadero  
 - Desagües de aparatos de baño con tubería ADEQUA, serie AR de 40 y 50 mm. de diámetro. In-  
 cluso ramal indepediente de aguas grises.  
 - Bote sifónico de PVC, con fondo de cinco bocas y tapa ciega telescópica de acero inoxidable.  
 - Derivación hasta bajante o manguetón, en tubería ADEQUA serie AR, de 50 mm. de diámetro.  
 - Manguetón de ADEQUA serie AR, de diámetro 110 mm.  
 - Desagües de aparatos de cocina en tubería de ADEQUA, serie AR, con diámetro 40 y 50 mm.  
 - Sifones individuales en aparatos de cocina.  
 - p.p. de conexiones, contratubos, uniones y piezas especiales.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
 Viviendas 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 895,70 214.968,00 
17.19 ud   INST. XLPE COLECTORES ASEO+LAVABO+INODORO                         
 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de po-  
 lietileno reticulado   para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de co-  
 lectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para  
 cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC  
 de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir líneas generales, los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las  
 tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Viviendas  
 Garita 1 1,000 
 Zona Comercial  
 Sótano 1 3 3,000 
 Planta 1ª 1 1,000 
 Planta 2ª 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 6,000 147,67 886,02 
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17.20 ud   PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO                                     
 ud. Instalación de fontanería para un inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado (método  
 Engel) para las red de agua fría, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tes, incluso  
 p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente ter-  
 minada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir líneas generales, los aparatos sanita-  
 rios ni grifería.  
 Zona Comercial  
 Planta 1ª 4 4,000 
 Planta 2ª 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 34,48 275,84 
17.21 ud   PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       
 ud. Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado (método  
 Engel) para las red de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por  
 tes, con tubería de PVC serie C  de diámetro 32 mm para la red de desagüe y con sifón individual,  
 totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir líneas generales, los apa-  
 ratos sanitarios ni grifería.  
 Zona Comercial  
 Planta 1ª 4 4,000 
 Planta 2ª 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 49,79 398,32 
17.22 Ud   INSTALACIÓN GRIFO 3/4"                                            
 Ud. Grifo garaje, boca roscada de 3/4" incluso llave de corte, totalmente instalado.  
 Viviendas  
 Garaje 11 11,000 
 Cuartos Basura 2 2,000 
 Zona Comercial  
 Sótano -2 4 4,000 
 Sótano -1 3 3,000 
 Baja 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 23,000 13,04 299,92 
17.23 ud   LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                         
 ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2" a definir por D.F., totalmente instalada.  
 Viviendas 240 5,000 1.200,000 
 Zona Comercial  
 Sótano -1 3 2,000 6,000 
 Planta Primera 3 2,000 6,000 
 Planta Segunda 3 2,000 6,000 
  ________________________________________________________  
 1.218,000 17,11 20.839,98 
17.24 ud   INODORO THE GAP TANQUE BAJO BLANCO                                
 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo The Gap SQUARE de tanque bajo en blanco, con asiento de  
 caída amortiguada pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexi-  
 ble de 20 cm, empalme simple PVC Adequa AR de 110 mm, totalmente instalado.  
 Viviendas 230 230,000 
 Garita conserje 1 1,000 
 Zona Comercial  
 Sótano -1 2 2,000 
 Primera 4 4,000 
 Segunda 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 241,000 389,32 93.826,12 
17.25 ud   INODORO ACCESS TANQUE BAJO BLANCO                                 
 ud.Pack inodoro completo de tanque bajo para movilidad reducida, de ROCA, compuesto por taza  
 de salida horizontal con juego de fijación, tanque de alimentación inferior con mecanismo de alimenta-  
 ción y mecanismo de doble descarga 6/3L, asiento y tapa de caída amortiguada, mecanismos, llave  
 de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC ADEQUA AR  
 de 110 mm, totalmente instalado.  
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 Viviendas PMR 10 10,000 
 Zona Comercial  
 Sótano -1 1 1,000 
 Primera 1 1,000 
 Segunda 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 13,000 412,71 5.365,23 
17.26 ud   LAVABO SOBRE ENCIMERA SQUARE 42x39 cm BLANCO                      
 ud.Lavabo de porcelana sobre encimera colección The Gap serie SQUARE de ROCA, dimensio-  
 nes (Ln x An x Al) 420x390x130 mm y peso 13,5 kg, con orificio para grifería, acabado blanco, vál-  
 vula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual cromado 40 mm  
 y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.  
 Viviendas 230 230,000 
 Garita conserje 1 1,000 
 Zona Comercial  
 Pl Sótano -1 2 2,000 
 Pl Primera 4 4,000 
 Pl Segunda 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 241,000 167,74 40.425,34 
17.27 ud   MEZCLADOR MONOMANDO L20 LAVABO CON CAÑO MEZZO                     
 Sumnistro y montaje de Mezclador monomando lavabo colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln x  
 An x Al) 370x180x75 mm y peso 1,6 kg, con caño mezzo, cuerpo liso y enlaces de alimentación  
 flexibles. Apertura en agua fría. Se incluye desagüe clic-clac.  
 Viviendas 230 230,000 
 Garita conserje 1 1,000 
 Zona Comercial  
 Pl Sótano -1 2 2,000 
 Pl Primera 4 4,000 
 Pl Segunda 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 241,000 134,53 32.421,73 
17.28 ud   LAVABO MURAL ACCESS 600x450x200                                   
 ud. Lavabo, colección Access de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 600x450x200 mm y peso  
 24,08kg, acabado blanco. Sin agujeros para grifería, sin rebosadero. Incluye conjunto de fijaciones,  
 desagüe y sifón cromado. Para instalación mural, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escua-  
 dra de 1/2" cromadas y sifón cromado de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instala-  
 do.  
 Viviendas PMR 10 10,000 
 Zona Comercial  
 Pl Sótano -1 1 1,000 
 Pl Primera 1 1,000 
 Pl Segunda 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 13,000 165,82 2.155,66 
17.29 ud   MEZCLADOR MONOMANDO VICTORIA (FAU) PRO LAVABO                     
 ud. Mezclador monomando lavabo colección Victoria (fau) serie PRO de ROCA, dimensiones (Ln x  
 An x Al) 365x175x75 mm y peso 1,4 kg, con maneta gerontológica para personas con movilidad re-  
 ducida, enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles, instalado.  
 Viviendas PMR 10 10,000 
 Zona Comercial  
 Pl Sótano -1 1 1,000 
 Pl Primera 1 1,000 
 Pl Segunda 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 13,000 107,79 1.401,27 
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17.30 ud   PLATO DE DUCHA AQUOS 160x90x32                                    
 ud. Plato de ducha extraplano de STONEX®, colección Aquos de ROCA, dimensiones (Ln x An x  
 Al) 1600x700x31 mm y peso 60 kg, acabado blanco. Superficie texturizada antideslizante. Incluye  
 desagüe de gran caudal. Profundidad extraplano menos de 45 mm. Para instalación empotrado, vál-  
 vula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado montado y recibido. Se incluye tapa  
 Stonex para plato de duchas Aquos.  
 Viviendas 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 597,05 143.292,00 
17.31 ud   COLUMNA DE DUCHA MONOMANDO L20 CON ALTURA REGULABLE               
 ud. Sumnistro y montaje de Columna monomando ducha colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln  
 x An x Al) 310x130x860 mm y peso 6 kg, con altura regulable de 855 a 1230 mm. Totalmente insta-  
 lada.  
 Viviendas 230 230,000 
  ________________________________________________________  
 230,000 393,35 90.470,50 
17.32 ud   MEZCLADOR MONOMANDO EXTERIOR ALFA DUCHA C/DUCHA DE MANO           
 ud.Mezclador monomando exterior ducha colección Alfa de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al)  
 200x140x110 mm y peso 1,922 kg, acabado cromado, con ducha de mano, flexible de 1,50 m y so-  
 porte de ducha articulado., Totalmente instalada.  
 Viviendas PMR 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 98,86 988,60 
17.33 ud   BIDÉ THE GAP BLANCO GRIFERÍA L20                                  
 ud.Bidé adosado a pared con tapa, colección Inspira serie SQUARE de ROCA, dimensiones (Ln x  
 An x Al) 370x560x400 mm y peso 30,6kg, acabado blanco, agujeros para grifería: 1 practicado. In-  
 cluye juego de fijación. Para instalación de pie.Tapa de SUPRALIT® colección Inspira de ROCA,  
 dimensiones (Ln x An x Al) 532x372x37 mm y peso 2 kg, acabado blanco, para bidé con caída  
 amortiguada.  Grifería Mezclador monomando bidé colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln x An  
 x Al) 345x170x70 mm y peso 1,65 kg, con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles,  
 sifón individual de PVC de 40 mm, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cro-  
 madas y latiguillos flexibles de 20 cm, totalmente instalado.  
 Viviendas 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 605,50 145.320,00 
17.34 ud   AEROTERMO ARISTON modelo NUOS PLUS S2 80 litros                   
 Bomba de calor mural compacta de ARISTON modelo NUOS PLUS S2 80 litros. SCOP 3,20 aire  
 a 14ºC (EN 16147). Rango de Tª exterior de trabajo en modo bomba de calor -7/42 ºC. Temperatura  
 máxima de ACS con bomba de calor 60ºC y con resistencia eléctrica 75ºC. Tiempo de calenta-  
 miento aire a 14ºC (EN 16147) 3:35. Consumo nominal 280 W. Potencia sonora unidad interior 48  
 db. Doble ánodo, uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio. Con-  
 densador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua). Calderín de acero vitrificado  
 al titanio. Display LCD. Funciones: GREEN, AUTO, BOOST, BOOST2, FOTOVOLTAICA, pro-  
 gramación horaria, VOYAGE y antilegionela. Conectividad WiFi integrada. Función Silent que redu-  
 ce el impacto sonoro al mínimo. Caudal de aire nominal 120-150 m3/h. Gas ecológico R290. Posibi-  
 lidad de salida de aire coaxial. Instalado incluso salidas de aire, reductora de presión y desagues.  
 Viviendas  
 Garita 1 1,000 
 Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.631,66 3.263,32 
17.35 m    TUBERÍA POLIETILENO D= 25 mm PRESIÓN                              
 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y 10 kg/cm² de presión,  
 i/p.p. de piezas especiales.  
 Viviendas 226 226,000 
  ________________________________________________________  
 226,000 4,42 998,92 
17.36 m    ZANJA PARA RED DE RIEGO                                           
 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m, i/tapado posterior de la misma.  
 226 226,000 
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  ________________________________________________________  
 226,000 4,50 1.017,00 
17.37 ud   ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA                                         
 Arqueta de riego fabricada en polipropileno inyectado, equipada con los siguientes elementos:  
   
 - 4 llaves de corte de DN25.  
 - 1 electroválvula de DN25 de 9V, con batería de alta duración, apta para ser operada por programa-  
 dor remoto vía radio.  
 - 1 kit de filtración.  
 - 1 kit de regulación de presión.  
 - 1 racord de 40mm para conexión de manguera.  
   
 Incluso conexiones hidráulicas, eléctricas y de control.  
   
 Completamente instalada. Marca/modelo: TORO/RIVERSA o equivalente.  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 272,10 2.721,00 
17.38 ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                              
 ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digi-  
 tal, con transformador incorporado y montaje.  
 Viviendas  
 Zona 1 1 1,000 
 Zona 2 1 1,000 
 Zona 3 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 157,95 473,85 
17.39 m    TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 m                                  
 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos  
 de 0.5 m, i/ p.p. de piezas especiales.  
 Viviendas 600 600,000 
  ________________________________________________________  
 600,000 2,29 1.374,00 
17.40 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION FONTANER_A                        
 - Pruebas electricas a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo  
 certificado final de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Pro-  
 tocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas,  
 mßs una en soporte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resulta-  
 do de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como  
 de las instalaciones con las pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en ta-  
 ma±o DIN A-1, debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la  
 Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para  
 legalizaci«n, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n  
 final del proyecto, asØ como de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de li-  
 cencias, de tasas municipales y de industria serß por cuenta del instalador.  
 -Inspecci«n de Organismo de Control.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 5.917,36 5.917,36 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACION DE FONTANERÍA ...............................................................  969.737,19 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  342 

 CAPÍTULO 18 INSTALACION CALIDAD DE AIRE VIVIENDAS                             
18.01 Ud   BOCA DE EXTRACCIÓN BAÑO                                           
 Ud. Boca de extracción  instalada en paramentos vert y/o techo de baño/aseo recibida con pasta de  
 yeso, cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.  
 Viviendas 240 240,000 
 Zona Comercial  
 Aseo Sótano 1 3 3,000 
 Aseos Primera 5 5,000 
 Aseos Segunda 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 253,000 20,22 5.115,66 
18.02 Ud   BOCA DE EXTRACCIÓN COCINA                                         
 Ud. Boca de extracción instalado en paramentos verticales o techo de cocina recibido con pasta de  
 yeso, cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.  
 Viviendas 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 15,84 3.801,60 
18.03 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 125mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado o similar de  
 125 mm de diámetro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje,  
 sujeción, accesorios y piezas especiales. Para cualquier tipo de red, principalmente vertical. Total-  
 mente montado.  
 VIVIENDAS  
 PLANTA SÓTANO  
 TRASTEROS VENTILACIÓN 1 37 10,000 370,000 
 TRASTEROS VENTILACIÓN 2 37 10,000 370,000 
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA TIPO 01 14 15,000 210,000 
 VIVIENDA TIPO 02 2 15,000 30,000 
 VIVIENDA TIPO 03 3 15,000 45,000 
 VIVIENDA TIPO 04 24 15,000 360,000 
 VIVIENDA TIPO 05 7 16,000 112,000 
 VIVIENDA TIPO 06 2 15,000 30,000 
 VIVIENDA TIPO 07 2 14,000 28,000 
 VIVIENDA TIPO 08 1 16,000 16,000 
 ASEO GARITA 1 1,000 1,000 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 12,000 204,000 
 VIVIENDA TIPO 11 26 12,000 312,000 
 VIVIENDA TIPO 13 7 13,000 91,000 
 VIVIENDA TIPO 14 2 12,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO 15 2 11,000 22,000 
 VIVIENDA TIPO 16 2 13,000 26,000 
 VIVIENDA TIPO 17 5 12,000 60,000 
 VIVIENDA TIPO 18 4 12,000 48,000 
 VIVIENDA TIPO 19 4 12,000 48,000 
 VIVIENDA TIPO 20 3 13,000 39,000 
 VIVIENDA TIPO 21 2 12,000 24,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 9,000 153,000 
 VIVIENDA TIPO 10 4 9,000 36,000 
 VIVIENDA TIPO 11 31 9,000 279,000 
 VIVIENDA TIPO 12 4 9,000 36,000 
 VIVIENDA TIPO 13 9 10,000 90,000 
 VIVIENDA TIPO 14 2 9,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO 15 2 8,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO 16 2 10,000 20,000 
 VIVIENDA TIPO 22 3 9,000 27,000 
 VIVIENDA TIPO 23 2 9,000 18,000 
 PLANTA ATICO  
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 VIVIENDA TIPO 24 11 18,000 198,000 
 VIVIENDA TIPO 25 2 18,000 36,000 
 VIVIENDA TIPO 26 3 18,000 54,000 
 VIVIENDA TIPO 27 6 17,000 102,000 
 VIVIENDA TIPO 28 2 17,000 34,000 
 VIVIENDA TIPO 29 7 11,000 77,000 
 VIVIENDA TIPO 30 2 18,000 36,000 
 VIVIENDA TIPO 31 2 11,000 22,000 
 VIVIENDA TIPO 32 1 11,000 11,000 
 VIVIENDA TIPO 33 1 11,000 11,000 
 ZONA COMERCIAL  
 Planta Sótano -1 Aseo 1 1 26,000 26,000 
 Planta Sótano -1 Aseo 2 1 23,000 23,000 
 Planta Sótano -1 Aseo PMR 1 22,000 22,000 
 Plkanta Primera Aseo 1 1 10,000 10,000 
 Plkanta Primera Aseo 2 1 10,000 10,000 
 Plkanta Primera Aseo PMR 1 8,000 8,000 
 Planta Segunda Aseo 1 1 7,000 7,000 
 Planta Segunda Aseo 2 1 7,000 7,000 
 Planta Segunda Aseo PMR 1 5,000 5,000 
  ________________________________________________________  
 3.862,000 23,28 89.907,36 
18.04 ud   REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 200x200 SIMPLE                          
 ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x200 mm y láminas hori-  
 zontales con marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.  
 Rejillas Ventilación Trasteros 37 2,000 74,000 
  ________________________________________________________  
 74,000 31,34 2.319,16 
18.05 Ud   CAJA VENTIL. IMPULSIÓN                                            
 Ud. Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, SILENT (230-240V 50/60) RE. Clase ETIM  
 9.0: EC011013- Version 6., extremedamente silenciosos, fabricados en material plástico, con ele-  
 mentos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento inte-  
 rior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento,  
 juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa  
 orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Cla-  
 se B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico, totalmente insta-  
 lado incluso conexion electrica y protección magnetotérmica, entre extractor y cuadro de vivienda,  
 cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.  
 Viviendas 240 240,000 
 Aseo Garita 1 1,000 
 Zona Comercial  
 Aseo Sótano 1 3 3,000 
 Aseos Primera 3 3,000 
 Aseos Segunda 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 250,000 243,60 60.900,00 
18.06 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 200mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado  o similar de  
 200 mm de diámetro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje,  
 sujeción, accesorios y piezas especiales. Para cualquier tipo de red, principalmente vertical. Total-  
 mente montado.  
 Zona Comercial  
 Planta Primera  
 Oficina 1 2 12,000 24,000 
 Oficina 2 2 9,000 18,000 
 Oficina 3 2 6,000 12,000 
 Oficina 4 2 11,000 22,000 
 Oficina 5 2 12,000 24,000 
 Planta Segunda  
 Oficina 1 2 12,000 24,000 
 Oficina 2 2 9,000 18,000 
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 Oficina 3 2 6,000 12,000 
 Oficina 4 2 11,000 22,000 
 Oficina 5 2 12,000 24,000 
  ________________________________________________________  
 200,000 30,72 6.144,00 
18.07 m    TUBO HELICOIDAL D=150 mm                                          
 Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple li-  
 sa, autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, coloca-  
 do en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  
 piezas especiales.  
 VIVIENDAS  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA TIPO 01 14 13,000 182,000 
 VIVIENDA TIPO 02 2 12,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO 03 3 13,000 39,000 
 VIVIENDA TIPO 04 24 13,000 312,000 
 VIVIENDA TIPO 05 7 12,000 84,000 
 VIVIENDA TIPO 06 2 12,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO 07 2 13,000 26,000 
 VIVIENDA TIPO 08 1 13,000 13,000 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 9,000 153,000 
 VIVIENDA TIPO 11 26 10,000 260,000 
 VIVIENDA TIPO 13 7 9,000 63,000 
 VIVIENDA TIPO 14 2 9,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO 15 2 10,000 20,000 
 VIVIENDA TIPO 16 2 10,000 20,000 
 VIVIENDA TIPO 17 5 9,000 45,000 
 VIVIENDA TIPO 18 4 10,000 40,000 
 VIVIENDA TIPO 19 4 10,000 40,000 
 VIVIENDA TIPO 20 3 10,000 30,000 
 VIVIENDA TIPO 21 2 9,000 18,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 7,000 119,000 
 VIVIENDA TIPO 10 4 7,000 28,000 
 VIVIENDA TIPO 11 31 6,000 186,000 
 VIVIENDA TIPO 12 4 7,000 28,000 
 VIVIENDA TIPO 13 9 7,000 63,000 
 VIVIENDA TIPO 14 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO 15 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO 22 3 7,000 21,000 
 VIVIENDA TIPO 23 2 7,000 14,000 
 PLANTA ATICO  
 VIVIENDA TIPO 24 11 4,000 44,000 
 VIVIENDA TIPO 25 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO 26 3 4,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO 27 6 3,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO 28 2 3,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO 29 7 3,000 21,000 
 VIVIENDA TIPO 30 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO 31 2 3,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO 32 1 3,013 3,013 
 VIVIENDA TIPO 33 1 4,000 4,000 
  ________________________________________________________  
 2.024,013 11,74 23.761,91 
18.08 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 315mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado  o similar de  
 315 mm de diámetro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje,  
 sujeción, accesorios y piezas especiales. Para cualquier tipo de red, principalmente vertical. Total-  
 mente montado.  
 LOCALES 32 10,500 336,000 
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  ________________________________________________________  
 336,000 44,57 14.975,52 
18.09 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 355mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado  o similar de  
 355 mm de diámetro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje,  
 sujeción, accesorios y piezas especiales. Para cualquier tipo de red, principalmente vertical. Total-  
 mente montado.  
 Cuarto de Basuras 1 15 15,000 
 Cuarto de Basuras 2 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 62,58 1.877,40 
18.10 ud   EXTRACTOR CUARTO DE BASURAS                                       
 ud. Caja de Ventilación Serie CVAB-N / CVAT-N. Codigo Producto: 5137823900, Descripción Pro-  
 ducto: CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8. Clase ETIM 9.0: EC011534-  
 Version 4. Cajas de ventilación estancas, autolimpiantes, de bajo nivel sonoro, fabricadas con perfi-  
 les de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vi-  
 drio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de  
 chapa de acero (CVAT-N), motor IP55, Clase F y protector térmico incorporado. CVAT-N De 4 ó 6  
 polos, según versiones. Regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación Trifásicos  
 230/400V-50Hz. Protector térmico (PTC) Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.Marca S&P  
 modelo CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8.r, totalmente colocado, i/ recibido  
 del mismo, medios y material de montaje.  
 Cuarto de Basuras 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.482,92 2.965,84 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACION CALIDAD DE AIRE VIVIENDAS .........................................  211.770,03 
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 CAPÍTULO 19 INSTALACION SUELO RADIANTE                                        
19.01 ud   MAQUINA AEROTERMIA VITOCAL 111-S, modelo AWBT-M-AC, 230 V B06     
 Bomba de calor de aire-agua tipo split con interacumulador de A.C.S. integrado, especialmente dise-  
 ñada para el aprovechamiento optimizado de energía fotovoltaica, para calefacción, refrigeración, pro-  
 ducción de A.C.S. y calentamiento de piscinas.  
 Bomba de calor compuesta por una unidad exterior y una unidad interior para calefacción, refrigera-  
 ción y A.C.S. Unidad exterior precargada de refrigerante R32 hasta una longitud de tubería de 10 m  
 (con recarga hasta 25 m). Circuito de refrigeración con tecnología de inverter DC para regular la po-  
 tencia y garantizar así un funcionamiento óptimo en todo tipo de condiciones. Compresor con bajo ni-  
 vel de ruido y vibraciones. Con válvula de expansión electrónica que aumenta el coeficiente de  
 prestación estacional y con ventilador axial con control de revoluciones. Evaporador resistente a la  
 corrosión y repelente al agua. Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable para para emitir  
 calor al sistema de calefacción. Descongelación de energía eficiente a través de la inversión del cir-  
 cuito de refrigeración. Con bomba de circulación de alta eficiencia incorporada para el circuito de ca-  
 lefacción, válvula de inversión de 3 vías, depósito de expansión de presión de diafragma (capacidad  
 10 l), detector de flujo volumétrico, bandeja de condensados y grupo de seguridad.  
 Posibilidad de integración de una resistencia eléctrica de 3 etapas así como la conexión directa de un  
 circuito de calefacción mixto al dispositivo (disponible como accesorio).  
 Interacumulador de A.C.S. integrado de 220 l de acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect,  
 con aislamiento térmico de poliuretano inyectado en todos los lados para las pequeñas pérdidas del  
 acumulador y con ánodo de magnesio.  
 Posibilidad de montaje de la unidad exterior en el suelo o en la pared y de la unidad interior en el  
 suelo. Establecer la conexión entre la unidad exterior y la unidad interior con líneas de refrigerante  
 adecuadas.  
   
 Bomba de calor con regulación digital Vitotronic 200, (modelo WO1C) en función de la temperatura  
 exterior, integrada en la unidad interior. Con gobierno de 1 circuito de calefacción sin válvula mezcla-  
 dora y/o, dos circuitos de calefacción con válvula mezcladora (necesarios accesorios). Con sonda  
 de temperatura exterior y sondas de temperatura de impulsión y de retorno para el circuito secundario  
 incluidas en el suministro. Control integral de una unidad de ventilación doméstica Vitovent incluido.  
 Con regulación de la temperatura del interacumulador de A.C.S. Los periodos de los circuitos de ca-  
 lefacción, la producción de A.C.S., bomba de recirculación de A.C.S., etc. se pueden ajustar por  
 separado. Control de la resistencia eléctrica.  
 Con optimización del consumo propio de energía solar fotovoltaica en combinación con un contador  
 MOD BUS (accesorio).  
 Con función de refrigeración "active cooling".  
   
 La Vitotronic 200 incluye:  
 - interruptor de la instalación, indicador de funcionamiento y de avería, interfaz Optolink para ordena-  
 dor portátil y unidad de mando. Manejo muy sencillo gracias al display gráfico con función de texto  
 legible, caracteres grandes, indicaciones muy claras en blanco y negro y mensajes de texto de ayu-  
 da.  
 - Posibilidad de ajustar los modos de funcionamiento, la función fiesta y ahorro, el programa de vaca-  
 ciones, la temperatura ambiente, la temperatura de A.C.S. Con desconexión de las bombas del cir-  
 cuito de calefacción en función de la demanda, posición verano (solo A.C.S.) y límite de calenta-  
 miento variable. Con cambio automático del horario de verano/invierno, aviso de mantenimiento y  
 secado de pavimentos controlado. Con sistema de diagnóstico, diario de funcionamiento y salida pa-  
 ra aviso colectivo de avería.  
 - Con optimización del consumo propio de energía solar fotovoltaica en combinación con un contador  
 MOD BUS (accesorio).  
 - Control remoto vía KM-BUS con Vitotrol 200-A (accesorios) o vía radio con Vitotrol 200-RF (acce-  
 sorios) - conexión vía base de radio (accesorios). Control a distancia de la unidad con la aplicación  
 ViCare App junto con el módulo Vitoconnect, OPTO (accesorio, conexión a través de Optolink) y  
 acceso a Internet a través de WLAN. Es posible la transferencia de datos con hasta 32 unidades de  
 control del circuito de calefacción Vitotronic 200-H a través de LON.  
 - Para el calentamiento de piscinas, la conmutación externa del programa de funcionamiento de uno o  
 varios circuitos de calefacción, para la demanda externa, para el bloqueo externo y para prefijar la  
 temperatura de consigna del agua de calefacción con una señal externa de 0-10 V es preciso ampliar  
 las funciones de la regulación mediante el accesorio "ampliación externa EA1" (accesorio).  
 Color (unidad interior):vitopearlwhite  
 Color (unidad exterior):blanco  
   
 Datos de rendimiento según la norma EN14511 en el servicio de calefacción  
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 En el punto de servicio A2/W35 t=5K:  
 - Rango de potencia térmica: de 2,0 a 5,0 kW  
 - Potencia térmica nominal: 4,88 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,28 kW  
 - Coeficiente de potencia (COP): 3,51  
   
 En el punto de servicio A7/W35 t=5K:  
 - Rango de potencia térmica: de 3,7 a 7,7 kW  
 - Potencia térmica nominal: 6,02 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,23 kW  
 - Coeficiente de potencia (COP): 4,90  
   
 En el punto de servicio A-7/W35 t=5K:  
 - Potencia térmica nominal: 4,42 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,61 kW  
 - Coeficiente de potencia (COP): 2,75  
   
 Datos de rendimiento según la norma EN14511 en el modo de refrigeración  
 En el punto de servicio A35/W18 t=5K:  
 - Rango de potencia frigorífica: 3,5 a 7,0 kW  
 - Potencia frigorífica nominal: 5,51 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,06 kW  
 - Coeficiente de potencia (EER): 5,23  
   
 Temperatura de entrada del aire servicio de calefacción:  
 - Temperatura del aire mín.: - 22°C  
 - Temperatura del aire máx.: 35°C  
   
 Temperatura de entrada del aire modo de refrigeración:  
 - Temperatura del aire mín.: 10°C  
 - Temperatura del aire máx.: 48°C  
   
 Agua de calefacción (circuito secundario):  
 - Máx. pérdida de carga externa (RFH) con caudal volumétrico mínimo: 700 mbar  
 - Máx. pérdida de carga externa (RFH) con caudal volumétrico mínimo: 70,0 MPa  
 - Temperatura de impulsión máx.: 58°C  
 - Presión de servicio admisible: 3 bar  
 - Presión de servicio admisible: 0,3 MPa  
   
 Valores eléctricos de la unidad exterior:  
 - Tensión nominal del compresor: 1/N/PE 230 V/50 Hz  
 - Corriente de arranque del compresor: 2,0 A  
   
 Valores eléctricos de la unidad interior:  
 - Tensión nominal de la regulación: 1/N/PE 230 V/50 Hz  
 - Protección por fusible interno: T 6,3 A  
 - Potencia eléctrica consumida de la bomba secundaria (PWM): 2 - 60 W  
   
 Refrigerante R32:  
 - Cantidad de llenado de agente refrigerante: 0,95 kg  
 - Potencial de calentamiento global (GWP): 675  
 - Equivalente de CO2: 0,6t  
   
 Dimensiones de la unidad exterior:  
 - Longitud: 344 mm  
 - Anchura: 975 mm  
 - Altura: 702 mm  
 - Peso: 59 kg  
   
 Dimensiones de la unidad interior:  
 - Longitud: 681 mm  
 - Anchura: 600 mm  
 - Altura: 1.874 mm  
 - Peso: 168 kg  
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 Interacumulador integrado de A.C.S.:  
 - Capacidad del interacumulador: 220 l  
 - Volumen máx. de consumo a una temperatura de A.C.S. de 40°C: 290 l  
 - Índice de rendimiento NL según DIN 4708: 1,6  
 - Volumen de agua consumible: 17,3 l/min  
 - Temperatura de A.C.S. máx. adm.: 70°C  
   
 Conexiones:  
 - Impulsión del agua de calefacción: G 1 1/4  
 - Retorno del agua de calefacción: G 1 1/4  
 - Agua fría/agua caliente sanitaria: G 3/4  
 - Tubería de refrigerante en fase líquida: 6 (3/8") mm  
 - Tubería de refrigerante en fase de vapor: 12 (5/8") mm  
   
 Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética:  
   
 Bomba de calor:  
 En aplicaciones a baja temperatura en condiciones climáticas medias  
 - Clase de eficiencia energética estacional de la calefacción: A+++  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 175 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 8202 kWh  
   
 En aplicaciones a temperatura media en condiciones climáticas medias  
 - Clase de eficiencia energética estacional de la calefacción: A++  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 126 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 7700 kWh  
   
 En aplicaciones a baja temperatura en condiciones climáticas frías  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 135 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 10662 kWh  
   
 En aplicaciones a temperatura media en condiciones climáticas frías  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 86 %  
 - Potencia térmica útil: 3 kW  
 - Consumo de energía anual: 6791 kWh  
   
 En aplicaciones a baja temperatura en condiciones climáticas cálidas  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 197 %  
 - Potencia térmica útil: 5 kW  
 - Consumo de energía anual: 6552 kWh  
   
 En aplicaciones a temperatura media en condiciones climáticas cálidas  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 150 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 5450 kWh  
   
 Nivel de potencia acústica  
 - Exterior: 62 dB  
 - Interior: 41 dB  
   
 Producción de A.C.S.  
 - Clase de eficiencia energética: A+  
 - Eficiencia energética: 133 %  
 - Perfil de carga: XL  
 - Uso habitual: 19.07 kWh  
   
 Control de temperatura:  
 - Clase de eficiencia energética control de temperatura: II  
 - Contribución del control de temperatura a la eficiencia energética de la calefacción: 2 %  
   
 Clase de eficiencia energética en calefacción según 813/2013 (35/55 ºC): A+++/A++  
 Utiliza refrigerante ecológico R32. Incluso carga de mantenimiento y salida de agua de condensación  
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 a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, bancada de apoyo, líneas de alimenta-  
 ción eléctrica y demás elementos necesarios, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Incluso llenado de  
 circuito desde circuito de fontanería.Incluso caja de conexiones, alimentación del display a caja de  
 colectores y a caja de conexiones situada en cubierta.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 7.417,02 1.780.084,80 
19.02 m    TUBERÍA CONDENSADOS EN PVC SERIE B D=32 mm.                       
 Suministro y colocación de Tubería de condensados realizada en tubo de PVC serie b de diametro  
 32 mm., incluso sifón de 10 cm. p/p de accesorios y conexión a bajante más cercana. Según pla-  
 nos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Dirección Faculta-  
 tiva.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 7,81 1.874,40 
19.03 m    LINEA FRIGORÍFICA EN COBRE 1/4"/1/2 AISLADA                       
 Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de  
 diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior  
 y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para  
 líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla  
 de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sinté-  
 tico flexible, de estructura celular cerrada. Toda la tuberia provisto en todo su recorrido de los elemen-  
 tos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de vacio.  
 VIVIENDAS  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA TIPO 01 14 28,000 392,000 
 VIVIENDA TIPO 02 2 28,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO 03 3 30,000 90,000 
 VIVIENDA TIPO 04 24 27,000 648,000 
 VIVIENDA TIPO 05 7 27,000 189,000 
 VIVIENDA TIPO 06 2 31,000 62,000 
 VIVIENDA TIPO 07 2 28,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO 08 1 27,000 27,000 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 26,000 442,000 
 VIVIENDA TIPO 11 26 25,000 650,000 
 VIVIENDA TIPO 13 7 26,000 182,000 
 VIVIENDA TIPO 14 2 28,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO 15 2 27,000 54,000 
 VIVIENDA TIPO 16 2 26,000 52,000 
 VIVIENDA TIPO 17 5 25,000 125,000 
 VIVIENDA TIPO 18 4 26,000 104,000 
 VIVIENDA TIPO 19 4 22,000 88,000 
 VIVIENDA TIPO 20 3 25,000 75,000 
 VIVIENDA TIPO 21 2 25,000 50,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 24,000 408,000 
 VIVIENDA TIPO 10 4 21,000 84,000 
 VIVIENDA TIPO 11 31 23,000 713,000 
 VIVIENDA TIPO 12 4 23,000 92,000 
 VIVIENDA TIPO 13 9 24,000 216,000 
 VIVIENDA TIPO 14 2 27,000 54,000 
 VIVIENDA TIPO 15 2 27,000 54,000 
 VIVIENDA TIPO 22 3 24,000 72,000 
 VIVIENDA TIPO 23 2 22,000 44,000 
 PLANTA ATICO  
 VIVIENDA TIPO 24 11 18,000 198,000 
 VIVIENDA TIPO 25 2 18,000 36,000 
 VIVIENDA TIPO 26 3 18,000 54,000 
 VIVIENDA TIPO 27 6 15,000 90,000 
 VIVIENDA TIPO 28 2 15,000 30,000 
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 VIVIENDA TIPO 29 7 22,000 154,000 
 VIVIENDA TIPO 30 2 15,000 30,000 
 VIVIENDA TIPO 31 2 25,000 50,000 
 VIVIENDA TIPO 32 1 24,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO 33 1 24,000 24,000 
  ________________________________________________________  
 5.825,000 33,20 193.390,00 
19.04 m2   CANALETA DISTRIBUCION DE TUBOS EN CUBIERTA                        
 Suministro y colocación de canaleta de chapa galvanizada para la protección de tuberias y alimenta-  
 cion electrica de unidades exteriores en cubierta. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios  
 y materiales sean precisos a juicio de la Dirección Facultativa.  
 Escaleras 35 10,000 0,400 140,000 
  ________________________________________________________  
 140,000 35,28 4.939,20 
19.05 m    UPONOR RADI PIPE TUBO BARRA 25x2,3                                
 Tubería Uponor evalPex, de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a), con reticulación confor-  
 me al método Engel (grado de reticulación >70%), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de es-  
 pesor de pared y cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etil-  
 vinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN 1264-4, para sistemas de calefacción/refrige-  
 ración por suelo radiante. Totalmente instalado según recomendaciones del fabricante y conforme a  
 normativa vigente. Medida la longitud instalada.  Medida la longitud realmente ejecutada. Incluso so-  
 portación y aislamiento según R.I.T.E.  
 Máquina de Aerotermia a Colector 240 20,000 4.800,000 
  ________________________________________________________  
 4.800,000 17,47 83.856,00 
19.06 m²   SUELO RADIANTE UPONOR PLANTA BAJA                                 
 M2. Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en cir-  
 cuito cerrado por Tubería Klett Uponor Comfort Pipe PLUS Autofijación, de polietileno reticulado  
 (PEX-a), con 5 capas y reticulación conforme al método UAX (grado de reticulación >70%), de 16  
 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor de pared y cumpliendo la norma UNE EN ISO  
 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN  
 1264-4 y capa superficial de Polietileno modificado (PE) que protege la capa protectora Eval de agre-  
 siones externas, para sistemas de calefacción/refrigeración por suelo radiante, panel portatubos mar-  
 ca Uponor modelo  Klett Autofijación Neorol G EPS DES WLG032 40-2 mm, dotado de aislamiento  
 térmico y acústico conforme a normativa vigente, con cuadrícula impresa de separación entre tuberí-  
 as de 10 cm de paso, fabricado en poliestireno expandido (EPS) y recubierto con un velcro para  
 permitir la fijación de la tubería Uponor Klett Comfort Pipe Autofijación; clasificación frente al fuego  
 (clase E) EN 1350-1, suministrado en rollos de 10x1 metros y 40 mm de espesor.Incluso zócalo o  
 banda perimetral de espuma de polietileno modelo Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral  
 150x10, lámina de polietileno antihumedad entre el suelo y la superficie emisora. Kit completo de co-  
 lectores compuesto por colector de impulsión con medidores de caudal con memoria de posición, co-  
 lector de retorno dotado de válvulas de corte con tornillo termostatizable marca Uponor modelo Vario  
 Smart actuador 24V, caja para alojamiento de colectores modulares Uponor Vario IW de 6 a 9 sali-  
 das/circuitos incluso marco y puerta de 700x760, Purgador automático, grifo de llenado, vaciado y  
 prueba.,Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores para tubo, válvulas de esfera para dis-  
 tribuidor, suministro y montaje de cabezales termostaticos, cajas de conexion entre termostatos y ca-  
 bezales termostaticos, tapones, soportes, aditivo para mortero, mejora la conductividad térmica y la  
 resistencia mecánica de los morteros.Dosificación: 0.33 l por cada 50 Kg de cemento. Totalmente  
 instalado incluso rotulación de circuitos.  
 VIVIENDAS  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA TIPO 01 14 49,680 695,520 
 VIVIENDA TIPO 02 2 49,890 99,780 
 VIVIENDA TIPO 03 3 47,130 141,390 
 VIVIENDA TIPO 04 24 47,350 1.136,400 
 VIVIENDA TIPO 05 7 46,310 324,170 
 VIVIENDA TIPO 06 2 49,430 98,860 
 VIVIENDA TIPO 07 2 49,540 99,080 
 VIVIENDA TIPO 08 1 48,650 48,650 
  ________________________________________________________  
 2.643,850 71,35 188.638,70 
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19.07 m²   SUELO RADIANTE UPONOR PLANTA 1ª-2ª-ATICO                          
 M2. Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en cir-  
 cuito cerrado por Tubería Klett Uponor Comfort Pipe PLUS Autofijación, de polietileno reticulado  
 (PEX-a), con 5 capas y reticulación conforme al método UAX (grado de reticulación >70%), de 16  
 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor de pared y cumpliendo la norma UNE EN ISO  
 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN  
 1264-4 y capa superficial de Polietileno modificado (PE) que protege la capa protectora Eval de agre-  
 siones externas, para sistemas de calefacción/refrigeración por suelo radiante, panel portatubos mar-  
 ca Uponor modelo Klett Autofijación Neorol G EPS DES WLG032 25-2 mm, dotado de aislamiento  
 térmico y acústico conforme a normativa vigente, con cuadrícula impresa de separación entre tuberí-  
 as de 10 cm de paso, fabricado en poliestireno expandido (EPS) y recubierto con un velcro para  
 permitir la fijación de la tubería Uponor Klett Comfort Pipe Autofijación; clasificación frente al fuego  
 (clase E) EN 1350-1, suministrado en rollos de 10x1 metros y 25 mm de espesor.Incluso zócalo o  
 banda perimetral de espuma de polietileno modelo Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral  
 150x10, lámina de polietileno antihumedad entre el suelo y la superficie emisora. Kit completo de co-  
 lectores compuesto por colector de impulsión con medidores de caudal con memoria de posición, co-  
 lector de retorno dotado de válvulas de corte con tornillo termostatizable marca Uponor modelo Vario  
 Smart actuador 24V, caja para alojamiento de colectores modulares Uponor Vario IW de 6 a 9 sali-  
 das/circuitos incluso marco y puerta de 700x760, Purgador automático, grifo de llenado, vaciado y  
 prueba.,Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores para tubo, válvulas de esfera para dis-  
 tribuidor,suministro y montaje de cabezales termostaticos, cajas de conexion entre termostatos y ca-  
 bezales termostaticos, tapones, soportes, aditivo para mortero, mejora la conductividad térmica y la  
 resistencia mecánica de los morteros.Dosificación: 0.33 l por cada 50 Kg de cemento. Totalmente  
 instalado incluso rotulación de circuitos.  
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 49,200 836,400 
 VIVIENDA TIPO 11 26 49,420 1.284,920 
 VIVIENDA TIPO 13 7 48,790 341,530 
 VIVIENDA TIPO 14 2 49,010 98,020 
 VIVIENDA TIPO 15 2 52,340 104,680 
 VIVIENDA TIPO 16 2 48,790 97,580 
 VIVIENDA TIPO 17 5 49,500 247,500 
 VIVIENDA TIPO 18 4 49,300 197,200 
 VIVIENDA TIPO 19 4 49,080 196,320 
 VIVIENDA TIPO 20 3 49,610 148,830 
 VIVIENDA TIPO 21 2 49,230 98,460 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA TIPO 09 17 49,190 836,230 
 VIVIENDA TIPO 10 4 48,980 195,920 
 VIVIENDA TIPO 11 31 49,420 1.532,020 
 VIVIENDA TIPO 12 4 49,110 196,440 
 VIVIENDA TIPO 13 9 48,790 439,110 
 VIVIENDA TIPO 14 2 48,920 97,840 
 VIVIENDA TIPO 15 2 52,340 104,680 
 VIVIENDA TIPO 22 3 49,560 148,680 
 VIVIENDA TIPO 23 2 49,070 98,140 
 PLANTA ATICO  
 VIVIENDA TIPO 24 11 52,720 579,920 
 VIVIENDA TIPO 25 2 52,750 105,500 
 VIVIENDA TIPO 26 3 52,710 158,130 
 VIVIENDA TIPO 27 6 52,480 314,880 
 VIVIENDA TIPO 28 2 52,630 105,260 
 VIVIENDA TIPO 29 7 52,790 369,530 
 VIVIENDA TIPO 30 2 51,040 102,080 
 VIVIENDA TIPO 31 2 52,590 105,180 
 VIVIENDA TIPO 32 1 52,120 52,120 
 VIVIENDA TIPO 33 1 51,880 51,880 
  ________________________________________________________  
 9.244,980 65,35 604.159,44 
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19.08 ud   UPONOR SMATRIX BASE TERMOSTATO DIGITAL PROG. + HR T-148           
 Uponor Smatrix Base Termostato digital Prog.+HR T-148. Temperatura en grados Celsius o Fahren-  
 heit entre 5 – 35 °C. Totalmente cableados.  
 VIVIENDAS 240 4,000 960,000 
  ________________________________________________________  
 960,000 143,13 137.404,80 
19.09 ud   UPONOR SMATRIX BASE UNIDAD PULSE X-265 6X                         
 Uponor Smatrix Wave unidad base Pulse X-265 6X. Totalmente instalada y cableada.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 423,38 101.611,20 
19.10 ud   UPONOR SMATRIX PULSE COM R-208                                    
 Sumistro y montaje de Uponor Smatrix Wave control set Pulse X-265+R-208 6X. Totalmente instala-  
 da y cableada. Establece la conexión entre el sistema uponor Smatrix Pulse, la App Uponor Sma-  
 trix Pulse y la nube Uponor. Función: antena.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 713,75 171.300,00 
19.11 Ud   DESAGÜE CIRCUITO CALEFACCION                                      
 Ud. Desagüe para circuito de calefacción de vivienda, formado por llave de corte de ¾" y tubería de  
 polietileno 25mm, conexionado a bote sifónico de baño, totalmente instalado.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 15,92 3.820,80 
19.12 ud   CLIMATIZADORA F/C SPLIT MURAL COMFORT 2,6 kW                      
 ud. Unidad de aire acondicionado de tipo Split 1x1 Inverter DC, gas R410A, filtro Silver Ion, filtro an-  
 ti-polvo, con mando a distancia y tecnologØa inverter DC. Capacidad frØo/calor 2,6/2,8. Clasifica-  
 ci«n energÚtica A. Dimensiones unidad interior 265x790x170 mm y dimensiones unidad exterior  
 540x776x320 mm, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexi«n a la red,  
 medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.  
 Garita 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 786,32 786,32 
19.13 Ud   LEGALIZACION, DOCUMENT. Y PRUEBAS CLIMA                           
 - Pruebas mecßnicas, dilataciones, presion, velocidad en conductos y tuberØas  etc, a la vista del  
 "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo certificado final de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Pro-  
 tocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al día. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas,  
 mßs una en soporte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resulta-  
 do de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como  
 de las instalaciones con las pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en ta-  
 ma±o DIN A-1, debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la  
 Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para  
 legalizaci«n, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n  
 final del proyecto, asØ como de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de li-  
 cencias, de tasas municipales y de industria serß por cuenta del instalador.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 7.912,20 7.912,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACION SUELO RADIANTE ..............................................................  3.279.842,14 
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 CAPÍTULO 20 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
20.01 ud   ACOMETIDA RED 2" -63 mm POLIETILENO                               
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería  
 de polietileno de 2" y 16 Atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, lla-  
 ves de paso tipo globo, válvula antirretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón  
 de 1/2", se incluye vßvula reductiora de presi«n de 1", armario homologado Cía. suministradora y  
 contador verificado.  
 Garaje Viviendas 1 1,000 
 Garaje Zona Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 805,72 1.611,44 
20.02 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 32x3,6 mm         
 m. Tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y caliente según especificación  
 RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser, AQUAT-  
 HERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, con coeficiente de dilatación  
 lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde  
 RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de producto y certificado de confor-  
 midad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de piezas especiales totalmente instalada, según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua.  
 Garaje Viviendas  
 Llenado Grupo 220 220,000 
 Garaje Comercial  
 Llenado Grupo 60 60,000 
  ________________________________________________________  
 280,000 9,95 2.786,00 
20.03 ud   DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 3.000 L                                  
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para  
 3.000 litros de agua, dotado de boca de hombre y tapas y accesorios ROTH oequivalente: sistema  
 de regulación de llenado mediante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabrida,  
 llave de paso, tubería de PE de 2"), indicador de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y seta de ai-  
 reación, montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería  
 de abastecimiento. Incluso acomplamiento entre depósitos mediante tuberia de 3" de Acero DIN  
 2440.  
 Grupo PCI Viviendas 4 4,000 
 Grupo PCI Zona Comercial 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 542,63 4.341,04 
20.04 ud   GRUPO PRESIÓN 12 m³/h 60 mca                                      
 ud. Grupo de presión contra incendios para 12m³/h a 60mca según norma UNE 23-500, compuesto  
 por electrobomba principal de 5,5c.v., bomba Jockey de 3c.v., acumulador de 50l, colectores de as-  
 piración e impulsión, válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro  
 y válvula de seguridad, bancada monobloc, completamente instalado.  
 Garaje Viviendas 1 1,000 
 Garaje Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 3.846,72 7.693,44 
20.05 ud   BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm/20m                                  
 ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de  
 acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8  
 mm y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de  
 1", 20 m de manguera semirrígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm² según CTE/DB-SI 4, certificado  
 por AENOR, totalmente instalada.  
 Garaje Viviendas 20 20,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1 1 1,000 
 Sótano 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 22,000 436,22 9.596,84 
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20.06 m    TUBERÍA DE ACERO 1 1/4"                                           
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de  
 sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.  
 Garaje Viviendas 259 259,000 
 Garaje Comercial 20 20,000 
  ________________________________________________________  
 279,000 30,39 8.478,81 
20.07 m    TUBERÍA DE ACERO 1 1/2"                                           
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elemen-  
 tos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.  
 Garaje Viviendas 93 93,000 
 Garaje Comercial 50 50,000 
  ________________________________________________________  
 143,000 37,92 5.422,56 
20.08 m    TUBERÍA DE ACERO 2"                                             
  
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de  
 sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. instalada.  
 Garaje Viviendas 159 159,000 
  ________________________________________________________  
 159,000 50,87 8.088,33 
20.09 m    TUBERÍA DE ACERO 2 1/2"                                           
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elemen-  
 tos de sujeción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.  
 Garaje Viviendas 40 40,000 
  ________________________________________________________  
 40,000 76,37 3.054,80 
20.10 m    TUBERÍA DE ACERO 3"                                             
  
 m. Tubería de DIN 2440 en clase negra de 3", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de suje-  
 ción, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.  
 Garaje Viviendas 150 150,000 
  ________________________________________________________  
 150,000 96,47 14.470,50 
20.11 ud   PAPELERA TAPA GRANDE                                              
 ud. Papelera con tapa grande 300x180x400 mm, en chapa galvanizada pintada en rojo, instalada.  
 Garaje Viviendas 15 15,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1 1 1,000 
 Sótano 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 17,000 30,20 513,40 
20.12 ud   ARENERO GRANDE                                                  
  
 ud. Arenero grande 600x300x200 mm, en chapa galvanizada pintada en rojo, instalado.  
 Garaje Viviendas 15 15,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1 1 1,000 
 Sótano 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 17,000 30,20 513,40 
20.13 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
 Garaje Viviendas 70 70,000 
 Portales Viviendas  
 Planta Baja 39 39,000 
 Planta Primera 37 37,000 
 Planta Segunda 37 37,000 
 Planta Atico 37 37,000 
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 Garaje Comercial  
 Sótano 2 3 3,000 
 Sótano 1 2 2,000 
 Planta Baja 1 1,000 
 Planta Primera 1 1,000 
 Planta Segunda 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 228,000 34,87 7.950,36 
20.14 ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.  
 Garaje Viviendas 6 6,000 
 Garaje Comercial 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 9,000 97,64 878,76 
20.15 ud   CENTRAL ANALÓGICA 1 LAZO                                          
 ud. Central de detección de incendios Analógica con 1 lazo compacta (no ampliable) de 99 detecto-  
 res + 99 módulos analógicos, con 5 salidas de relé, pantalla LCD de 128x64 píxeles retroiluminada,  
 2 salidas serie RS-232, fuente de alimentación y d baterías de 12V / 7 Ah, totalmente instalada, co-  
 nexionada, programada y probada, según CTE/DB-SI 4.  
 Garaje Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 1.140,41 1.140,41 
20.16 ud   CENTRAL ANALÓGICA 4 LAZOS                                         
 ud. Central de detección de incendios Analógica con 4 lazos compacta (no ampliable), con 5 salidas  
 de relé, pantalla LCD de 128x64 píxeles retroiluminada, 4 salidas serie RS-232, fuente de alimenta-  
 ción y d baterías de 12V / 7 Ah, totalmente instalada, conexionada, programada y probada, según  
 CTE/DB-SI 4.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 1.461,93 1.461,93 
20.17 m    ACOMETIDA ELÉCTRICA A CENTRAL                                     
 m. Acometida eléctrica desde cuadro de protección a central incendios, realizada con tubo PVC co-  
 rrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750  
 V. y sección 2,5 mm²., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 Garaje Viviendas 30 30,000 
 Garaje Comercial 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 60,000 4,28 256,80 
20.18 ud   DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO                                         
 ud. Detector óptico de humo analógico, con base estándar, según CTE/DB-SI 4.  
 Garaje Viviendas 226 226,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1 22 22,000 
 Sótano 2 28 28,000 
  ________________________________________________________  
 276,000 160,56 44.314,56 
20.19 ud   PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                         
 ud. Pulsador manual de alarma de incendio analógico tipo "cristal irrompible" con micromódulo incor-  
 porado, led rojo indicador de estado y tapa de protección transparente, según CTE/DB-SI 4.  
 Garaje Viviendas 54 54,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1 1 1,000 
 Sótano 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 56,000 157,92 8.843,52 
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20.20 ud   SIRENA ELECTRÓNICA DIRECCIONABLE                                  
 ud. Sirena electrónica direccionable color rojo, 103 db, alimentación desde el lazo analógico con base  
 incluida, según CTE/DB-SI 4.  
 Garaje Viviendas 14 14,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1 1 1,000 
 Sótano 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 16,000 170,82 2.733,12 
20.21 m    CIRCUITO ANALÓGICO 2x1,5 mm²+ PVC RÍGIDO                          
 m. Circuito para instalaciones de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC rígido  
 de presión de D=16 mm y par trenzado apantallado de 2x1,5 mm².de sección para sistemas analógi-  
 cos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Garaje Viviendas  
 Detectores 208 15,000 3.120,000 
 Pulsadores 54 15,000 810,000 
 Sirenas 14 15,000 210,000 
 Garaje Comercial  
 Detectores 39 15,000 585,000 
 Pulsadores 2 15,000 30,000 
 Sirenas 2 15,000 30,000 
  ________________________________________________________  
 4.785,000 2,83 13.541,55 
20.22 ud   COLLARÍN BAJANTES FRIAPHON_GLYNWED D110 mm.                       
 Collarín contra incendios Friaphon_Glynwed D110 mm. para sistemas plásticos de bajantes insonori-  
 zadas, empotrado o de montaje posterior, de 75 mm de altura, formado por banda de acero inoxida-  
 ble de 0,5 mm, capa de material expansivo de 6 mm incluyendo capa de aislamiento acústico de  
 PE de 5 mm de espesor. EI-90 para instalación en muro y EI-120 para instalación en forjados certifi-  
 cado mediante Dibt o similar acorde a norma DIN 4102-11.  
 Garaje Viviendas  
 Fecal 259 259,000 
 Pluvial 150 150,000 
 Garaje Comercial  
 Fecal 6 6,000 
 Pluvial 13 13,000 
  ________________________________________________________  
 428,000 36,29 15.532,12 
20.23 dm2 SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120                              
 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de  
 cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.  
 Garaje Viviendas 500 500,000 
 Garaje Comercial 100 100,000 
  ________________________________________________________  
 600,000 7,60 4.560,00 
20.24 dm2 SELLADO HUECOS CABLES ESPUMA EI 90                                
 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de  
 estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida  
 la unidad instalada.  
 Garaje Viviendas 500 500,000 
 Garaje Comercial 100 100,000 
  ________________________________________________________  
 600,000 6,95 4.170,00 
20.25 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                            
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 Viviendas  
 Bies 20 20,000 
 Pulsadores 54 54,000 
 Extintores 218 218,000 
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 Zona Comercial  
 Bies 2 2,000 
 Pulsadores 2 2,000 
 Extintores 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 304,000 13,48 4.097,92 
20.26 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no  
 salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según  
 norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 Viviendas  
 Portales 37 10,000 370,000 
 Garaje 200 200,000 
 Comercial  
 40 40,000 
  ________________________________________________________  
 610,000 11,70 7.137,00 
20.27 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS        
 - Pruebas de protecci«n contraincendios a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el ins-  
 talador, incluyendo certificado final de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Pro-  
 tocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas,  
 mßs una en soporte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resulta-  
 do de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como  
 de las instalaciones con las pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en ta-  
 ma±o DIN A-1, debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la  
 Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para  
 legalizaci«n, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n  
 final del proyecto, asØ como de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de li-  
 cencias, de tasas municipales y de industria serß por cuenta del instalador.  
 -Inspecci«n de Organismo de Control.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
  _________________________________________________  
 1,000 6.235,30 6.235,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ...........................  189.447,63 
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 CAPÍTULO 21 INSTALACION EXTRACCIÓN FORZADA GARAJE                             
21.01 m²   CANALIZACION CONDUCTOS E300 60                                    
 M². Canalización de aire realizado con material clasificado E300  60, y una clasificación EI 90, los  
 que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio, i/embocaduras a extractores, deriva-  
 ciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/UNE 23585:2004 y EN 12101-6:2005.  
 Garaje Viviendas  
 Ramal 1 528 528,000 
 Ramal 2 360 360,000 
 Ramal 3 361 361,000 
 Ramal 4 625 625,000 
 Ramal 5 471 471,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1  
 Ramal 1 50 50,000 
 Ramal 2 53 53,000 
 Admisión 103 103,000 
 Sótano 2  
 Ramal 1 103 103,000 
 Ramal 2 70 70,000 
 Admisión 158 158,000 
  ________________________________________________________  
 2.882,000 30,05 86.604,10 
21.02 Ud   REJILLA EXTRACCION 800x250                                        
 Rejilla de 800x250 mm para extracción con compuerta de regulación marca Koolair modelo  
 20-45H-O , extruida en aluminio anonizado, con lamas orientadas, colocada en conducto de extrac-  
 ción en la parte inferior; instalada.  
 Garaje Viviendas  
 Ramal 1 15 15,000 
 Ramal 2 16 16,000 
 Ramal 3 14 14,000 
 Ramal 4 22 22,000 
 Ramal 5 22 22,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano 1  
 Ramal 1 4 4,000 
 Ramal 2 4 4,000 
 Admisión 7 7,000 
 Sótano 2  
 Ramal 1 4 4,000 
 Ramal 2 4 4,000 
 Admisión 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 119,000 24,45 2.909,55 
21.03 ud   CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS                                      
 ud. Central microprocesador para detección instalación de monóxido de carbono de 2 zonas, con  
 fuente de alimentación a 220V ca, con salida de 36 a 48 V cc, preparada para un máximo de 14 de-  
 tectores, salida de maniobra y alarma por zonas, totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.  
 Garaje Viviendas 3 3,000 
 Garaje Comercial 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 683,48 3.417,40 
21.04 ud   DETECTOR MONÓXIDO CARBONO (CO)                                    
 ud. Detector de monóxido de carbono (CO), con radio de acción de 300 m², según CTE/DB-SI 4,  
 led de alarma para concentraciones superiores de 50 p.p.m, totalmente instalada, i/p.p. de tubos y  
 cableado.  
 Garaje Viviendas 82 82,000 
 Garaje Comercial  
 Sótano -1 8 8,000 
 Sótano -2 9 9,000 
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  ________________________________________________________  
 99,000 311,08 30.796,92 
21.05 ud   EXTRACTOR CUARTO DE BASURAS                                       
 ud. Caja de Ventilación Serie CVAB-N / CVAT-N. Codigo Producto: 5137823900, Descripción Pro-  
 ducto: CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8. Clase ETIM 9.0: EC011534-  
 Version 4. Cajas de ventilación estancas, autolimpiantes, de bajo nivel sonoro, fabricadas con perfi-  
 les de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vi-  
 drio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de  
 chapa de acero (CVAT-N), motor IP55, Clase F y protector térmico incorporado. CVAT-N De 4 ó 6  
 polos, según versiones. Regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación Trifásicos  
 230/400V-50Hz. Protector térmico (PTC) Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.Marca S&P  
 modelo CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8.r, totalmente colocado, i/ recibido  
 del mismo, medios y material de montaje.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.482,92 2.965,84 
21.06 ud   EXTRACTOR CHGT/4-800-6/24 A 5,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-800-6/24 A 5,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5,  
 para un caudal de 26.460 m³/h a 1.469  r.p.m., y una potencia de 5,50 Kw, construido con envol-  
 vente en chapa galvanizada, que facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y  
 tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel  
 ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento cla-  
 se F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de veloci-  
 dad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado,  
 bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de ali-  
 mentación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes  
 antivibratorios, conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (in-  
 cluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Viviendas 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 5.702,36 11.404,72 
21.07 ud   EXTRACTOR CHGT/4-710-7/32 A 4kW (400V50Hz) F400 IE3 V5            
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-710-7/32 A 4kW (400V50Hz) F400 IE3 V5,  
 para un caudal de 22.140 m³/h a 1.450  r.p.m., y una potencia de 4,00 Kw, construido con envol-  
 vente en chapa galvanizada, que facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y  
 tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel  
 ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento cla-  
 se F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de veloci-  
 dad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado,  
 bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de ali-  
 mentación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes  
 antivibratorios, conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (in-  
 cluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Viviendas 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 4.980,71 9.961,42 
21.08 ud   EXTRACTOR CHGT/4-900-6/30 A 11kW (400V50Hz) F400 IE3 V5           
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-900-6/30 A 11kW (400V50Hz) F400 IE3 V5,  
 para un caudal de 38.340 m³/h a 1.475  r.p.m., y una potencia de 11,00 Kw, construido con envol-  
 vente en chapa galvanizada, que facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y  
 tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel  
 ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento cla-  
 se F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de veloci-  
 dad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado,  
 bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de ali-  
 mentación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes  
 antivibratorios, conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (in-  
 cluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Viviendas 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 5.984,45 11.968,90 
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21.09 ud   EXTRACTOR CHGT/4-900-3/32 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-900-3/32 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5,  
 para un caudal de 32.400 m³/h a 1.471  r.p.m., y una potencia de 7,50 Kw, construido con envol-  
 vente en chapa galvanizada, que facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y  
 tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel  
 ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento cla-  
 se F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de veloci-  
 dad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado,  
 bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de ali-  
 mentación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes  
 antivibratorios, conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (in-  
 cluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Viviendas 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 5.808,14 11.616,28 
21.10 ud   EXTRACTOR CHGT/4-800-9/30 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modeloCHGT/4-800-9/30 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5,  
 para un caudal de 26.460 m³/h a 1.458  r.p.m., y una potencia de 7,50 Kw, construido con envol-  
 vente en chapa galvanizada, que facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y  
 tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel  
 ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento cla-  
 se F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de veloci-  
 dad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado,  
 bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de ali-  
 mentación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes  
 antivibratorios, conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (in-  
 cluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Viviendas 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 5.854,32 11.708,64 
21.11 ud   EXTRACTOR CHGT/4-500-6/28 0,75KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3     
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-500-6/28 0,75KW (230/400V50HZ) F300/F200  
 IE3, para un caudal de 5.400 m¦/h a 1.452  r.p.m., y una potencia de 0,75 Kw, construido con en-  
 volvente en chapa galvanizada, que facilita la conexi«n a conductos, con aislamiento termo ac·stico  
 y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel  
 ignØfugo clase M1,  rodete, ßlabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento  
 clase F y protecci«n IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de velo-  
 cidad por variaci«n de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado,  
 bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratorØa, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de  
 alimentaci«n, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante sopor-  
 tes antivibratorios, conectado al conducto de aspiraci«n y de impulsi«n mediante conexi«n elastica  
 (incluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Comercial  
 S«tano 1 Ramal 1 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.867,15 3.734,30 
21.12 ud   EXTRACTOR CHGT/4-560-6/12 0,55KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE2     
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-560-6/12 0,55KW (230/400V50HZ) F300/F200  
 IE2, para un caudal de 3.780 m¦/h a 1.454  r.p.m., y una potencia de 0,55 Kw, construido con en-  
 volvente en chapa galvanizada, que facilita la conexi«n a conductos, con aislamiento termo ac·stico  
 y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel  
 ignØfugo clase M1,  rodete, ßlabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento  
 clase F y protecci«n IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de velo-  
 cidad por variaci«n de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado,  
 bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratorØa, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de  
 alimentaci«n, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante sopor-  
 tes antivibratorios, conectado al conducto de aspiraci«n y de impulsi«n mediante conexi«n elastica  
 (incluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Comercial  
 S«tano 1 Ramal 2 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.807,34 3.614,68 
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21.13 ud   EXTRACTOR CHGT/4-630-6/20 1,1KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3 V5   
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-630-6/20 1,1KW (230/400V50HZ) F300/F200  
 IE3 V50, para un caudal de 9.180 m³/h a 1.444  r.p.m., y una potencia de 0,55 Kw, construido con  
 envolvente en chapa galvanizada, que facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústi-  
 co y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante  
 panel ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aisla-  
 miento clase F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador  
 de velocidad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente ins-  
 talado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica  
 de alimentación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante so-  
 portes antivibratorios, conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica  
 (incluida), totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Comercial  
 Sótano 2 Ramal 1 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 3.365,77 6.731,54 
21.14 ud   EXTRACTOR CHGT/4-630-6/12 0,75KW (230/400V50HZ) F400 IE3          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-630-6/12 0,75KW (230/400V50HZ) F400 IE3,  
 para un caudal de 5.940 m¦/h a 1.446  r.p.m., y una potencia de 0,75 Kw, construido con envolven-  
 te en chapa galvanizada, que facilita la conexi«n a conductos, con aislamiento termo ac·stico y tapas  
 de registro en los laterales, Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignØfu-  
 go clase M1,  rodete, ßlabes hacia delante, en chapa galvanizada, motores con aislamiento clase F  
 y protecci«n IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.Incluso regulador de velocidad  
 por variaci«n de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente instalado, bastidor  
 metalico sobre alfombrilla antivibratorØa, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de alimenta-  
 ci«n, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivi-  
 bratorios, conectado al conducto de aspiraci«n y de impulsi«n mediante conexi«n elastica (incluida),  
 totalmente conectado, probado y en perfecto funcionamiento.  
 Garaje Comercial  
 S«tano 2 Ramal 2 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 3.714,21 7.428,42 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACION EXTRACCIÓN FORZADA GARAJE ...................................  204.856,63 
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 CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                       
22.01 ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A (TRIFÁSICA)                            
 ud. Caja general de protección, esquema 11, de 250A trifásica incluido bases cortacircuitos y fusi-  
 bles calibrados de 250A para protección de la línea general de alimentación situada en fachada o ni-  
 cho mural. Delimitan el principio de la propiedad de las instalaciones de usuarios. Cumplirán la  
 ITC-BT-13 y las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y tendrán grado de protección de IP43 e  
 IK08.  
 CGP A 1 1,000 
 CGP B 1 1,000 
 CGP C 1 1,000 
 CGP D 1 1,000 
 CGP E 1 1,000 
 CGP F 1 1,000 
 CGP G 1 1,000 
 CGP H 1 1,000 
 CGP I 1 1,000 
 CGP J 1 1,000 
 CGP K 1 1,000 
 CGP L 1 1,000 
 CGP M 1 1,000 
 CGP N 1 1,000 
 CGP Ñ 1 1,000 
 CGP O 1 1,000 
 CGP P 1 1,000 
 CGP Q 1 1,000 
 CGP R 1 1,000 
 CGP S 1 1,000 
 CGP T 1 1,000 
 CGP U 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 22,000 271,62 5.975,64 
22.02 ud   REGISTRO 1h. EI.2-60 MED. EXT. 0,70x1,10 m                        
 ud. Registro metálico de 1 hoja para usos varios EI-2-60 mod. PRV-070, fábricada en chapa lisa gal-  
 vanizada Z-275. Con bisagras ocultas y medidas 700 x 1100 mm, puerta panelada a doble cara con  
 espesor de 1,2 mm  en cara interior y 0,8 mm la exterior, la cámara interior contiene material aislan-  
 te, marco en chapa galvanizada Z-275, de 2 mm de espesor. Incluye cerradura para compañía eléc-  
 trica, fábricada en acero inox. Símbolo de riesgo eléctrico 105 mm en aluminio. Acabado base impri-  
 mación en polvo poliester qualicoat clase 1, i/ herrajes de colgar y seguridad. Totalmente montado.  
 Cumple UNE-EN 13501-2:2004.  
 CGP A 1 1,000 
 CGP B 1 1,000 
 CGP C 1 1,000 
 CGP D 1 1,000 
 CGP E 1 1,000 
 CGP F 1 1,000 
 CGP G 1 1,000 
 CGP H 1 1,000 
 CGP I 1 1,000 
 CGP J 1 1,000 
 CGP K 1 1,000 
 CGP L 1 1,000 
 CGP M 1 1,000 
 CGP N 1 1,000 
 CGP Ñ 1 1,000 
 CGP O 1 1,000 
 CGP P 1 1,000 
 CGP Q 1 1,000 
 CGP R 1 1,000 
 CGP S 1 1,000 
 CGP T 1 1,000 
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 CGP U 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 22,000 479,64 10.552,08 
22.03 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x50 Cu + BANDEJA             
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x50 mm² (3  
 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Garaje Redidencial 22 22,000 
  ________________________________________________________  
 22,000 46,65 1.026,30 
22.04 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x70 Cu + BANDEJA             
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x70 mm² (3  
 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Portal 2 30 30,000 
 Portal 4 30 30,000 
 Portal 5 37 37,000 
 Portal 6 37 37,000 
 Portal 7 30 30,000 
 Portal 8 30 30,000 
 Portal 9 37 37,000 
 Portal 10 28 28,000 
  ________________________________________________________  
 259,000 59,56 15.426,04 
22.05 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x95 Cu + BANDEJA             
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x95 mm² (3  
 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Portal 3 37 37,000 
 Portal 4 37 37,000 
 Portal 36 45 45,000 
 Portal 37 42 42,000 
 Recarga Vehículo 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 186,000 73,01 13.579,86 
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22.06 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x120 Cu + BANDEJA            
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x120 mm² (3  
 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Portal 1 21 21,000 
 Portal 32 63 63,000 
 Portal 35 56 56,000 
  ________________________________________________________  
 140,000 88,70 12.418,00 
22.07 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x150 Cu + BANDEJA            
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x150 mm² (3  
 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Portal 11 72 72,000 
 Portal 30 74 74,000 
 Portal 31 73 73,000 
 Portal 34 64 64,000 
 Edificio Terciario 1 35 35,000 
 Edificio Terciario 2 35 35,000 
  ________________________________________________________  
 353,000 106,50 37.594,50 
22.08 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x240 Cu + BANDEJA            
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x240 mm² (3  
 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Portal 12 89 89,000 
 Portal 13 92 92,000 
 Portal 14 86 86,000 
 Portal 15 104 104,000 
 Portal 24 105 105,000 
 Portal 25 99 99,000 
 Portal 26 89 89,000 
 Portal 29 99 99,000 
 Portal 33 92 92,000 
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  ________________________________________________________  
 855,000 158,49 135.508,95 
22.09 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 2x(4x120) Cu + BANDEJA        
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 2x(4x120) mm²  
 (3 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Portal 16 115 115,000 
 Portal 22 116 116,000 
 Portal 23 116 116,000 
 Portal 28 113 113,000 
  ________________________________________________________  
 460,000 162,33 74.671,80 
22.10 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 2x(4x150) Cu + BANDEJA        
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y  
 discurriendo por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 2x(4x150) mm²  
 (3 fases + neutro) de conductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y  
 opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa  
 perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir)  
 EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso  
 quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehícu-  
 los deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a  ITC-BT-20.  
 Portal 17 131 131,000 
 Portal 18 130 130,000 
 Portal 19 143 143,000 
 Portal 20 143 143,000 
 Portal 21 132 132,000 
 Portal 27 134 134,000 
  ________________________________________________________  
 813,000 197,91 160.900,83 
22.11 ud   ARMARIO MEDIDA INTERIOR 1 SUMINISTRO TRIFASICO HASTA 50 KW        
 ud. Conjunto de armario de medida interior de B/T para un suministro trifásico hasta 50 kW, incluido  
 armario de envolvente de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio, montaje según  
 NI 42.71.01, bornes pode conexión abonado de 25 mm², bases portafusibles NHC-00, base neutro  
 seccionable, conexionado con conductor de cobre tipo H07Z-R de secciones y colores normaliza-  
 dos, dispositivos de ventilación en la tapa. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de protección  
 IP 43 e IK 09.  
 Garaje Residencial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 319,20 319,20 
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22.12 ud   CENTRALIZACION PARA 5 MONOFASICOS, 3 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n  
 NI 42.71.01 y destinadas a 5 suministros monofßsicos, y 3 suministros trifasicos, con o sin discrimi-  
 naci«n horaria. Pletinas de Cu (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircui-  
 tos neozed D02-63A. Cableadas con conductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para con-  
 tadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador de incen-  
 dios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25  
 mm_. Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en car-  
 ga de cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Com-  
 pa±Øa suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de conta-  
 dores concentrados. (Contadores a alquilar)  
 Portal 5 1 1,000 
 Portal 6 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 2.806,53 5.613,06 
22.13 ud   CENTRALIZACION PARA 5 MONOFASICOS, 4 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n  
 NI 42.71.01 y destinadas a 5 suministros monofßsicos, y 4 suministros trifasicos, con o sin discrimi-  
 naci«n horaria. Pletinas de Cu (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircui-  
 tos neozed D02-63A. Cableadas con conductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para con-  
 tadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador de incen-  
 dios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25  
 mm_. Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en car-  
 ga de cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Com-  
 pa±Øa suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de conta-  
 dores concentrados. (Contadores a alquilar)  
 Portal 1 1 1,000 
 Portal 2 1 1,000 
 Portal 3 1 1,000 
 Portal 4 1 1,000 
 Portal 7 1 1,000 
 Portal 8 1 1,000 
 Portal 9 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 7,000 3.193,81 22.356,67 
22.14 ud   CENTRALIZACION PARA 6 MONOFASICOS, 3 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n  
 NI 42.71.01 y destinadas a 6 suministros monofßsicos, y 3 suministros trifasicos, con o sin discrimi-  
 naci«n horaria. Pletinas de Cu (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircui-  
 tos neozed D02-63A. Cableadas con conductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para con-  
 tadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador de incen-  
 dios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25  
 mm_. Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en car-  
 ga de cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Com-  
 pa±Øa suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de conta-  
 dores concentrados. (Contadores a alquilar)  
 Portal 10 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 2.806,53 2.806,53 
22.15 ud   CENTRALIZACION PARA 7 MONOFASICOS, 2 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n  
 NI 42.71.01 y destinadas a 7 suministros monofßsicos, y 2 suministro trifasico, con o sin discrimina-  
 ci«n horaria. Pletinas de Cu (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos  
 neozed D02-63A. Cableadas con conductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contado-  
 res y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios,  
 reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm_.  
 Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en carga de  
 cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Compa±Øa  
 suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores  
 concentrados. (Contadores a alquilar)  
 PORTAL 11 1 1,000 
 PORTAL 12 1 1,000 
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 PORTAL 13 1 1,000 
 PORTAL 14 1 1,000 
 PORTAL 15 1 1,000 
 PORTAL 16 1 1,000 
 PORTAL 17 1 1,000 
 PORTAL 18 1 1,000 
 PORTAL 19 1 1,000 
 PORTAL 20 1 1,000 
 PORTAL 21 1 1,000 
 PORTAL 22 1 1,000 
 PORTAL 23 1 1,000 
 PORTAL 24 1 1,000 
 PORTAL 25 1 1,000 
 PORTAL 26 1 1,000 
 PORTAL 27 1 1,000 
 PORTAL 28 1 1,000 
 PORTAL 29 1 1,000 
 PORTAL 30 1 1,000 
 PORTAL 31 1 1,000 
 PORTAL 32 1 1,000 
 PORTAL 33 1 1,000 
 PORTAL 34 1 1,000 
 PORTAL 35 1 1,000 
 PORTAL 36 1 1,000 
 PORTAL 37 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 27,000 2.806,53 75.776,31 
22.16 ud   CENTRALIZACION PARA 3 TRIFASICOS, INT 250 A                       
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n  
 NI 42.71.01 y destinadas a 3 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de Cu  
 (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas  
 con conductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el cir-  
 cuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios, reducida emisi«n de humos y  
 exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm_. Bornes de seccionamiento de  
 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 250 A y m«du-  
 lo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Compa±Øa suministradora, incluØdo cable-  
 ado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concentrados. (Contadores a al-  
 quilar)  
 Recarga VehØculos ElÚctricos 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 1.618,71 1.618,71 
22.17 ud   CENTRALIZACION PARA 7 TRIFASICOS, INT 250 A                       
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n  
 NI 42.71.01 y destinadas a 7 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de Cu  
 (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas  
 con conductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el cir-  
 cuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios, reducida emisi«n de humos y  
 exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm_. Bornes de seccionamiento de  
 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 250 A y m«du-  
 lo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Compa±Øa suministradora, incluØdo cable-  
 ado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concentrados. (Contadores a al-  
 quilar)  
 Edificio Terciario 1 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 2.939,77 2.939,77 
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22.18 ud   CENTRALIZACION PARA 9 TRIFASICOS, INT 250 A                       
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n  
 NI 42.71.01 y destinadas a 9 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de Cu  
 (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas  
 con conductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el cir-  
 cuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios, reducida emisi«n de humos y  
 exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm_. Bornes de seccionamiento de  
 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 250 A y m«du-  
 lo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Compa±Øa suministradora, incluØdo cable-  
 ado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concentrados. (Contadores a al-  
 quilar)  
 Edificio Terciario 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 2.939,77 2.939,77 
22.19 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x25+TTx16 mm² Cu RZ1-K (AS+)SEGURFOC+BAND  
 m. Derivación individual RZ1-K (AS+) 4x25+TTx16 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centraliza-  
 ción de contadores y el cuadro de distribución), en bandeja metálica y conductores de cobre de 25 y  
 16 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (conti-  
 nuidad de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones  
 de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables  
 de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará  
 en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o  
 bien cuando sea accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecáni-  
 cas que dificulten su accesibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a  
 presión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolonga-  
 ciones, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e  
 ITC-BT 28.  
 Suministro Red Garaje Residencial 20 20,000 
 Suministro Socorro Garaje Residencial 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 45,000 38,99 1.754,55 
22.20 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K (AS+)SEGURFOC+BAND  
 m. Derivación individual RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centraliza-  
 ción de contadores y el cuadro de distribución), en bandeja metálica y conductores de cobre de 10  
 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continui-  
 dad de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones de  
 humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de  
 chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en  
 zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien  
 cuando sea accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas  
 que dificulten su accesibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a pre-  
 sión sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongacio-  
 nes, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado,  
 instalado y conexionado, y de acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e  
 ITC-BT 28.  
 Suministro Red Garaje Terciario 20 20,000 
 Suministro Socorro Garaje Terciario 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 45,000 35,85 1.613,25 
22.21 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x16+TTx16 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA      
 m. Derivación individual RZ1-K (AS+) 4x16+TTx16 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centraliza-  
 ción de contadores y el cuadro de distribución), en bandeja metálica y conductores de cobre de 16  
 mm² aislados 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reduci-  
 da (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de  
 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en zonas protegidas de  
 la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesi-  
 ble el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su ac-  
 cesibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy  
 permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS  
 (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexio-  
 nado, y de acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
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 Suministro Servicios Comunes 15 15,000 
 Terciario  
  ________________________________________________________  
 15,000 32,30 484,50 
22.22 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA      
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de  
 contadores y el inversor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 10 mm² aisla-  
 dos 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase  
 Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable  
 a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad  
 como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permanecien-  
 do fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
 acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
 Suministro Red Mancomunidad 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 25,15 377,25 
22.23 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA        
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de conta-  
 dores y el inversor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 6 mm² aislados  
 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase  
 Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable  
 a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad  
 como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permanecien-  
 do fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
 acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
 Suministro Socorro Mancomunidad 30 30,000 
 Servicios Comunes Portales 15 37,000 555,000 
  ________________________________________________________  
 585,000 23,58 13.794,30 
22.24 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2x25+TTx16 mm² Cu                           
 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x25 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=50  y conductores de cobre de 25 mm² aislados,  
 para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-  
 jo" de 1,5 mm² de mando (con clase CPR B2ca-s1b, d1, a1),  tendido mediante sus correspondien-  
 tes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cum-  
 plirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.  
 VIVIENDAS  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA TIPO VT08 1 15,000 15,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 11,000 77,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 11,000 22,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 11,000 22,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 8,000 192,000 
 VIVIENDA TIPO VT01 14 11,000 154,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 11,000 22,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 8,000 24,000 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA TIPO VT09 17 25,000 425,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 26 27,000 702,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 7 25,000 175,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 2 25,000 50,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 2 25,000 50,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 33,000 66,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 25,000 125,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 27,000 108,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 27,000 108,000 
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 VIVIENDA TIPO VT20 3 25,000 75,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 27,000 54,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA TIPO VT09 17 28,000 476,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 30,000 120,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 31 30,000 930,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 30,000 120,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 9 30,000 270,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 2 28,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 2 28,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 28,000 84,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 30,000 60,000 
 PLANTA TERCERA  
 VIVIENDA VT24 11 31,000 341,000 
 VIVIENDA VT25 2 31,000 62,000 
 VIVIENDA VT26 3 31,000 93,000 
 VIVIENDA VT27 6 31,000 186,000 
 VIVIENDA VT28 2 31,000 62,000 
 VIVIENDA VT29 7 31,000 217,000 
 VIVIENDA VT30 2 39,000 78,000 
 VIVIENDA VT31 2 31,000 62,000 
 VIVIENDA VT32 1 31,000 31,000 
 VIVIENDA VT33 1 31,000 31,000 
  ________________________________________________________  
 5.801,000 26,42 153.262,42 
22.25 m    TUBO RIG. LIBRE HALOG. D=63 mm GRIS ENCHUFABLE                    
 m. Tubo eléctrico de plástico rígido roscable libre de halógenos D= 63 mm, AISCAN-EHF, color  
 gris, estanco, estable hasta 60ºC, IP64,  y no propagador de la llama, resistente a la compresión  
 >1250 Nw y al impacto 2 Julio a -5ºC. Colocado en edificios públicos de gran concurrencia de per-  
 sonas y/o que se quiera evitar (en caso de incendio) gran emisión de humos y gases ácidos, insta-  
 lado en canalizaciones superficiales ordinarias fijas, sujetado con bridas, tacos especiales.... incluso  
 p.p. cajas de derivación y pequeño material. Todo ello conforma a la norma ITC-BT-21, UNE -EN  
 61386-21, UNE-60267-2-2 y UNE-60266-1 anexo C.  
 EDIFICIO VIVIENDAS  
 LOCAL 1 1 22,000 22,000 
 LOCAL 2-5-6-11-12-15-16 7 15,000 105,000 
 LOCAL 3-4-7-8-9-10-13-14 8 1,000 8,000 
 LOCAL 19 1 17,000 17,000 
 ZONA COMERCIAL  
 PLANTA BAJA  
 Local Comercial 1 28,000 28,000 
 PLANTA PRIMERA  
 Oficina 1 1 30,000 30,000 
 Oficina 2 1 30,000 30,000 
 Oficina 3 1 32,000 32,000 
 Oficina 4 1 26,000 26,000 
 Oficina 5 1 26,000 26,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 Oficina 1 1 33,000 33,000 
 Oficina 2 1 33,000 33,000 
 Oficina 3 1 35,000 35,000 
 Oficina 4 1 29,000 29,000 
 Oficina 5 1 29,000 29,000 
  ________________________________________________________  
 483,000 11,20 5.409,60 
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22.26 Ud   CUADRO DISTRIBUCION ELECTRIFICACION ELEVADA (9,20 KW)             
 Ud. Cuadro distribución electrificación elevada (9,20 Kw), formado por una caja doble aislamiento  
 con puerta y de empotrar de 36 elementos, incluído regleta Omega, 1 Interruptor General Automático  
 de 2x40 A, 2 interruptores diferenciales de 2x40 A 30 mA superinmunizados, 2 interruptores automá-  
 ticos magnetotérmicos de 2x25 A, 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x16 A y 1 inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 2x10 A, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o  
 "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 425,49 102.117,60 
22.27 Ud   CUADRO MANCOMUNIDAD                                             
  
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Mancomunidad, formado por un armario metálico de  
 empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo  
 1 interruptor general automático magnetotérmico 4x63 A, 1 interruptor automático magnetotérmico  
 4x40 A, 1 interruptor diferencial de 4x40 A 500 mA, 1 inversor de redes automatico, 2 analizadores  
 de redes, 16 interruptores automáticos magnetotérmicos 4x25 A, 15 interruptores diferenciales de  
 4x25 A 300 mA, 1 interruptor diferencial de 4x25 A 30 mA, 31 interruptores automáticos magnetotér-  
 micos 2x25 A, 31 interruptores diferenciales de 2x25 A 30 mA, 6 interruptores automáticos magneto-  
 térmicos 2x10 A, minutero, y 6 automático horario con dispositivo de accionamiento manual o auto-  
 mático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexio-  
 nado y rotulado.  
 Mancomunidad 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 15.903,06 15.903,06 
22.28 Ud   CUADRO SECUNDARIO GARITA                                          
 Ud. Cuadro Secundario de Garita, formado por un cuadro doble aislamiento con puerta, incluido ca-  
 rriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor general automático magnetotér-  
 mico 2x25 A, 1 interruptor diferencial de 2x25 A 30 mA, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos  
 2x16 A, 1 interruptor automático magnetotérmico 2x10 A, así como puentes o "peines" de cableado,  
 totalmente conexionado y rotulado.  
 Garita 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 385,02 385,02 
22.29 Ud   CUADRO SERVICIOS COMUNES PORTAL                                   
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Servicios Comunes de Portal, formado por un cua-  
 dro doble aislamiento con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo  
 1 interruptor general automático magnetotérmico 4x25 A, 1 interruptor automático magnetotérmico  
 4x25 A, 1 interruptor diferencial de 4x25 A 300 mA tipo B, 1 interruptor automático magnetotérmico  
 2x25 A, 1 interruptor diferencial de 2x25 A 30 mA, 1 interruptor automático magnetotérmico 2x16 A,  
 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, 1 minutero con dispositivo de accionamiento  
 manual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines" de cableado, total-  
 mente conexionado y rotulado.  
 Portal 37 37,000 
  ________________________________________________________  
 37,000 1.668,06 61.718,22 
22.30 Ud   CUADRO GARAJE RESIDENCIAL                                         
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Garaje Residencial, formado por un armario metáli-  
 co de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conte-  
 niendo 2 interruptores general automático magnetotérmico 4x80 A, 1 interruptor diferencial de 4x80 A  
 500 mA, 1 inversor de redes automatico, 2 analizadores de redes, 1 interruptor automático magneto-  
 térmico 4x40 A, 1 interruptor diferencial de 4x40 A 500 mA, 6 interruptores automáticos magnetotér-  
 micos 4x25 A, 4 interruptores diferenciales de 4x25 A 500 mA, 1 interruptor diferencial de 4x25 A  
 300 mA, 1 interruptor diferencial de 4x25 A 30 mA, 4 interruptores automáticos magnetotérmicos  
 2x25 A, 4 interruptores diferenciales de 2x25 A 30 mA, 10 interruptores automáticos magnetotérmi-  
 cos 2x16 A, 15 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, 5 minuteros, y 12 automático ho-  
 rario con dispositivo de accionamiento manual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como  
 puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.  
 Garaje Residencial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 10.477,40 10.477,40 
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22.31 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION RESIDENCIAL TIPO 1                   
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Tipo 1, formado por un armario metálico de empotrar ó super-  
 ficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor auto-  
 mático magnetotérmico 4x25 A, 2 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 2 guardamotores  
 con relé trérmico 6,3-10 A, 2 contactores 4x16 A, 2 selectores accionamiento manual o automático, 4  
 pilotos de señalización, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotula-  
 do.  
 Cuadro Secundario Extracción 1 1 1,000 
 Cuadro Secundario Extracción 4 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.381,67 2.763,34 
22.32 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION RESIDENCIAL TIPO 2                   
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Tipo 2, formado por un armario metálico de empotrar ó super-  
 ficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor auto-  
 mático magnetotérmico 4x40 A, 2 interruptores diferenciales de 4x40 A 300 mA, 2 guardamotores  
 con relé trérmico 16-20 A, 2 contactores 4x25 A, 2 selectores accionamiento manual o automático, 4  
 pilotos de señalización, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotula-  
 do.  
 Cuadro Secundario Extracción 2 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 1.271,99 1.271,99 
22.33 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION RESIDENCIAL TIPO 3                   
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Tipo 3, formado por un armario metálico de empotrar ó super-  
 ficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor auto-  
 mático magnetotérmico 4x25 A, 2 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 2 guardamotores  
 con relé trérmico 10-16 A, 2 contactores 4x16 A, 2 selectores accionamiento manual o automático, 4  
 pilotos de señalización, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotula-  
 do.  
 Cuadro Secundario Extracción 3 1 1,000 
 Cuadro Secundario Extracción 5 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.398,94 2.797,88 
22.34 Ud   CUADRO SERVCIOS COMUNES TERCIARIO                                 
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Servicios Comunes Terciario, formado por un arma-  
 rio metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protec-  
 ción, conteniendo 1 interruptor general automático magnetotérmico 4x40 A, 2 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos 4x25 A, 1 interruptor diferencial de 4x25 A 300 mA, 1 interruptor diferencial de  
 4x25 A 300 mA tipo B, 1 interruptor automático magnetotérmico 2x40 A, 1 interruptor diferencial de  
 2x40 A 30 mA, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x25 A, 2 interruptores diferenciales de  
 2x25 A 300 mA, 1 interruptor diferencial de 2x25 A 30 mA, 6 interruptores automáticos magnetotérmi-  
 cos 2x16 A, 6 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, minutero, y 1 automático horario  
 con dispositivo de accionamiento manual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como  
 puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.  
 Cuadro Servicios Comunes Terciario 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 3.971,43 3.971,43 
22.35 Ud   CUADRO GARAJE TERCIARIO                                           
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Garaje Terciario, formado por un armario metálico  
 de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conte-  
 niendo 2 interruptores general automático magnetotérmico 4x40 A, 1 interruptor diferencial de 4x40 A  
 500 mA, 1 inversor de redes automatico, 2 analizadores de redes, 6 interruptores automáticos mag-  
 netotérmicos 4x25 A, 2 interruptores diferenciales de 4x25 A 500 mA, 4 interruptores diferenciales de  
 4x25 A 300 mA, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x25 A, 3 interruptores diferenciales  
 de 2x25 A 30 mA, 5 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x16 A, 6 interruptores automáticos  
 magnetotérmicos 2x10 A, 3 minuteros, y 3 automático horario con dispositivo de accionamiento ma-  
 nual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines" de cableado, totalmen-  
 te conexionado y rotulado.  
 Garaje Terciario 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 8.749,90 8.749,90 
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22.36 Ud   CUADRO SECUNDARIO SOTANO -2                                       
 Ud. Cuadro Secundario de Sótano -2 Terciario, formado por un armario metálico de empotrar ó su-  
 perficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor  
 automático magnetotérmico 4x25 A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x25 A, 3 interrup-  
 tores diferenciales de 2x25 A 30 mA, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x16 A, 6 inte-  
 rruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, 3 minuteros, y 3 automático horario con dispositivo  
 de accionamiento manual o automático,, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente cone-  
 xionado y rotulado.  
 Cuadro Secundario Sótano -2 Terciario 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 1.912,34 1.912,34 
22.37 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION TERCIARIO                            
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Terciario, formado por un armario metálico de empotrar ó su-  
 perficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccióna, conteniendo 1 interruptor  
 automático magnetotérmico 4x25 A, 4 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 4 guardamoto-  
 res con relé trérmico 1,6-2,5 A, 4 contactores 4x16 A, 4 selectores accionamiento manual o automá-  
 tico, 8 pilotos de señalización, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y  
 rotulado.  
 Cuadro Secundario Extraccion 2 2,000 
 Terciario  
  ________________________________________________________  
 2,000 2.058,02 4.116,04 
22.38 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x25+TTx16 mm² Cu RZ1-K(AS+)SEGURFOC+BAND   
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 4x25+TTx16 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y con-  
 ductores de cobre de 25 y 16 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego,  
 clasificados PH 90 (continuidad de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de  
 incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y  
 bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p.  
 piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a normati-  
 va.  
 C.S. Extracción 2 Residencial 200 200,000 
  ________________________________________________________  
 200,000 32,94 6.588,00 
22.39 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K(AS+)SEGURFOC+BAND   
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y con-  
 ductores de cobre de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasi-  
 ficados PH 90 (continuidad de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incen-  
 dio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja  
 de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas es-  
 peciales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a normativa.  
 C.S. Grupo PCI Residencial 200 200,000 
 C.S. Extracción 3 Residencial 150 150,000 
 C.S. Grupo PCI Terciario 50 50,000 
  ________________________________________________________  
 400,000 29,81 11.924,00 
22.40 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K(AS+)SEGURFOC+BAND     
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conduc-  
 tores de cobre de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasifica-  
 dos PH 90 (continuidad de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incendio  
 y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de  
 rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas espe-  
 ciales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a normativa.  
 C.S. Extracción 1 Residencial 125 125,000 
 C.S. Extracción 4 Residencial 80 80,000 
 C.S. Extracción 5 Residencial 90 90,000 
 Extractor 1.1 Residencial 15 15,000 
 Extractor 1.2 Residencial 15 15,000 
 Extractor 2.1 Residencial 15 15,000 
 Extractor 2.2 Residencial 15 15,000 
 Extractor 3.1 Residencial 15 15,000 
 Extractor 3.2 Residencial 15 15,000 
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 Extractor 4.1 Residencial 15 15,000 
 Extractor 2.2 Residencial 15 15,000 
 Extractor 5.1 Residencial 15 15,000 
 Extractor 5.2 Residencial 15 15,000 
 C.S. Sótano -2 Terciario 20 20,000 
 C.S. Extracción S1 Terciario 25 25,000 
 C.S. Extracción S2 Terciario 40 40,000 
 Extractor S1 R1.1 15 15,000 
 Extractor S1 R1.2 15 15,000 
 Extractor S1 R2.1 15 15,000 
 Extractor S1 R2.2 15 15,000 
 Extractor S2 R1.1 15 15,000 
 Extractor S2 R1.2 15 15,000 
 Extractor S2 R2.1 15 15,000 
 Extractor S2 R2.2 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 650,000 30,87 20.065,50 
22.41 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 2x2,5+TTx2,5 mm² Cu RZ1-K(AS+) SEGURFOC     
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 2x2,5+TTx2,5 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y con-  
 ductores de cobre de 2,5 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, cla-  
 sificados PH 90 (continuidad de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de in-  
 cendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y ban-  
 deja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. pie-  
 zas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a normativa.  
 Central 1 CO Residencial 25 25,000 
 Central 2 CO Residencial 25 25,000 
 Central 3 CO Residencial 25 25,000 
 Central Incendios Residencial 25 25,000 
 Central CO S1 Terciario 15 15,000 
 Central Incendios Terciario 15 15,000 
 Central CO S2 Terciario 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 145,000 18,76 2.720,20 
22.42 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K(AS)                   
 m. Derivación secundaria RZ1-K 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de  
 cobre de 6 mm² aislados 0,6/1 kV, cables no propagadores de incendio y con emisiones de humos  
 y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables  
 de 60x150 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente  
 montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a normativa.  
 Grupo Presión Agua Residencial 15 15,000 
 Ventilación Residuos 1 Residencial 25 25,000 
 Ventilación Residuos 2 Residencial 140 140,000 
 Bombeo Residual 1.1 Residencial 20 20,000 
 Bombeo Residual 1.2 Residencial 20 20,000 
 Bombeo Residual 2.1 Residencial 150 150,000 
 Bombeo Residual 2.2 Residencial 150 150,000 
 Bombeo Residual 3.1 Residencial 100 100,000 
 Bombeo Residual 3.2 Residencial 100 100,000 
 Bombeo Pluvial 1.1 Residencial 230 230,000 
 Bombeo Pluvial 1.2 Residencial 230 230,000 
 Bombeo Pluvial 2.1 Residencial 175 175,000 
 Bombeo Pluvial 2.2 Residencial 175 175,000 
 Bombeo Pluvial 3.1 Residencial 90 90,000 
 Bombeo Pluvial 3.2 Residencial 90 90,000 
 Ascensor Portal 37 30,000 1.110,000 
 Grupo Agua Terciario 45 45,000 
 Ascensor Terciario 30 30,000 
 Bombeo Residual 1 Terciario 50 50,000 
 Bombeo Residual 2 Terciario 50 50,000 
  ________________________________________________________  
 2.995,000 19,85 59.450,75 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  375 

22.43 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 2x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K(AS)                 
 m. Derivación secundaria RZ1-K 2x10+TTx10 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores  
 de cobre de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, cables no propagadores de incendio y con emisiones de hu-  
 mos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portaca-  
 bles de 60x150 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello total-  
 mente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a normativa.  
 RITI-3 180 180,000 
 RITI-4 230 230,000 
 RITS-7 175 175,000 
 RITS-8 192 192,000 
 RITS-9 225 225,000 
 RITS-10 250 250,000 
 RITS-11 265 265,000 
 RITS-12 225 225,000 
 RITS-13 212 212,000 
 RITS-14 180 180,000 
  ________________________________________________________  
 2.134,000 17,83 38.049,22 
22.44 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 2x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K(AS)                   
 m. Derivación secundaria RZ1-K 2x6+TTx6 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de  
 cobre de 6 mm² aislados 0,6/1 kV, cables no propagadores de incendio y con emisiones de humos  
 y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables  
 de 60x150 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente  
 montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a normativa.  
 RITI-1 15 15,000 
 RITI-2 140 140,000 
 RITI-5 170 170,000 
 RITI-6 100 100,000 
 RITI-7 55 55,000 
 RITS-1 42 42,000 
 RITS-2 62 62,000 
 RITS-3 85 85,000 
 RITS-4 100 100,000 
 RITS-5 125 125,000 
 RITS-6 140 140,000 
 RITS-15 160 160,000 
 RITS-16 150 150,000 
 RITS-17 140 140,000 
 RITS-18 120 120,000 
 RITS-19 80 80,000 
 RITS-20 65 65,000 
 RITS-21 80 80,000 
 Riego 200 200,000 
 Videoportero 200 200,000 
 Alumbrado Exterior 1 200 200,000 
 Alumbrado Exterior 2 200 200,000 
 Alumbrado Exterior 3 200 200,000 
 Alumbrado Exterior 4 200 200,000 
 Alumbrado Exterior 5 200 200,000 
 Alumbrado Exterior 6 200 200,000 
 C.S. Garita 25 25,000 
 RITI Terciario 25 25,000 
 RITS Terciario 50 50,000 
 Alumbrado 1 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 2 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 3 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 4 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 5 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 6 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 7 Garaje Residencial 200 200,000 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  376 

 Alumbrado 8 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 9 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 10 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 11 Garaje Residencial 200 200,000 
 Alumbrado 12 Garaje Residencial 200 200,000 
 Emergencia R Garaje Residencial 200 200,000 
 Emergencia S Garaje Residencial 200 200,000 
 Emergencia T Garaje Residencial 200 200,000 
 Puerta 1 Garaje Residencial 25 25,000 
 Puerta 2 Garaje Residencial 125 125,000 
 Usos Varios 1 Garaje Residencial 175 175,000 
 Usos Varios 2 Garaje Residencial 200 200,000 
 Usos Varios 3 Garaje Residencial 225 225,000 
 Puerta Garaje Terciario 50 50,000 
  ________________________________________________________  
 7.329,000 15,68 114.918,72 
22.45 Ud   CIRCUITO "C1" 2x1,5+TTx1,5 mm²                                    
 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corru-  
 gado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V  
 y sección 3x1,5 mm², (clase B2ca-s1a, d1, a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro  
 y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 1,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 1,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 1,000 7,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 1,000 1,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 1,000 34,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 1,000 57,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 1,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 1,000 5,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 1,000 11,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 1,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 1,000 7,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 1,000 1,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 60,08 14.419,20 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  377 

22.46 Ud   CIRCUITO "C2, C4, y C5" 2x2,5+TTx2,5 mm²                          
 Ud. Instalación de circuitos C2, C4, y C5, de usos varios, lavadora, lavavajillas, tomas baños y  
 ventilación, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 y conductores de cobre unipolares  
 aislados con clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1 para una tensión nominal de 750 V. y sección  
 2x2,5+TTx2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de  
 registro y regletas de conexión.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 6,000 84,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 6,000 144,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 6,000 42,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 6,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 6,000 204,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 6,000 342,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 6,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 6,000 30,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 6,000 66,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 6,000 36,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 6,000 42,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 6,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 6,000 6,000 
  ________________________________________________________  
 1.440,000 133,23 191.851,20 
22.47 Ud   CIRCUITO "C3 y C9" 2x6+TTx6 mm²                                   
 Ud. Instalación de circuitos C3 y C9, de cocina/horno y  Aire Acondicionado, realizado con tubo  
 PVC corrugado de D=25/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados con clase mínima CPR  
 Cca-s1b,d1,a1 para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x6+TTx6 mm², en sistema monofási-  
 co, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 2,000 28,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 2,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 2,000 48,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 2,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 2,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 2,000 68,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 2,000 114,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 2,000 32,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 2,000 8,000 
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  378 

 VIVIENDA TIPO VT15 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 2,000 10,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 2,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 2,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 2,000 22,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 2,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 2,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 2,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 2,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 480,000 103,97 49.905,60 
22.48 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 2x1,5 mm² (750V)                    
 m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y con-  
 ductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x1,5 mm²,  (clase B2ca-s1a,  
 d1, a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 Cuadro Servicios Comunes Portal 3 37,000 111,000 
 Cuadro Secundario Garita 1 1,000 
 Cuadro Servicios Comune Terciario 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 118,000 122,49 14.453,82 
22.49 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 2x2,5 mm² (750V)                    
 m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y con-  
 ductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x2,5 mm²,  (clase B2ca-s1a,  
 d1, a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 Cuadro Servicios Comunes Portal 1 37,000 37,000 
 Cuadro Secundario Garita 3 3,000 
 Cuadro Servicios Comune Terciario 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 46,000 148,69 6.839,74 
22.50 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm² (0,6/1kV) TaceR                      
 m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de  
 D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV y sec-  
 ción 3x1,5 mm², (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro y pro-  
 tección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Garaje S1 Terciario 6 6,000 
 Garaje S2 Terciario 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 12,000 243,47 2.921,64 
22.51 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2 5 mm² (0,6/1kV) TaceR                      
 m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de  
 D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV y sec-  
 ción 3x2,5 mm², (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro y pro-  
 tección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Garaje S1 Terciario 3 3,000 
 Garaje S2 Terciario 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 293,33 1.466,65 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  379 

22.52 Ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR JUNG LS990 BLANCO ALPINO              
 ud. Suministro de interruptor unipolar de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en blanco  
 alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de  
 empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte propor-  
 cional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero  
 o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según  
 memoria y planos.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 6,000 84,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 6,000 144,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 6,000 42,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 7,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 6,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 6,000 204,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 6,000 342,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 6,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 5,000 20,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 6,000 30,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 6,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 6,000 66,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 6,000 18,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 6,000 36,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 6,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 8,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 5,000 10,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 8,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 6,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 6,000 6,000 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 4 4,000 
 PLANTA PRIMERA TERCIARIO 8 8,000 
 PLANTA SEGUNDA TERCIARIO 8 8,000 
 PLANTA TERCERA TERCIARIO 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 1.476,000 27,38 40.412,88 
22.53 Ud   PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG LS990 BLANCO ALPINO                      
 ud. Suministro de interruptor conmutador de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en  
 blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye  
 cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 506U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte  
 proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de  
 acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Se-  
 gún memoria y planos.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 2,000 28,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 2,000 48,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 2,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 3,000 6,000 
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 VIVIENDA TIPO VT08 1 2,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 2,000 68,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 2,000 114,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 2,000 32,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 3,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 2,000 10,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 2,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 4,000 44,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 4,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 7,000 42,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 7,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 5,000 35,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 7,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 5,000 10,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 6,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 6,000 6,000 
  ________________________________________________________  
 593,000 35,40 20.992,20 
22.54 Ud   PUNTO LUZ CRUCE JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          
 ud. Suministro de interruptor de cruce de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en blanco  
 alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de  
 empotrar, los soportes, mecanismo 507U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte propor-  
 cional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero  
 o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según  
 memoria y planos.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 4,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 4,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 4,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 4,000 28,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 4,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 4,000 136,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 4,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 4,000 228,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 4,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 4,000 64,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 4,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 3,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 4,000 20,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 4,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 4,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 4,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 4,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 5,000 55,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 5,000 10,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 5,000 15,000 
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 VIVIENDA TIPO VT27 6 2,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 3,000 21,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 3,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 3,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 3,000 3,000 
  ________________________________________________________  
 937,000 44,38 41.584,06 
22.55 ud   PUNTO LUZ ESCALERA JUNG-LS 990                                    
 ud. Punto de luz para escalera accionado manual y automático desde el minutero escalera, situado  
 en el cuadro distribución servicios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conduc-  
 tor de cobre unipolar aislado, para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y  
 protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, pul-  
 sador escalera JUNG-531 U, tecla con símbolo de luz  JUNG-LS 990 L y marco respectivo, total-  
 mente montado e instalado.  
 PORTALES PLANTA SOTANO 195 195,000 
 PORTALES PLANTA BAJA 74 74,000 
 PORTALES PLANTA PRIMERA 37 37,000 
 PORTALES PLANTA SEGUNDA 37 37,000 
 PORTALES PLANTA TERCERA 37 37,000 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 5 5,000 
 PLANTA PRIMERA TERCIARIO 5 5,000 
 PLANTA SEGUNDA TERCIARIO 5 5,000 
 PLANTA TERCERA TERCIARIO 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 399,000 54,33 21.677,67 
22.56 Ud   PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR                                      
 ud. Ampliación de punto de luz sencillo, realizado en tubo de PVC corrugado M 20/gp5 y conductor  
 de cobre unipolar aislados para una tensión 750 V y sección de 1,5 mm², totalmente montado e insta-  
 lado.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 7,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 1,000 1,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 1,000 34,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 1,000 57,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 2,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 1,000 5,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 2,000 22,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 4,000 8,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 2,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 2,000 12,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 2,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 2,000 4,000 
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 VIVIENDA TIPO VT31 2 2,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 2,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 2,000 2,000 
 PORTALES PLANTA SOTANO 441 441,000 
 PORTALES PLANTA BAJA 296 296,000 
 PORTALES PLANTA PRIMERA 148 148,000 
 PORTALES PLANTA SEGUNDA 148 148,000 
 PORTALES PLANTA TERCERA 148 148,000 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 28 28,000 
 PLANTA PRIMERA TERCIARIO 12 12,000 
 PLANTA SEGUNDA TERCIARIO 11 11,000 
 PLANTA TERCERA TERCIARIO 14 14,000 
  ________________________________________________________  
 1.531,000 6,20 9.492,20 
22.57 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A JUNG LS990 BLANCO ALPINO                     
 ud. Suministro de base de enchufe de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie  
 LS990 en blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco. Fijada al paramento, conectada, pro-  
 bada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias  
 y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5 mm², así como la parte proporcional de tu-  
 bo de acero o de plástico flexible, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cua-  
 dro a caja. Según memoria y planos.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 23,000 322,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 24,000 48,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 23,000 69,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 23,000 552,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 25,000 175,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 24,000 48,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 27,000 54,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 25,000 25,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 24,000 816,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 24,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 24,000 1.368,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 24,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 25,000 400,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 24,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 26,000 104,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 25,000 50,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 24,000 120,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 24,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 24,000 96,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 22,000 66,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 22,000 44,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 24,000 72,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 24,000 48,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 28,000 308,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 28,000 56,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 28,000 84,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 26,000 156,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 26,000 52,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 30,000 210,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 26,000 52,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 30,000 60,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 30,000 30,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 30,000 30,000 
 PORTALES PLANTA SOTANO 40 40,000 
 PORTALES PLANTA BAJA 37 37,000 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 5 5,000 
 PLANTA PRIMERA TERCIARIO 6 6,000 
 PLANTA SEGUNDA TERCIARIO 6 6,000 
 PLANTA TERCERA TERCIARIO 3 3,000 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  383 

  ________________________________________________________  
 5.996,000 41,23 247.215,08 
22.58 Ud   BASE ENCHUFE 25A LEGRAND                                          
 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor  
 de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm², (activo, neutro y  
 protección), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A  
 (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 1,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 1,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 1,000 7,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 1,000 1,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 1,000 34,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 1,000 57,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT13 16 1,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 1,000 5,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 1,000 11,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 1,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 1,000 7,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 1,000 1,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 39,90 9.576,00 
22.59 Ud   PUNTO DE TIMBRE JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          
 ud. Suministro de pulsador para timbre, marca JUNG modelo LS990 en blanco alpino, ejecución  
 empotrado, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas  
 de empotrar, los soportes, mecanismo pulsador 531U, tecla blanco alpino con símbolo campana  
 LS990KWW, marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5  
 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o  
 plásticas y accesorios desde cuadro  o caja. Según memoria o planos.  
 VIVIENDA TIPO VT01 14 1,000 14,000 
 VIVIENDA TIPO VT02 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT03 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT04 24 1,000 24,000 
 VIVIENDA TIPO VT05 7 1,000 7,000 
 VIVIENDA TIPO VT06 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT07 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT08 1 1,000 1,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 34 1,000 34,000 
 VIVIENDA TIPO VT10 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT11 57 1,000 57,000 
 VIVIENDA TIPO VT12 4 1,000 4,000 
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 VIVIENDA TIPO VT13 16 1,000 16,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT15 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT16 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 5 1,000 5,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 4 1,000 4,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT21 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT22 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT23 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT24 11 1,000 11,000 
 VIVIENDA TIPO VT25 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT26 3 1,000 3,000 
 VIVIENDA TIPO VT27 6 1,000 6,000 
 VIVIENDA TIPO VT28 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT29 7 1,000 7,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT31 2 1,000 2,000 
 VIVIENDA TIPO VT32 1 1,000 1,000 
 VIVIENDA TIPO VT33 1 1,000 1,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 28,01 6.722,40 
22.60 ud   PUNTO LUZ-PULSADOR GARAJE JUNG-WG 600 ACERO                       
 ud. Punto luz-pulsador garaje para accionamiento minutero, situado en cuadro general de distribución  
 garaje, realizado en canalización de acero M 20/gp5 y conductor cobre unipolar rígido de 1,5 mm²  
 (activo, neutro y protección) así como pulsador estanco de superficie Jung-631 W, caja de registro  
 metálica, regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Garaje Residencial 47 47,000 
 PLANTA SOTANO 2 TERCIARIO 8 8,000 
 PLANTA SOTANO 1 TERCIARIO 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 70,000 54,82 3.837,40 
22.61 ud   PUNTO LUZ SENCILLO JUNG TUBO PVC GARAJE                           
 ud. Unidad de punto de luz individual garaje de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido M  
 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm², así como interruptor superficie JUNG-601  
 W, caja de registro "plexo" D=80 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.  
 Trasteros 240 240,000 
 Almacenes y Cuartos Sótano 20 20,000 
 Garita 2 2,000 
 Cuartos Residuos 4 4,000 
 PLANTA SOTANO 2 TERCIARIO 9 9,000 
 PLANTA SOTANO 1 TERCIARIO 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 285,000 34,83 9.926,55 
22.62 ud   PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR PVC GARAJE                           
 ud. Ampliación de punto de luz de garaje, realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de co-  
 bre unipolar rígido de 1,5 mm² aislados para una tensión 750 V, totalmente montado e instalado.  
 Almacenes y Cuartos Sótano 45 45,000 
 Garita 8 8,000 
 Cuartos Residuos 12 12,000 
 Garaje Residencial 219 219,000 
 PLANTA SOTANO 2 TERCIARIO 45 45,000 
 PLANTA SOTANO 1 TERCIARIO 61 61,000 
  ________________________________________________________  
 390,000 13,43 5.237,70 
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22.63 ud   BASE DE ENCHUFE 16A SUPERFCIE ESTANCA JUNG WG600                  
 ud. Suministro de base de enchufe de ejecución superficie, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie  
 WG600,en blanco, modelo 621W. Fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio.  
 La partida incluye las cajas de superficie, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de ca-  
 ble de alimentación de 3x2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico fle-  
 xible, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro a caja. Según memoria  
 y planos.  
 Almacenes y Cuartos Sótano 56 56,000 
 Garita 5 5,000 
 Cuartos Residuos 4 4,000 
 PLANTA SOTANO 2 TERCIARIO 10 10,000 
 PLANTA SOTANO 1 TERCIARIO 13 13,000 
 Armario Centalizaci«n 37 37,000 
  ________________________________________________________  
 125,000 37,04 4.630,00 
22.64 m    TIRA LED MASTER LEDSTRIP 16.6W930 1830 lm/m                       
 ud. Tira de LED Master LEDstrip de 16,6W. Flujo luminoso 1830 lm/metro, lo que equivale a una efi-  
 cacia hasta 110 lm/W y proporciona un CRI de 90. Tamaño de corte de 5 cm. Su vida útil es de  
 40.000 horas. Protección IP20. Montaje adosado y superficie. Totalmente montado cumpliendo  
 REBT.  
 VIVIENDA TIPO VT01 6,9 23,000 158,700 
 VIVIENDA TIPO VT02 8,7 24,000 208,800 
 VIVIENDA TIPO VT03 6,9 23,000 158,700 
 VIVIENDA TIPO VT04 6,9 23,000 158,700 
 VIVIENDA TIPO VT05 6,7 25,000 167,500 
 VIVIENDA TIPO VT06 7,1 24,000 170,400 
 VIVIENDA TIPO VT07 2,8 27,000 75,600 
 VIVIENDA TIPO VT08 3,4 25,000 85,000 
 VIVIENDA TIPO VT09 8,9 24,000 213,600 
 VIVIENDA TIPO VT10 8,9 24,000 213,600 
 VIVIENDA TIPO VT11 8,9 24,000 213,600 
 VIVIENDA TIPO VT12 8,9 24,000 213,600 
 VIVIENDA TIPO VT13 7 25,000 175,000 
 VIVIENDA TIPO VT14 8,9 24,000 213,600 
 VIVIENDA TIPO VT15 3,9 26,000 101,400 
 VIVIENDA TIPO VT16 8,6 25,000 215,000 
 VIVIENDA TIPO VT17 10,5 24,000 252,000 
 VIVIENDA TIPO VT18 10,5 24,000 252,000 
 VIVIENDA TIPO VT19 10,5 24,000 252,000 
 VIVIENDA TIPO VT20 9,4 22,000 206,800 
 VIVIENDA TIPO VT21 9,4 22,000 206,800 
 VIVIENDA TIPO VT22 7,9 24,000 189,600 
 VIVIENDA TIPO VT23 7,9 24,000 189,600 
 VIVIENDA TIPO VT24 21,15 28,000 592,200 
 VIVIENDA TIPO VT25 21,15 28,000 592,200 
 VIVIENDA TIPO VT26 21,15 28,000 592,200 
 VIVIENDA TIPO VT27 25,45 26,000 661,700 
 VIVIENDA TIPO VT28 25,45 26,000 661,700 
 VIVIENDA TIPO VT29 15,5 30,000 465,000 
 VIVIENDA TIPO VT30 17,1 26,000 444,600 
 VIVIENDA TIPO VT31 16,72 30,000 501,600 
 VIVIENDA TIPO VT32 23,05 30,000 691,500 
 VIVIENDA TIPO VT33 23,05 30,000 691,500 
 PORTALES PLANTA SOTANO 33,9 33,900 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 10.234,700 16,92 173.171,12 
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22.65 ud   LUMINARIA EMPOTRADA ZONAS COMUNES INLUX 8W                        
 ud. Luminaria empotrable LED, marca Philips, modelo Coreline RC136B, de 60x60 cm, 22W, flujo  
 de 3100 lm, UGR mayor de 19 y eficacia hasta 140 lm/W, con IRC mayor de 80, adecuado para  
 aplicaciones de iluminación general. Su vida útil es de 50.000 horas. Color blanco RAL 9003 y pro-  
 tección IP40 frontal e IP20 trasero. Incluye carcasa de plástico y óptica de policarbonato. Montaje  
 empotrado, totalmente instalada según REBT.  
 PORTALES PLANTA SOTANO 302 302,000 
 PORTALES PLANTA BAJA 148 148,000 
 PORTALES PLANTA PRIMERA 37 37,000 
 PORTALES PLANTA SEGUNDA 37 37,000 
 PORTALES PLANTA TERCERA 37 37,000 
 PLANTA SOTANO 2 TERCIARIO 6 6,000 
 PLANTA SOTANO 1 TERCIARIO 16 16,000 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 12 12,000 
 PLANTA PRIMERA TERCIARIO 14 14,000 
 PLANTA SEGUNDA TERCIARIO 13 13,000 
 PLANTA TERCERA TERCIARIO 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 626,000 55,64 34.830,64 
22.66 Ud   APLIQUE PARED DESCANSO ESCALERA UMA 44 W                          
 Ud. Aplique de pared Uma para instalación en pared, Inlux Uma para uso en interior con emisión de  
 luz directa. Consumo 44W y temperatura de color 3000K en la luminaria. Inlux Uma realizada en  
 aluminio CRI80 y tensión de alimentación 220-240V 50/60Hz. Índice de protección IP20, sin regula-  
 ción y acabado blanco.  
 PORTALES PLANTA SOTANO 7 7,000 
 PORTALES PLANTA BAJA 37 37,000 
 PORTALES PLANTA PRIMERA 37 37,000 
 PORTALES PLANTA SEGUNDA 37 37,000 
 PORTALES PLANTA TERCERA 37 37,000 
 PLANTA SOTANO 2 TERCIARIO 2 2,000 
 PLANTA SOTANO 1 TERCIARIO 3 3,000 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 2 2,000 
 PLANTA PRIMERA TERCIARIO 2 2,000 
 PLANTA SEGUNDA TERCIARIO 2 2,000 
 PLANTA TERCERA TERCIARIO 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 173,000 139,39 24.114,47 
22.67 ud   PANTALLA ESTANCA INLUX 36W                                        
 ud. Luminaria estanca LED Inlux para uso en interior como exterior con protección IP66. El cuerpo  
 realizado en policarbonato reforzado está acompañado por un difusor en PC y grapas en acero inoxi-  
 dable. Luminaria Báltika V3 Inlux equipada con led con temperatura de color 4000K, índice de repro-  
 ducción cromática CRI80 Protección contra impactos IK08 en el difusor e IK06 en cubierta. Tensión  
 de entrada 220-240V (50/60Hz), acabado color blanco, emisión de luz directa, longitud 1185mm con-  
 sumo multivatiaje pudiendo seleccionar entre 20W/25W/31W/36W.. Montaje en superficie o suspen-  
 sión, totalmente instalada según REBT.  
 Garaje Residencial 199 199,000 
 Almacenes y Cuartos Sótano 40 40,000 
 Cuartos Residuos 10 10,000 
 Garaje S1 Terciario 34 34,000 
 Garaje S2 Terciario 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 313,000 72,31 22.633,03 
22.68 Ud   EMERGENCIA 150 LÚMENES LED                                        
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova LD N3 o similar,  
 de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Con caja de em-  
 potrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábri-  
 cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de  
 carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-  
 sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexiona-  
 do.  
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 PORTALES PLANTA SOTANO 126 126,000 
 PORTALES PLANTA BAJA 111 111,000 
 PORTALES PLANTA PRIMERA 74 74,000 
 PORTALES PLANTA SEGUNDA 74 74,000 
 PORTALES PLANTA TERCERA 74 74,000 
 Garita 3 3,000 
 PLANTA SOTANO 2 TERCIARIO 11 11,000 
 PLANTA SOTANO 1 TERCIARIO 18 18,000 
 PLANTA BAJA TERCIARIO 14 14,000 
 PLANTA PRIMERA TERCIARIO 4 4,000 
 PLANTA SEGUNDA TERCIARIO 4 4,000 
 PLANTA TERCERA TERCIARIO 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 519,000 60,01 31.145,19 
22.69 Ud   EMERGENCIA 250 LÚMENES LED                                        
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova LD N5 o similar,  
 de superficie o empotrado, de 250 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Con caja de em-  
 potrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábri-  
 cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de  
 carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-  
 sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexiona-  
 do.  
 Almacenes y Cuartos Sótano 20 20,000 
 Cuartos Residuos 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 24,000 69,20 1.660,80 
22.70 Ud   EMERGENCIA 435 LÚMENES LED                                        
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova LD N8 o similar,  
 de superficie o empotrado, de 435 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Con caja de em-  
 potrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábri-  
 cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de  
 carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-  
 sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  
 UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexiona-  
 do.  
 Garaje Residencial 85 85,000 
 Garaje S1 Terciario 6 6,000 
 Garaje S2 Terciario 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 96,000 85,07 8.166,72 
22.71 ud   PARARRAYOS DAT CONTROLER® REMOTE 60                               
 ud. Sistema externo de protección contra el rayo formado por pararrayos con dispositivo de cebado,  
 modelo DAT CONTROLER REMOTE 60 (Ref: AT-2560) con verificación remota de APLICACIO-  
 NES TECNOLÓGICAS, con Certificación de Producto AENOR, 20 descargas de 200kA y 5 de  
 250kA (onda 10/350ìs), Certificado de funcionamiento en condiciones de lluvia, con impulsos tipo ra-  
 yo, maniobra y con tensión continua, según IEC 60060 y Certificado ATEX, tiempo de avance en el  
 cebado de 60 ìs y radio de protección de 97 metros para un nivel de protección 3 y altura sobre el  
 elemento a proteger de 6 metros, según C. T. E. y UNE 21186. Instalado sobre mástil de acero gal-  
 vanizado; incluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estañado, fi-  
 jaciones, vías de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de protección de la bajada y toma de  
 tierra registrable con pletina conductora de cobre estañado y 3 electrodos en triángulo. Totalmente  
 montado, instalado, conexionado y comprobado según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. Sin incluir  
 ayud.as de albañilería ni elementos de elevación.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 7.905,80 7.905,80 
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22.72 ud   PARARRAYOS DAT CONTROLER® REMOTE 30                               
 ud. Sistema externo de protección contra el rayo formado por pararrayos con dispositivo de cebado,  
 modelo DAT CONTROLER REMOTE 30 (Ref: AT-2530) con verificación remota de APLICACIO-  
 NES TECNOLÓGICAS, con Certificación de Producto AENOR, 20 descargas de 200kA y 5 de  
 250kA (onda 10/350ìs), Certificado de funcionamiento en condiciones de lluvia, con impulsos tipo ra-  
 yo, maniobra y con tensión continua, según IEC 60060 y Certificado ATEX, tiempo de avance en el  
 cebado de 30 ìs y radio de protección de 64 metros para un nivel de protección 3 y altura sobre el  
 elemento a proteger de 6 metros, según C. T. E. y UNE 21186. Instalado sobre mástil de acero gal-  
 vanizado; incluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estañado, fi-  
 jaciones, vías de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de protección de la bajada y toma de  
 tierra registrable con pletina conductora de cobre estañado y 3 electrodos en triángulo. Totalmente  
 montado, instalado, conexionado y comprobado según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. Sin incluir  
 ayud.as de albañilería ni elementos de elevación.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 7.272,90 7.272,90 
22.73 m    TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         
 m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-  
 bre desnudo de 1x35 m² electrodos cobrizados de D=14,3 mm y 2 m de longitud con conexión me-  
 diante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 Viviendas 3569 3.569,000 
 Comercial 357 357,000 
  ________________________________________________________  
 3.926,000 9,81 38.514,06 
22.74 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 Viviendas 37 37,000 
 Comercial 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 42,000 117,74 4.945,08 
22.75 ud   ARQUETA TOMA TIERRA                                             
  
 Arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-  
 trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno se incluye la excava-  
 ción y el relleno del trasdós. Totalmente terminado incluso conectada a puente para comprobación.  
 Viviendas 1 1,000 
 Comercial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 123,60 247,20 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  389 

22.76 ud   GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO ELECTRA MOLINS 20 KVA              
 Grupo electrógeno Electra Molins Insonorizadio auotomático de 20 kVA de potencia equipado con:   
 - Cuadro de arranque y control tipo Automático.   
 - Interruptor automático de mando manual.     
 - Motor GASOIL 1500 rpm refrigerado por agua mediante radiador.   
 - Alternador Síncrono Trifásico LEROY SOMER TAL.044.H de cnexión en estrella.     
 - Silencioso de escape de 27 dBA de atenuación.   
 - Regulador de velocidad tipo Mecánica  
 - Depósito de combustible con indicador de nivel. Autonomía de 10 h.   
 - Chasis  mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alter-  
 nador y la bancada.   
 - Marcado CE.   
 - El capotaje está fabricado en chapa de acero a base de paneles desmontables.  
 Constitución:  
 - Estructura de chapa de acero plegada, compuesta por paneles unidos mediante tornillos de acero  
 inoxidable permitiendo un desmontaje rápido en caso de necesidad.  
 - Puertas, fundas y techo en chapa de acero electrocincado.  
 - Pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire.  
 - Revestimiento interior de las paredes mediante materiales absorbentes.  
 - Puertas de acceso lateral con cerraduras de llave única y de amplias dimensiones  para un cómo-  
 do acceso.  
 - Puntos de izado.  
 - Tornillería exterior de acero inoxidable.  
 - Acceso exterior para cables de potencia.  
 - Ventana  transparente para visualización  del frontal del cuadro de control.  
 - Colector de salida de escape.  
 - Nivel de presión acústica medio 75 dBA a 1m.  
 OPCIONES INCLUIDAS EN GRUPO ELECTRÓGENO:  
 - 1 Uds. CM406X. Detección de red ajustable (U +- 15%). (Seleccionar CM402) (U <=440 V)  
 - 1 Uds. Kit-INS. Tarjeta control conmutación.   
 - 1 Uds. CE220NX. Pack repports de señales a distancia  
 Suministro e instalación de tolva de acoplamiento de 0,30 m de longitud para salida de aire  para gru-  
 po electrógeno COMPACT II fabricada en acero galvanizado en caliente. Incluso lona y marco de  
 conexión a radiador.   
 - 1 Uds. Suministro e instalación de 10 metros lineales suplementarios de tubería modular calorifuga-  
 da de acero inoxidable marca Dinak o equivalente de diámetro adecuado. Incluso p.p de abrazade-  
 ras y soportes.  
 - 1 Uds. Puesta en marcha del Grupo Electrógeno por un Técnico cualificado, los días que sean ne-  
 cesarios para su completa puesta en marcha y perfecto funcionamiento.  
 En la misma se firmará un Acta de Puesta en Servicio que certifique el buen funcionamiento de los  
 equipos.  
 Suministro Socorro Mancomunidad 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 7.669,30 7.669,30 
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22.77 ud   GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO ELECTRA MOLINS 25 KVA              
 Grupo electrógeno Electra Molins Insonorizadio auotomático de 25 kVA de potencia equipado con:   
 - Cuadro de arranque y control tipo Automático.   
 - Interruptor automático de mando manual.     
 - Motor GASOIL 1500 rpm refrigerado por agua mediante radiador.   
 - Alternador Síncrono Trifásico LEROY SOMER TAL.044.H de cnexión en estrella.     
 - Silencioso de escape de 27 dBA de atenuación.   
 - Regulador de velocidad tipo Mecánica  
 - Depósito de combustible con indicador de nivel. Autonomía de 10 h.   
 - Chasis  mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alter-  
 nador y la bancada.   
 - Marcado CE.   
 - El capotaje está fabricado en chapa de acero a base de paneles desmontables.  
 Constitución:  
 - Estructura de chapa de acero plegada, compuesta por paneles unidos mediante tornillos de acero  
 inoxidable permitiendo un desmontaje rápido en caso de necesidad.  
 - Puertas, fundas y techo en chapa de acero electrocincado.  
 - Pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire.  
 - Revestimiento interior de las paredes mediante materiales absorbentes.  
 - Puertas de acceso lateral con cerraduras de llave única y de amplias dimensiones  para un cómo-  
 do acceso.  
 - Puntos de izado.  
 - Tornillería exterior de acero inoxidable.  
 - Acceso exterior para cables de potencia.  
 - Ventana  transparente para visualización  del frontal del cuadro de control.  
 - Colector de salida de escape.  
 - Nivel de presión acústica medio 75 dBA a 1m.  
 OPCIONES INCLUIDAS EN GRUPO ELECTRÓGENO:  
 - 1 Uds. CM406X. Detección de red ajustable (U +- 15%). (Seleccionar CM402) (U <=440 V)  
 - 1 Uds. Kit-INS. Tarjeta control conmutación.   
 - 1 Uds. CE220NX. Pack repports de señales a distancia  
 Suministro e instalación de tolva de acoplamiento de 0,30 m de longitud para salida de aire  para gru-  
 po electrógeno COMPACT II fabricada en acero galvanizado en caliente. Incluso lona y marco de  
 conexión a radiador.   
 - 1 Uds. Suministro e instalación de 10 metros lineales suplementarios de tubería modular calorifuga-  
 da de acero inoxidable marca Dinak o equivalente de diámetro adecuado. Incluso p.p de abrazade-  
 ras y soportes.  
 - 1 Uds. Puesta en marcha del Grupo Electrógeno por un Técnico cualificado, los días que sean ne-  
 cesarios para su completa puesta en marcha y perfecto funcionamiento.  
 En la misma se firmará un Acta de Puesta en Servicio que certifique el buen funcionamiento de los  
 equipos.  
 Suministro Socorro Garaje Terciario 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 8.768,96 8.768,96 
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22.78 ud   GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO ELECTRA MOLINS 48 KVA              
 Grupo electrógeno Electra Molins Insonorizadio auotomático de 48 kVA de potencia equipado con:   
 - Cuadro de arranque y control tipo Automático.   
 - Interruptor automático de mando manual.     
 - Motor GASOIL 1500 rpm refrigerado por agua mediante radiador.   
 - Alternador Síncrono Trifásico LEROY SOMER TAL.044.H de cnexión en estrella.     
 - Silencioso de escape de 27 dBA de atenuación.   
 - Regulador de velocidad tipo Mecánica  
 - Depósito de combustible con indicador de nivel. Autonomía de 10 h.   
 - Chasis  mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alter-  
 nador y la bancada.   
 - Marcado CE.   
 - El capotaje está fabricado en chapa de acero a base de paneles desmontables.  
 Constitución:  
 - Estructura de chapa de acero plegada, compuesta por paneles unidos mediante tornillos de acero  
 inoxidable permitiendo un desmontaje rápido en caso de necesidad.  
 - Puertas, fundas y techo en chapa de acero electrocincado.  
 - Pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire.  
 - Revestimiento interior de las paredes mediante materiales absorbentes.  
 - Puertas de acceso lateral con cerraduras de llave única y de amplias dimensiones  para un cómo-  
 do acceso.  
 - Puntos de izado.  
 - Tornillería exterior de acero inoxidable.  
 - Acceso exterior para cables de potencia.  
 - Ventana  transparente para visualización  del frontal del cuadro de control.  
 - Colector de salida de escape.  
 - Nivel de presión acústica medio 75 dBA a 1m.  
 OPCIONES INCLUIDAS EN GRUPO ELECTRÓGENO:  
 - 1 Uds. CM406X. Detección de red ajustable (U +- 15%). (Seleccionar CM402) (U <=440 V)  
 - 1 Uds. Kit-INS. Tarjeta control conmutación.   
 - 1 Uds. CE220NX. Pack repports de señales a distancia  
 Suministro e instalación de tolva de acoplamiento de 0,30 m de longitud para salida de aire  para gru-  
 po electrógeno COMPACT II fabricada en acero galvanizado en caliente. Incluso lona y marco de  
 conexión a radiador.   
 - 1 Uds. Suministro e instalación de 10 metros lineales suplementarios de tubería modular calorifuga-  
 da de acero inoxidable marca Dinak o equivalente de diámetro adecuado. Incluso p.p de abrazade-  
 ras y soportes.  
 - 1 Uds. Puesta en marcha del Grupo Electrógeno por un Técnico cualificado, los días que sean ne-  
 cesarios para su completa puesta en marcha y perfecto funcionamiento.  
 En la misma se firmará un Acta de Puesta en Servicio que certifique el buen funcionamiento de los  
 equipos.  
 Suministro Socorro Garaje Residencial 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 13.048,65 13.048,65 
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22.79 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION ELECTRICIDAD                      
 - Pruebas electricas a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo  
 certificado final de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Pro-  
 tocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas,  
 mßs una en soporte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resulta-  
 do de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como  
 de las instalaciones con las pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en ta-  
 ma±o DIN A-1, debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la  
 Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para  
 legalizaci«n, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n  
 final del proyecto, asØ como de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de li-  
 cencias, de tasas municipales y de industria serß por cuenta del instalador.  
 -Inspecci«n de Organismo de Control.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 7.830,35 7.830,35 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ELECTRICIDAD .............................................................  2.323.755,02 
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 CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
23.01 ud   PANEL CANADIAN SOLAR 545W MONOCRISTALINO HIKU                     
 ud. Suministro y montaje de módulo fotovoltaico 545W CANADIAN SOLAR Solar monocristalino  
 con las siguientes características:  
   
 Potencia del Panel Solar: 545W  
 Tipo de Célula del Panel Solar: monocristalino  
 Rigidez del Panel Solar: Rígido  
 Dimensiones del Panel Solar: 2254 x 1135 x 35 mm  
 Tensión Máxima Potencia: 41.2V  
 Corriente en Cortocircuito ISC: 13.95A  
 Eficiencia del Módulo: 21.3%  
 Amperios Máximos de Salida IMP: 13.23A  
 Tensión en Circuito Abierto: 49.4V  
 Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24  
 Peso del Panel Solar: 29kg  
 Garantía del Panel Solar: 25 años  
   
 Incluye caja de conexiones con diodos, cables y conectores, y todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad montada, probada y funcionando.  
  _________________________________________________  
 262,000 178,26 46.704,12 
23.02 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 1 PANEL                
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 1 panel, preprada-  
 da para anclar directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º se incluye multilastre  
 lateral. Completamente montado, probado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 37,000 78,83 2.916,71 
23.03 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 2 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 2 panel, preprada-  
 da para anclar directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18ºse incluye multilastre la-  
 teral. Completamente montado, probado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 80,000 118,21 9.456,80 
23.04 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 3 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 3 panel, preprada-  
 da para anclar directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º se incluye multilastre  
 lateral. Completamente montado, probado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 3,000 164,53 493,59 
23.05 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 4 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 4 panel, preprada-  
 da para anclar directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º  se incluye multilastre  
 lateral. Completamente montado, probado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 4,000 206,06 824,24 
23.06 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 5 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 5 panel, preprada-  
 da para anclar directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º se incluye multilastre  
 lateral. Completamente montado, probado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 8,000 187,47 1.499,76 
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23.07 ud   INVERSOR RED FRONIUS SYMO 3.0-3-M LIGHT 3000W                     
 ud. Suministro y montaje de Inversor Red  Fronius Symo  3.0-3-M light 3000W. Compuesto un in-  
 versor de conexión a red  trifásico y sin transformador. Incorporan dos MPPT y tienen protección  
 IP65. Con las siguientes características:  
   
 Pico de Potencia del Inversor: 3000W  
 Potencia de Salida continuada: 3000W  
 Peso del Inversor: 19.9kg  
   
 incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y  
 funcionando.  
  _________________________________________________  
 37,000 1.283,05 47.472,85 
23.08 ud   INVERSOR RED FRONIUS SYMO 20.0-3-M LIGHT 20000W                   
 ud. Suministro y montaje de Inversor Red  Fronius Symo  17.5-3-M light 175000W. Compuesto un  
 inversor de conexión a red  trifásico y sin transformador. Incorporan dos MPPT y tienen protección  
 IP65. Con las siguientes características:  
   
 Pico de Potencia del Inversor: 20000W  
 Potencia de Salida continuada: 20000W  
 Peso del Inversor: 43.4kg  
   
 incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y  
 funcionando.  
  _________________________________________________  
 1,000 2.398,75 2.398,75 
23.09 ud   VATÍMETRO TRIFÁSICO GROWATT TPM                                   
 ud. Suministro y montaje de Vatímetro Trifásico Growatt TPM, medidor de energía, con protocolo  
 Modbus, compatible con los inversores Growatt trifásico, con las siguientes características:  
   
 - Rango de voltaje: 100.  
  _________________________________________________  
 38,000 153,87 5.847,06 
23.10 ud   C. M. P. PARA 3 kW C.C.                                           
 ud. Cuadro para protección contra sobretenciones en el lado de corriente continua formado por caja  
 estanca, con grado de protección IP55 y ventana transparente precintable, dos fusibles por línea y  
 dos descargadores de sobretensión, unipolares, para 40kA y 600V, marca CIRPROTEC, modelo  
 MS1C40/600, incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y funcio-  
 nando.  
  _________________________________________________  
 37,000 197,92 7.323,04 
23.11 ud   C. M. P. PARA 32 kW C.C.                                          
 ud. Cuadro para protección contra sobretenciones en el lado de corriente continua formado por caja  
 estanca, con grado de protección IP55 y ventana transparente precintable, dos fusibles por línea y  
 dos descargadores de sobretención, unipolares, para 40kA y 600V, marca CIRPROTEC, modelo  
 MS1C40/600, incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y funcio-  
 nando.  
  _________________________________________________  
 1,000 418,65 418,65 
23.12 ud   C. M. P. PARA 3 kW C.A./10kA                                      
 ud. Cuadros para mando y protección, en instalación tipo de 3 kW, en el lado de corriente alterna for-  
 mado por dos cajas estancas, con grado de protección IP55, una en salida de inversor dotada de in-  
 terruptor automático y diferencial, y otra en punto de conexión, dotada de interruptor de interconexión  
 (ICP 10kA de poder de corte), incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, pro-  
 bado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 37,000 204,33 7.560,21 
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23.13 ud   C. M. P. PARA 32 kW C.A./25kA                                     
 ud. Cuadros para mando y protección, en instalación tipo de 32 kW, en el lado de corriente alterna  
 formado por cajas estancas, con grado de protección IP55, una con interruptor automático y diferen-  
 cial  en salida de inversor y otra con interruptor de interconexión (ICP 25kA de poder de corte) en  
 punto de conexión, incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y fun-  
 cionando.  
  _________________________________________________  
 1,000 1.174,32 1.174,32 
23.14 ud   EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO                                        
 ud. Equipo de medida trifásico, con características según marca el RD 1663/2000, incluso trafos de  
 intensidad, accesorios y parte proporcional de pequeño material, completamente montado, probado y  
 funcionando.  
  _________________________________________________  
 38,000 1.847,12 70.190,56 
23.15 m    CABLE SOLAR H1Z2Z2-K 0,6/1 kV FLEXIBLE 2x1x6 mm² ENTUBADO         
 m. Metro lineal de cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1 kV, clasificación CPR Eca, flexible 2x1x6 m² (rojo y  
 negro), entubado en tubo corrugado D = 32 mm, incluyendo pequeño materal eléctrico, totalmente  
 instalado.  
  _________________________________________________  
 1.410,000 9,29 13.098,90 
23.16 m    RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm², D 32                                 
 m. Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm² entubado en tubo corrugado D = 32 mm, in-  
 cluyendo pequeño materal eléctrico, totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 1.110,000 9,26 10.278,60 
23.17 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA      
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de  
 contadores y el inversor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 10 mm² aisla-  
 dos 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase  
 Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable  
 a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad  
 como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permanecien-  
 do fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
 acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
  _________________________________________________  
 25,000 25,15 628,75 
23.18 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA        
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de conta-  
 dores y el inversor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 6 mm² aislados  
 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase  
 Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable  
 a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad  
 como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permanecien-  
 do fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
 acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
  _________________________________________________  
 925,000 23,58 21.811,50 
23.19 ud   PUESTA TIERRA                                                   
  
 m. Puesta a tierra incluyendo placas y grapas de tierra universal, cable desnudo de cobre y cone-  
 xión con la red de tierra del edificio. Totalmente instalado y conexionadon, incluyendo pequeño mate-  
 rial eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 38,000 67,37 2.560,06 
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23.20 ud   MONITORIZACIÓN FRONIUS 1 INVERSOR                                 
 ud. Sistema para monitorización de instalación de un inversor, con medida y registro de temperaturas  
 ambiente, de panel, velocidad del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte pro-  
 porcional de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.  
  _________________________________________________  
 1,000 2.064,24 2.064,24 
23.21 ud   FRONIUS SMART METER 63A-3 TRIFÁSICO                               
 Contador bidireccional trifásico Fronius Smart Meter 63A-3 necesario para tener una monitorización  
 completa de la instalación. El Fronius Smart Meter permite realizar una gestión sistematizada de los  
 distintos flujos de energía, optimizando así la energía total. Es perfecto para su uso junto Gracias a la  
 medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU.  
  _________________________________________________  
 37,000 208,41 7.711,17 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ................................................................  262.440,38 
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 CAPÍTULO 24 PORTERO AUTOMATICO                                                
24.01 Ud   PORTERO AUTOMATICO VIVIENDAS                                      
 Instalación de portero electrónico digital antivandálico para 240 viviendas más placa adicional entrada  
 a finca compuesto de: 38 placas exteriores de calle antivandálicas, digital, con teclado codificado y  
 módulo informativo, cinco alimentadores y 240 teléfonos. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y  
 cajas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,  
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Viviendas 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 92.338,26 92.338,26 
24.02 Ud   PORTERO AUTOMATICO COMERCIAL                                      
 Instalación de portero electrónico digital antivandálico compuesto de: placa exterior de calle antivan-  
 dálica, digital, con teclado codificado y módulo informativo, alimentador y 11 teléfonos. Incluso, abre-  
 puertas, visera, cableado y cajas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,  
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 3.745,04 3.745,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 PORTERO AUTOMATICO ...........................................................................  96.083,30 
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 CAPÍTULO 25 MOBILIARIO DE COCINA Y EQUIPAMENTO .                              
25.01 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,1 m de muebles bajos con zócalo inferio, realizado  
 con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado mate  
 con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partí-  
 culas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos  
 de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas  
 tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de es-  
 pesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregna-  
 do con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del  
 mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  
 otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, siste-  
 mas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada  
 de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc01 132 132,000 
  ________________________________________________________  
 132,000 1.300,79 171.704,28 
25.02 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4 m de muebles bajos con zócalo inferior , realizado  
 con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado mate  
 con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partí-  
 culas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos  
 de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas  
 tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de es-  
 pesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregna-  
 do con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del  
 mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  
 otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, siste-  
 mas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada  
 de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc02 27 27,000 
  ________________________________________________________  
 27,000 1.269,03 34.263,81 
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25.03 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo  
 en esquina de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o me-  
 dia presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de  
 poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de  
 espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos  
 por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de es-  
 pesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel  
 decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. In-  
 cluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para  
 muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los  
 muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fija-  
 dos en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc03 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 7,000 1.501,51 10.510,57 
25.04 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,9 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado  
 con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado mate  
 con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partí-  
 culas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos  
 de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas  
 tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de es-  
 pesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregna-  
 do con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del  
 mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  
 otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, siste-  
 mas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada  
 de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc04 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.237,19 2.474,38 
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25.05 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,5 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo  
 en esquina de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o me-  
 dia presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de  
 poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de  
 espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos  
 por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de es-  
 pesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel  
 decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. In-  
 cluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para  
 muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los  
 muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fija-  
 dos en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc05 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.596,52 3.193,04 
25.06 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,45 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo  
 en esquina de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o me-  
 dia presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de  
 poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de  
 espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos  
 por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de es-  
 pesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel  
 decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. In-  
 cluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para  
 muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los  
 muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fija-  
 dos en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc06 19 19,000 
  ________________________________________________________  
 19,000 1.580,85 30.036,15 
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25.07 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,35 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo  
 en esquina de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o me-  
 dia presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de  
 poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de  
 espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos  
 por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de es-  
 pesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel  
 decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. In-  
 cluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para  
 muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los  
 muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fija-  
 dos en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc07 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 1.548,99 6.195,96 
25.08 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,95 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo  
 en esquina de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o me-  
 dia presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de  
 poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de  
 espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos  
 por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de es-  
 pesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel  
 decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. In-  
 cluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para  
 muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los  
 muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fija-  
 dos en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc08 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 1.422,17 14.221,70 
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25.09 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,75 m de muebles bajos con zócalo inferior, 2 módu-  
 los en esquina de muebles bajos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja  
 o media presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resi-  
 na de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19  
 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles cons-  
 tituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm  
 de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con  
 papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de  
 ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regula-  
 bles para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuer-  
 pos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie  
 media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc09 11 11,000 
  ________________________________________________________  
 11,000 1.845,14 20.296,54 
25.10 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,6 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo  
 en esquina de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o me-  
 dia presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de  
 poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de  
 espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos  
 por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de es-  
 pesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel  
 decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. In-  
 cluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para  
 muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los  
 muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fija-  
 dos en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc10 24 24,000 
  ________________________________________________________  
 24,000 1.628,45 39.082,80 
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25.11 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,9 m de muebles bajos con zócalo inferior, 2 módulos  
 en esquina de muebles bajos y 3,7 m de muebles altos con 2 módulos en esquina de muebles altos,  
 realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acaba-  
 do mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero  
 de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termo-  
 plásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de  
 partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8  
 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco,  
 impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y  
 baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de ca-  
 jones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, po-  
 mos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de  
 cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el frega-  
 dero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de  
 los cuerpos de los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y bal-  
 das. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación  
 del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles al-  
 tos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc11 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.828,10 3.656,20 
25.12 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 230 cm 2H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 230 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 2  
 huecos con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc01 132 132,000 
 C.V.coc02 27 27,000 
  ________________________________________________________  
 159,000 367,00 58.353,00 
25.13 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 120 cm                          
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 120 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo;  
 soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; unio-  
 nes entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; elimina-  
 ción de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc01 132 132,000 
 C.V.coc02 27 27,000 
 C.V.coc04 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 161,000 155,05 24.963,05 
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25.14 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 210 cm 2H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 2  
 huecos con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc04 2 2,000 
 C.V.coc10 24 24,000 
  ________________________________________________________  
 26,000 342,11 8.894,86 
25.15 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 230 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 230 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc03 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 7,000 329,44 2.306,08 
25.16 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 130 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 130 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc03 7 7,000 
  ________________________________________________________  
 7,000 205,08 1.435,56 
25.17 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 217 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 217 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc05 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 312,81 625,62 
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25.18 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 110 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 110 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc05 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 179,76 359,52 
25.19 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 225 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 225 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc06 19 19,000 
  ________________________________________________________  
 19,000 323,17 6.140,23 
25.20 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 155 cm                          
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 155 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc06 19 19,000 
  ________________________________________________________  
 19,000 236,14 4.486,66 
25.21 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 210 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc07 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 304,38 1.217,52 
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25.22 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 165 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 165 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc07 4 4,000 
 C.V.coc08 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 14,000 248,61 3.480,54 
25.23 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 115 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 115 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc08 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 186,37 1.863,70 
25.24 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 313 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 313 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc09 11 11,000 
  ________________________________________________________  
 11,000 432,64 4.759,04 
25.25 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 280 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 280 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc10 24 24,000 
  ________________________________________________________  
 24,000 391,61 9.398,64 
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25.26 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 185 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 185 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc11 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 273,04 546,08 
25.27 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 125 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 125 cm de longitud, 60 cm de anchu-  
 ra y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1  
 hueco con sus cantos pulidos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolu-  
 ción de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,  
 sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colo-  
 cación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 C.V.coc11 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 198,43 396,86 
25.28 Ud   Campana extractora para cocina.                                   
 Campana extractora convencional con 1 motor de aspiración, con tramo de conexión de tubo flexible  
 de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 75,77 18.184,80 
25.29 Ud   Placa para encimera.                                              
 Placa vitrocerámica, de 600 mm de anchura, 60 mm de altura y 490 mm de profundidad, color ne-  
 gro, 4 zonas y potencia 6300 W.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica. Compro-  
 bación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 238,34 57.201,60 
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25.30 Ud   Horno eléctrico.                                                
  
 Horno eléctrico integrable, de 594 mm de anchura, 590 mm de altura y 560 mm de profundidad, aca-  
 bado cromado mate, con capacidad para 57 l, clase de eficiencia energética A.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 386,92 92.860,80 
25.31 Ud   Fregadero.                                                      
  
 Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490  
 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartu-  
 cho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador  
 y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de  
 agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivela-  
 ción y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Cone-  
 xión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.  
 Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funciona-  
 miento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 284,86 68.366,40 
25.32 Ud   Elemento de señalización vivienda.                                
 Letra o número suelto para señalización de vivienda, de latón de 120 mm de altura.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 240 240,000 
  ________________________________________________________  
 240,000 22,48 5.395,20 
25.33 Ud   Elemento de señalización planta.                                  
 Rótulo con soporte de aluminio para señalización de planta, de 90x80 mm, con las letras o números  
 adheridos al soporte.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 185 185,000 
  ________________________________________________________  
 185,000 7,15 1.322,75 
25.34 Ud   Elemento de señalización portales.                                
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 260x120 mm, con las letras o  
 números adheridos al soporte.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 37 37,000 
  ________________________________________________________  
 37,000 30,51 1.128,87 
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  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 25 MOBILIARIO DE COCINA Y EQUIPAMENTO . ..........................................  709.322,35 
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 CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
26.01 m³   Clasificación de residuos de la construcción.                     
 Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o  
 cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y  
 carga sobre camión.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos real-  
 mente clasificado según especificaciones de Proyecto.  
 5040,7 5.040,700 
  ________________________________________________________  
 5.040,700 15,90 80.147,13 
26.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. RCD  
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente entregado según especificaciones de Proyecto.  
 1 18.206,000 0,250 4.551,500 
 1 49.577,000 49.577,000 
 1 94.190,000 94.190,000 
 1 902,332 4,200 3.789,794 
 -1 1.615,000 2,000 -3.230,000 
 
  ________________________________________________________  
 148.878,294 1,60 238.205,27 
26.03 m³   Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autori  
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos real-  
 mente entregado según especificaciones de Proyecto.  
 1 5.040,780 5.040,780 
  ________________________________________________________  
 5.040,780 16,09 81.106,15 
26.04 m³   Transporte de tierras con camión. RCD de Nivel I                  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima  
 de 20 km.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro-  
 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 1 18.206,000 0,250 4.551,500 
 1 49.577,000 49.577,000 
 1 94.190,000 94.190,000 
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 1 902,333 4,200 3.789,799 
 -1 1.615,000 2,000 -3.230,000 
 
  ________________________________________________________  
 148.878,299 2,53 376.662,10 
26.05 m³   Transporte de residuos inertes con camión. RCD de Nivel II        
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de  
 distancia.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 1 5.040,780 5.040,780 
  ________________________________________________________  
 5.040,780 3,67 18.499,66 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................  794.433,88 
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 CAPÍTULO 27 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 27.01 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                         
27.01.01 Ud   Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lo  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de  
 hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes  
 características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de  
 Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido  
 mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del  
 mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según  
 UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 232 232,000 
  ________________________________________________________  
 232,000 73,59 17.072,88 
27.01.02 Ud   Ensayo de barras corrugadas de acero de un mismo lote.            
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de  
 dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las si-  
 guientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características  
 geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO  
 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 66,67 533,36 
27.01.03 Ud   Ensayo de mallas electrosoldadas de un mismo lote.                
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de  
 mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sec-  
 ción media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, característi-  
 cas geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, dobla-  
 do/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue  
 de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamien-  
 to a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 109,68 877,44 
27.01.04 Ud   Ensayo sónico de pilotes.                                         
 Ensayo sónico a realizar en obra, sobre un pilote, para la determinación de su longitud según ASTM  
 D5882. Incluso desplazamiento a obra.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 15,13 45,39 
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27.01.05 Ud   Ensayo ultrasónico de pilotes.                                    
 Ensayo ultrasónico a realizar en obra, sobre un pilote de hasta 60 cm de diámetro, para la determina-  
 ción de su integridad estructural según ASTM D6760. Incluso instrumentación previa con dos tubos  
 de acero, una diagrafía, desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de  
 los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 305,08 610,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 27.01 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  19.
 SUBCAPÍTULO 27.02 FACHADAS                                                          
27.02.01 Ud   Prueba de servicio de fachada.                                    
 Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-  
 probar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del ce-  
 rramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3  
 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso despla-  
 zamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 12 12,000 
  ________________________________________________________  
 12,000 142,58 1.710,96 
27.02.02 ud   REACCIÓN AL FUEGO AISLANTES                                       
 Ensayo para clasificación s/ UNE 23727.1990 de la reacción al fuego de un material de aislamiento.  
 3 1,000 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 143,64 430,92 
27.02.03 ud   CONFORMIDAD, AISLANTES                                            
 Comprobación de la conformidad de aislantes de fibra de vidrio, mediante la realización de ensayos  
 de laboratorio para determinar el coeficiente de conductividad térmica s/ UNE 92201:1989, la densi-  
 dad aparente s/ UNE-EN 1602:1997, las características geométricas, s/ UNE-EN 822/3:1995, y la  
 inflamabilidad, s/ UNE-EN 11925-2:2002.  
 3 1,000 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 244,20 732,60 
27.02.04 Ud   Ensayo de ladrillos cerámicos para revestir.                      
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra  
 de ladrillo cerámico para revestir, tomada en obra, para la determinación de las siguientes caracterís-  
 ticas: tolerancia dimensional, forma y aspecto según UNE 67030 y UNE-EN 772-16, absorción de  
 agua según UNE 67027, succión de agua según UNE-EN 772-11, resistencia a compresión según  
 UNE-EN 772-1, densidad aparente y densidad absoluta según UNE-EN 772-13, masa según  
 UNE-EN 771-1, volumen neto y porcentaje de huecos según UNE-EN 772-3, expansión por hu-  
 medad según UNE 67036. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayo. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 848,78 3.395,12 
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27.02.05 Ud   Ensayo de mortero fresco.                                         
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra  
 de mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes  
 características: consistencia según UNE-EN 1015-3 y densidad aparente según UNE-EN 1015-6.  
 Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 209,93 209,93 
27.02.06 Ud   Ensayo de mortero endurecido.                                     
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra  
 de mortero, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes caracte-  
 rísticas: porosidad, densidad real y densidad aparente. Incluso desplazamiento a obra e informe de  
 resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 161,59 161,59 
27.02.07 Ud   Ensayo para la determinación del aislamiento acústico.            
 Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en se-  
 paración entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área  
 protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier  
 otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada se-  
 gún UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. In-  
 cluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 12 12,000 
  ________________________________________________________  
 12,000 858,59 10.303,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 27.02 FACHADAS ..........................  16.944,21 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  415 

 SUBCAPÍTULO 27.03 CUBIERTAS                                                         
27.03.01 Ud   Prueba de servicio de cubierta.                                   
 Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-  
 probar la estanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m² de superficie mediante inundación de  
 toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 19 19,000 
  ________________________________________________________  
 19,000 250,93 4.767,67 
27.03.02 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS                           
 Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación  
 del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente  
 inundada.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 76 76,000 
  ________________________________________________________  
 76,000 31,95 2.428,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 27.03 CUBIERTAS ...........................  7.195,74 
 SUBCAPÍTULO 27.04 CARPINTERÍAS                                                      
27.04.01 Ud   Ensayo de perfil de aluminio para carpintería.                    
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra,  
 tomada en obra, de perfil de aluminio utilizado en la fabricación de carpintería, para la determinación  
 de las siguientes características: medidas y tolerancias (inercia del perfil) según UNE-EN 755-9, es-  
 pesor de la película de anodizado según UNE-EN 12373-3, masa por unidad de superficie de la pelí-  
 cula de anodizado según UNE-EN 12373-2, calidad del sellado de la película de anodizado según  
 UNE-EN 12373-5 y UNE-EN 12373-6. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 496,05 1.984,20 
27.04.02 ud   RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                      
 Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 12211:2000.  
 4 1,000 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 258,56 1.034,24 
27.04.03 ud   PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                      
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 1026:2000.  
 4 1,000 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 258,56 1.034,24 
27.04.04 ud   ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                       
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 1027:2000.  
 4 1,000 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 258,56 1.034,24 
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27.04.05 Ud   Prueba estática de barandilla.                                    
 Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal  
 que resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de  
 los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 220,30 1.101,50 
27.04.06 Ud   Ensayo de vidrio.                                               
  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra  
 de vidrio, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: planicidad según  
 UNE 43009, resistencia al impacto según UNE-EN 12600, resistencia a flexión según UNE 43713,  
 resistencia a la inmersión en agua a la temperatura de ebullición. Incluso desplazamiento a obra e in-  
 forme de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 602,70 1.808,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 27.04 CARPINTERÍAS .....................  7.996,52 
 SUBCAPÍTULO 27.05 INSTALACIONES                                                     
27.05.01 Ud   Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones en garaje.   
 Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspon-  
 diente, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, venti-  
 lación y protección contra incendios con grupo de presión. Incluso informe de resultados.  
 Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realiza-  
 das.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 157,02 157,02 
27.05.02 Ud   Prueba de servicio parcial de la red interior de evacuación tram  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, pa-  
 ra comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de evacuación de aguas  
 que concentra la evacuación en una única conducción horizontal, mediante prueba hidráulica. Incluso  
 desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 169,45 6.439,10 
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27.05.03 Ud   Prueba de servicio parcial de la red interior enterrada de evacu  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, pa-  
 ra comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red interior de evacuación de aguas que  
 conecta con la red de saneamiento en un punto, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento  
 a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 151,66 5.763,08 
27.05.04 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de evacuación aguas   
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para  
 comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que co-  
 necta con la red general de saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los apara-  
 tos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de re-  
 sultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 101,56 203,12 
27.05.05 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de evacuación aguas   
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para  
 comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales encargada  
 de evacuar la zona de la cubierta que se ha probado por inundación, retirando los cierres de los rebo-  
 saderos y utilizando limitadores de caudal para evitar posibles daños en la red. Incluso desplaza-  
 miento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 101,56 203,12 
27.05.06 Ud   Conjunto de pruebas de servicio del ascensor.                     
 Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspon-  
 diente, para comprobar el correcto funcionamiento de los siguientes elementos que componen el as-  
 censor: cuarto de máquinas, instalación eléctrica, grupo tractor, limitador de velocidad, guías, puer-  
 tas, camarín, amortiguadores, dispositivo final de recorrido, contrapeso, indicadores de seguridad y lí-  
 nea telefónica. Incluso informe de resultados.  
 Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realiza-  
 das.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 39 39,000 
  ________________________________________________________  
 39,000 29,37 1.145,43 
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27.05.07 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de suministro de agu  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para  
 comprobar el correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instala-  
 ción general de suministro de agua de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso  
 desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 39 39,000 
  ________________________________________________________  
 39,000 219,87 8.574,93 
27.05.08 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                         
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-  
 ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 63,97 2.430,86 
27.05.09 ud   PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA                          
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de  
 instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 31,95 1.214,10 
27.05.10 ud   PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA                          
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.   
 Incluso emisión del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 63,97 2.430,86 
27.05.11 ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA                            
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 63,97 2.430,86 
27.05.12 ud   PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA                        
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
 sión del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 95,92 3.644,96 
27.05.13 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL                          
 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-  
 ciones de fontanería y/o calefacción.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 63,97 2.430,86 
27.05.14 ud   MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES                                 
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
 del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 31,95 1.214,10 
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27.05.15 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD, CIRCUITO CLIMATIZAICION                      
 Prueba hidráulica, s/ IT.IC.21, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de  
 suelo radiante, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida du-  
 rante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.  Incluso  
 emisión del informe de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 127,87 4.859,06 
27.05.16 ud   MEDICION RECEPCION, SEÑAL TV/FM                                   
 Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.  Incluso emisión del informe  
 de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 31,95 1.214,10 
27.05.17 ud   PRUEBA NITIDEZ, PORTERO AUTOMÁTICO                                
 Prueba de funcionamiento, y nitidez en la recepción, de porteros automáticos.  Incluso emisión del in-  
 forme de la prueba.  
 UNA POR PORTAL 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 31,95 1.214,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 27.05 INSTALACIONES ..................  45.570,70 
 SUBCAPÍTULO 27.06 CONTROL GEOMÉTRICO Y REPLANTEOS                                   
27.06.01 Ud   CONTROL GEOMETRICO Y REPLANTEO                                    
 CIMENTACIÓN 1 6,000 6,000 
 ESTRUCTURA 1 18,000 18,000 
  ________________________________________________________  
 24,000 145,49 3.491,76 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 27.06 CONTROL GEOMÉTRICO Y .  3.491,76 
 SUBCAPÍTULO 27.07 SOLADOS                                                           
27.07.01 Ud   Ensayo de pavimento continuo.                                     
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra  
 de pavimento continuo, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: resis-  
 tencia al deslizamiento en condiciones húmedas según UNE-EN 16165, resistencia al deslizamiento  
 en condiciones secas según UNE-EN 16165. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e in-  
 forme de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 563,79 5.637,90 
27.07.02 Ud   Ensayo de baldosas de terrazo.                                    
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra  
 de baldosa de terrazo de uso interior, tomada en obra, para la determinación de las siguientes carac-  
 terísticas: características geométricas, aspecto y textura según UNE-EN 13748-1, absorción de  
 agua según UNE-EN 13748-1, resistencia al desgaste según UNE-EN 13748-1, resistencia a fle-  
 xión según UNE-EN 13748-1, permeabilidad y absorción de agua por la cara vista según UNE-EN  
 13748-1, resistencia al choque según UNE-EN 13748-1, resistencia al deslizamiento en condiciones  
 húmedas según UNE-EN 16165, resistencia al deslizamiento en condiciones secas según  
 UNE-EN 16165. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.025,03 2.050,06 
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27.07.03 Ud   Ensayo de baldosas de gres.                                       
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra  
 de baldosas de gres, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: carac-  
 terísticas dimensionales y aspecto superficial según UNE-EN ISO 10545-2, absorción de agua, po-  
 rosidad abierta, densidad relativa y densidad aparente según UNE-EN ISO 10545-3, resistencia a la  
 flexión y carga de rotura según UNE-EN ISO 10545-4, resistencia al cuarteo según UNE-EN ISO  
 10545-11, resistencia a la abrasión superficial según UNE-EN ISO 10545-7, resistencia a los ata-  
 ques químicos superficiales según UNE-EN ISO 10545-13, resistencia a las manchas según  
 UNE-EN ISO 10545-14, dilatación térmica lineal según UNE-EN ISO 10545-8, resistencia al desli-  
 zamiento en condiciones húmedas según UNE-EN 16165, resistencia al deslizamiento en condicio-  
 nes secas según UNE-EN 16165. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe  
 de los resultados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 1.008,70 10.087,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 27.07 SOLADOS ............................  17.774,97 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 27 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................  118.113,29 
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 CAPÍTULO 28 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 SUBCAPÍTULO 28.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                  
28.01.01 m    BARANDILLA PUNTALES Y MADERA BORDE DE FORJADO                     
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por ta-  
 blón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3 usos),  
 según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 PLANTA SÓTANO  
 PLANTA BAJA  
 (Portal 1-10) 1 302,000 302,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 268,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 232,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 206,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 260,000 260,000 
 PLANTA PRIMERA  
 (Portal 1-10) 1 302,000 302,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 268,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 232,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 206,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 245,000 245,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 (Portal 1-10) 1 293,000 293,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 268,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 232,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 206,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 245,000 245,000 
 PLANTA ÁTICOS  
 (Portal 1-10) 1 293,000 293,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 268,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 232,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 206,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 245,000 245,000 
 CUBIERTA  
 (Portal 1-10) 1 318,000 318,000 
 (Portal 11-19) 1 296,000 296,000 
 (Portal 20-26) 1 244,000 244,000 
 (Portal 27-32) 1 212,000 212,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 203,000 203,000 
  ________________________________________________________  
 6.282,000 6,73 42.277,86 
28.01.02 m    BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                           
 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones,  
 formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño interme-  
 dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm,  
 según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 Huecos de ascensor  
 Planta sótano 38 8,000 304,000 
 Planta baja 38 8,000 304,000 
 Planta primera 38 8,000 304,000 
 Planta segunda 38 8,000 304,000 
 Áticos 38 8,000 304,000 
  ________________________________________________________  
 1.520,000 4,99 7.584,80 
28.01.03 m    BARANDILLA ESCALERA TIPO SARGENTO TABLERO                         
 m. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Huecos de escalera  
 Planta sótano 38 15,000 570,000 
 Planta baja 38 15,000 570,000 
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 Planta primera 38 15,000 570,000 
 Planta segunda 38 15,000 570,000 
 Áticos 38 15,000 570,000 
  ________________________________________________________  
 2.850,000 10,51 29.953,50 
28.01.04 m    BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                   
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto  
 de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 PLANTA SÓTANO  
 PLANTA BAJA  
 (núcleos comunicación) 38 1,150 43,700 
 PLANTA PRIMERA  
 (viviendas) 72 6,500 468,000 
 (oficinas) 1 67,200 67,200 
 (núcleos comunicación) 38 1,150 43,700 
 PLANTA SEGUNDA  
 (viviendas) 74 6,500 481,000 
 (oficinas) 1 67,200 67,200 
 (núcleos comunicación) 38 1,150 43,700 
 ÁTICOS  
 (viviendas) 37 12,300 455,100 
 (núcleos comunicación) 38 1,150 43,700 
  ________________________________________________________  
 1.713,300 6,93 11.873,17 
28.01.05 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                              
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm y  
 estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), inclu-  
 so colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 PASO POR ZANJAS 100 100,000 
  ________________________________________________________  
 100,000 5,85 585,00 
28.01.06 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                               
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5  
 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de  
 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150  
 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y des-  
 montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 PROTECCIÓN EXT. PERÍMETRO DE 1 650,000 650,000 
 OBRA  
  ________________________________________________________  
 650,000 3,41 2.216,50 
28.01.07 m    VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altu-  
 ra, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura,  
 separados cada 2,00 m, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 PLANTA SÓTANO - RECINTO DE 1 210,000 210,000 
 OBRA  
  ________________________________________________________  
 210,000 13,49 2.832,90 
28.01.08 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 Todas las plantas 5 40,000 200,000 
  ________________________________________________________  
 200,000 6,12 1.224,00 
28.01.09 u    PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                                 
 Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerra-  
 miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D.  
 486/97 y R.D. 1627/97.  
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 ENTRADA/SALIDA 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 34,46 68,92 
28.01.10 u    PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                   
 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de  
 cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D.  
 486/97 y R.D. 1627/97.  
 ENTRADA 1 1,000 
 SALIDA 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 121,12 242,24 
28.01.11 u    CUADRO DE OBRA 200 A MODELO 25                                    
 Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con  
 salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción  
 y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A, 1 diferencial de 4x250 A 30 mA, 9  
 MT por base, tres de 2x16 A, tres de 4x32 A y tres de 4x100 A, incluyendo cableado, rótulos de  
 identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según  
 ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.  
 MAQUINARIA Y MEDIOS 1 1,000 
 AUXILIARES  
 ACTUACIÓN EN EDIFICIO 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 11,000 1.051,00 11.561,00 
28.01.12 u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases  
 de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra,  
 para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del  
 REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
 Todas plantas (Cuadro 10 10,000 
 secundario/portal)  
  ________________________________________________________  
 10,000 155,97 1.559,70 
28.01.13 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada  
 por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75  
 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de  
 t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y  
 MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.  
 Sótano 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 130,97 4.976,86 
28.01.14 u    LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D.  
 614/2001.  
 PLANTA SÓTANO 38 4,000 152,000 
 PLANTA BAJA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 PLANTA PRIMERA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
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 PLANTA SEGUNDA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 PLANTA ÁTICOS  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
  ________________________________________________________  
 760,000 3,16 2.401,60 
28.01.15 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 Todas las plantas (2 Extintores por  
 portal)  
 (Portal 1-10) 10 2,000 20,000 
 (Portal 11-19) 9 2,000 18,000 
 (Portal 20-26) 7 2,000 14,000 
 (Portal 27-32) 6 2,000 12,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 2,000 12,000 
  ________________________________________________________  
 76,000 33,12 2.517,12 
28.01.16 m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a  
 clavazón, incluso instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 PLANTA SÓTANO 38 4,000 152,000 
 PLANTA BAJA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 PLANTA PRIMERA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 PLANTA ÁTICOS  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
  ________________________________________________________  
 760,000 16,92 12.859,20 
28.01.17 u    PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm de  
 espesor y 2,50 m de longitud (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
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 PLANTA SÓTANO 38 4,000 152,000 
 PLANTA BAJA  
 (Portal 1-10) 10 8,000 80,000 
 (Portal 11-19) 9 8,000 72,000 
 (Portal 20-26) 7 8,000 56,000 
 (Portal 27-32) 6 8,000 48,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 8,000 48,000 
 PLANTA PRIMERA  
 (Portal 1-10) 10 8,000 80,000 
 (Portal 11-19) 9 8,000 72,000 
 (Portal 20-26) 7 8,000 56,000 
 (Portal 27-32) 6 8,000 48,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 8,000 48,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 (Portal 1-10) 10 8,000 80,000 
 (Portal 11-19) 9 8,000 72,000 
 (Portal 20-26) 7 8,000 56,000 
 (Portal 27-32) 6 8,000 48,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 8,000 48,000 
 PLANTA ÁTICOS  
 (Portal 1-10) 10 8,000 80,000 
 (Portal 11-19) 9 8,000 72,000 
 (Portal 20-26) 7 8,000 56,000 
 (Portal 27-32) 6 8,000 48,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 8,000 48,000 
  ________________________________________________________  
 1.368,000 2,54 3.474,72 
28.01.18 m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 PASO POR ZANJAS 38 2,000 76,000 
  ________________________________________________________  
 76,000 4,09 310,84 
28.01.19 m    MARQUESINA PROTECCIÓN 2,50 m VUELO                                
 Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m, formada por módulos metálicos separados 2,00 m,  
 (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera  
 de 15x5 cm (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 ACCESOS AL EDIFICIO 38 3,000 114,000 
  ________________________________________________________  
 114,000 24,35 2.775,90 
28.01.20 m2   RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                              
 Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm  
 anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones,  
 para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm, a los  
 puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos), según  
 UNE-EN 81652, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 REUTILIZACIÓN DE REDES CADA 2  
 PLANTAS  
 PLANTA BAJA/SEGUNDA/CUBIERTA  
 (Portal 1-10) 1 2.271,000 2.271,000 
 (Portal 11-19) 1 1.506,000 1.506,000 
 (Portal 20-26) 1 1.120,000 1.120,000 
 (Portal 27-32) 1 980,000 980,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 1.500,000 1.500,000 
 PLANTA PRIMERA  
 (Portal 1-10) 1 2.271,000 2.271,000 
 (Portal 11-19) 1 1.402,000 1.402,000 
 (Portal 20-26) 1 1.120,000 1.120,000 
 (Portal 27-32) 1 980,000 980,000 
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 (Portal 33-37-oficinas) 1 1.616,000 1.616,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 (Portal 1-10)  
 (Portal 11-19)  
 (Portal 20-26)  
 (Portal 27-32)  
 (Portal 33-37-oficinas)  
 PLANTA ÁTICOS  
 (Portal 1-10)  
 (Portal 11-19)  
 (Portal 20-26)  
 (Portal 27-32)  
 (Portal 33-37-oficinas)  
 CUBIERTA  
 (Portal 1-10)  
 (Portal 11-19)  
 (Portal 20-26)  
 (Portal 27-32)  
 (Portal 33-37-oficinas)  
  ________________________________________________________  
 14.766,000 3,20 47.251,20 
28.01.21 m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD EN EXTERIORES                      
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,00 m de altura, ti-  
 po stopper, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 ZONA DE RECINTO EXTERIOR 650 650,000 
  ________________________________________________________  
 650,000 1,69 1.098,50 
28.01.22 m2   PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                      
 Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, incluido  
 p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D.  
 1627/97.  
 REUTILIZACIÓN DE MALLA CADA 2  
 PLANTAS  
 PLANTA BAJA/SEGUNDA/CUBIERTA  
 (Portal 1-10) 1 302,000 3,000 906,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 3,000 804,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 3,000 696,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 3,000 618,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 260,000 3,000 780,000 
 PLANTA PRIMERA/ÁTICOS  
 (Portal 1-10) 1 302,000 3,000 906,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 3,000 804,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 3,000 696,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 3,000 618,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 245,000 3,000 735,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 (Portal 1-10)  
 (Portal 11-19)  
 (Portal 20-26)  
 (Portal 27-32)  
 (Portal 33-37-oficinas)  
 PLANTA ÁTICOS  
 (Portal 1-10)  
 (Portal 11-19)  
 (Portal 20-26)  
 (Portal 27-32)  
 (Portal 33-37-oficinas)  
 
 ANDAMIO EUROPEO  
 CUBIERTA  
 (Portal 1-10)  
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 (Portal 11-19)  
 (Portal 20-26)  
 (Portal 27-32)  
 (Portal 33-37-oficinas)  
 
 
  ________________________________________________________  
 7.563,000 3,10 23.445,30 
28.01.23 m    RED SEGURIDAD PERÍMETRO FORJADO 1ª PUESTA                         
 m. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm  
 de 10 m de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m de altura, anclajes de red, pescante y  
 cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 REUTILIZACIÓN DE MALLA CADA 2  
 PLANTAS  
 PLANTA BAJA/SEGUNDA/CUBIERTA  
 (Portal 1-10) 1 302,000 302,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 268,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 232,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 206,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 260,000 260,000 
 PLANTA PRIMERA/ÁTICOS  
 (Portal 1-10) 1 302,000 302,000 
 (Portal 11-19) 1 268,000 268,000 
 (Portal 20-26) 1 232,000 232,000 
 (Portal 27-32) 1 206,000 206,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 245,000 245,000 
  ________________________________________________________  
 2.521,000 17,55 44.243,55 
28.01.24 m    BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA                                         
 Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de  
 vertido metálicas (amortizable en 10 usos), arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colo-  
 cación y desmontaje.  
 Todos los portales (38 portales con 12 9,000 108,000 
 bajante 9m de altura/portal)  
  ________________________________________________________  
 108,000 55,57 6.001,56 
28.01.25 u    TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                       
 Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, incluido p.p.  
 de sujeción, colocación y desmontaje.  
 Todos los portales 12 12,000 
  ________________________________________________________  
 12,000 34,34 412,08 
28.01.26 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                     
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-  
 maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del  
 vertido del hormigón.  
 Todas las plantas  
 REUTILIZACIÓN DE SETAS CADA  
 PLANTA  
 (Portal 1-10) 750 750,000 
 (Portal 11-19) 750 750,000 
 (Portal 20-26) 500 500,000 
 (Portal 27-32) 500 500,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 500 500,000 
  ________________________________________________________  
 3.000,000 0,55 1.650,00 
28.01.27 u    TAPA PROVISIONAL HUECOS 80x80 cm                                  
 Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).  
 Todas las plantas  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
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 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 5,000 30,000 
  ________________________________________________________  
 158,000 8,36 1.320,88 
28.01.28 u    TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm                                  
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación (amortizable en dos usos).  
 PLANTA SÓTANO - RECINTO DE 38 38,000 
 OBRA  
  ________________________________________________________  
 38,000 9,96 378,48 
28.01.29 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                          
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por  
 conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)  
 B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-  
 dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en  
 color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de  
 conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e  
 ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Decla-  
 ración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Todas las plantas  
 (Portal 1-10) 10 15,000 150,000 
 (Portal 11-19) 9 15,000 135,000 
 (Portal 20-26) 7 15,000 105,000 
 (Portal 27-32) 6 15,000 90,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 15,000 90,000 
  ________________________________________________________  
 570,000 15,02 8.561,40 
28.01.30 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x25 mm2                          
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por  
 conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)  
 B2ca-s1b,d1,a1 de 5x25 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-  
 dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en  
 color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de  
 conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e  
 ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Decla-  
 ración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Todas las plantas  
 (Portal 1-10) 10 10,000 100,000 
 (Portal 11-19) 9 10,000 90,000 
 (Portal 20-26) 7 10,000 70,000 
 (Portal 27-32) 6 10,000 60,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 10,000 60,000 
  ________________________________________________________  
 380,000 22,34 8.489,20 
28.01.31 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x35 mm2                          
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por  
 conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)  
 B2ca-s1b,d1,a1 de 5x35 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-  
 dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en  
 color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de  
 conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e  
 ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Decla-  
 ración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 (Portal 1-10) 10 10,000 100,000 
 (Portal 11-19) 9 10,000 90,000 
 (Portal 20-26) 7 10,000 70,000 
 (Portal 27-32) 6 10,000 60,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 10,000 60,000 
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  ________________________________________________________  
 380,000 30,26 11.498,80 
28.01.32 u    PROYECTOR SIMÉTRICO/ASIMÉTRICO LED 120 W MONOCOLOR NW             
 Proyector LED simétrico o asimétrico con carcasa de fundición de aluminio pintado con pintura anti-  
 corrosión en color gris, cierre vidrio templado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según  
 UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 12000 lm y un consumo de  
 120 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para iluminación de áreas de  
 tamaño mediano, y fachadas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Cada portal 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 168,22 6.392,36 
28.01.33 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4 m                                        
 Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con  
 refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10. Con marcado CE según Reglamento  
 (UE) 305/20. Instalada, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre ci-  
 mentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civil no incluida.  
 Cada portal 38 38,000 
  ________________________________________________________  
 38,000 107,56 4.087,28 
28.01.34 u    APARATO SEÑALIZACIÓN RASANTE                                      
 Aparato de señalización con soporte para alumbrado de rasante, cuerpo de aluminio inyectado y cris-  
 tal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W/220 V. Instalado, inclu-  
 yendo replanteo, accesorios y conexionado.  
 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 25,000 146,18 3.654,50 
28.01.35 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x6 mm2                           
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por  
 conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)  
 B2ca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opaci-  
 dad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en  
 color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de  
 conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e  
 ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Decla-  
 ración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Todas las plantas  
 (Portal 1-10) 10 10,000 100,000 
 (Portal 11-19) 9 10,000 90,000 
 (Portal 20-26) 7 10,000 70,000 
 (Portal 27-32) 6 10,000 60,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 10,000 60,000 
  ________________________________________________________  
 380,000 8,04 3.055,20 
28.01.36 ud   MONTAJE Y DESMONTAJE GRÚA TORRE PLUMA DE 50 m                     
 ud. Montaje y posterior desmontaje de grúa-torre eléctrica, hasta 30 m de altura con pluma de 50 m,  
 montada sobre tramo empotrado incluido en el precio, incluso p.p. de permisos, licencias y contrato  
 de mantenimiento.  
 Grúa 50m 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 7.538,59 30.154,36 
28.01.37 ud   ALQUILER DE GRÚA TORRE PLUMA DE 50 m                              
 ud. Mes de alquiler de grúa torre, hasta 30 m de altura con pluma de 50 m, montada sobre tramo em-  
 potrado (no incluido), incluso p.p. de permisos y licencias.  
 Meses de alquiler 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 1.224,54 36.736,20 
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28.01.38 m²   MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m                   
 m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en: sumi-  
 nistro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximadamente,  
 amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su  
 tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u  
 hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg, red de protección  
 para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o  
 durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla  
 y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior  
 con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre  
 andamiajes.  
 ALTERNAR ANDAMIOS POR  
 PORTALES SEGÚN AVANCE DE  
 OBRA  
 CUBIERTA Y FRENTES LATERALES  
 DE BLOQUES EN TODAS LAS  
 PLANTAS  
 (Portal 1-10) y (Portal 11-19) 1 318,000 3,000 954,000 
 (Portal 20-26) y (Portal 27-32) 1 244,000 3,000 732,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 203,000 3,000 609,000 
  ________________________________________________________  
 2.295,000 7,45 17.097,75 
28.01.39 m²   ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO                                      
 m². Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Europeo com-  
 puesto de plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandi-  
 lla interior con 1 barra y escalera de acceso a las plataformas.  
 ÚLTIMA PLANTA  
 (Portal 1-10) y (Portal 11-19) (360 360 318,000 3,000 343.440,000 
 días)  
 (Portal 20-26) y (Portal 27-32) (360 360 244,000 3,000 263.520,000 
 días)  
 (Portal 33-37-oficinas) (360 días) 360 203,000 3,000 219.240,000 
 (5 meses de alquiler)  
  ________________________________________________________  
 826.200,000 0,06 49.572,00 
28.01.40 m²   MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE CREMALLERA                     
 m². Andamio de cremallera bicolumna con una longitud máxima de 20,1m y una capacidad de  
 2.000kg.  
 ALTERNAR ANDAMIOS POR  
 PORTALES SEGÚN AVANCE DE  
 OBRA  
 TODAS LAS PLANTAS  
 (Portal 1-10) y (Portal 11-19) 1 318,000 3,000 954,000 
 (Portal 20-26) y (Portal 27-32) 1 244,000 3,000 732,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 203,000 3,000 609,000 
  ________________________________________________________  
 2.295,000 6,16 14.137,20 
28.01.41 m²   ALQUILER DE ANDAMIO DE CREMALLERA                                 
 m². Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Cremallera bico-  
 lumna con una longitud máxima de 20,1m y una capacidad de 2.000kg.  
 ALTERNAR ANDAMIOS POR  
 PORTALES SEGÚN AVANCE DE  
 OBRA  
 TODAS LAS PLANTAS  
 (Portal 1-10) y (Portal 11-19) (360 360 318,000 3,000 343.440,000 
 días)  
 (Portal 20-26) y (Portal 27-32) (360 360 244,000 3,000 263.520,000 
 días)  
 (Portal 33-37-oficinas) (360 días) 360 203,000 3,000 219.240,000 
  ________________________________________________________  
 826.200,000 0,14 115.668,00 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN  582.090,07 
 SUBCAPÍTULO 28.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
28.02.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  
 con marcado de conformidad CE.  
 OPERARIOS 90 90,000 
 TÉCNICOS 15 15,000 
 VISITAS 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 115,000 6,80 782,00 
28.02.02 u    CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en  
 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 2,68 40,20 
28.02.03 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  
 (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  
 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 1,86 18,60 
28.02.04 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  
 oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 0,77 7,70 
28.02.05 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 2,01 180,90 
28.02.06 u    GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 OPERARIOS 90 90,000 
 TÉCNICOS 15 15,000 
 VISITAS 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 115,000 1,96 225,40 
28.02.07 u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 OPERARIOS 90 90,000 
 TÉCNICOS 15 15,000 
 VISITAS 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 115,000 23,90 2.748,50 
28.02.08 u    CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 OPERARIOS 90 90,000 
 TÉCNICOS 15 15,000 
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 VISITAS 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 115,000 1,04 119,60 
28.02.09 u    OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                  
 Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y de gran confort, con tres  
 posiciones: puesto, reposo y recogido. Aislamiento acústico SNR: 31 dB. Según R.D. 773/97. Equi-  
 po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 3,96 356,40 
28.02.10 u    CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                          
 Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia  
 arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD)  
 con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso:  
 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 20 20,000 
  ________________________________________________________  
 20,000 11,60 232,00 
28.02.11 u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-  
 tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 4,21 378,90 
28.02.12 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 2,90 261,00 
28.02.13 u    CAMISETA BLANCA                                                 
  
 Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 180 180,000 
  ________________________________________________________  
 180,000 3,07 552,60 
28.02.14 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
 CE.  
 180 180,000 
  ________________________________________________________  
 180,000 11,68 2.102,40 
28.02.15 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 2,19 21,90 
28.02.16 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.  
 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 OPERARIOS 90 90,000 
 TÉCNICOS 15 15,000 
 VISITAS 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 115,000 2,08 239,20 
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28.02.17 u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       
 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 2,20 198,00 
28.02.18 u    PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             
 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 45 45,000 
  ________________________________________________________  
 45,000 3,70 166,50 
28.02.19 u    PAR GUANTES AISLANTES 10000 V                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V (amortiza-  
 bles en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-  
 dual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 10,11 151,65 
28.02.20 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 OPERARIOS 90 90,000 
 TÉCNICOS 15 15,000 
 VISITAS 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 115,000 19,01 2.186,15 
28.02.21 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 16,08 241,20 
28.02.22 u    PAR DE POLAINAS EXTINCIÓN INCENDIOS                               
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2 usos).  
 Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
 marcado de conformidad CE.  
 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 17,07 85,35 
28.02.23 u    PAR DE RODILLERAS                                               
  
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN  
 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-  
 cado de conformidad CE.  
 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 3,32 99,60 
28.02.24 u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN                          
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cin-  
 turón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos  
 metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 18,54 1.668,60 
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28.02.25 u    CINTURÓN DE AMARRE LATERAL DOBLE REGULACIÓN                       
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable (amortizable en 4 obras). Según  
 UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 8,14 732,60 
28.02.26 u    ESLINGA 12 mm 2,00 m 1 MOSQUETÓN + 1 GANCHO                       
 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y  
 2,00 m de longitud, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura  
 (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección  
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 11,78 1.060,20 
28.02.27 u    CUERDA CON REDUCTOR 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO                     
 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm  
 de diámetro y 2,00 m de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gan-  
 cho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 12,45 1.120,50 
28.02.28 u    ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=250 cm                       
 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormi-  
 gón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla  
 de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 250  
 cm, siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a  
 distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según  
 UNE-EN 795:2012.  
 50 50,000 
  ________________________________________________________  
 50,000 19,98 999,00 
28.02.29 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
 para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-  
 rones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-  
 vidual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos.  
 Se podrán usar de unos bloques a  
 otros, según avance de la obra  
 (Portal 1-10) 1 180,000 180,000 
 (Portal 11-19) 1 150,000 150,000 
 (Portal 20-26) 1 110,000 110,000 
 (Portal 27-32) 1 100,000 100,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 1 180,000 180,000 
  ________________________________________________________  
 720,000 10,41 7.495,20 
28.02.30 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-  
 claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor-  
 nillería. Medida la unidad instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 PLANTA SÓTANO  
 PLANTA BAJA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
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 PLANTA PRIMERA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 PLANTA SEGUNDA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 PLANTA ÁTICOS  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
 CUBIERTA  
 (Portal 1-10) 10 4,000 40,000 
 (Portal 11-19) 9 4,000 36,000 
 (Portal 20-26) 7 4,000 28,000 
 (Portal 27-32) 6 4,000 24,000 
 (Portal 33-37-oficinas) 6 4,000 24,000 
  ________________________________________________________  
 760,000 13,89 10.556,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN .  35.031,76 
 SUBCAPÍTULO 28.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
28.03.01 Ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, ga-  
 sas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,  
 guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos car-  
 díacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramen-  
 to con tornillos y tacos.  
 Caseta de primeros auxilios 1 1,000 
 Planta sótano 5 5,000 
 Planta Baja 5 5,000 
 Planta primera 5 5,000 
 Planta segunda 5 5,000 
 Áticos 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 26,000 79,98 2.079,48 
28.03.02 Ud   RECAMBIO DE BOTIQUÍN                                              
 2 torniquetes, 2 bolsas de hielo, 2 cajas de guantes, 2 termómetros, 2 cajas de apósitos, 2 paquetes  
 de algodón, 2 rollos de esparadrapo, 2 cajas de antiespasmódico, 2 tónicos cardíacos, 2 cajas de  
 analgésico de ácido acetilsalicílico, 2 cajas de analgésico de paracetamol, 2 botellas de agua oxige-  
 nada, 2 botellas de alcohol de 96°, 2 frascos de tintura de yodo, 2 botellas de amoníaco, 2 paquetes  
 de jeringuillas, 2 pares de tijeras, 2 pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra,  
 durante el transcurso de la obra.  
 Caseta de primeros auxilios 1 1,000 
 Planta sótano 2 2,000 
 Planta Baja 2 2,000 
 Planta primera 2 2,000 
 Planta segunda 2 2,000 
 Áticos 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 11,000 71,69 788,59 
28.03.03 Ud   CAMILLA                                                         
  
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).  
 2 2,000 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  436 

  ________________________________________________________  
 2,000 28,73 57,46 
28.03.04 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                             
 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.  
 30 Meses duración obra 2 90,000 180,000 
  ________________________________________________________  
 180,000 82,60 14.868,00 
28.03.05 Ud   MEDICINA PREVENTIVA                                             
  
 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en  
 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 90 90,000 
  ________________________________________________________  
 90,000 75,31 6.777,90 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.03 MEDICINA PREVENTIVA Y ..  24.570,93 
 SUBCAPÍTULO 28.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                
28.04.01 m    ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2                                
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.  
 4 35,000 140,000 
  ________________________________________________________  
 140,000 4,46 624,40 
28.04.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y  
 para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales  
 de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcio-  
 nando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 91,16 455,80 
28.04.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                   
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 120,37 601,85 
28.04.04 u    ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA                           
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 121,00 605,00 
28.04.05 mesALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por uri-  
 nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-  
 trega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 87,36 2.620,80 
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28.04.06 mesALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80  
 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas tur-  
 cas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y re-  
 sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático.  
 Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 30 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 151,00 4.530,00 
28.04.07 mesALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m de 11,36 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 30 1,000 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 105,80 3.174,00 
28.04.08 mesALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                             
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex laca-  
 do. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,  
 y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de  
 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y  
 cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación  
 eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto  
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-  
 mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 30 1,000 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 156,18 4.685,40 
28.04.09 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-  
 tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 30 1,000 30,000 
  ________________________________________________________  
 30,000 146,49 4.394,70 
28.04.10 u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                             
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 6,55 65,50 
28.04.11 u    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 21,44 214,40 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  438 

28.04.12 u    JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                           
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-  
 zable en 3 usos).  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 24,43 244,30 
28.04.13 u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 5,88 58,80 
28.04.14 u    SECAMANOS ELÉCTRICO                                             
  
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 28,94 115,76 
28.04.15 u    HORNO MICROONDAS                                                
  
 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 16,24 64,96 
28.04.16 u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).  
 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 25,000 21,29 532,25 
28.04.17 u    MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).  
 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 6,000 40,46 242,76 
28.04.18 u    DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 4,13 41,30 
28.04.19 u    CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1000 W                                  
 Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).  
 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 4,72 47,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.04 INSTALACIONES ..................  23.319,24 
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 SUBCAPÍTULO 28.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS                                 
28.05.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 2000 2.000,000 
  ________________________________________________________  
 2.000,000 0,73 1.460,00 
28.05.02 m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES                                 
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido  
 soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97  
 y R.D. 1627/97.  
 40 40,000 
  ________________________________________________________  
 40,000 6,04 241,60 
28.05.03 u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                             
 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y  
 R.D. 1627/97.  
 20 20,000 
  ________________________________________________________  
 20,000 2,90 58,00 
28.05.04 u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300  
 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.D.  
 485/97 y R.D. 1627/97.  
 OBLIGACIÓN 25 25,000 
 PROHIBICIÓN 25 25,000 
 ADVERTENCIA 25 25,000 
 PCI 25 25,000 
 EVACUACIÓN 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 125,000 3,66 457,50 
28.05.05 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO                    
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.  
 1627/97.  
 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 25,000 7,40 185,00 
28.05.06 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 25 25,000 
  ________________________________________________________  
 25,000 11,72 293,00 
28.05.07 u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 40 40,000 
  ________________________________________________________  
 40,000 14,52 580,80 
28.05.08 u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 40 40,000 
  ________________________________________________________  
 40,000 15,47 618,80 
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28.05.09 u    SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 40 40,000 
  ________________________________________________________  
 40,000 16,20 648,00 
28.05.10 u    PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos  
 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 6,000 6,50 39,00 
28.05.11 u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-  
 ble en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 Todos los portales 38 38,000 
 Acceso y caseta 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 40,000 4,84 193,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 4.782,16 
 SUBCAPÍTULO 28.06 FORMACIÓN                                                         
28.06.01 Ud   REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD                                    
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  
 Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 TRIMESTRALMENTE 10 10,000 
  ________________________________________________________  
 10,000 89,04 890,40 
28.06.02 Ud   CHARLA DE FORMACIÓN                                             
  
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado  
 perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.  
 QUINCENALMENTE 60 60,000 
  ________________________________________________________  
 60,000 63,70 3.822,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.06 FORMACIÓN .......................  4.712,29 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 28 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD .................................................................  674.506,45 
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 CAPÍTULO 29 ICT                                                               
 SUBCAPÍTULO 29.01 EQUIPOS DE CAPTACIÓN                                              
 APARTADO 29.01.01 RTV TERRENAL                                                      
29.01.01.01 ud   EQUI. CAPTACIÓN RTV h= 5,5 m.                                     
 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM for-  
 mado por antenas para UHF, DAB y FM, con un tramo superior de torreta de 3 m. de altura, placa  
 base rígida inoxidable y mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de  
 tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera, completamente instalado.  
  _________________________________________________  
 22,000 451,94 9.942,68 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 29.01.01 RTV TERRENAL.....................  9.942,84 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.01 EQUIPOS DE CAPTACIÓN ..  9.942,84 
 SUBCAPÍTULO 29.02 TV SATÉLITE                                                       
29.02.01 ud   BASE PARA ANTENA PARABÓLICA                                       
 Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero A-42b en perfil plano de  
 200x200x10 mm. con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con  
 una longitud de 25 cm. soldada a un tubo de 70 mm. de diámetro y colocación en forjado de cubierta.  
  _________________________________________________  
 44,000 120,41 5.298,04 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.02 TV SATÉLITE ..........................  5.297,74 
 SUBCAPÍTULO 29.03 EQUIPOS DE CABECERA                                               
 APARTADO 29.03.01 RTV TERRENAL                                                      
29.03.01.01 ud   EQ. DAB+ FM+ 9 TDT                                              
  
 Ud. Equipo de cabecera Televés, formado por 1 Amplificador BIII-DAB 120 dBuV/ 40dB, 1 amplifi-  
 cador de FM 117 dBuV/ 15 dB,9 monocanales de 120 dBuV/47 dB para TDT de 115 dBuV/47 dB  
 para TDT, fuente de alimentaciónes, chásis, puentes de interconexión, conectores, resistencias de  
 carga, mezclador doble con repartidor, según esquema de instalación, incluido mano de obra y total-  
 mente terminado  
  _________________________________________________  
 22,000 1.090,70 23.995,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 29.03.01 RTV TERRENAL.....................  23.995,39 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.03 EQUIPOS DE CABECERA .....  23.995,39 
 SUBCAPÍTULO 29.04 DISTRIBUCION TV-TLCA                                              
29.04.01 m.   CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                             
 Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-  
 ra red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB  
 (radio digital), totalmente instalado.  
 distribucion-dispersion 1 4.152,000 4.152,000 
 interior 1 8.899,000 8.899,000 
  ________________________________________________________  
 13.051,000 0,62 8.091,62 
29.04.02 m.   CABLEADO COAX. TIPO-2 DE BAJA ATENUACIÓN                          
 Cable coaxial de 75 ohmios, de baja atenuación, conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red  
 de distribución y dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB  
 (radio digital), totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 1.060,000 1,30 1.378,00 
29.04.04 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un repartidor de   
 de 2 direcciones  (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 17,000 15,63 265,71 
29.04.07 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D-T                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 2  
 direcciones inductivo  tipo T (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
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  _________________________________________________  
 118,000 15,58 1.838,44 
29.04.08 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D-A                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 2  
 direcciones inductivo  tipo A (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 148,000 15,57 2.304,36 
29.04.09 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D-B                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 2  
 direcciones inductivo  tipo B (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 32,000 15,63 500,16 
29.04.14 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 6D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 6  
 direcciones inductivo tipo conector F (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 4,000 22,66 90,64 
29.04.16 ud   PUNTO ACCESO USUARIO RTV (2 SALIDAS)                              
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de inte-  
 rior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 2  
 salidas hacia las tomas con topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red, total-  
 mente terminado.  
  _________________________________________________  
 30,000 16,34 490,20 
29.04.17 ud   PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS)                              
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de inte-  
 rior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4  
 salidas hacia las tomas con topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red, total-  
 mente terminado.  
  _________________________________________________  
 240,000 24,53 5.887,20 
29.04.20 ud   PUNTO TOMA (BAT) RTV Simon 31                                     
 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) I formado por toma de TV-FM y SAT con frontal  
 tipo Simon 3, completamente instalada  
  _________________________________________________  
 961,000 12,50 12.012,50 
29.04.21 ud   PUNTO TOMA (BAT) CONFIGURABLE tipo Simon 31                       
 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) CONFIGURABLE formado por toma ciega tipo  
 Simón 31. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con  
 una tapa ciega, Se colocará en la cercanía del PAU.  
  _________________________________________________  
 270,000 8,57 2.313,90 
29.04.24 ud   DIPLEXOR BLINDADO PARA MEZCLA RF/FI                               
 Diplexor de entrada en mecla RF-FI salida unica. completamente montado.  
  _________________________________________________  
 22,000 39,61 871,42 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.04 DISTRIBUCION TV-TLCA ......  36.061,85 
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 SUBCAPÍTULO 29.06 STDP Y TBA CABLE PARES TRENZADOS                                  
29.06.01 u    RACK DE 19" 42U 600                                             
  
 Armario de Centralización de Datos tipo 19" medidas 600 con puerta delantera de metacrilato, latera-  
 les desmontables de  42 Unidades de suelo, cerradura  
  _________________________________________________  
 7,000 881,96 6.173,72 
29.06.02      RACK DE 19" 24U FONDO 600                                         
 Armario de Centralización de Datos tipo 19" de pared con puerta delantera de metacrilato, laterales  
 desmontables de  22 Unidades de suelo, cerradura.  
  _________________________________________________  
 1,000 683,19 683,19 
29.06.05 ud   PANEL DE CONEXIÓN 24p CAT6 UTP DE R&M                             
 Instalación de panel de conexión 24  puertos, para red de DATOS CAT6 UTP de R&M , instalado,  
 montaje y conexionado.  
  _________________________________________________  
 38,000 143,64 5.458,32 
29.06.06 ud   CONECTOR HEMBRA RJ-45 CAT6                                        
 Conector para conexionado en registro de interconexion RJ45 categoría 6   (sin incluir cableado),  
 montado e instalado.  
  _________________________________________________  
 271,000 11,55 3.130,05 
29.06.07 ud   CABLEADO UTP Cat 6                                              
  
 Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable CAT6 UTP, en montaje en tubo, instalada,  
 montaje y conexionado.  
 distribucion 14023 14.023,000 
 viviendas 15629 15.629,000 
  ________________________________________________________  
 29.652,000 1,67 49.518,84 
29.06.08 ud   MULTIPLEXOR PASIVO 8 SALIDAS PARES TRENZADOS                      
 Multiplexor pasivo con 8 salidas hembra miniatura RJ-45 y latiquillo de conexión acabajo en macho  
 de RJ-45, conforme a las características prescritas por RD 346/2011, totalmente montado e instalado.  
  _________________________________________________  
 271,000 55,63 15.075,73 
29.06.09 ud   CONECTOR MACHO A RJ-45 UTP CAT6                                   
 Conector ordenador simple macho RJ45 categoría 6  U/F (sin incluir cableado), montado e instalado.  
  _________________________________________________  
 1.681,000 9,98 16.776,38 
29.06.10 ud   TOMA RJ45 CATEGORIA 6                                             
 Toma PARA CABLEADO UTP  simple RJ45 categoría 6  (sin incluir cableado), , incluso mecanis-  
 mo empotrado Hembra, placa, marco y caja mecanismo, montado e instalado.  
  _________________________________________________  
 1.681,000 26,06 43.806,86 
29.06.11 u    MEDIDAS PARES Y CERTIFICACION                                     
 Ud. Mano de obra para la medida de los valores prescritos, para redes de pares o pares trenzados,  
 por R.D. 346/2011.  
 distribucion 271 1,000 271,000 
 viviendas 1681 1.681,000 
  ________________________________________________________  
 1.952,000 3,96 7.729,92 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.06 STDP Y TBA CABLE PARES ...  148.441,94 
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 SUBCAPÍTULO 29.07 STDP Y TBA CABLE COAXIAL                                          
29.07.01 ud   REGISTRO PRINCIPAL. Y PANEL INTERCONEXIÓN CABLE COAXIAL           
 Ud. Registro principal para redes STDP y TBA con coaxial, implementado físicamente por un panel  
 de conectores F con formato en 19", conforme a las prescripciones de RD346/2011, incluso pequeño  
 material (conctores F) para entrada de 7 cables coaxiales totalmente etiquetado, montado e instalado.  
  _________________________________________________  
 38,000 127,10 4.829,80 
29.07.02 m.   CABLEADO COAX. TIPO-RG-59                                         
 Ud. Cable coaxial para redes de datos, del tipo RG-59 y cumpliendo las especificaciones expuestas  
 por el RD 346/2011 para este tipo de cable coaxial de datos.  
  _________________________________________________  
 4.810,000 0,66 3.174,60 
29.07.03 m.   CABLEADO COAX. COAXIAL RG-11                                      
 CABCOAXRG11 Ml CABLE COAXIAL RG-11  
 Ud. Cable coaxial para redes de datos, del tipo RG-11 y cumpliendo las especificaciones expuestas  
 por el RD 346/2011 para este tipo de cable coaxial de datos.  
  _________________________________________________  
 1.919,000 1,07 2.053,33 
29.07.04 u    CONECTORES F PARA CABLE RG-11                                     
 Conector tipo F para cable tipo RG-11 por compresion  
  _________________________________________________  
 46,000 3,69 169,74 
29.07.05 m.   CABLEADO CABLE COAXIAL RG-6                                       
 Ud. Cable coaxial para redes de datos, del tipo RG-6 y cumpliendo las especificaciones expuestas  
 por el RD 346/2011 para este tipo de cable coaxial de datos.  
  _________________________________________________  
 2.801,000 0,54 1.512,54 
29.07.06 ud   REPARTIDOR 2D CON CONECTORES TIPO F 5-1000 MHZ                    
 Punto de distribución para red de cable coaxial compuesto por un repartidor de 2 direcciones  con co-  
 nectores TIPO F (5 - 1000MHz), totalmente instalado.  
  _________________________________________________  
 271,000 19,15 5.189,65 
29.07.07 ud   BAT DATOS COAXIAL                                               
  
 Ud. Toma de datos de STDP/TBA para cable coaxial, de características conformes a lo expuesto en  
 apartado f del punto 5.2.3 del anexo II del RD 346/2011.La placa será simon 31 o similar Totalmente  
 montado e instalado.  
  _________________________________________________  
 481,000 20,00 9.620,00 
29.07.08 u    CONECTORES F PARA CABLE RG-59                                     
 Conector tipo F para cable tipo RG-59 roscado  
  _________________________________________________  
 481,000 2,35 1.130,35 
29.07.09 u    CONECTORES F PARA CABLE RG-6                                      
 Conector tipo F para cable tipo RG-6 roscado  
  _________________________________________________  
 496,000 2,37 1.175,52 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.07 STDP Y TBA CABLE COAXIAL  28.
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 SUBCAPÍTULO 29.08 STDP Y TBA CABLE FIBRA OPTICA                                     
29.08.01 ud   INTERCONEXION DE FIBRA PARA 48 FIBRAS                             
 Repartidor óptico modular con capacidad para alojar 48 puertos ST. Con Bandeja y pasamuros tipo  
 ST-ST. Tapa frontal abatible-EXTRAIBLE. incluido armario de medidas 45*45*15  
  _________________________________________________  
 1,000 381,87 381,87 
29.08.02 ud   INTERCONEXION DE FIBRA PARA 24 FIBRAS                             
 Repartidor óptico modular con capacidad para alojar 48 puertos ST. Con Bandeja y pasamuros tipo  
 ST-ST. Tapa frontal abatible-EXTRAIBLE. incluido armario de medidas 45*45*15  
  _________________________________________________  
 37,000 313,82 11.611,34 
29.08.03 ud   CAJA EMP.Y TERMINACIÓN PAU STPD/TBA FIBRA                         
 Caja de empalme y terminación mural para alojar 2 puertos. Dos entradas/salidas de cable en la par-  
 te posterior de la caja. Peines adhesivos de empalme para 4 empalmes. Panel frontal para alojar 4  
 adaptadores, protectores de empalme y accesorios incluidos conectores-fusiones. Con conexionado  
 de prueba totalmente conectorizada.  
 paus 1 271,000 271,000 
 toma 1 240,000 240,000 
  ________________________________________________________  
 511,000 59,81 30.562,91 
29.08.04 m.   CABLE MONOMODO DE 2 FIBRAS 9-125                                  
 Tendido de cable de fibra óptica, compuesto por 2 fibras monomodo. 9-125. Cable F/O monomodo  
 armado dieléctrico interior/exterior LSZH 9/125 µm 2 fibras, no propagador de la llama y baja emi-  
 sión de humos.  
 distribucion 14023 14.023,000 
 vivienda 1920 1.920,000 
  ________________________________________________________  
 15.943,000 2,17 34.596,31 
29.08.05      PASAMUROS DOBLE PARA CONECTORES SC                                
 Pasamuros a instalara en caja de conexiones para conectores tipo SC/APC  
  _________________________________________________  
 734,000 6,41 4.704,94 
29.08.10      CONECTOR MONOMODO SC PULIDO APC 9/125 3 MM                        
 Conector monomodo tipo SC/APC incluido su intalación mdiante fusión o empalme.  
  _________________________________________________  
 734,000 10,16 7.457,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.08 STDP Y TBA CABLE FIBRA ....  89.316,99 
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 SUBCAPÍTULO 29.09 RECINTOS, REGISTROS Y CANALIZACIÓN                                
 APARTADO 29.09.01 RECINTOS DE INSTALACIONES                                         
29.09.01.02 ud   EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR                                     
 Instalación eléctrica del RITI formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales  
 del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo tubo  
 de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canali-  
 zaciones de 32 mm de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los  
 cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación;  
 cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de  
 enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro  
 de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + TT mm2 de sección bajo tubo corrugado de  
 PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de  
 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para ilumi-  
 nación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro  
 de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2. de  
 sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm. de diámetro; toma de tierra  
 formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la  
 toma de tierra del edificio, y barra colectora, y sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el  
 tendido de cables. Instalado y conexionado.  Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI em-  
 potrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextinguible,  
 con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de un 50 %), con interruptor  
 magnetotérmico de corte general, tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de  
 corte de 6KA; interruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal de 230/400 Vca, intensi-  
 dad nominal de 25 A, corriente de defecto de 30 mA de tipo selectivo y resistencia de cortocircuito de  
 corte de 6KA, interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recin-  
 to, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte de 6KA; interruptor  
 magnetotérmico de corte omnipolar para protección de las bases de tomas de corriente del recinto,  
 con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte de 6KA. Instalados y  
 conexionados.  
  _________________________________________________  
 8,000 446,09 3.568,72 
29.09.01.03 ud   EQUIPAMIENTO RECINTO SUPERIOR                                     
 Instalación eléctrica del RITS formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios genera-  
 les del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo  
 tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 ca-  
 nalizaciones de 32 mm de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para  
 los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunica-  
 ción; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases  
 de enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A; instalación eléctrica para las bases de enchufe  
 desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 +T mm2 de sección bajo tubo  
 corrugado de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla in-  
 candescente de 100 W, con un nivel de iluminación de 300 lux; punto de alumbrado de emergencia  
 en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléc-  
 trica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico  
 de 2x1,5 mm2 de sección, aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm de diáme-  
 tro; toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección unido a la  
 toma de tierra del edificio y barra colectora. Instalado y conexionado. Cuadro eléctrico de protección  
 colocado en el RITS empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material  
 plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de  
 un 50 %), con interruptor magnetotérmico de corte general, tensión nominal 230/400 Vca, intensidad  
 nominal 25 A y poder de corte de 6KA; interruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal  
 de 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A, corriente de defecto de 30 mA de tipo selectivo y resis-  
 tencia de cortocircuito de corte de 6KA, interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección  
 del alumbrado del recinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de cor-  
 te de 6KA; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de las bases de tomas de  
 corriente del recinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte de  
 6KA., interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de la cabecerade la infraestructu-  
 ra de radiodifusión y televisión, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder  
 de corte de 6KA. Instalados y conexionados.  
  _________________________________________________  
 22,000 461,26 10.147,72 
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29.09.01.05 ud   PLACA DE IDENTIFICACION DE LA INSTALACION                         
 Placa de identificación de la instalación (de dimensiones mínimas de 200 mm de alto x 200 mm de  
 ancho, resistente al fuego, situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura, con numero de  
 registro asignado por la JPIT al proyecto técnico de la instalación), situada y fijada correctamente en  
 el interior del RIT.  
  _________________________________________________  
 30,000 44,27 1.328,10 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 29.09.01 RECINTOS DE INSTALACIONES  15.
 APARTADO 29.09.02 REGISTROS                                                         
29.09.02.01 ud   ARQUETA TIPO D 80x70x82 PREFABR.                                  
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x70x82 cm. para unión en-  
 tre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunica-  
 ciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con  
 cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno  
 compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura  
 de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.  
  _________________________________________________  
 2,000 447,63 895,26 
29.09.02.02 ud   ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                                 
 Arqueta de entrada Realizada en obra con molde de poliéster y hormigón de dimensiones interiores  
 40x40x60 cm. para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestruc-  
 tura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de  
 cercos, Tapa de termoplástico con su consiguiente cerco y cierres de seguridad, con una carga de  
 rotura superior a 125 KN. Pasamuros lateral operador mínimo 2 tubos de 110, incluso excavación en  
 terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, em-  
 bocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.  
  _________________________________________________  
 1,000 131,56 131,56 
29.09.02.04 ud   REG.ENL.INF.ARQ.40x40x40 PREFABRIC.                               
 Arqueta de registro de enlace inferior prefabricada de hormigón de 40x40x40 cm. de medidas interio-  
 res, incluso con tapa, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, in-  
 cluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como exca-  
 vación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero.  
  _________________________________________________  
 2,000 67,75 135,50 
29.09.02.06 ud   REG.SECUNDARIO ARM. 50x70x15                                      
 Registro secundario para TB + RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 50x70x15 cm. formado por armario  
 de empotrar o superficial, metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con gra-  
 do de protección IP-55 y grado de protección mecánica IK-10, para alojar los punto de distribución de  
 los diferentes servicios, conexionado y material auxiliar, instalado.  
  _________________________________________________  
 3,000 98,01 294,03 
29.09.02.08 ud   REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15                                      
 Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 45x45x15 cm. formado por armario de  
 empotrar metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección  
 IP 3.X y grado de protección mecánica IK-7, para alojar los puntos de distribución de los diferentes  
 servicios, conexionado y material auxiliar, instalado.  
 enlace inferior 12 12,000 
 registro secundario 129 129,000 
 registro de paso 43 43,000 
  ________________________________________________________  
 184,000 58,62 10.786,08 
29.09.02.10 ud   REG.PASO TIPO B - 10x10x4                                         
 Registro de paso tipo B de 10x10x4 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de  
 acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja ais-  
 lante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33, conexionado y mate-  
 rial auxiliar, instalado.  
  _________________________________________________  
 1,000 6,36 6,36 
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29.09.02.11 ud   REG.PASO TIPO C - 10x16x4                                         
 Registro de paso tipo C de 10x16x4 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA, SAFI  
 y RTV, formado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección  
 IP 33, conexionado y material auxiliar, instalado.  
  _________________________________________________  
 1,000 7,81 7,81 
29.09.02.12      REG.TERMINACIÓN RED 60x50x8                                       
 Registro de terminación de red de 60x50x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de o pares  
 trenzados y para los cables de fibra óptica, cableado coaxial y servicio RTV formado por caja aislan-  
 te para empotrar, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y  
 un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar,  
 instalado.  
  _________________________________________________  
 270,000 38,35 10.354,50 
29.09.02.13 ud   CAJA DE EMPOTRAR PARA MECANISMOS UNIVERSAL                        
 Caja de empotrar universal redonda de medidas 64*64 mm instalada  
  _________________________________________________  
 3.644,000 0,24 874,56 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 29.09.02 REGISTROS ..........................  23.490,42 
 APARTADO 29.09.03 CANALIZACIONES                                                    
29.09.03.01 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA PVC D63                                 
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 1 conducto, en base 4, de PVC de 63  
 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento  
 superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos com-  
 pactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de  
 la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al  
 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.  
  _________________________________________________  
 262,000 12,58 3.295,96 
29.09.03.02 m.   CANAL. ENLACE SUP. PVC 2D40                                       
 Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto de ins-  
 talaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 4 tubos de 40 mm. de diámetro, de  
 PVC rígido, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, y p.p. de codos y piezas especiales.  
 Instalada.  
  _________________________________________________  
 152,000 10,72 1.629,44 
29.09.03.03 m.   CANAL. ENLACE INF. PVC D40                                        
 Canalización de enlace inferior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto de insta-  
 laciones de telecomunicaciones inferior (RITi), formada por  tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC  
 rígido, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, y p.p. de codos y piezas especiales. Instalada.  
  _________________________________________________  
 115,000 2,12 243,80 
29.09.03.04 m.   CANAL. PRINCIPAL cuarrugado doble pared lisa PVC D50              
 Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas  
 comprendidas entre ellos, formada por tubos de 50 mm., de diámetro, de coarrugado doble de pared  
 lisa, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, hilo acerado guía para cables Instalado.  
  _________________________________________________  
 6.507,000 2,79 18.154,53 
29.09.03.08 m.   CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 60x110 mm                              
 Canalización PRINCIPAL con canal de PVC de60x110 mm (norma UNE EN 50085), desde el re-  
 gistro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario) en montaje sobre paramen-  
 tos, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, (1 espacio para  
 TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI, 1 espacio para de RTV y 1 espacio de reserva) con ac-  
 cesorios y elementos de acabado.  
  _________________________________________________  
 236,000 17,30 4.082,80 
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29.09.03.09 m.   CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 40x110 mm                              
 Canalización PRINCIPAL con canal de PVC de 40x110 mm (norma UNE EN 50085), desde el  
 registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario) en montaje sobre para-  
 mentos, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, (1 espacio  
 para TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI, 1 espacio para de RTV y 1 espacio de reserva) con  
 accesorios y elementos de acabado.  
  _________________________________________________  
 52,000 16,83 875,16 
29.09.03.10 m.   CANAL. SECUNDARIA CORRUGADO 2D32                                  
 Canalización secundaria en montaje empotrado desde el RIT hasta cuadro de contadores incluida ca-  
 nalizacion empotrada dentro del mismo,  formada por 2 tubos de 32 mm. de diámetro interior de PVC  
 corrugado gp/7 (1 tubo TB +RDSI, 1 tubo de reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086,  
 hilo acerado guía para cables y p.p. de codos y piezas especiales. Instalado.  
  _________________________________________________  
 760,000 2,51 1.907,60 
29.09.03.11 m.   CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC D25                                    
 Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro de paso o registro secundario (vi-  
 viendas unifamiliares o cuando el número de viviendas por planta es inferior a seis) a los registros de  
 terminación de red, formada por tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC rígido, (1 tubo TB  
 +RDSI, 1 tubo TLCA y SAFI y 1 tubo de RTV), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, hilo  
 acerado guía para cables y p.p. de codos y piezas especiales. Instalado.  
  _________________________________________________  
 6.084,000 1,71 10.403,64 
29.09.03.12 m.   CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20                                 
 Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde los regis-  
 tros de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes  
 servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias  
 donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros de paso. Instalado.  
  _________________________________________________  
 31.268,000 1,45 45.338,60 
29.09.03.13 m.   TENDIDO DE HILO GUÍA                                              
 Tendido de hilo guía de acerado de 2 mm. en canalizaciones para redes de telecomunicación interior.  
 Instalado.  
  _________________________________________________  
 32.000,000 0,06 1.920,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 29.09.03 CANALIZACIONES .............  88.063,10 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.09 RECINTOS, REGISTROS Y .....  126.598,24 
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 SUBCAPÍTULO 29.10 GESTION DE RESIDUOS                                               
29.10.01      GESTION DE RESIDUOS                                               
 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs.  
  _________________________________________________  
 1,000 24.124,21 24.124,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.10 GESTION DE RESIDUOS .......  24.124,21 
 SUBCAPÍTULO 29.11 CANALIZACION DE ENLACE A OPERADORES                               
29.11.01 m.   CANAL. EXTERNA BAJO CALZADA 2 PVC D110                            
 Canalización externa en zanja bajo calzada, de 45x93 cm. para 2 conductos en base 4, de PVC de  
 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento  
 superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos com-  
 pactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de  
 la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al  
 95% del P.N., i/rotura y reposición de pavimento.  
  _________________________________________________  
 36,000 67,20 2.419,20 
29.11.02 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D110                              
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de  
 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimien-  
 to superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno  
 de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al  
 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.  
  _________________________________________________  
 117,000 62,35 7.294,95 
29.11.03 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 2 PVC D110                              
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, en base 4, de PVC de  
 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimien-  
 to superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno  
 de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al  
 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.  
  _________________________________________________  
 25,000 55,30 1.382,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 29.11 CANALIZACION DE ENLACE A  11.
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 29 ICT .............................................................................................................  503.728,78 
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 CAPÍTULO 30 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
 SUBCAPÍTULO 30.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN                             
 APARTADO 30.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
30.01.01.01 m³   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior  
 a 30 cm de material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y  
 posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100%  
 de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuan-  
 tas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de  
 la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y forma-  
 ción de pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o  
 desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te-  
 rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siem-  
 pre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento  
 de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen  
 de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación  
 adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos  
 que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de  
 excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no  
 previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin  
 derecho a percepción adicional alguna.  
 PARCELAS  
 Explanada 1 1 31,500 31,500 
 Explanada 3 1 93,330 93,330 
 VIAL  
 PK 170 1 3,980 3,980 
 PK 175 1 18,060 18,060 
 PK 180 1 31,290 31,290 
 PK 185 1 49,630 49,630 
 PK 190 1 93,000 93,000 
 PK 195 1 150,120 150,120 
 PK 200 1 187,580 187,580 
 PK 201.92 1 76,100 76,100 
  ________________________________________________________  
 734,590 14,94 10.974,04 
30.01.01.02 m³   DESMONTE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos adecuados a  
 las características de las tierras y el emplazamiento, considerado esponjamiento 15%, i/ carga en  
 camiones para su transporte y esperas.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de  
 la base del terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria me-  
 diante el sistema más adecuado. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil  
 en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a ca-  
 mión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del te-  
 rreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyec-  
 to, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para  
 reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la  
 excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente  
 determine el director de la ejecución de la obra.  
 PARCELAS  
 1.15 1,150 1.15                                        
  
  ________________________________________________________  
 1,150 3,72 4,28 
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30.01.01.03 m³   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación de zanjas en terrenos compactos, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la  
 excavación, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales  
 excavados en los bordes de la excavación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 
 MURETES HORMIGÓN SECCIÓN 1 125,000 0,600 0,400 30,000 
 VARIABLE  
 MURETE DE HORMIGÓN E.20CM 1 105,250 0,600 0,400 25,260 
 155 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.45 CM 1 115,050 0,600 0,400 27,612 
 67 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM  
 50 CM  
 Centro de trasnformación 1 48,450 0,600 0,400 11,628 
 Parterre límite de aparcamiento 1 69,000 0,600 0,400 16,560 
 Parterre límite de aparcamiento 1 33,650 0,600 0,400 8,076 
 Parterre central 1 50,450 0,600 0,400 12,108 
 Parterre 1 límite con acera calle 1 50,650 0,600 0,400 12,156 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 2 límite con acera calle 1 47,700 0,600 0,400 11,448 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 3 límite con acera calle 1 40,900 0,600 0,400 9,816 
 Agustina de Aragón  
 
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM 1 47,900 0,600 0,400 11,496 
 65 CM  
  ________________________________________________________  
 176,160 12,39 2.181,92 
30.01.01.04 m³   Muro de gaviones de malla electrosoldada.                         
 Muro de gaviones con una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de alambre  
 de acero galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 50x100 mm en las ca-  
 ras vistas y de 100x100 mm en las caras ocultas; con diafragma intermedio de 1000x1000 m de  
 malla electrosoldada, de alambre de acero galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de  
 malla de 100x100 mm, grapado perpendicularmente a las mallas de cara, traseras, suelo y tapa del  
 gavión; y relleno con medios mecánicos con cantos rodados, de granulometría comprendida entre 70  
 y 250 mm; montaje y desmontaje del sistema de encofrado necesario para evitar la deformación de  
 los gaviones durante su llenado y asegurar la alineación y aplomado de la estructura. Incluso tenso-  
 res y grapas para conformar adecuadamente los gaviones.  
 Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de las mallas del gavión, fija-  
 das con grapas. Colocación de los diafragmas intermedios, fijados con grapas. Colocación de los  
 tensores. Montaje del sistema de encofrado de los paramentos vistos de los gaviones. Relleno de  
 los gaviones. Desmontaje del sistema de encofrado. Retirada del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 
 Tramo 1 1 37,800 1,000 2,650 100,170 
 Tramo 2 1 69,900 1,000 4,100 286,590 
 Tramo 3 1 25,050 1,000 4,100 102,705 
 Tramo 4 1 60,000 1,000 1,500 90,000 
 Tramo 5 1 17,850 1,000 0,500 8,925 
  ________________________________________________________  
 588,390 95,14 55.979,42 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS..  69.140,64 
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 APARTADO 30.01.02 PAVIMENTOS Y FIRMES                                               
30.01.02.01 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0                                            
 Hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión.  
 Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 
 
 BALDOSA HIDRÁULICA 15X15X3.2  
 ACERA EN LA ZONA DE CALLE 1 620,250 0,100 62,025 
 ZONA DE RODADURA 1 574,450 0,200 114,890 
 PAVIMENTO INTERIOR PARQUE 1 1.940,800 0,100 194,080 
 
 BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X8  
 ACERA JUNTO A ZONA DE 1 518,200 0,100 51,820 
 RODADURA  
 
 PAVIMENTO PODOTÁCTIL  
 Zona límite con zona de rodadura 1 117,400 0,100 11,740 
 Zona de paso de peatones 1 67,700 0,100 6,770 
 Zona interior de aceras 1 44,050 0,100 4,405 
 
 ZONA DE RODADURA 1 1.393,450 0,200 278,690 
 
 SUELO DE CAUCHO  
 Zona de juegos color amarillo 1 227,750 0,100 22,775 
 Zona de juegos color naranja 1 91,950 0,100 9,195 
 
 Cimentación muretes de ladrillo tosco 37 0,960 0,100 3,552 
 en parterres  
 
 BASE MURETES DE HORMIGÓN  
 
 MURETES HORMIGÓN SECCIÓN 1 125,000 0,600 0,100 7,500 
 VARIABLE  
 MURETE DE HORMIGÓN E.20CM 1 105,250 0,600 0,100 6,315 
 155 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.45 CM 1 115,050 0,600 0,100 6,903 
 67 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM  
 50 CM  
 Centro de trasnformación 1 48,450 0,600 0,100 2,907 
 Parterre límite de aparcamiento 1 69,000 0,600 0,100 4,140 
 Parterre límite de aparcamiento 1 33,650 0,600 0,100 2,019 
 Parterre central 1 50,450 0,600 0,100 3,027 
 Parterre 1 límite con acera calle 1 50,650 0,600 0,100 3,039 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 2 límite con acera calle 1 47,700 0,600 0,100 2,862 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 3 límite con acera calle 1 40,900 0,600 0,100 2,454 
 Agustina de Aragón  
 
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM 1 47,900 0,600 0,100 2,874 
 65 CM  
  ________________________________________________________  
 803,982 107,49 86.420,03 
30.01.02.02 m2   CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm                                       
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 
 1 1.393,450 1.393,450 
  ________________________________________________________  
 1.393,450 4,87 6.786,10 
30.01.02.03 m2   CAPA RODADURA D-12 e=5 cm                                         
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 
 1 1.393,450 1.393,450 
  ________________________________________________________  
 1.393,450 5,40 7.524,63 
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30.01.02.04 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso  
 preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad  
 cero, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 
 
 BALDOSA HIDRÁULICA 15X15X3.2  
 ACERA EN LA ZONA DE CALLE 1 620,250 0,200 124,050 
 ZONA DE RODADURA 1 574,450 0,200 114,890 
 PAVIMENTO INTERIOR PARQUE 1 1.940,800 0,200 388,160 
 
 BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X8  
 ACERA JUNTO A ZONA DE 1 518,200 0,200 103,640 
 RODADURA  
 
 PAVIMENTO PODOTÁCTIL  
 Zona límite con zona de rodadura 1 117,400 0,200 23,480 
 Zona de paso de peatones 1 67,700 0,200 13,540 
 Zona interior de aceras 1 44,050 0,200 8,810 
 
 ZONA DE RODADURA 1 1.393,450 0,200 278,690 
 
 PAVICÉSPED 1 90,700 0,200 18,140 
 
 SUELO DE TERRIZO  
 Zona centro interior de parque 1 448,500 0,200 89,700 
 Zona pegada a muretes limítrofes con 1 452,500 0,200 90,500 
 la tierra vegetal  
 Interior círculo de juegos 1 48,400 0,200 9,680 
 Zona de juegos pequeña 1 91,100 0,200 18,220 
 
 SUELO DE CAUCHO  
 Zona de juegos color amarillo 1 227,750 0,200 45,550 
 Zona de juegos color naranja 1 91,950 0,200 18,390 
 
 SOLERA PARA CENTRO DE 1 11,700 0,200 2,340 
 TRANSFORMACIÓN  
  ________________________________________________________  
 1.347,780 18,26 24.610,46 
30.01.02.05 m2   PAVIMENTO CELOSÍA PAVICÉSPED                                      
 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones  
 60x40X8 cm de espesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena  
 de 4-5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecua-  
 do de trabajo de 3-4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca. Rejilla con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 ACCESO ZONA INTERMEDIA URB 1 90,700 90,700 
  ________________________________________________________  
 90,700 31,64 2.869,75 
30.01.02.06 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15x15 cm                            
 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de  
 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y  
 componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 ACERA EN LA ZONA DE CALLE 1 620,250 620,250 
 ZONA DE RODADURA 1 574,450 574,450 
 PAVIMENTO INTERIOR PARQUE 1 1.940,800 1.940,800 
 
 
  ________________________________________________________  
 3.135,500 25,94 81.334,87 
30.01.02.07 m2   PAVIMENTO LOSETA  CEMENTO GRIS 20x20 cm                           
 Pavimento de loseta hidráulica, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de  
 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y  
 componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 
 ACERA JUNTO A ZONA DE 1 518,200 518,200 
 RODADURA  
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  ________________________________________________________  
 518,200 23,98 12.426,44 
30.01.02.08 m²   PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE BOTONES 30X30 cm CON Ø0.25 cm             
 Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosas de hormigón para exteriores,  
 acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resisten-  
 te según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color  
 amarillo, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm  
 de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estruc-  
 turales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-  
 nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las  
 piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y  
 encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante ce-  
 pillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en  
 cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la des-  
 composición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  
 
 Zona límite con zona de rodadura 1 117,400 117,400 
 Zona de paso de peatones 1 67,700 67,700 
 Zona interior de aceras 1 44,050 44,050 
  ________________________________________________________  
 229,150 28,75 6.588,06 
30.01.02.09 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4                                        
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14  
 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/X0, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el  
 relleno posterior.  
 
 Parte recta 1 64,900 64,900 
 1 62,150 62,150 
 1 8,700 8,700 
 1 6,500 6,500 
 2 5,000 10,000 
 1 52,350 52,350 
 1 5,150 5,150 
 1 11,800 11,800 
 1 7,150 7,150 
 1 3,200 3,200 
 1 109,600 109,600 
 1 11,000 11,000 
 Parte curva  
 1 8,750 8,750 
 1 6,350 6,350 
 1 7,600 7,600 
 2 1,600 3,200 
 1 5,300 5,300 
 1 16,000 16,000 
 
 BORDILLO PERIMETRAL 1 54,300 54,300 
 SEPARADOR JUEGOS / BALDOSA  
 15X15  
  ________________________________________________________  
 454,000 14,71 6.678,34 
30.01.02.10 m    RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm                          
 Rígola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón  
 HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y compo-  
 nentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 
 1 117,400 117,400 
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 1 6,000 6,000 
 1 2,500 2,500 
 1 51,200 51,200 
 1 51,300 51,300 
  ________________________________________________________  
 228,400 23,80 5.435,92 
30.01.02.11 m.   BORD.BARBACANA                                                  
  
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para  
 pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm. de bases superior e inferior y 17 cm. de altura, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la  
 excavación previa ni el relleno posterior.  
 
 1 117,400 117,400 
 1 6,000 6,000 
 1 2,500 2,500 
 1 51,200 51,200 
 1 51,300 51,300 
  ________________________________________________________  
 228,400 24,30 5.550,12 
30.01.02.12 m2   GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV                                     
 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160  
 g/m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y  
 álcalis, colocado con un solape del 10% en suelo previamente acondicionado, sin incluir este ni el  
 tapado.  
 
 BALDOSA HIDRÁULICA 15X15X3.2  
 CM  
 
 ACERA EN LA ZONA DE CALLE 1 620,250 620,250 
 ZONA DE RODADURA 1 574,450 574,450 
 ACERA EN LA ZONA DE CALLE 1 375,700 375,700 
 JUNTO A PISTA  
 
 BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X8 CM  
 ACERA JUNTO A ZONA DE 1 518,200 518,200 
 RODADURA  
 
 CAPA DE RODADURA 10 CM 1 1.393,450 1.393,450 
 
 PAVIMENTO PODOTÁCTIL 1 132,310 132,310 
 
 SUELO DE CAUCHO  
 Zona de juegos color amarillo 1 227,750 0,200 45,550 
 Zona de juegos color naranja 1 91,950 0,200 18,390 
 
 PAVIMENTO DE TERRIZO  
 Zona centro interior de parque 1 448,500 448,500 
 Zona pegada a muretes limítrofes con 1 452,500 452,500 
 la tierra vegetal  
 Interior círculo de juegos 1 48,400 48,400 
 Zona de juegos pequeña 1 91,100 91,100 
  ________________________________________________________  
 4.718,800 3,72 17.553,94 
30.01.02.13 m2   GEOTEXTIL ANTIRRAICES 140g/m2                                     
 Suministro y colocación de geotextil antirraices, y densidad 140 g/m2, colocado con un solape del  
 10%, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cobertura de bordes de la superficie cubierta con  
 tierra.  
 MURETES HORMIGÓN SECCIÓN 1 125,000 2,100 262,500 
 VARIABLE  
 MURETE DE HORMIGÓN E.20CM 1 105,250 1,950 205,238 
 155 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.45 CM 1 115,050 1,000 115,050 
 67 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM  
 50 CM  
 Centro de trasnformación 1 48,450 1,300 62,985 
 Parterre límite de aparcamiento 1 69,000 1,300 89,700 
 Parterre límite de aparcamiento 1 33,650 1,300 43,745 
 Parterre central 1 50,450 1,300 65,585 
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 Parterre 1 límite con acera calle 1 50,650 1,300 65,845 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 2 límite con acera calle 1 47,700 1,300 62,010 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 3 límite con acera calle 1 40,900 1,300 53,170 
 Agustina de Aragón  
 
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM 1 47,900 1,300 62,270 
 65 CM  
 
  ________________________________________________________  
 1.088,098 3,93 4.276,23 
30.01.02.14 m²   Pavimento terrizo peatonal.                                       
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, sobre  
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendi-  
 do de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido del  
 material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado  
 mediante rodillo vibrador. Nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 
 Zona centro interior de parque 1 448,500 448,500 
 Zona pegada a muretes limítrofes con 1 452,500 452,500 
 la tierra vegetal  
 Interior círculo de juegos 1 48,400 48,400 
 Zona de juegos pequeña 1 91,100 91,100 
  ________________________________________________________  
 1.040,500 5,04 5.244,12 
30.01.02.15 m²   Pavimento absorbedor de impactos, de baldosas de caucho.          
 Pavimento absorbedor de impactos, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas de caucho  
 reciclado SBR, color a elegir por la DF, de 500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de po-  
 liuretano bicomponente, con bordes de confinamiento en todo su perímetro.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base ni la resolución del períme-  
 tro.  
 Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas de  
 caucho. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 ZONA DE JUEGO DE NIÑOS.  
 CÍRCULOS  
 Zona de juegos color amarillo 1 227,750 227,750 
 Zona de juegos color naranja 1 91,950 91,950 
  ________________________________________________________  
 319,700 67,86 21.694,84 
30.01.02.16 m    Borde metálico de acero corten.                                   
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación de pletinas de acero corten de 150  
 mm de altura y 5,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje solda-  
 dos a las pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes, elementos metálicos de  
 anclaje soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y  
 compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante.  
 Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Colocación de las pletinas. Unión entre  
 pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y elimi-  
 nación del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 pavimento goma 1 56,500 56,500 
 terrizo 1 312,000 312,000 
  ________________________________________________________  
 368,500 21,07 7.764,30 
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30.01.02.17 m³   Aporte de tierra vegetal.                                         
 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante  
 retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes.  
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y protec-  
 ción del terreno.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 
 Suelo vegetal limítrofe con parcela 1 495,100 0,350 173,285 
 colindante y pista deportiva  
 Suelo vegetal limítrofe con parcela 1 697,600 1,000 697,600 
 colindante y pista deportiva  
 Parterre 1 límite con acera calle 1 45,910 0,350 16,069 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 2 límite con acera calle 1 120,000 0,350 42,000 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 3 límite con acera calle 1 87,150 0,350 30,503 
 Agustina de Aragón  
 Parterre límite de aparcamiento 1 85,450 0,600 51,270 
 Residuales aparcamiento 1 5,700 0,100 0,570 
 Parterres árboles 37 1,000 0,500 18,500 
  ________________________________________________________  
 1.029,797 23,76 24.467,98 
30.01.02.18 u    Alcorque hierro RELIGA 765x765xØ300 mm                            
 Suministro y colocación de alcorque RELIGA de BENITO, medidas totales (largo x ancho x Ø)  
 765x765x300 mm, fabricado en 2 partes con malla electrosoldada de 34x38 mm, entre ejes, pletina  
 portante de 30 x 2mm, separador cuadrado de 4 mm entregirado, acabado galvanizado en caliente,  
 diámetro interior de 300mm (opcional otras medidas). Colocado sobre marco RELIGA de BENITO,  
 fabricado en hierro, medidas totales (largo x largo) 784x784 mm, enrasado al nivel del suelo y fijado  
 rellenando los huecos exteriores con hormigón. Otras aplicaciones: en pasarelas, lucernarios, pelda-  
 ños, vallas, etc.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 23 23,000 
  ________________________________________________________  
 23,000 287,14 6.604,22 
30.01.02.19 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e  
 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2, elaborado en central, de resistencia característica a compre-  
 sión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos  
 enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de  
 acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de  
 grúa, extendido, vibrado y regleado. Según normas Código Estructural y NTE-RSS. Componentes  
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 
 SOLERA PARA CENTRO DE 1 11,700 11,700 
 TRANSFORMACIÓN  
  ________________________________________________________  
 11,700 12,75 149,18 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.01.02 PAVIMENTOS Y FIRMES ......  333.960,86 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  459 

 APARTADO 30.01.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
30.01.03.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 Paso de peatones. Capa de rodadura  
 1 9 5,800 0,400 20,880 
 2 2,800 0,400 2,240 
 2 6 2,000 0,400 4,800 
 1 4,650 0,400 1,860 
 3 6 5,150 0,400 12,360 
 1 4,650 0,400 1,860 
 4 6 5,200 0,400 12,480 
 1 5,900 0,400 2,360 
 5 6 4,200 0,400 10,080 
 1 5,900 0,400 2,360 
 
 Paso de peatones. Pavimento de  
 baldosa 15 x 15  
 1 4 6,950 0,400 11,120 
 1 3,200 0,400 1,280 
 2 4 5,100 0,400 8,160 
 1 3,200 0,400 1,280 
 3 4 5,100 0,400 8,160 
 1 3,200 0,400 1,280 
 Flechas 8 1,200 9,600 
 Flecha curva 1 1,250 1,250 
 Parte recta 2 3,200 0,400 2,560 
 Línea centro 1 62,300 0,100 6,230 
  ________________________________________________________  
 122,200 0,37 45,21 
30.01.03.02 u    SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                       
 Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 96,95 484,75 
30.01.03.03 u    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                     
 Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 94,36 377,44 
30.01.03.04 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                       
 Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
 11 11,000 
  ________________________________________________________  
 11,000 116,47 1.281,17 
30.01.03.05 m2   PINTURA A. B.ACUOSA MARCADO MINUSV.                               
 Pintura reflexiva acrílica en base acuosa, fondo azul y símbolo y perímetro blanco, según estandar  
 señalización accesibilidad, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 2 5,000 2,500 25,000 
  ________________________________________________________  
 25,000 2,51 62,75 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.01.03 SEÑALIZACIÓN ..................  2.250,82 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  460 

 APARTADO 30.01.04 ALBAÑILERÍA                                                       
30.01.04.01 m³   HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. MANUAL       
 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/XC2, elaborado  
 en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, ta-  
 maño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades re-  
 lativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Total-  
 mente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido  
 por medios manuales, vibrado y colocado. Según Codigo Estructural y CTE-SE-C. Componentes  
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 
 MURETES HORMIGÓN SECCIÓN 1 125,000 0,600 0,400 30,000 
 VARIABLE  
 MURETE DE HORMIGÓN E.20CM 1 105,250 0,600 0,400 25,260 
 155 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.45 CM 1 115,050 0,600 0,400 27,612 
 67 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM  
 50 CM  
 Centro de trasnformación 1 48,450 0,600 0,400 11,628 
 Parterre límite de aparcamiento 1 69,000 0,600 0,400 16,560 
 Parterre límite de aparcamiento 1 33,650 0,600 0,400 8,076 
 Parterre central 1 50,450 0,600 0,400 12,108 
 Parterre 1 límite con acera calle 1 50,650 0,600 0,400 12,156 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 2 límite con acera calle 1 47,700 0,600 0,400 11,448 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 3 límite con acera calle 1 40,900 0,600 0,400 9,816 
 Agustina de Aragón  
 
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM 1 47,900 0,600 0,400 11,496 
 65 CM  
 CIMENTACIÓN GAVIONES  
 Tramo 1 1 37,800 1,000 0,400 15,120 
 Tramo 2 1 69,900 1,000 0,400 27,960 
 Tramo 3 1 25,050 1,000 0,400 10,020 
 Tramo 4 1 60,000 1,000 0,400 24,000 
 Tramo 5 1 17,850 1,000 0,400 7,140 
 
 CIMENTACIÓN PARA MOBILIARIO  
 CANINO  
 Slalom 6 0,400 0,400 0,400 0,384 
 Puerta 1 1,200 0,400 0,400 0,192 
 Muro 1 1,200 0,400 0,400 0,192 
 Salto 1 1,200 0,400 0,400 0,192 
 Balanceo 1 0,600 0,400 0,400 0,096 
 Puente 2 0,500 0,400 0,400 0,160 
  ________________________________________________________  
 261,616 205,04 53.641,74 
30.01.04.02 m³   Muro hormigón HA-25/B/20/XC2.                                     
 Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido  
 desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso  
 alambre de atar, separadores, encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado..  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-  
 formado de elementos) en taller de obra, el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y  
 el encofrado.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de cons-  
 trucción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hor-  
 migón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, si procede.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 
 MURETES HORMIGÓN SECCIÓN 1 125,000 0,300 2,050 76,875 
 VARIABLE  
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 MURETE DE HORMIGÓN E.20CM 1 105,250 0,200 1,550 32,628 
 155 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.45 CM 1 115,050 0,450 0,670 34,688 
 67 CM  
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM  
 50 CM  
 Centro de trasnformación 1 48,450 0,500 0,900 21,803 
 Parterre límite de aparcamiento 1 69,000 0,500 0,900 31,050 
 Parterre límite de aparcamiento 1 33,650 0,500 0,900 15,143 
 Parterre central 1 50,450 0,500 0,900 22,703 
 Parterre 1 límite con acera calle 1 50,650 0,500 0,900 22,793 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 2 límite con acera calle 1 47,700 0,500 0,900 21,465 
 Agustina de Aragón  
 Parterre 3 límite con acera calle 1 40,900 0,500 0,900 18,405 
 Agustina de Aragón  
 
 MURETE DE HORMIGÓN E.15 CM 1 47,900 0,150 0,650 4,670 
 65 CM  
  ________________________________________________________  
 302,223 192,50 58.177,93 
30.01.04.03 m²   Fábrica de ladrillo cerámico tosco.                               
 Hoja de partición interior, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tosco),  
 24x11x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de  
 cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los  
 niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de  
 referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendi-  
 do de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y  
 precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el  
 forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos  
 que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del  
 hueco.  
 
 Formación de alcorques  
 74 1,200 0,300 26,640 
 74 1,000 0,300 22,200 
  ________________________________________________________  
 48,840 20,14 983,64 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.01.04 ALBAÑILERÍA ......................  112.802,04 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y  518.154,36 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  462 

 SUBCAPÍTULO 30.02 RED DE SANEAMIENTO                                                
 APARTADO 30.02.01 Acondicionamiento del terreno                                     
30.02.01.01 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la  
 propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-  
 deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-  
 dicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-  
 ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 Relleno de colectores de fecales 0,8 4,500 0,400 3,500 5,040 
 0,8 214,500 0,400 3,500 240,240 
 0,8 71,000 0,400 3,500 79,520 
 Relleno de colectores de pluviales 0,8 2,500 0,400 2,000 1,600 
 0,8 300,000 0,400 2,000 192,000 
 0,8 210,600 0,400 2,000 134,784 
  ________________________________________________________  
 653,184 6,96 4.544,85 
30.02.01.02 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,  
 con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los ma-  
 teriales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 Excavación de colectores de fecales 1 4,500 0,400 3,500 6,300 
 1 214,500 0,400 3,500 300,300 
 1 71,000 0,400 3,500 99,400 
 Pozos de registro 9 1,200 1,200 3,500 45,360 
 6 1,200 1,200 3,500 30,240 
 Excavación de colectores de 1 2,500 0,400 2,000 2,000 
 pluviales  
 1 300,000 0,400 2,000 240,000 
 1 210,600 0,400 2,000 168,480 
 Pozos de registro 15 1,200 1,200 2,000 43,200 
 6 1,200 1,200 2,000 17,280 
  ________________________________________________________  
 952,560 15,37 14.638,94 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.02.01 Acondicionamiento del terreno  19.183,23 
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 APARTADO 30.02.02 Red de saneamiento de aguas fecales                               
30.02.02.01 m    Colector enterrado de PVC 500                                     
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la  
 exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular no-  
 minal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de sanea-  
 miento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,  
 incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Último tramo de red 1 4,500 4,500 
  ________________________________________________________  
 4,500 202,32 910,44 
30.02.02.02 m    Colector enterrado de PVC 400.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la  
 exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular no-  
 minal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de sanea-  
 miento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,  
 incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Colector de aguas fecales 1 214,500 214,500 
  ________________________________________________________  
 214,500 122,23 26.218,34 
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30.02.02.03 m    Colector enterrado de PVC 315.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la  
 exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular no-  
 minal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de sanea-  
 miento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,  
 incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Acometida a la parcela 4 12,500 50,000 
 Acometida de parcela dotacional 2 10,500 21,000 
  ________________________________________________________  
 71,000 80,64 5.725,44 
30.02.02.04 Ud   Pozo de registro prefabricado de hormigón armado.                 
 Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de diáme-  
 tro interior y 3,50 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón ar-  
 mado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500  
 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de hormigón armado de 80 cm de altura, con hasta tres  
 perforaciones y juntas de caucho EPDM, para conexión con colectores de diámetros nominales 400,  
 315 y salida de 400-500 mm, cono asimétrico prefabricado de hormigón armado de 210 cm de altura,  
 módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de 10 cm de altura y losa alrededor de la boca  
 del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cie-  
 rre de tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, ins-  
 talado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de  
 vehículos. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para forma-  
 ción de canal en el fondo del pozo.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en  
 formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros para  
 el conexionado de los colectores al pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los  
 pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono.  
 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Del P.SF1 al P.SF9 9 9,000 
  ________________________________________________________  
 9,000 1.285,29 11.567,61 
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30.02.02.05 Ud   Pozo de registro.                                               
  
 Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos  
 prefabricados de hormigón en masa, de 0,80 m de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil interior,  
 formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente  
 armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de  
 pozo de 0,9 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido  
 con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con  
 mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media ca-  
 ña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos  
 prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en  
 masa, para pozo, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono  
 asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma,  
 según UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compre-  
 sión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor  
 de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y mar-  
 co de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las  
 peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa  
 HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y  
 lubricante para montaje.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en  
 formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mor-  
 tero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexio-  
 nado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación  
 del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de  
 registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Pozo en parcela residencial 4 4,000 
 Pozo en parcela dotacional 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 6,000 913,24 5.479,44 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.02.02 Red de saneamiento de aguas  49.901,87 
 APARTADO 30.02.03 Red de saneamiento de aguas pluviales                             
30.02.03.01 m    Colector enterrado de PVC 500                                     
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la  
 exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular no-  
 minal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de sanea-  
 miento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,  
 incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Último tramo de red 1 2,500 2,500 
  ________________________________________________________  
 2,500 202,43 506,08 
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30.02.03.02 m    Colector enterrado de PVC 400.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la  
 exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular no-  
 minal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de sanea-  
 miento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,  
 incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Colector principal de pluviales 400 1 300,000 300,000 
  ________________________________________________________  
 300,000 122,23 36.669,00 
30.02.03.03 m    Colector enterrado de PVC 315.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la  
 exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular no-  
 minal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de sanea-  
 miento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de  
 goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,  
 incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 Acometidas del edificio residencial 4 12,500 50,000 
 Acometidas del edificio deportivo 2 10,500 21,000 
 Acometidas desde imbornales 9 2,100 18,900 
 3 5,200 15,600 
 6 10,100 60,600 
 1 8,000 8,000 
 1 14,000 14,000 
 1 12,000 12,000 
 1 3,500 3,500 
 1 4,500 4,500 
 1 2,500 2,500 
  ________________________________________________________  
 210,600 80,66 16.987,00 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  467 

30.02.03.04 Ud   Pozo de registro prefabricado de hormigón armado.                 
 Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de diáme-  
 tro interior y entre 1,80-2,50 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hor-  
 migón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø  
 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de hormigón armado de 80 cm de altura,  
 con tres perforaciones y juntas de caucho EPDM, para conexión con colectores de diámetros nomi-  
 nales 400, 315 y salidas de 400 mm, anillo prefabricado de hormigón armado de 50 cm de altura, co-  
 no asimétrico prefabricado de hormigón armado de 60 cm de altura, módulo de ajuste prefabricado de  
 hormigón en masa de 10 cm de altura y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm  
 de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y  
 marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo  
 las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso lubricante para montaje  
 y hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en  
 formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros para  
 el conexionado de los colectores al pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los  
 pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono.  
 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Del P.SP1 al P.SP15 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 1.046,56 15.698,40 
30.02.03.05 Ud   Imbornal prefabricado de hormigón en masa.                        
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 660x330x750 mm de  
 medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según  
 UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y anti-  
 rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero  
 no incluye la excavación.  
 Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del tras-  
 dós. Colocación del marco y la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Calle principal 18 18,000 
 Zona aparcamiento 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 24,000 123,36 2.960,64 
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30.02.03.06 Ud   Pozo de registro.                                               
  
 Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos  
 prefabricados de hormigón en masa, de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, for-  
 mado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente ar-  
 mada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de po-  
 zo de 0,9 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido  
 con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con  
 mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media ca-  
 ña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos  
 prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en  
 masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de diá-  
 metro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico  
 prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según  
 UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión ma-  
 yor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hor-  
 migón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición  
 clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-  
 nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2  
 para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para monta-  
 je.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en  
 formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mor-  
 tero de cemento, redondeando ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexio-  
 nado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación  
 del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de  
 registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Pozo en parcela residencial 4 4,000 
 Pozo en parcela dotacional 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 6,000 819,09 4.914,54 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.02.03 Red de saneamiento de aguas 77.736,42 
 APARTADO 30.02.04 Gestión de residuos                                               
30.02.04.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-  
 da.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro-  
 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 Excavación de zanjas de gas 1 952,560 952,560 
 A descontar rellenos de zanjas de gas -1 653,184 -653,184 
  ________________________________________________________  
 299,376 3,90 1.167,57 
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30.02.04.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente entregado según especificaciones de Proyecto.  
 Igual transporte de tierras 1 299,376 299,376 
  ________________________________________________________  
 299,376 1,44 431,10 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.02.04 Gestión de residuos ..........  1.599,84 
 APARTADO 30.02.05 Control de calidad                                                
30.02.05.01 Ud   Prueba de servicio final de la red general de saneamiento de fec  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para  
 comprobar el correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas fecales que conecta cada  
 parcela con la red general existente, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra  
 e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Red de aguas fecales 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 101,56 101,56 
30.02.05.02 Ud   Prueba de servicio final de la red general de saneamiento de plu  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para  
 comprobar el correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas pluviales que conecta cada  
 parcela con la red general existente, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra  
 e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Red de aguas pluviales 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 101,56 101,56 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.02.05 Control de calidad ...........  203,13 
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 APARTADO 30.02.06 Seguridad y salud                                                 
30.02.06.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen-  
 te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 Conjunto de equipos de Seguridad y 1 1,000 
 Salud para la ejecución de la  
  ________________________________________________________  
 1,000 3.464,64 3.464,64 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.02.06 Seguridad y salud .............  3.464,64 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.02 RED DE SANEAMIENTO .......  152.089,12 
 SUBCAPÍTULO 30.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA, HIDRANTES Y RIEGO                         
 APARTADO 30.03.01 Acondicionamiento del terreno                                     
30.03.01.01 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,  
 con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los ma-  
 teriales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 Excavación de zanja para fontanería 1 200,000 0,400 1,000 80,000 
 2 10,000 0,400 1,000 8,000 
 1 5,000 0,400 1,000 2,000 
 4 3,500 0,400 1,000 5,600 
 Excavación de zanjas de riego 1 420,000 0,400 1,000 168,000 
  ________________________________________________________  
 263,600 15,37 4.051,00 
30.03.01.02 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la  
 propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-  
 deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-  
 dicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-  
 ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 Relleno del 90% de zanjas 0,9 263,600 237,240 
  ________________________________________________________  
 237,240 6,96 1.650,72 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.03.01 Acondicionamiento del terreno 5.701,55 
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 APARTADO 30.03.02 Instalación de abastecimiento de agua                             
 SUBAPARTADO 30.03.02.01 Abastecimiento general de agua                                    
30.03.02.01.01 m    Tubo de polietileno 110 mm.                                       
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de diámetro exte-  
 rior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la  
 zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Tubería de distribución 1 1.652,155 1.652,155 
  ________________________________________________________  
 1.652,155 23,49 38.809,12 
30.03.02.01.02 Ud   Accesorio mecánico para tubo de polietileno.                      
 Te de polipropileno, para unión a compresión, de 110 mm de diámetro nominal, PN=10 atm.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Cambios de dirección y ditribución 72 72,000 
  ________________________________________________________  
 72,000 135,20 9.734,40 
30.03.02.01.03 m    Tubo de polietileno 63 mm.                                        
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro exterior  
 y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la  
 zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Acometidas de agua a edificio 2 72,000 144,000 
 residencial  
  ________________________________________________________  
 144,000 8,70 1.252,80 
30.03.02.01.04 m    Tubo de polietileno de 32 mm.                                     
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior  
 y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la  
 zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Acometidas de agua a edificio 1 72,000 72,000 
 residencial  
  ________________________________________________________  
 72,000 2,69 193,68 
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30.03.02.01.05 m    Tubo de polietileno de 25 mm.                                     
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior  
 y 2,3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la  
 zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Acometidas de agua a edificio 2 72,000 144,000 
 residencial incendios  
  ________________________________________________________  
 144,000 1,97 283,68 
30.03.02.01.06 Ud   Válvula de corte DN 110 mm.                                       
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 110 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-  
 cesarios para su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 En tuberías de 110 mm 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 105,70 845,60 
30.03.02.01.07 Ud   Válvula de corte de 63 mm.                                        
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 63 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-  
 cesarios para su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 En tuberías de 63 mm 16 16,000 
  ________________________________________________________  
 16,000 56,64 906,24 
30.03.02.01.08 Ud   Válvula de corte de 32 mm.                                        
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-  
 cesarios para su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 En tuberías de 110 mm 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 45,10 360,80 
30.03.02.01.09 Ud   Válvula de corte 25 mm.                                           
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-  
 cesarios para su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 En tuberías de 110 mm 16 16,000 
  ________________________________________________________  
 16,000 46,17 738,72 
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30.03.02.01.10 Ud   Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de e  
 Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de enlace, prefabricada, de polipropile-  
 no, de sección rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave  
 de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15  
 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de  
 agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la ta-  
 pa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Arquetas para alojar mecanismos, 96 96,000 
 llaves de corte y T de enlace  
  ________________________________________________________  
 96,000 82,44 7.914,24 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.03.02.01 Abastecimiento general de 61.039,28 
 SUBAPARTADO 30.03.02.02 Red de hidrantes                                                  
30.03.02.02.01 m    Red de distribución de agua.                                      
 Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios,  
 formada por tubería de polietileno (PE), multicapa, de 110 mm de diámetro, unión electrosoldable, co-  
 locada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la  
 misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca desde la fuente de abas-  
 tecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso, accesorios y piezas espe-  
 ciales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno envolvente. Colo-  
 cación de tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 2 65,945 131,890 
 2 126,400 252,800 
  ________________________________________________________  
 384,690 29,85 11.483,00 
30.03.02.02.02 Ud   Hidrante bajo nivel de tierra.                                    
 Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con dos salidas de 1 1/2" DN 45 mm,  
 racores, tapones, marco y tapa rectangular para acera. Incluso elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Hidrantes 84 84,000 
  ________________________________________________________  
 84,000 615,90 51.735,60 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.03.02.02 Red de hidrantes ...  63.216,92 
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 SUBAPARTADO 30.03.02.03 Red de riego                                                      
30.03.02.03.02 m    Tubería de abastecimiento y distribución 25 mm                    
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de  
 color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-  
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-  
 so accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido  
 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Tubería de distribución 1 120,000 120,000 
 1 8,000 8,000 
  ________________________________________________________  
 128,000 6,92 885,76 
30.03.02.03.03 Ud   Válvula de corte 25 mm.                                           
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios ne-  
 cesarios para su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 En tuberías de 25 mm 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 46,16 92,32 
30.03.02.03.04 Ud   Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de e  
 Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de enlace, prefabricada, de polipropile-  
 no, de sección rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave  
 de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15  
 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de  
 agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la ta-  
 pa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Arquetas para alojar mecanismos, 2 2,000 
 llaves de corte y T de enlace  
  ________________________________________________________  
 2,000 81,46 162,92 
30.03.02.03.05 m    Tubería de abastecimiento y distribución 20 mm.                   
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de  
 color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-  
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-  
 so accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido  
 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Tubería de distribución de 20 mm 1 430,000 430,000 
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  ________________________________________________________  
 430,000 5,85 2.515,50 
30.03.02.03.06 m    Tubería de abastecimiento y distribución 16 mm.                   
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de  
 color negro con bandas de color azul, de 16 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-  
 velada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-  
 so accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido  
 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Tubería de distribución de 16 mm 1 5.400,000 5.400,000 
  ________________________________________________________  
 5.400,000 5,92 31.968,00 
30.03.02.03.07 m    Tubería de riego por goteo 12 mm                                  
 Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exte-  
 rior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Red de riego 12 mm (goteo)  
 Red de goteo de alcorques 1 90,000 90,000 
 1 78,000 78,000 
 1 70,000 70,000 
 1 95,500 95,500 
 1 60,000 60,000 
 Parterrres de riego 51 75,000 3.825,000 
  ________________________________________________________  
 4.218,500 1,95 8.226,08 
30.03.02.03.08 Ud   Preinstalación de contador de riego.                              
 Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, conectado  
 al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte  
 de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de  
 cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Contador para zonas verdes 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 100,93 100,93 
30.03.02.03.09 Ud   Programador.                                                    
  
 Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques  
 diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en  
 funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural en exterior en armario es-  
 tanco con llave. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.  
 Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Co-  
 nexionado eléctrico con el transformador. Programación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Programador de riesgo para zonas 1 1,000 
 verdes  
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  ________________________________________________________  
 1,000 293,35 293,35 
30.03.02.03.10 Ud   Boca de riego.                                                  
  
 Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada,  
 llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso ac-  
 cesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada  
 y probada.  
 Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.  
 Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Boca de riego en zona verde 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 171,13 684,52 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.03.02.03 Red de riego ..........  44.942,94 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 30.03.02 Instalación de abastecimiento de169.199,14 
 APARTADO 30.03.03 Gestión de residuos                                               
30.03.03.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-  
 da.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro-  
 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 Excavación de zanjas de gas 1 263,600 263,600 
 A descontar rellenos de zanjas de gas -1 237,240 -237,240 
  ________________________________________________________  
 26,360 3,90 102,80 
30.03.03.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente entregado según especificaciones de Proyecto.  
 Igual transporte de tierras 1 26,360 26,360 
  ________________________________________________________  
 26,360 1,44 37,96 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.03.03 Gestión de residuos ..........  140,87 
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 APARTADO 30.03.04 Control de calidad                                                
30.03.04.01 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de suministro de agu  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para  
 comprobar el correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instala-  
 ción general de suministro de agua de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso  
 desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Fontanería 1 1,000 
 Red de riego 1 1,000 
 Red de hidrantes 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 219,87 659,61 
30.03.04.02 Ud   Prueba de servicio de cierres hidráulicos.                        
 Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-  
 probar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de  
 aguas que concentra la evacuación en una única conducción horizontal, mediante prueba de humo.  
 Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Fontanería 6 6,000 
 Red de riego 4 4,000 
 Red de hidrantes 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 12,000 147,49 1.769,88 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.03.04 Control de calidad ...........  2.429,40 
 APARTADO 30.03.05 Seguridad y salud                                                 
30.03.05.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen-  
 te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 Conjunto de equipos de Seguridad y 1 1,000 
 Salud para la ejecución de la  
  ________________________________________________________  
 1,000 3.461,32 3.461,32 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.03.05 Seguridad y salud .............  3.461,31 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA, 180.932,27 
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 SUBCAPÍTULO 30.04 REDES DE TELECOMUNICACIONES                                       
30.04.01 ud   ARQUETA TIPO H                                                  
  
 Arqueta tipo H prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 106x96x98.3 cm. de medidas in-  
 teriores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabri-  
 cada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para tracción y tendido de ca-  
 bles, i/p.p. de excavación en terreno compacto y relleno lateral posterior.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 8 8,000 
  ________________________________________________________  
 8,000 496,11 3.968,88 
30.04.02 ud   ARQUETA DE ACOMETIDA 60X60X82                                     
 Arqueta de registro de enlace inferior de 60x60x82 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad,  
 embocadura de conductos y ganchos para tracción y tendido de cables, i/p.p. de excavación en te-  
 rreno compacto y relleno lateral posterior.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 6,000 215,82 1.294,92 
30.04.03 m    CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PRINCIPAL BAJO ACERA                     
 Canalización subterránea principal de telecomunicaciones bajo acera, conteniendo:  
 - Excavación en zanja.  
 - 4 tubos de PVC de diámetro 110mm, con guía, embebidos en dado de hormigón HM-20/P/40/IIa  
 de consistencia plástica, vibrado, según planos.  
 - Cama de hormigón HM-20 de espesor 50 mm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado  
 Canalizacion Principal 213 213,000 
  ________________________________________________________  
 213,000 43,05 9.169,65 
30.04.04 m    CANALIZACIÓN SECUNDARIA BAJO ACERA                                
 Canalización subterránea secundaria de telecomunicaciones bajo acera, conteniendo:  
 - Excavación en zanja.  
 - 2 tubos de PVC de diámetro 110mm, con guía, embebidos en dado de hormigón HM-20/P/40/IIa  
 de consistencia plástica, vibrado, según planos.  
 - Cama de hormigón HM-20 de espesor 50 mm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado  
 Canalizacion secundaria 22 22,000 
  ________________________________________________________  
 22,000 27,45 603,90 
30.04.05 m    CANALIZACIÓN SECUNDARIA BAJO CALZADA                              
 Canalización subterránea secundaria de telecomunicaciones bajo calzada, conteniendo:  
 - Excavación en zanja.  
 - 2 tubos de PVC de diámetro 110mm, con guía, embebidos en dado de hormigón HM-20/P/40/IIa  
 de consistencia plástica, vibrado, según planos.  
 - Cama de hormigón HM-20 de espesor 50 mm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado  
 Canalizacion secundaria 36 36,000 
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  ________________________________________________________  
 36,000 30,14 1.085,04 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.04 REDES DE .............................  16.124,07 
 SUBCAPÍTULO 30.05 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO             
 APARTADO 30.05.01 CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
 SUBAPARTADO 30.05.01.01 OBRA CIVIL                                                        
30.05.01.01.01 m³   Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.                 
 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga  
 a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-  
 se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-  
 mente determine el director de la ejecución de la obra.  
 2 8,500 4,200 3,500 249,900 
  ________________________________________________________  
 249,900 3,79 947,87 
30.05.01.01.02 u    EDIFICIO SUBTERRANEO C.T. 2T - 630kVA 7650x3000 mm                
 Edificio prefabricado para centro de transformación de instalación subterránea y maniobra interior, de  
 dimensiones exteriores 7650x3000x2840 mm, preparado para montaje de 2 trasformadores de hasta  
 630kVA de potencia unitaria. Formado por envolvente de hormigón armado monobloque (base y pa-  
 redes) más cubierta amovible, impermeable y estanca. Tapa de acceso peatonal situada en la cu-  
 bierta con delimitación mediante defensa de seguridad y escalera, tapa de acceso equipos, foso de  
 recogida de dieléctrico líquido, con revestimiento resistente y estanco, protección cortafuegos con le-  
 cho de guijarros sobre el foso de recogida de dieléctrico. Ventilación natural clase 10, en horizontal  
 con rejillas horizontales al nivel de cota cero, entrada y salida de cables de MT y BT a través de pa-  
 sacables estancos, circuito de tierras interno con dos cajas de seccionamiento de tierra (protección y  
 servicio). Incluso alumbrado normal y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202 y R.D.  
 3275/1982. Totalmente montado, incluido la excavación, solera de hormigón armada HA-25 de 200  
 mm de espesor, lecho de arena de 50 mm de espesor y posterior relleno, sin incluir montaje eléctri-  
 co.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 29.772,22 59.544,44 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.01.01 OBRA CIVIL .............  60.492,40 
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 SUBAPARTADO 30.05.01.02 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN                                           
30.05.01.02.01      Entrada / Salida 1: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador           
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-  
 cado por ORMAZABAL, con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A  
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando: manual tipo B  
    
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 2.808,93 5.617,86 
30.05.01.02.02      Entrada / Salida 2: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador           
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-  
 cado por ORMAZABAL, con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A  
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando: manual tipo B  
    
   
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 2.809,03 5.618,06 
30.05.01.02.03      Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV                    
 Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al em-  
 pleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada  
 y modelo K-158-LR.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para  
 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.248,62 2.497,24 
30.05.01.02.04      Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kV                    
 Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al em-  
 pleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada  
 y modelo K-158-LR. En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K-152.  Comprende  
 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-  
 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.248,60 2.497,20 
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30.05.01.02.05      Protección Transformador 1: CGMCOSMOS-P Protección fusibles       
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-  
 cado por ORMAZABAL con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A   
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando (fusibles): manual tipo BR  
    
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 3.582,69 7.165,38 
30.05.01.02.06      Protección Transformador 2: CGMCOSMOS-P Protección fusibles       
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-  
 cado por ORMAZABAL con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A   
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando (fusibles): manual tipo BR  
    
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 3.582,67 7.165,34 
30.05.01.02.07      Armario de telecontrol y automatizaci«n                           
 Armario de telecontrol y automatizaci«n homologado por Iberdrola, de 465x288,5x1096 mm, formado  
 por envolvente de chapa de acero; unidad de control; equipo cargador de baterØa; baterØas; puertos  
 RS232; bandeja extraØble y bornes de conexi«n; interruptores automßticos magnetotÚrmicos bipola-  
 res con dos contactos auxiliares 1NA+1NC; interruptor de dos posiciones (mando local y teleman-  
 do); piloto luminoso indicador de presencia de tensi«n; base de toma de corriente con contacto de tie-  
 rra (2P+T), tipo Schuko; tarjetas electr«nicas de control de entradas y salidas y equipos de telecomu-  
 nicaciones. Instalaci«n en la superficie de la pared/ o sobre celdas. Incluso accesorios necesarios  
 para su correcta instalaci«n. Totalmente instalado y programado.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 9.838,08 19.676,16 
30.05.01.02.08 m    Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada               
 LØnea subterrßnea de 20 kV en canalizaci«n entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares,  
 con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm_ de secci«n; dos tubos protectores de polietileno  
 de doble pared, de 160 mm de dißmetro, resistencia a compresi«n mayor de 250 N, suministrado en  
 rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con  
 pis«n vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los ri±ones y posterior relleno  
 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberØa; y canalizaci«n  
 para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre  
 de hal«genos, color verde, de 4x40 mm de dißmetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro  
 tubos iguales, unidos entre sØ, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silico-  
 na. Incluso hilo guØa y cinta de se±alizaci«n. El precio incluye la excavaci«n ni el relleno principal.  
 220 220,000 
  ________________________________________________________  
 220,000 116,19 25.561,80 
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  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.01.02 EQUIPO DE MEDIA ..  75.799,39 
 SUBAPARTADO 30.05.01.03 TRANSFORMADOR                                                     
30.05.01.03.01      Transformador aceite 400 kVA 24 kV                                
 Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria, con neutro ac-  
 cesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20  
 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito  
 de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. Se incluye también una protec-  
 ción con Termómetro.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 CT1 2 2,000 
 CT2 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 10.486,45 41.945,80 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.01.03 TRANSFORMADOR ..  41.945,78 
 SUBAPARTADO 30.05.01.04 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN                                            
30.05.01.04.01      Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro     
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y to-  
 dos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase +  
 2xneutro de 2,5 m de longitud.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-  
 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-  
 miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente  
 acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.126,74 2.253,48 
30.05.01.04.02      Puentes BT - B2 Transformador 2: Puentes transformador-cuadro     
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y to-  
 dos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase +  
 2xneutro de 2,5 m de longitud.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-  
 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-  
 miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente  
 acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.126,74 2.253,48 
30.05.01.04.03      Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión UNESA       
 Cuadro de BT UNESA, con 6 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y  
 demás características descritas en la Memoria.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.328,21 2.656,42 
30.05.01.04.04      Cuadros BT - B2 Transformador 2: Cuadros Baja Tensión UNESA       
 Cuadro de BT UNESA, con 6 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y  
 demás características descritas en la Memoria.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.328,21 2.656,42 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.01.04 EQUIPO DE BAJA ....  9.819,78 
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 SUBAPARTADO 30.05.01.05 RED DE TIERRAS                                                    
30.05.01.05.01      Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular        
 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente  
 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.  
   
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro.  
   
 Características:  
   
 •       Geometría: Anillo rectangular  
 •       Profundidad: 0,8 m        
 •       Número de picas: cuatro  
 •       Longitud de picas: 2 metros  
 •       Dimensiones del rectángulo: 7.0x2.5 m   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.362,66 2.725,32 
30.05.01.05.02      Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas           
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el  
 mismo tipo de materiales que las tierras de protección.  
   
 Características:  
   
 •       Geometría: Picas alineadas  
 •       Profundidad: 0,8 m        
 •       Número de picas: dos  
 •       Longitud de picas: 2 metros  
 •       Distancia entre picas: 3 metros   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 675,98 1.351,96 
30.05.01.05.03      Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie  
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre  
 desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edifi-  
 cio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-  
 dora.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.001,25 2.002,50 
30.05.01.05.04      Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tie  
 Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre  
 aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de ser-  
 vicio según las normas de la compañía suministradora.  Comprende todos los trabajos, materiales y  
 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-  
 fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.001,25 2.002,50 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.01.05 RED DE TIERRAS .......  8.082,29 
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 SUBAPARTADO 30.05.01.06 VARIOS                                                            
30.05.01.06.01      Defensa de Transformador 1: Protección física transformador       
 Protección metálica para defensa del transformador. Comprende todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto  
 estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 284,10 568,20 
30.05.01.06.02      Defensa de Transformador 2: Protección física transformador       
 Protección metálica para defensa del transformador. Comprende todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto  
 estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 284,10 568,20 
30.05.01.06.03      Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación     
 Equipo de iluminación compuesto de:  
   
 •       Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisio-  
 nes necesarias en los equipos de MT.  
    
 •       Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 407,39 814,78 
30.05.01.06.04      Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra        
 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para  
 proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto  
 por:  
   
 •       Banquillo aislante  
 •       Par de guantes de amianto  
 •       Extintor de eficacia 89B  
 •       Una palanca de accionamiento  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
 1 2,000 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 632,96 1.265,92 
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30.05.01.06.05 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION MEDIA-BAJA-CT                     
 - Pruebas electricas de Media tensi«n, de dos centros de transformaci«n, linea de media tensi«n y  
 redes de baja tensi«n, a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo  
 certificado final de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Pro-  
 tocolo de Puesta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas,  
 mßs una en soporte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resulta-  
 do de las pruebas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como  
 de las instalaciones con las pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en ta-  
 ma±o DIN A-1, debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la  
 Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para  
 legalizaci«n, incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n  
 final del proyecto, asØ como de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de li-  
 cencias, de tasas municipales y de industria serß por cuenta del instalador.  
 -Inspecci«n de Organismo de Control.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 8.460,57 8.460,57 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.01.06 VARIOS....................  11.677,68 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 30.05.01 CENTRO DE TRANSFORMACION 207.817,33 
 APARTADO 30.05.02 Acondicionamiento del terreno                                     
30.05.02.01 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,  
 con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los ma-  
 teriales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 Excavación de zanjas eléctricas 1 180,000 0,400 0,800 57,600 
 1 90,000 0,400 0,800 28,800 
 4 35,000 0,400 0,800 44,800 
 1 40,000 0,400 0,800 12,800 
 4 8,000 0,400 0,800 10,240 
 Excavación de zanjas de alumbrado 1 430,000 0,400 0,800 137,600 
  ________________________________________________________  
 291,840 14,91 4.351,92 
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30.05.02.02 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la  
 propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-  
 deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-  
 dicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-  
 ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 Relleno del 90% de zanjas 0,9 291,840 262,656 
  ________________________________________________________  
 262,656 6,59 1.730,12 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.05.02 Acondicionamiento del terreno 6.082,34 
 APARTADO 30.05.03 Instalaciones                                                     
 SUBAPARTADO 30.05.03.01 Urbanas                                                           
 ELEMENTO 30.05.03.01.01 Redes de alumbrado público                                        
30.05.03.01.01.01 Ud   Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de   
 Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terre-  
 no, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de  
 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el te-  
 rreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante  
 grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad  
 del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,  
 conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Cone-  
 xión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Luminarias 50 50,000 
 Centro de mando 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 51,000 153,19 7.812,69 
30.05.03.01.01.02 m    Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cab  
 Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción  
 al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,  
 con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de  
 tierra.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 614,000 614,000 
  ________________________________________________________  
 614,000 5,03 3.088,42 
30.05.03.01.01.03 m    Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por   
 Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su  
 tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
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 Línea 1 1 266,000 266,000 
 Línea 2 1 333,000 333,000 
  ________________________________________________________  
 599,000 8,16 4.887,84 
30.05.03.01.01.04 m    Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por   
 Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² de sección, siendo su  
 tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Línea 2 1 15,000 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 11,86 177,90 
30.05.03.01.01.05 Ud   Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por  
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general auto-  
 mático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos  
 magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 inte-  
 rruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario  
 programable para el circuito de control. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componen-  
 tes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 2.160,19 2.160,19 
30.05.03.01.01.06 m    Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado  
 Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protec-  
 tor de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,  
 suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Línea 1 1 266,000 266,000 
 Línea 2 1 348,000 348,000 
 Reserva bajo acera o camino 1 614,000 614,000 
 Reserva bajo calzada 1 33,000 33,000 
  ________________________________________________________  
 1.261,000 5,60 7.061,60 
  ________________  

 TOTAL ELEMENTO 30.05.03.01.01 Redes de alumbrado 25.187,24 
 ELEMENTO 30.05.03.01.02 Líneas subterráneas de baja tensión                               
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30.05.03.01.02.01 Ud   Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x120 cm  
 Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x120 cm de medidas interiores y 8 cm de  
 espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tu-  
 bos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormigón  
 armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 según UNE-EN 124, para líneas subterráneas de baja ten-  
 sión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado  
 de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación del marco y la tapa.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 13 13,000 
  ________________________________________________________  
 13,000 197,94 2.573,22 
30.05.03.01.02.02 Ud   Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x105 cm de  
 Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x105 cm de medidas interiores y 8 cm de  
 espesor de pared, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,  
 capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormigón arma-  
 do, de 128x74x5 cm, clase B-125 según UNE-EN 124, para líneas subterráneas de baja tensión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado  
 de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación del marco y la tapa.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  ________________________________________________________  
 3,000 191,30 573,90 
30.05.03.01.02.03 m    Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalizació  
 Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 3  
 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con  
 conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos  
 protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor  
 de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente  
 compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los  
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la  
 tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densi-  
 dad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de  
 espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinal-  
 mente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señalización.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación  
 de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido  
 de cables. Colocación de la cinta de señalización. Conexionado y comprobación de su correcto fun-  
 cionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Línea de distribución en baja tensión 1 1.733,000 1.733,000 
  ________________________________________________________  
 1.733,000 78,13 135.399,29 
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30.05.03.01.02.04 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa  
 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),  
 de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la com-  
 presión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según  
 UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación  
 de los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido  
 de cables. Colocación de la cinta de señalización. Conexionado y comprobación de su correcto fun-  
 cionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Reserva 1 1.003,000 1.003,000 
  ________________________________________________________  
 1.003,000 34,40 34.503,20 
  ________________  

 TOTAL ELEMENTO 30.05.03.01.02 Líneas subterráneas de baja 173.046,08 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.03.01 Urbanas ..................  198.233,32 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 30.05.03 Instalaciones .....................  198.233,32 
 APARTADO 30.05.04 Equipamiento urbano                                               
 SUBAPARTADO 30.05.04.01 Iluminación viaria                                                
 ELEMENTO 30.05.04.01.01 Farolas                                                           
30.05.04.01.01.01 Ud   Farola, de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica d  
 Farola, de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de acero galvanizado pintado, de  
 127 mm de diámetro y 1 luminaria circular de aluminio anodizado, de potencia según estudio de ilu-  
 minación, con óptica de alto rendimiento de tecnología led y 24 led de 1,5 W, clase de protección I,  
 grado de protección IP66. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa  
 HM-20/P/20/X0, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comproba-  
 da.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.  
 Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fi-  
 jación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 36 36,000 
  ________________________________________________________  
 36,000 1.934,07 69.626,52 
30.05.04.01.01.02 Ud   Farola de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de  
 Farola de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de acero galvanizado pintado, de  
 127 mm de diámetro y 2 luminarias circulares a la misma altura de aluminio anodizado de potencia  
 según estudio de iluminación, con óptica de alto rendimiento de tecnología led y 24 led de 1,5 W, cla-  
 se de protección I, grado de protección IP66. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en  
 masa HM-20/P/20/X0, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y  
 comprobada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.  
 Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fi-  
 jación de la columna. Colocación de las luminarias. Conexionado. Limpieza del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 12 12,000 
  ________________________________________________________  
 12,000 2.942,32 35.307,84 
  ________________  

 TOTAL ELEMENTO 30.05.04.01.01 Farolas .......................  104.934,54 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 30.05.04.01 Iluminación viaria ..  104.934,54 
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  ____________  
 TOTAL APARTADO 30.05.04 Equipamiento urbano ......  104.934,54 
 APARTADO 30.05.05 Gestión de residuos                                               
30.05.05.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-  
 da.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro-  
 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 Excavación de zanjas de gas 1 291,840 291,840 
 A descontar rellenos de zanjas de gas -1 262,656 -262,656 
  ________________________________________________________  
 29,184 3,90 113,82 
30.05.05.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente entregado según especificaciones de Proyecto.  
 Igual transporte de tierras 1 29,184 29,184 
  ________________________________________________________  
 29,184 1,44 42,02 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.05.05 Gestión de residuos ..........  155,96 
 APARTADO 30.05.06 Control de calidad                                                
30.05.06.01 Ud   Visita a obra para realización de pruebas de instalación eléctri  
 Visita a obra para realización de pruebas de instalación eléctrica y de alumbrado.  
 Incluye: Desplazamiento a obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Estimación en función del tamaño de la obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de visitas realizadas por laboratorio acreditado.  
 Red de electricidad 1 1,000 
 Red de alumbrado 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 208,89 417,78 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.05.06 Control de calidad ...........  417,79 
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 APARTADO 30.05.07 Seguridad y salud                                                 
30.05.07.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen-  
 te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 Conjunto de equipos de Seguridad y 1 1,000 
 Salud para la ejecución de la  
  ________________________________________________________  
 1,000 3.120,77 3.120,77 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.05.07 Seguridad y salud .............  3.120,77 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.05 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  520.762,05 
 SUBCAPÍTULO 30.06 INSTALACIÓN DE GAS                                                
 APARTADO 30.06.01 Acondicionamiento del terreno                                     
30.06.01.01 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,  
 con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los ma-  
 teriales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 Excavaciones de canalización de gas  
 PE63 1 145,000 0,400 0,300 17,400 
 PE40 1 29,000 0,400 0,300 3,480 
 PE20 1 76,500 0,400 0,300 9,180 
  ________________________________________________________  
 30,060 15,47 465,00 
30.06.01.02 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la  
 propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-  
 deja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima  
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-  
 dicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-  
 ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 Relleno de zanjas de gas  
 PE63 0,9 145,000 0,400 0,300 15,660 
 PE40 0,9 29,000 0,400 0,300 3,132 
 PE20 0,9 76,500 0,400 0,300 8,262 
  ________________________________________________________  
 27,054 7,03 190,08 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.06.01 Acondicionamiento del terreno 655,05 
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 APARTADO 30.06.02 Instalación de gas                                                
30.06.02.01 Ud   Conexión de nueva acometida de gas sobre instalación existente.   
 Conexión de la nueva acometida de gas de la urbanización, con la red existente de abastecimiento  
 de gas, con tubería existente de PE90 y conexión a través de collarín de toma de carga. Trabajos  
 realizados sobre arqueta existente en la Calle Agustina de Aragón.  
 Enganche sobre acometida existente 1 1,000 
 de PE90  
  ________________________________________________________  
 1,000 156,97 156,97 
30.06.02.02 m    Tubería de distribución de gas de PE63.                           
 Tubería de distribución de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o  
 la llave de salida con la llave de acometida (no incluida en este precio), formada por tubería enterrada  
 de polietileno de alta densidad PE 100, SDR11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de are-  
 na en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas es-  
 peciales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace  
 entre la acometida y la red. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición  
 del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y  
 el conexionado con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de ins-  
 talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-  
 nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas  
 especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la aco-  
 metida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Canalización de gas PE63 1 145,000 145,000 
  ________________________________________________________  
 145,000 109,55 15.884,75 
30.06.02.03 m    Tubería de distribución de gas de PE40.                           
 Tubería de distribución de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o  
 la llave de salida con la llave de acometida (no incluida en este precio), formada por tubería enterrada  
 de polietileno de alta densidad PE 100, SDR11, de 40 mm de diámetro colocada sobre cama de are-  
 na en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas es-  
 peciales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace  
 entre la acometida y la red. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición  
 del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y  
 el conexionado con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de ins-  
 talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-  
 nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas  
 especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la aco-  
 metida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Canalización de gas PE40 1 29,000 29,000 
  ________________________________________________________  
 29,000 88,15 2.556,35 
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30.06.02.04 m    Acometida de gas a cada punto PE20                                
 Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de  
 salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave  
 de acometida (no incluida en este precio), formada por tubería enterrada de 1 m de longitud de polieti-  
 leno de alta densidad PE 100, SDR11, de 20 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el  
 fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales,  
 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la  
 acometida y la red. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme  
 existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y  
 el conexionado con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de ins-  
 talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-  
 nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas  
 especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la aco-  
 metida con la red de distribución de gas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Acometida a cada punto 17 3,500 59,500 
 17 1,000 17,000 
  ________________________________________________________  
 76,500 72,67 5.559,26 
30.06.02.05 Ud   Arqueta de paso.                                                
  
 Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30  
 cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y  
 remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de  
 agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la ta-  
 pa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puntos de acometida 17 17,000 
  ________________________________________________________  
 17,000 58,59 996,03 
30.06.02.06 Ud   Válvula de gas para tubo de PE20.                                 
 Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en ambos lados de 3/4" de  
 diámetro, PN=40 bar.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Puntos de acometida 17 17,000 
  ________________________________________________________  
 17,000 217,95 3.705,15 
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30.06.02.07 Ud   Arqueta de paso.                                                
  
 Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30  
 cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y  
 remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de  
 agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la ta-  
 pa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Reserva en punta para posible 1 1,000 
 ampliación de línea  
  ________________________________________________________  
 1,000 58,57 58,57 
30.06.02.08 Ud   Válvula de gas para tubo de PE40                                  
 Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en ambos lados de 1 1/2" de  
 diámetro, PN=40 bar.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Reserva en punta para posible 1 1,000 
 ampliación de línea  
  ________________________________________________________  
 1,000 333,11 333,11 
30.06.02.09 m    Material de marcado de instalación.                               
 Marcado con material de cinta de color amarillo según nromativa, sobre la instalación de conducción  
 de gas, para el marcado de la instalación como precaución para futuros trabajos.  
 Marcado en PE63 1 145,000 145,000 
 Marcado en PE40 1 29,000 29,000 
 Marcado en PE20 1 76,500 76,500 
  ________________________________________________________  
 250,500 5,75 1.440,38 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.06.02 Instalación de gas ............  30.691,06 
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 APARTADO 30.06.03 Gestión de residuos                                               
30.06.03.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-  
 da.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-  
 nes de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro-  
 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 Excavación de zanjas de gas 1 30,060 30,060 
 A descontar rellenos de zanjas de gas -1 27,054 -27,054 
  ________________________________________________________  
 3,006 3,50 10,52 
30.06.03.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente entregado según especificaciones de Proyecto.  
 Igual transporte de tierras 1 3,006 3,006 
  ________________________________________________________  
 3,006 1,30 3,91 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.06.03 Gestión de residuos ..........  14,42 
 APARTADO 30.06.04 Control de calidad                                                
30.06.04.01 Ud   Prueba deestanqueidad de instalación de gas.                      
 Prueba de servicio y/o estanqueidad a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica corres-  
 pondiente, para comprobar la estanqueidad de la instalación de gas ejecutada, mediante prueba de  
 escape de gas. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la  
 prueba realizada.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Prueba en la instalación 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 219,52 219,52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.06.04 Control de calidad ...........  219,52 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  496 

 APARTADO 30.06.05 Seguridad y salud                                                 
30.06.05.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen-  
 te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 Conjunto de equipos de Seguridad y 1 1,000 
 Salud para la ejecución de la  
  ________________________________________________________  
 1,000 2.421,73 2.421,73 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 30.06.05 Seguridad y salud .............  2.421,73 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.06 INSTALACIÓN DE GAS ........  34.001,77 
 SUBCAPÍTULO 30.07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
 APARTADO 30.07.01 JARDINERÍA                                                        
 SUBAPARTADO 30.07.01.01 PLANTACION                                                        
30.07.01.01.01 ud   PRUNUS PISARDII NIGRA 12-14 cm. CEP.                              
 Prunus Carasifera Nigra (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en ce-  
 pellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 6 6,000 
  ________________________________________________________  
 6,000 102,77 616,62 
30.07.01.01.02 Ud   Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm                       
 Plantación de Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,  
 en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra  
 vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 16 16,000 
  ________________________________________________________  
 16,000 43,30 692,80 
30.07.01.01.03 Ud   Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm                            
 Plantación de Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en ho-  
 yo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vege-  
 tal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 69,23 1.038,45 
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30.07.01.01.04 Ud   Acacia negra (Gleditsia triacanthos) de 14 a 16 cm                
 Plantación de Acacia negra (Gleditsia triacanthos) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del  
 suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso  
 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 15 15,000 
  ________________________________________________________  
 15,000 58,35 875,25 
30.07.01.01.05 Ud   Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm                
 Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del  
 suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso  
 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 46 46,000 
  ________________________________________________________  
 46,000 128,68 5.919,28 
30.07.01.01.06 Ud   Morera (Morus alba 'Kagayamae') de 25 a 30 cm                     
 Morera (Morus alba 'Kagayamae') de 25 a 30 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor  
 estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 46 46,000 
  ________________________________________________________  
 46,000 531,81 24.463,26 
30.07.01.01.07 u    MORUS ALBA  (Morus alba 'Kagayamae') 14-16 cm RAÍZ DESNUDA        
 Morus alba (Morus alba 'Kagayamae')(Morera sin fruto) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, sumi-  
 nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con  
 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 46 46,000 
  ________________________________________________________  
 46,000 45,95 2.113,70 
30.07.01.01.08 u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                                
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 5 5,000 
  ________________________________________________________  
 5,000 48,09 240,45 
30.07.01.01.09 u    VIBURNUM TINUS 0,60-1,00 m CONTENEDOR                             
 Viburnum tinus (Durillo) de 0,60 a 1,00 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 140 140,000 
  ________________________________________________________  
 140,000 30,69 4.296,60 
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30.07.01.01.10 u    ROSMARINUS OFFICINALIS 20-40 cm CONTENEDOR                        
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 100 100,000 
  ________________________________________________________  
 100,000 10,33 1.033,00 
30.07.01.01.11 u    LAVÁNDULA SPP 30-50 cm CONTENEDOR                                 
 Lavándula SPP (Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
 112 112,000 
  ________________________________________________________  
 112,000 4,75 532,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.07.01.01 PLANTACION ..........  41.821,71 
 SUBAPARTADO 30.07.01.02 MANTENIMIENTO                                                     
30.07.01.02.01      Visitas técnicas                                                  
 3 meses 0,25 0,250 
  ________________________________________________________  
 0,250 711,99 178,00 
30.07.01.02.02      Mantenimiento anual                                               
 Mantenimiento anual, incluyendo:  
 - Entrecavado y escarda química según programación.  
 - Podas según programa.  
 - Abonado, según programa (incluye mano de obra y material)  
 - Tratamientos fitosanitarios (incluye mano de obra y material), según instrucciones de técnicos.  
 - Reposición de ejemplares dañados por actuación de la empresa de mantenimiento.  
 3 meses 0,25 0,250 
  ________________________________________________________  
 0,250 2.349,33 587,33 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.07.01.02 MANTENIMIENTO ....  765,33 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 30.07.01 JARDINERÍA ........................  42.587,04 
 APARTADO 30.07.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
 SUBAPARTADO 30.07.02.01 MOBILIARIO                                                        
30.07.02.01.01 m    Vallado de malla de simple torsión.                               
 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diá-  
 metro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura,  
 empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fi-  
 jación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos.  
 Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la malla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  
 1 48,000 48,000 
  ________________________________________________________  
 48,000 18,47 886,56 
30.07.02.01.02 u    Aparca bicicletas ARVELO 6 plazas                                 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas ARVELO de BENITO, para 6 plazas, de  
 1800x350x500 mm, fabricado en acero galvanizado en caliente. Anclado sobre superficie preparada,  
 con pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
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 4 4,000 
  ________________________________________________________  
 4,000 257,05 1.028,20 
30.07.02.01.03 u    Banco MADRID 2000 caoba                                           
 Suministro e instalación de banco MADRID de BENITO, medidas totales (largo x alto x profundo)  
 2000x840x655 mm, fabricado con pies y refuerzo central de pletina de acero (tratados con el proceso  
 Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y tres tablones de ma-  
 dera tropical caoba (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e  
 hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expan-  
 sión M10 según superficie y proyecto.  
   
 Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm o tablón fresado.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 44 44,000 
  ________________________________________________________  
 44,000 479,69 21.106,36 
30.07.02.01.04 u    Papelera BCN 70 litros                                            
 Suministro e instalación de papelera BCN de BENITO, medidas totales (ancho x Ø x alto)  
 545x440x950 mm, 70 litros, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro,  
 que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con 4 per-  
 nos de expansión M8 según superficie y proyecto.  
   
 Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm/80x100 mm.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 24 24,000 
  ________________________________________________________  
 24,000 299,82 7.195,68 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.07.02.01 MOBILIARIO ............  30.216,93 
  



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  500 

 
SUBAPARTADO 30.07.02.02 EQUIPAMIENTO                                                      
30.07.02.02.01 u    Columpio REB (1 nido) para suelo duro                             
 Suministro e instalación de columpio infantil REB de BENITO, con 1 nido, edad recomendada +3  
 años. Fijado en suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido). Columpio compuesto con perfi-  
 les de plástico reciclado, travesaño de acero.  
   
 Estructura, Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100% es un material con una to-  
 nalidad ocre oscuro o gris claro que se aplica para que el material quede coloreado en masa. Esto,  
 juntamente con su acabado superficial irregular, hace que el tablón sea extremadamente duradero da-  
 do que disimula perfectamente las posibles rayadas causadas por acciones de vandalismo. No re-  
 quiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se asti-  
 lla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reci-  
 clable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Piezas metálicas, Metal: Acero galvanizado en caliente.  
 Cadenas: Eslabones de 5mm de acero inoxidable AISI 304.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 2400x400x400 / Pieza más pesada (kg): 26  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 20,6 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 4.683,83 9.367,66 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  501 

30.07.02.02.02 u    Columpio REB (2 asientos planos) para suelo duro                  
 Suministro e instalación de columpio infantil REB de BENITO, con 2 asientos planos, edad reco-  
 mendada +3 años. Fijado en suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido). Columpio com-  
 puesto con perfiles de plástico reciclado, travesaño de acero.  
   
 Estructura, Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100% es un material con una to-  
 nalidad ocre oscuro o gris claro que se aplica para que el material quede coloreado en masa. Esto,  
 juntamente con su acabado superficial irregular, hace que el tablón sea extremadamente duradero da-  
 do que disimula perfectamente las posibles rayadas causadas por acciones de vandalismo. No re-  
 quiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se asti-  
 lla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reci-  
 clable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Piezas metálicas, Metal: Acero galvanizado en caliente.  
 Cadenas: Eslabones de 5mm de acero inoxidable AISI 304.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 2400x400x400 / Pieza más pesada (kg): 26  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 20,6 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 2.565,16 5.130,32 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  502 

30.07.02.02.03 u    Muelle MAP para suelo duro                                        
 Suministro e instalación de juego de muelle MAP de BENITO, edad recomendada +1 año. Fijado en  
 suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Figura muelle balanceante simple: juego compuesto por un muelle y estructura de diseño abstracto.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, ex-  
 tremadamente duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni  
 se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se asti-  
 lla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reci-  
 clable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Den-  
 sidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión  
 al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los im-  
 pactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 600x540x320 / Pieza más pesada (kg): 26,50  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 4,9 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.159,28 2.318,56 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  503 

30.07.02.02.04 u    Muelle LITO para suelo duro                                       
 Suministro e instalación de juego de muelle LITO de BENITO, edad recomendada +1 año, apto para  
 usuarios con diversidad funcional. Fijado en suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Figura muelle balanceante inclusiva con respaldo: juego compuesto por un muelle balanceante y es-  
 tructura con diseño abstracto y apto para usuarios con diversidad funcional. Dispone de respaldo que  
 ofrece mayor estabilidad al usuario.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, ex-  
 tremadamente duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni  
 se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se asti-  
 lla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reci-  
 clable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Den-  
 sidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión  
 al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los im-  
 pactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg): 47  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 5,7 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.836,40 3.672,80 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  504 

30.07.02.02.05 u    Muelle ERA para suelo duro                                        
 Suministro e instalación de juego de muelle ERA de BENITO, edad recomendada +1 año. Fijado en  
 suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Figura muelle balanceante simple: juego compuesto por un muelle y estructura de diseño abstracto.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, ex-  
 tremadamente duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni  
 se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se asti-  
 lla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reci-  
 clable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Den-  
 sidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión  
 al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los im-  
 pactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 600x540x320 / Pieza más pesada (kg): 26,50  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 8,9 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.515,91 3.031,82 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  505 

30.07.02.02.06 u    Balancín LAR para suelo duro                                      
 Suministro e instalación de juego de muelle LAR de BENITO, edad recomendada +1 año. Fijado en  
 suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Balancín de 2 plazas sube y baja compuesto con herrajes de acero inoxidable, asas y sistema de  
 giro.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, ex-  
 tremadamente duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni  
 se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se asti-  
 lla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reci-  
 clable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Den-  
 sidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión  
 al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los im-  
 pactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 2400x450x1010 / Pieza más pesada (kg): 65  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 16,6 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 2.390,85 2.390,85 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  506 

30.07.02.02.07 u    Conjunto REB 6 (100% reciclado) para suelo duro                   
 Elemento de juego REB 6 de BENITO, edad recomendada +6 año. Fijado en suelo duro con un zó-  
 calo de hormigón (no incluido).  
   
 Estructura multijuegos compuesta por 3 plataformas, un puente colgante, accesos diferentes para su-  
 bida y bajada (rocódromo, red inclinada, escala vertical, red de trepa vertical y rampa inclinada de  
 acceso con cuerda) 2 toboganes de polietileno y pizarra.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, ex-  
 tremadamente duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni  
 se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se asti-  
 lla. Antigraffiti. Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reci-  
 clable. Sin contaminantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Den-  
 sidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión  
 al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los im-  
 pactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg): 740  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 44 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 15.961,91 31.923,82 
30.07.02.02.08 m    Valla metálica de colores tramo (2100x1180), suelo duro           
 Suministro e instalación de valla metálica de colores de BENITO, de 2100xØ100x1200 mm, fabrica-  
 da en tubo de acero con tratamiento Ferrus, óptima resistencia a la corrosión. Base empotrada +/-  
 300mm en suelo duro con dados de hormigón (no incluido).   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 1 114,000 114,000 
  ________________________________________________________  
 114,000 225,15 25.667,10 
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30.07.02.02.09 u    Puerta                                                          
  
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie  
 AGILITY modelo Puerta de BENITO, de 1100x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de  
 hormigón (no incluido).  
   
 Estructura de madera laminada de pino escandinavo con tratamiento autoclave (clase IV), acabado  
 con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles ECOPLAY HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polieti-  
 leno de alta densidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a  
 los impactos, resistente a los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería  
 electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 757,06 757,06 
30.07.02.02.10 u    Muro                                                           
  
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie  
 AGILITY modelo Muro de BENITO, de 1100x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de  
 hormigón (no incluido).  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave  
 (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polie-  
 tileno de alta densidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia  
 a los impactos, resistente a los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería  
 electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 757,06 757,06 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  508 

30.07.02.02.11 u    Salto                                                           
  
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie  
 AGILITY modelo Salto de BENITO, de 1100x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de  
 hormigón (no incluido).  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave  
 (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polie-  
 tileno de alta densidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia  
 a los impactos, resistente a los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería  
 electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 859,80 859,80 
30.07.02.02.12 u    Balanceo                                                        
  
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie  
 AGILITY modelo Balanceo de BENITO, de 3010x436x600mm. Fijación en suelo blando con dados  
 de hormigón (no incluido).  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave  
 (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polie-  
 tileno de alta densidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia  
 a los impactos, resistente a los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería  
 electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 1.323,43 1.323,43 
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30.07.02.02.13 u    Puente                                                          
  
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie  
 AGILITY modelo Puente de BENITO, de 3980x300x915mm. Fijación en suelo blando con dados de  
 hormigón.  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave  
 (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polie-  
 tileno de alta densidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia  
 a los impactos, resistente a los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería  
 electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 2 2,000 
  ________________________________________________________  
 2,000 1.721,62 3.443,24 
30.07.02.02.14 u    Slalom                                                          
  
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie  
 AGILITY modelo Slalom de BENITO, de 2840x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de  
 hormigón.  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave  
 (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polie-  
 tileno de alta densidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia  
 a los impactos, resistente a los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería  
 electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el con-  
 sumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que  
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las  
 certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-  
 lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.  
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 1.335,95 1.335,95 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 30.07.02.02 EQUIPAMIENTO .......  91.979,16 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 30.07.02 MOBILIARIO URBANO........  122.196,09 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO  164.783,14 
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 SUBCAPÍTULO 30.08 CONTROL DE CALIDAD                                                
30.08.01      Control de calidad                                                
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 38.544,93 38.544,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.08 CONTROL DE CALIDAD ......  38.544,92 
 SUBCAPÍTULO 30.09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
30.09.01      Según Estudio de Seguridad y Salud                                
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 47.195,77 47.195,77 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.09 SEGURIDAD Y SALUD ..........  47.195,77 
 SUBCAPÍTULO 30.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
30.10.01      Según Estudio de Gestión de Residuos                              
 1 1,000 
  ________________________________________________________  
 1,000 72.614,98 72.614,98 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 30.10 GESTIÓN DE RESIDUOS .......  72.614,98 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 30 URBANIZACIÓN EXTERIOR .......................................................................  1.745.202,46 
  ____________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................  36.866.112,52 
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ARD           1.192,338 h.   Oficial 1ª electricista                                          22,980 27.399,93 
  ________________  
 Grupo ARD ......................  27.399,93 
O01OA010      2,848 h.   Encargado                                                        22,560 64,24 
O01OA020      16,666 h.   Capataz                                                          14,250 237,49 
O01OA030      2.566,570 h    Oficial primera                                                  22,980 58.979,78 
O01OA040      142,610 h    Oficial segunda                                                  22,320 3.183,06 
O01OA050      611,395 h    Ayudante                                                         21,170 12.943,24 
O01OA060      1.250,191 h    Peón especializado                                               21,120 26.404,03 
O01OA070      3.094,361 h    Peón ordinario                                                   20,800 64.362,70 
O01OB010      180,234 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,290 4.197,65 
O01OB020      180,234 h    Ayudante encofrador                                              22,080 3.979,57 
O01OB130      19,008 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             22,650 430,53 
O01OB170      61,470 h.   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 1.412,58 
O01OB200      3.363,826 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 77.300,72 
O01OB210      1.833,462 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 39.529,44 
O01OB220      1.183,596 h.   Ayudante electricista                                            21,170 25.056,73 
O01OB222      2.626,009 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 60.345,69 
O01OB223      4.008,979 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 86.433,59 
O01OB224      578,094 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 12.290,28 
O01OB270      76,594 h.   Oficial 1ª jardinería                                            22,360 1.712,64 
O01OB280      584,767 h    Peón jardinería                                                  20,800 12.163,15 
O01OB520      332,196 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 24.768,53 
O01OC360      4,706 Ud   Ingeniero TÚcnico                                                7.500,000 35.295,00 
O01OC520      199,896 h    Topógrafo                                                        16,960 3.390,24 
  ________________  
 Grupo O01 ......................  554.480,88 
OGEN003       795,405 h    Oficial 1ª                                                       22,980 18.278,41 
OGEN005       113,807 h    Ayudante                                                         21,210 2.413,85 
  ________________  
 Grupo OGE .....................  20.692,25 
U01AA007      3.837,289 h    Oficial primera                                                  22,980 88.180,90 
U01AA008      896,038 h    Oficial segunda                                                  21,560 19.318,57 
U01AA009      1.522,063 h    Ayudante                                                         21,170 32.222,07 
U01AA010      8,000 h    Peón especializado                                               21,120 168,96 
U01AA011      999,522 h    Peón suelto                                                      20,800 20.790,06 
U01FA103      10,428 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,290 242,87 
U01FA105      10,428 h    Ayudante encofrador                                              22,080 230,25 
U01FA201      2,376 h    Oficial 1ª ferralla                                              23,290 55,34 
U01FA204      2,376 h    Ayudante ferralla                                                22,080 52,46 
U01FE033      591,624 m    Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160                            5,200 3.076,44 
U01FE080      95,056 h    Mano obra construcción de pozo                                   20,000 1.901,12 
U01FY105      3.554,985 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 81.693,56 
U01FY110      744,177 h    Ayudante fontanero                                               21,170 15.754,23 
U01FY205      2.896,510 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 66.561,80 
U01FY206      2.032,990 Hr   Oficial 2ª calefactor                                            21,560 43.831,26 
U01FY310      263,863 h    Oficial primera climatización                                    22,980 6.063,57 
U01FY313      172,041 h    Ayudante climatización                                           21,170 3.642,11 
U01FY318      2.520,396 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 91.994,45 
U01FY630      11.624,994 h    Oficial primera electricista                                     22,980 267.142,35 
U01FY635      7.819,562 h    Ayudante electricista                                            21,170 165.540,13 
  ________________  
 Grupo U01 .......................  908.462,51 
U45AA100      603,570 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 15.692,82 
U45AA200      602,335 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 14.456,04 
  ________________  
 Grupo U45 .......................  30.148,86 
mo003         1.996,167 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 45.871,92 
mo008         1.598,074 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 36.723,74 
mo010         542,730 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 12.889,83 
mo011         1.112,295 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 25.560,54 
mo015         4.056,045 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            22,980 93.207,91 
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mo016         2.507,105 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    22,980 57.613,27 
mo017         4.019,150 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 91.194,51 
mo018         25.227,807 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 571.409,83 
mo019         417,877 h    Oficial 1ª soldador.                                             22,650 9.464,92 
mo020         24.332,307 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 544.070,38 
mo021         15.749,434 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 352.157,34 
mo023         6.557,841 h    Oficial 1ª solador.                                              22,360 146.633,33 
mo024         4.120,738 h    Oficial 1ª alicatador.                                           22,360 92.139,70 
mo025         783,497 h    Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.                   22,360 17.519,00 
mo029         7.174,718 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 160.426,69 
mo030         255,319 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     22,360 5.708,94 
mo033         1.255,666 h    Oficial 1ª yesero.                                               22,360 28.076,70 
mo038         7.813,368 h    Oficial 1ª pintor.                                               22,360 174.706,90 
mo039         13.383,903 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 299.264,06 
mo040         256,961 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 5.745,64 
mo041         6.312,203 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 141.140,86 
mo042         78,277 h    Oficial 1ª estructurista.                                        23,290 1.823,08 
mo043         10.079,875 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 234.760,28 
mo044         24.020,207 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 559.430,63 
mo045         5.280,986 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 122.994,16 
mo047         290,933 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      23,290 6.775,84 
mo053         9.739,238 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 223.807,68 
mo054         1.823,123 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 41.895,36 
mo055         1.350,214 h    Oficial 1ª cristalero.                                           23,830 32.175,61 
mo058         3.652,662 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 77.874,75 
mo059         22.141,006 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 470.717,78 
mo061         4.229,791 h    Ayudante solador.                                                21,210 89.713,86 
mo062         2.076,678 h    Ayudante alicatador.                                             21,210 44.046,34 
mo067         8.130,083 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 172.439,06 
mo068         255,319 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       21,210 5.415,32 
mo071         725,932 h    Ayudante yesero.                                                 21,210 15.397,02 
mo076         9.775,038 h    Ayudante pintor.                                                 21,210 207.328,55 
mo077         516,111 h    Ayudante construcción.                                           21,210 10.946,71 
mo079         7.182,871 h    Ayudante revocador.                                              21,210 152.348,69 
mo080         1.283,382 h    Ayudante montador.                                               21,210 27.220,53 
mo082         4.056,045 h    Ayudante montador de falsos techos.                              21,210 86.028,71 
mo085         2.507,105 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      21,170 53.075,41 
mo087         9.238,716 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 195.953,17 
mo089         78,277 h    Ayudante estructurista.                                          22,080 1.728,37 
mo090         11.419,067 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 252.133,00 
mo091         24.850,535 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 548.699,80 
mo092         12.765,388 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 281.859,77 
mo094         259,259 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        22,080 5.724,44 
  ________________  
 Grupo mo0 .....................  6.833.839,96 
mo100         9.742,150 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 206.631,00 
mo101         1.823,794 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 38.682,67 
mo102         1.105,944 h    Ayudante electricista.                                           21,170 23.412,83 
mo107         1.116,930 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 23.645,41 
mo109         281,996 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 6.170,06 
mo110         1.346,412 h    Ayudante cristalero.                                             22,580 30.401,98 
mo111         3.666,421 h    Peón especializado revocador.                                    21,470 78.718,06 
mo112         638,612 h    Peón especializado construcción.                                 21,120 13.487,48 
mo113         36.214,672 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 753.265,17 
mo114         10.998,275 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 228.764,12 
mo115         1.080,481 h    Peón jardinero.                                                  20,800 22.474,00 
mo119         25,567 h    Oficial 1ª Seguridad y Salud.                                    22,360 571,68 
mo120         31,624 h    Peón Seguridad y Salud.                                          20,800 657,78 
  ________________  
 Grupo mo1 .....................  1.426.882,25 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................  9.801.906,63 
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ARD           1.192,338 h.   Oficial 1ª electricista                                          22,980 27.399,93 
  ________________  
 Grupo ARD ......................  27.399,93 
O01OA010      2,848 h.   Encargado                                                        22,560 64,24 
O01OA020      16,666 h.   Capataz                                                          14,250 237,49 
O01OA030      2.566,570 h    Oficial primera                                                  22,980 58.979,78 
O01OA040      142,610 h    Oficial segunda                                                  22,320 3.183,06 
O01OA050      611,395 h    Ayudante                                                         21,170 12.943,24 
O01OA060      1.250,191 h    Peón especializado                                               21,120 26.404,03 
O01OA070      3.094,361 h    Peón ordinario                                                   20,800 64.362,70 
O01OB010      180,234 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,290 4.197,65 
O01OB020      180,234 h    Ayudante encofrador                                              22,080 3.979,57 
O01OB130      19,008 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             22,650 430,53 
O01OB170      61,470 h.   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 1.412,58 
O01OB200      3.363,826 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 77.300,72 
O01OB210      1.833,462 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 39.529,44 
O01OB220      1.183,596 h.   Ayudante electricista                                            21,170 25.056,73 
O01OB222      2.626,009 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 60.345,69 
O01OB223      4.008,979 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 86.433,59 
O01OB224      578,094 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 12.290,28 
O01OB270      76,594 h.   Oficial 1ª jardinería                                            22,360 1.712,64 
O01OB280      584,767 h    Peón jardinería                                                  20,800 12.163,15 
O01OB520      332,196 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 24.768,53 
O01OC360      4,706 Ud   Ingeniero TÚcnico                                                7.500,000 35.295,00 
O01OC520      199,896 h    Topógrafo                                                        16,960 3.390,24 
  ________________  
 Grupo O01 ......................  554.480,88 
OGEN003       795,405 h    Oficial 1ª                                                       22,980 18.278,41 
OGEN005       113,807 h    Ayudante                                                         21,210 2.413,85 
  ________________  
 Grupo OGE .....................  20.692,25 
U01AA007      3.837,289 h    Oficial primera                                                  22,980 88.180,90 
U01AA008      896,038 h    Oficial segunda                                                  21,560 19.318,57 
U01AA009      1.522,063 h    Ayudante                                                         21,170 32.222,07 
U01AA010      8,000 h    Peón especializado                                               21,120 168,96 
U01AA011      999,522 h    Peón suelto                                                      20,800 20.790,06 
U01FA103      10,428 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,290 242,87 
U01FA105      10,428 h    Ayudante encofrador                                              22,080 230,25 
U01FA201      2,376 h    Oficial 1ª ferralla                                              23,290 55,34 
U01FA204      2,376 h    Ayudante ferralla                                                22,080 52,46 
U01FE033      591,624 m    Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160                            5,200 3.076,44 
U01FE080      95,056 h    Mano obra construcción de pozo                                   20,000 1.901,12 
U01FY105      3.554,985 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 81.693,56 
U01FY110      744,177 h    Ayudante fontanero                                               21,170 15.754,23 
U01FY205      2.896,510 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 66.561,80 
U01FY206      2.032,990 Hr   Oficial 2ª calefactor                                            21,560 43.831,26 
U01FY310      263,863 h    Oficial primera climatización                                    22,980 6.063,57 
U01FY313      172,041 h    Ayudante climatización                                           21,170 3.642,11 
U01FY318      2.520,396 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 91.994,45 
U01FY630      11.624,994 h    Oficial primera electricista                                     22,980 267.142,35 
U01FY635      7.819,562 h    Ayudante electricista                                            21,170 165.540,13 
  ________________  
 Grupo U01 .......................  908.462,51 
U45AA100      603,570 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 15.692,82 
U45AA200      602,335 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 14.456,04 
  ________________  
 Grupo U45 .......................  30.148,86 
mo003         1.996,167 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 45.871,92 
mo008         1.598,074 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 36.723,74 
mo010         542,730 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 12.889,83 
mo011         1.112,295 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 25.560,54 
mo015         4.056,045 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            22,980 93.207,91 
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mo016         2.507,105 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    22,980 57.613,27 
mo017         4.019,150 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 91.194,51 
mo018         25.227,807 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 571.409,83 
mo019         417,877 h    Oficial 1ª soldador.                                             22,650 9.464,92 
mo020         24.332,307 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 544.070,38 
mo021         15.749,434 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 352.157,34 
mo023         6.557,841 h    Oficial 1ª solador.                                              22,360 146.633,33 
mo024         4.120,738 h    Oficial 1ª alicatador.                                           22,360 92.139,70 
mo025         783,497 h    Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.                   22,360 17.519,00 
mo029         7.174,718 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 160.426,69 
mo030         255,319 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     22,360 5.708,94 
mo033         1.255,666 h    Oficial 1ª yesero.                                               22,360 28.076,70 
mo038         7.813,368 h    Oficial 1ª pintor.                                               22,360 174.706,90 
mo039         13.383,903 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 299.264,06 
mo040         256,961 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 5.745,64 
mo041         6.312,203 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 141.140,86 
mo042         78,277 h    Oficial 1ª estructurista.                                        23,290 1.823,08 
mo043         10.079,875 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 234.760,28 
mo044         24.020,207 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 559.430,63 
mo045         5.280,986 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 122.994,16 
mo047         290,933 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      23,290 6.775,84 
mo053         9.739,238 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 223.807,68 
mo054         1.823,123 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 41.895,36 
mo055         1.350,214 h    Oficial 1ª cristalero.                                           23,830 32.175,61 
mo058         3.652,662 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 77.874,75 
mo059         22.141,006 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 470.717,78 
mo061         4.229,791 h    Ayudante solador.                                                21,210 89.713,86 
mo062         2.076,678 h    Ayudante alicatador.                                             21,210 44.046,34 
mo067         8.130,083 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 172.439,06 
mo068         255,319 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       21,210 5.415,32 
mo071         725,932 h    Ayudante yesero.                                                 21,210 15.397,02 
mo076         9.775,038 h    Ayudante pintor.                                                 21,210 207.328,55 
mo077         516,111 h    Ayudante construcción.                                           21,210 10.946,71 
mo079         7.182,871 h    Ayudante revocador.                                              21,210 152.348,69 
mo080         1.283,382 h    Ayudante montador.                                               21,210 27.220,53 
mo082         4.056,045 h    Ayudante montador de falsos techos.                              21,210 86.028,71 
mo085         2.507,105 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      21,170 53.075,41 
mo087         9.238,716 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 195.953,17 
mo089         78,277 h    Ayudante estructurista.                                          22,080 1.728,37 
mo090         11.419,067 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 252.133,00 
mo091         24.850,535 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 548.699,80 
mo092         12.765,388 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 281.859,77 
mo094         259,259 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        22,080 5.724,44 
  ________________  
 Grupo mo0 .....................  6.833.839,96 
mo100         9.742,150 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 206.631,00 
mo101         1.823,794 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 38.682,67 
mo102         1.105,944 h    Ayudante electricista.                                           21,170 23.412,83 
mo107         1.116,930 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 23.645,41 
mo109         281,996 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 6.170,06 
mo110         1.346,412 h    Ayudante cristalero.                                             22,580 30.401,98 
mo111         3.666,421 h    Peón especializado revocador.                                    21,470 78.718,06 
mo112         638,612 h    Peón especializado construcción.                                 21,120 13.487,48 
mo113         36.214,672 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 753.265,17 
mo114         10.998,275 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 228.764,12 
mo115         1.080,481 h    Peón jardinero.                                                  20,800 22.474,00 
mo119         25,567 h    Oficial 1ª Seguridad y Salud.                                    22,360 571,68 
mo120         31,624 h    Peón Seguridad y Salud.                                          20,800 657,78 
  ________________  
 Grupo mo1 .....................  1.426.882,25 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................  9.801.906,63 
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M02GAH010     5,510 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             42,333 233,25 
M02GAH060     0,013 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             125,387 1,64 
M02GC110      5,396 h    Grúa celosía s/camión 30 t                                       112,378 606,39 
M02GT250      0,002 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                 1.103,475 2,58 
M02GT320      0,000 u    Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                        3.150,100 1,47 
M02GT360      0,002 mes  Contrato mantenimiento                                           108,060 0,25 
M02GT370      0,002 mes  Alquiler telemando                                               51,481 0,12 
M02GT380      0,000 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.436,240 0,67 
  ________________  
 Grupo M02 ......................  846,39 
M03HH020      34,389 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,063 70,95 
M03HH030      8,954 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       2,829 25,33 
M03MC110      5,001 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          227,441 1.137,33 
  ________________  
 Grupo M03 ......................  1.233,60 
M05DC030      0,009 h    Dozer cadenas D-8 335 cv                                         95,242 0,88 
M05EC010      5,485 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         43,327 237,63 
M05EC030      0,037 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv                        60,276 2,25 
M05EC040      0,009 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 cv                        80,030 0,74 
M05EN020      3,372 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           32,353 109,09 
M05EN030      61,103 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               34,189 2.089,04 
M05PN010      12,896 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           22,145 285,58 
M05PN030      0,017 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          40,631 0,70 
M05PN110      3,220 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   33,870 109,06 
M05RN020      12,353 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  27,618 341,15 
  ________________  
 Grupo M05 ......................  3.176,12 
M06MR230      6,142 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             7,649 46,98 
M06VF120      0,003 h    Vagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm                         129,573 0,45 
  ________________  
 Grupo M06 ......................  47,42 
M07AA030      3,587 h    Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4                           6,656 23,87 
M07AC020      5,890 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,760 28,04 
M07CB010      2,617 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,813 67,56 
M07CB020      28,000 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      27,350 765,79 
M07CB030      5,699 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    36,936 210,49 
M07CG010      0,753 h.   Camión con grúa 6 t.                                             39,579 29,80 
M07N020       3,591 m3   Canon tierras de préstamos                                       1,468 5,27 
M07N060       26,277 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,539 14,16 
M07N070       51,984 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,469 24,38 
M07W020       45.707,263 km   Transporte t zahorra                                             0,134 6.124,77 
M07W030       10.328,587 t.   km transporte aglomerado                                         0,073 753,99 
M07W060       2.617,889 t.   km transporte cemento a granel                                   0,065 170,16 
M07Z110       3,929 ud   Desplazmiento equipo 5000tm M.B.                                 0,812 3,19 
  ________________  
 Grupo M07 ......................  8.221,47 
M08B020       5,911 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,061 24,01 
M08CA110      26,522 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  25,993 689,39 
M08CB010      4,202 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              25,181 105,81 
M08EA100      5,001 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          58,485 292,46 
M08NM010      6,846 h    Motoniveladora de 135 cv                                         54,115 370,47 
M08NM020      18,869 h    Motoniveladora de 200 cv                                         74,610 1.407,81 
M08RI010      118,515 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            1,868 221,39 
M08RN040      18,869 h    Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm                          40,549 765,12 
M08RT020      5,403 h    Rodillo compactador tándem 2500 kg a=110 cm                      42,618 230,28 
M08RT030      6,846 h    Rodillo compactador tándem 7500 kg                               37,531 256,94 
M08RT050      5,001 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          33,304 166,54 
M08RV020      5,001 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             38,990 194,97 
  ________________  
 Grupo M08 ......................  4.725,17 
M10AP010      2,890 h.   Pulverizador a motor autónomo                                    6,913 19,98 
  ________________  
 Grupo M10 ......................  19,98 
M11HR010      0,360 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,332 0,84 
M11HV150      50,496 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,554 78,47 
M11SA010      3,860 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,903 22,79 
M11SP010      0,294 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            31,492 9,27 
  ________________  
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 Grupo M11 ......................  111,37 
MGEN023       23,296 h    Camión grúa 6 t                                                  43,580 1.015,24 
  ________________  
 Grupo MGE .....................  1.015,24 
U02FK001      7,836 h    Retroexcavadora                                                  26,512 207,76 
U02FK005      6,764 h    Retro-Pala excavadora                                            23,997 162,31 
U02FK012      7,680 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     34,048 261,49 
U02JK075      30,992 h    Trayler-grúa autocargable hasta 80 t                             83,724 2.594,77 
U02LA201      17,225 h    Hormigonera 250 L                                                0,747 12,87 
U02OD111      38,736 h    Autogrúa hidraúlica hasta 100 t                                  119,630 4.633,99 
  ________________  
 Grupo U02 .......................  7.873,19 
mq01exn010i   0,685 h    Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.                45,060 30,87 
mq01exn020a  323,279 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 12.305,30 
mq01exn020b  474,166 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 19.110,32 
mq01exn050c  446,193 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo 64,347 28.711,18 
mq01mot010a   10,304 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        55,877 575,77 
mq01mot010b   1,726 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        66,099 114,07 
mq01pan010a   1.399,509 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 46.420,30 
mq01pan070b   52,751 h    Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.          28,995 1.529,53 
mq01ret020b   13.401,408 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 403.422,58 
mq02cia020j   135,731 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 12.260,19 
mq02roa010a   478,040 h    Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 8,932 4.269,85 
mq02rod010a   76,674 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 3,884 297,80 
mq02rod010d   136,896 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 1.049,44 
mq02ron010a   103,253 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  42,320 4.369,65 
mq02rop020    415,588 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1.747,96 
mq02rov010i   31,653 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 53,010 1.677,95 
mq03pii010q   0,894 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para pe 4.168,525 3.726,66 
mq03pii107a   620,610 h    Equipo completo para perforación de pilote barrenado.            227,516 141.198,70 
mq04cab010b   25,755 h    Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                   27,763 715,03 
mq04cab010c   276,233 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 10.341,60 
mq04cab010e  10.161,273 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                   35,432 360.034,24 
mq04cag010a   13,584 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    58,414 793,50 
mq04cag010b   64,180 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   66,110 4.242,93 
mq04cag010c   43,817 h    Camión con grúa de hasta 12 t.                                   52,788 2.313,01 
mq04cap020aa 317,569 h    Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 55,336 17.573,01 
mq04dua020b   435,482 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 3.385,44 
mq04res025ca  4.939,964 m³   Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo 15,627 77.196,82 
mq04res035a  141.890,097 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 1,600 227.024,15 
mq05mai030    364,146 h    Martillo neumático.                                              3,798 1.383,03 
mq05pdm010a  143,165 h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                 3,804 544,60 
mq05pdm010c  38,771 h    Compresor portátil eléctrico 9 m³/min de caudal.                 12,234 474,32 
mq06bhe010    1.310,320 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 189.519,45 
mq06cel010    37,592 h    Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de c 20,474 769,67 
mq06fra010    10.550,272 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                4,313 45.503,32 
mq06gun010    969,735 h    Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW.                     12,981 12.588,13 
mq06hor010    1.497,794 h    Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.     2,624 3.930,21 
mq06mms010  4.400,141 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,470 6.468,21 
mq06pym010   752,273 h    Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³ 6,882 5.177,14 
mq06vib020    2.557,556 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,143 10.595,95 
mq07cce010a   9,804 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 20,224 198,28 
mq08mpa030   0,393 h    Maquinaria para proyección de productos aislantes.               12,701 4,99 
mq08sol010    413,740 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,325 3.030,65 
mq08sol020    18.007,067 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 48.421,00 
mq09mot010    1,590 h    Motocultor 60/80 cm.                                             2,462 3,91 
  ________________  
 Grupo mq0 .....................  1.715.050,72 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................  1.742.320,68 
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A01EA001      M3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
U01AA011      2,567 h    Peón suelto                                                      20,800 53,39 
U04GA005      0,850 Tm   Yeso negro                                                       53,013 45,06 
U04PY001      0,600 m³   Agua                                                             1,340 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
A01JF002      m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río de dosificación 1/2 confec-  
 cionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      0,951 h    Peón suelto                                                      20,800 19,78 
U04CA001      0,600 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       131,835 79,10 
U04AA001      0,880 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,618 24,30 
U04PY001      0,265 m³   Agua                                                             1,340 0,36 
A03LA005      0,800 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,328 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  124,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO M5                                                
 m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M5 con una resistencia a  
 compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,029 h    Peón suelto                                                      20,800 21,40 
U04CA001      0,250 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       131,835 32,96 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,618 30,38 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,340 0,34 
A03LA005      0,800 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,328 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.  
O01OA070      1,598 h    Peón ordinario                                                   20,800 33,24 
P01CC020      0,360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80,920 29,13 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,032 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,031 h    Peón ordinario                                                   20,800 21,44 
M03HH020      0,299 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,063 0,62 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80,920 21,85 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,882 15,13 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,032 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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A02BP510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según Código Estructural 2021, con cemento EN 197-1-  
 CEM II/B-P 32,5 R según RC-16, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormi-  
 gonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      0,872 h    Peón suelto                                                      20,800 18,14 
U04CA001      0,365 t    Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                       131,835 48,12 
U04AA101      0,660 t    Arena de río (0-5 mm)                                            19,369 12,78 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             22,283 29,41 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,340 0,21 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,328 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  109,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02FA500      m¦   HORMIGËN HM-20/P/20/X0 CENTRAL                                    
 m¦. Hormig«n en masa de resistencia HM-20/P/20/X0 Nmm_, con cemento EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 R  
 seg·n RC-16, arena de rØo y ßrido rodado tama±o mßximo 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento  
 mßximo a la obra de 10 km para vibrar y consistencia plßstica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas in-  
 completas. Seg·n C«digo Estructural 2021. CRITERIO DE MEDICIËN Y PRECIO: El precio incluye el trans-  
 porte hasta un radio de 10 km de la central (20 km en ida y vuelta). Si la obra estuviera a mßs distancia de la cen-  
 tral habrØa que incrementar el coste del transporte utilizando la partida A02TA103 y considerando solo la distancia  
 de ida.(El precio incluye el transporte hasta un radio de 10 km de la central. Si la obra estuviera a mßs distancia  
 de la central habrØa que incrementar el coste del transporte seg·n partida).  
U04MA501      1,000 m¦   Hormig«n HM-20/P/20/X0 central (hasta un radio de10 km de la cen 100,838 100,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02FA610      m³   HORMIGÓN HM-25/P/40/X0 CENTRAL                                    
 m³. Hormigón en masa de resistencia HM-25/P/40/X0 Nmm², con cemento EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 R se-  
 gún RC-16, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm, elaborado en central para un desplazamiento má-  
 ximo a la obra de 10 km para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incom-  
 pletas. Según Código Estructural 2021. CRITERIO DE MEDICIÓN Y PRECIO: El precio incluye el transporte  
 hasta un radio de 10 km de la central (20 km en ida y vuelta). Si la obra estuviera a más distancia de la central  
 habría que incrementar el coste del transporte utilizando la partida A02TA103 y considerando solo la distancia de  
 ida.(El precio incluye el transporte hasta un radio de 10 km de la central. Si la obra estuviera a más distancia de la  
 central habría que incrementar el coste del transporte según partida).  
U04MA710      1,000 m³   Hormigón HM-25/P/40/X0 central (hasta un radio de10 km de la cen 91,702 91,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
A02FA703      m³   HORMIGÓN HM-25/P/20/ IIa CENTRAL                                  
 m³. Hormigón en masa de resistencia HM-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 R se-  
 gún RC-16, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento má-  
 ximo a la obra de 10 km para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incom-  
 pletas. Según EHE-08. CRITERIO DE MEDICIÓN Y PRECIO: El precio incluye el transporte hasta un radio  
 de 10 km de la central (20 km. en ida y vuelta). Si la obra estuviera a más distancia de la central habría que incre-  
 mentar el coste del transporte utilizando la partida A02TA103 y considerando solo la distancia de ida.(El precio in-  
 cluye el transporte hasta un radio de 10 km de la central. Si la obra estuviera a más distancia de la central habría  
 que incrementar el coste del transporte según partida).  
U04MA703      1,000 m³   Hormigón HM-25/P/20/ IIa central (hasta un radio de10 km. de la  56,830 56,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  56,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A02FA723      m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/XC1-4 CENTRAL                                 
 m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/XC1-4  Nmm², con cemento EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 R  
 según RC-16 arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento  
 máximo a la obra de 10 km para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas in-  
 completas. Según Código Estructural 2021. CRITERIO DE MEDICIÓN Y PRECIO: El precio incluye el trans-  
 porte hasta un radio de 10 km de la central (20 km en ida y vuelta). Si la obra estuviera a más distancia de la cen-  
 tral habría que incrementar el coste del transporte utilizando la partida A02TA103 y considerando solo la distancia  
 de ida.(El precio incluye el transporte hasta un radio de 10 km de la central. Si la obra estuviera a más distancia  
 de la central habría que incrementar el coste del transporte según partida).  
U04MA723      1,000 m³   Hormigón HA-25/P/20/XC1-4 central (hasta un radio de10 km de la  98,908 98,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03CF005      h    RETROEXCAVADORA S/NEUM_T. 117 CV                                  
 h. Retroexcavadora sobre neumßticos con una potencia de 117 CV (159kW), con una cuchara de balancØn me-  
 dio de capacidad 1.000 L y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman « similar, alcance mßximo 9,5 m, altura  
 mßxima de descarga 8,8 m, profundidad mßxima de excavaci«n vertical en ßngulo de 45_ de 0,5 m, profundidad  
 mßxima de excavaci«n vertical 4,2 m, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 kN, fuerza de penetra-  
 ci«n en los dientes de la cuchara 81 kN, longitud de transporte 9 m, altura mØnima de transporte 3,25 m, longitud  
 de brazo 5,25 m, i/ colocaci«n y retirada del lugar de las obras.  
U02FK001      0,771 h    Retroexcavadora                                                  26,512 20,44 
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                        1,240 19,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
A03CF010      h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                  
 h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kW) y una capacidad de cazo de 1.020 L,  
 con un peso total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de  
 3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación  
 standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en  
 cazo de 4.500 kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lu-  
 gar de las obras.  
U02FK005      0,924 h    Retro-Pala excavadora                                            23,997 22,17 
U02SW001      12,000 L    Gasóleo A                                                        1,240 14,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
A03H060       m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm                  
 Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx 40 mm,  
 con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,588 h    Peón ordinario                                                   20,800 12,23 
M03HH030      0,533 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       2,829 1,51 
P01CC020      0,230 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80,920 18,61 
P01AA030      0,720 t    Arena de río 0/6 mm                                              12,938 9,32 
P01AG060      1,430 t    Gravilla 20/40 mm                                                11,789 16,86 
P01DW050      0,160 m3   Agua                                                             1,032 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-  
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un  
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      0,926 h    Hormigonera 250 L                                                0,747 0,69 
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                        0,160 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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A03VG050      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS                              
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en soleras. Totalmente rea-  
 lizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y  
 NTE-CSL.  
A08TA050      0,400 h    GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                   19,025 7,61 
O01OA030      0,314 h    Oficial primera                                                  22,980 7,22 
O01OA070      0,318 h    Peón ordinario                                                   20,800 6,61 
M11HR010      0,308 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,332 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03VM020      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                       
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Con-  
 forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  22,980 4,60 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   20,800 4,16 
M11HV150      0,193 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,554 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
A08TA050      h    GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    
 Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon-  
 taje y medios auxiliares.  
M02GT250      0,005 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                 1.103,475 5,52 
M02GT360      0,005 mes  Contrato mantenimiento                                           108,060 0,54 
M02GT370      0,005 mes  Alquiler telemando                                               51,481 0,26 
M02GT320      0,001 u    Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                        3.150,100 3,15 
M02GAH060     0,028 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             125,387 3,51 
M02GT380      0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.436,240 1,44 
E04AB040      1,613 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,520 2,45 
E04ZMM030    0,046 m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. 80,870 3,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ADD010        m³   Desmonte.                                                         
 Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos, y  
 carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema más  
 adecuado. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas  
 de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una  
 vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-  
 mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por  
 defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-  
 túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá  
 que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
mq01pan010a   0,019 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,63 
mq01exn050c  0,009 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 64,347 0,58 
mo020         0,011 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 0,25 
mo113         0,006 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  526 

ADD010b       m³   DESMONTE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos adecuados a las caracte-  
 rísticas de las tierras y el emplazamiento, considerado esponjamiento 15%, i/ carga en camiones para su trans-  
 porte y esperas.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema más  
 adecuado. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas  
 de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una  
 vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-  
 mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por  
 defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efec-  
 túe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá  
 que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
M05EC040      0,008 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 cv                        80,030 0,64 
M05DC030      0,008 h    Dozer cadenas D-8 335 cv                                         95,242 0,76 
M05PN030      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          40,631 0,61 
M07CB020      0,031 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      27,350 0,85 
M06VF120      0,003 h    Vagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm                         129,573 0,39 
mo020         0,006 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 0,13 
mo087         0,008 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ADE002        m³   Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.                 
 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección  
 teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre  
 ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se  
 entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
mq01ret020b   0,092 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 2,77 
mo113         0,041 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  527 

ADE005        m³   Excavación de sótanos.                                            
 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante  
 natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maqui-  
 naria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección  
 teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre  
 ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se  
 entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
mq01ret020b   0,136 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 4,09 
mo113         0,059 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
ADE010        m³   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación de zanjas en terrenos compactos, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excava-  
 ción.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
 ejecución de la obra.  
mq01exn020b  0,184 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 7,42 
mo113         0,204 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ADE010b       m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
 ejecución de la obra.  
mq01exn020b  0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,210 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  528 

ADE010c       m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
 ejecución de la obra.  
mq01exn020b  0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,210 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ADE010d       m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
 ejecución de la obra.  
mq01exn020b  0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,190 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
ADE010e       m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
 ejecución de la obra.  
mq01exn020b  0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,215 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  529 

ADE012        m³   Excavación para murete guía de pilote-pantalla (barrette).        
 Excavación de zanjas para muretes guía de pilote-pantalla (barrette), hasta una profundidad de 150 cm, en cual-  
 quier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección  
 teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre  
 ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se  
 entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
mq01exn020b  0,689 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 27,77 
mo113         0,570 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 11,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ADL005        m²   Desbroce y limpieza del terreno.                                  
 Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos. Comprende los  
 trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, male-  
 za, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no me-  
 nor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.  
 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición me-  
 cánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especi-  
 ficaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mq01pan010a   0,020 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,66 
mo113         0,008 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  530 

ADP010        m³   Terraplenado.                                                     
 Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de  
 material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior  
 compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida  
 en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta con-  
 seguir la cota de subrasante.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino,  
 reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humecta-  
 ción o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmen-  
 te ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios  
 del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terra-  
 plén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento  
 haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Con-  
 tratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas  
 debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las  
 creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin de-  
 recho a percepción adicional alguna.  
mq01pan010a   0,030 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 1,00 
mq04cab010b   0,044 h    Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                   27,763 1,22 
mq01mot010a   0,020 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        55,877 1,12 
mq02rov010i   0,046 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 53,010 2,44 
mq02cia020j   0,020 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 1,81 
mo113         3,434 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 71,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
ADP010F       m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, acopio en los bordes de la excavación y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excava-  
 ción y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación .  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
 ejecución de la obra.  
mq01exn020b  0,188 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 7,58 
M08RI010      0,237 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            1,868 0,44 
mo113         0,247 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 5,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  531 

ADP010b       m³   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de  
 material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación  
 con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo  
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de  
 subrasante.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Car-  
 ga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Com-  
 pactación por tongadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmen-  
 te ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios  
 del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terra-  
 plén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento  
 haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Con-  
 tratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas  
 debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las  
 creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin de-  
 recho a percepción adicional alguna.  
mt01art030b   1,150 m³   Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes,  5,948 6,84 
mq01pan010a   0,023 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,76 
mq04cab010b   0,035 h    Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                   27,763 0,97 
mq01mot010a   0,014 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        55,877 0,78 
mq02rov010i   0,039 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 53,010 2,07 
mq02cia020j   0,015 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 1,35 
mo113         0,062 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
ADR010        m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
 ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,176 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  532 

ADR010b       m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
 ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,176 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ADR010c       m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
 ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,159 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  533 

ADR010d       m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
 ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,179 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ADR030        m³   Relleno de tierras sin aporte.                                    
 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra seleccionada procedente de la propia ex-  
 cavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado  
 manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-  
 cado, realizado según UNE 103501.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  
 de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
 ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mq04dua020b   0,097 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,75 
mq02roa010a   0,148 h    Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 8,932 1,32 
mq02cia020j   0,010 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,90 
mq04cab010c   0,015 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,56 
mo113         0,040 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ANE010        m²   Encachado en caja para base de solera.                            
 Encachado en caja para base de solera de 40 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-  
 sor no superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo  
 mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  
 de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt01arg100a   0,440 m³   Bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro.                       14,597 6,42 
mq01pan010a   0,012 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,40 
mq02cia020j   0,012 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 1,08 
mq02ron010a   0,012 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  42,320 0,51 
mo113         0,138 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 2,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  534 

ASD010        m    Zanja drenante.                                                   
 Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se  
 dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con  
 ranurado a lo largo de un arco de 110° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de  
 200 mm de diámetro nominal, 182,4 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,  
 unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10  
 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta  
 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geo-  
 textil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal  
 de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perfora-  
 ción dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una ma-  
 sa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Coloca-  
 ción del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comproba-  
 ción de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante  
 realizado con el propio geotextil.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt10hmf010tLb 0,066 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 4,26 
mt11tdv015i   1,020 m    Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la  13,661 13,93 
mt11ade100a   0,005 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,07 
mt01ard030b   0,418 t    Grava filtrante sin clasificar.                                  14,432 6,03 
mt14gsa020ce  2,420 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,720 1,74 
mo020         0,127 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 2,84 
mo112         0,297 h    Peón especializado construcción.                                 21,120 6,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      0,522 h    Oficial primera                                                  22,980 12,00 
O01OA050      0,522 h    Ayudante                                                         21,170 11,05 
O01OA070      0,261 h    Peón ordinario                                                   20,800 5,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      0,798 h    Oficial segunda                                                  22,320 17,81 
O01OA070      0,798 h    Peón ordinario                                                   20,800 16,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  536 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m²   Desbroce y limpieza del terreno.                                  
 Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos. Comprende los  
 trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, male-  
 za, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no me-  
 nor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.  
 Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecá-  
 nica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
mq01pan010a   0,020 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,66 
mo113         0,008 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,800 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02 m³   Desmonte.                                                         
 Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos, y  
 carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema más  
 adecuado. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas  
 de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez  
 comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos  
 por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos  
 imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se avie-  
mq01pan010a   0,019 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,63 
mq01exn050c   0,009 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 64,347 0,58 
mo020         0,011 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 0,25 
mo113         0,006 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,600 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  537 

01.03 m³   Excavación de sótanos.                                            
 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante  
 natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maqui-  
 naria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección  
 teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre  
 ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se  
mq01ret020b   0,136 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 4,09 
mo113         0,059 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,300 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04 m³   Excavación para murete guía de pilote-pantalla (barrette).        
 Excavación de zanjas para muretes guía de pilote-pantalla (barrette), hasta una profundidad de 150 cm, en cual-  
 quier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección  
 teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre  
 ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se  
mq01exn020b   0,689 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 27,77 
mo113         0,570 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 11,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                39,600 0,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  538 

01.05 m³   Relleno de tierras sin aporte.                                    
 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra seleccionada procedente de la propia ex-  
 cavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado  
 manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-  
 cado, realizado según UNE 103501.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  
 de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que de-  
 finen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
 ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mq04dua020b   0,097 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,75 
mq02roa010a   0,148 h    Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 8,932 1,32 
mq02cia020j   0,010 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,90 
mq04cab010c   0,015 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,56 
mo113         0,040 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,400 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.06 m²   Encachado en caja para base de solera.                            
 Encachado en caja para base de solera de 40 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espe-  
 sor no superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo  
 mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  
 de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt01arg100a   0,440 m³   Bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro.                       14,597 6,42 
mq01pan010a   0,012 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,40 
mq02cia020j   0,012 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 1,08 
mq02ron010a   0,012 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  42,320 0,51 
mo113         0,138 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 2,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,300 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  539 

01.07 m³   Muro de gaviones de malla electrosoldada.                         
 Muro de gaviones con una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de alambre de acero gal-  
 vanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 50x100 mm en las caras vistas y de 100x100  
 mm en las caras ocultas; con diafragma intermedio de 1000x1000 m de malla electrosoldada, de alambre de acero  
 galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 100x100 mm, grapado perpendicularmente a  
 las mallas de cara, traseras, suelo y tapa del gavión; y relleno con medios mecánicos con cantos rodados, de  
 granulometría comprendida entre 70 y 250 mm; montaje y desmontaje del sistema de encofrado necesario para  
 evitar la deformación de los gaviones durante su llenado y asegurar la alineación y aplomado de la estructura. In-  
 cluso tensores y grapas para conformar adecuadamente los gaviones.  
 Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de las mallas del gavión, fijadas con gra-  
 pas. Colocación de los diafragmas intermedios, fijados con grapas. Colocación de los tensores. Montaje del siste-  
 ma de encofrado de los paramentos vistos de los gaviones. Relleno de los gaviones. Desmontaje del sistema de  
 encofrado. Retirada del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
mt07etf010a   0,500 Ud   Gavión de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de 51,933 25,97 
mt07etf015a   1,500 Ud   Diafragma intermedio de 1000x1000 m de malla electrosoldada, de  5,267 7,90 
mt50spa052b   0,300 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,873 1,46 
mt50spa101    0,075 kg   Clavos de acero.                                                 1,634 0,12 
mt50spa081a   0,010 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             13,711 0,14 
mt07etf020a   8,000 Ud   Tensor de alambre de acero galvanizado, según UNE-EN 10244-2, 0,367 2,94 
mt07etf025a   80,000 Ud   Grapa de alambre de acero galvanizado, según UNE-EN 10244-2, 0,024 1,92 
mt06psm010e   1,100 m³   Cantos rodados de granulometría comprendida entre 70 y 250 mm, 20,830 22,91 
mq01exn020a   0,088 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 3,35 
mq04cab010c   0,074 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 2,77 
mo041         0,198 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 4,43 
mo087         0,969 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 20,55 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                94,500 3,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  540 

01.08 m³   Terraplenado.                                                     
 Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de  
 material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior com-  
 pactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el  
 ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la  
 cota de subrasante.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino,  
 reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humecta-  
 ción o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmen-  
 te ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios  
 del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terra-  
 plén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento  
 haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contra-  
 tista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas  
 debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las  
mq01pan010a   0,030 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 1,00 
mq04cab010b   0,044 h    Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                   27,763 1,22 
mq01mot010a   0,020 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        55,877 1,12 
mq02rov010i   0,046 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 53,010 2,44 
mq02cia020j   0,020 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 1,81 
mo113         3,434 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 71,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                79,000 1,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.09 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, acopio en los bordes de la excavación y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excava-  
 ción y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación .  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
mq01exn020b   0,188 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 7,58 
M08RI010      0,237 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            1,868 0,44 
mo113         0,247 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 5,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,200 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  541 

CAPÍTULO 02 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
02.01 m    Zanja drenante.                                                   
 Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dis-  
 pone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ra-  
 nurado a lo largo de un arco de 110° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de  
 200 mm de diámetro nominal, 182,4 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión  
 por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de  
 espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm  
 por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no  
 tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 
 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-  
 mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superfi-  
 cial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Coloca-  
 ción del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comproba-  
 ción de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante  
 realizado con el propio geotextil.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
mt10hmf010tLb 0,066 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 4,26 
mt11tdv015i   1,020 m    Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la  13,661 13,93 
mt11ade100a   0,005 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,07 
mt01ard030b   0,418 t    Grava filtrante sin clasificar.                                  14,432 6,03 
mt14gsa020ce  2,420 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,720 1,74 
mo020         0,127 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 2,84 
mo112         0,297 h    Peón especializado construcción.                                 21,120 6,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,100 0,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02 ud   POZO REGISTRO D-1 m PROFUNDIDAD 2 m                               
 ud. Pozo de registro visitable, de 1m de diámetro y dos de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20  
 N/mm², de 20cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y  
 bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm², i/excavación por  
U01FE080      11,882 h    Mano obra construcción de pozo                                   20,000 237,64 
A02BP510      0,400 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,320 43,73 
A01JF002      0,130 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              124,600 16,20 
U05DC023      6,000 ud   Pate polipropileno 25x32, D=30                                   5,168 31,01 
A02FA610      0,050 m³   HORMIGÓN HM-25/P/40/X0 CENTRAL                                   91,700 4,59 
D02KF001      6,100 m³   EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                                10,710 65,33 
U06GD010      0,300 kg   Acero corrugado B 400-SD elaborado y armado i/ transporte        0,754 0,23 
U10DB005      650,000 ud   Ladrillo tosco perforado 24x12x7                                 0,119 77,35 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        476,100 33,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  509,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  524,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  542 

02.03 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 300 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm de diámetro nominal,  
 unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especí-  
 fica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm  
mo020         0,079 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 1,77 
mo113         0,079 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,64 
U04AA001      0,329 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,618 9,09 
U37SE015      1,050 m    Tubería PVC corrugada 300                                        11,878 12,47 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        25,000 1,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 200 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 200 mm de diámetro nominal,  
 unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especí-  
 fica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm  
mo020         0,157 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 3,51 
mo113         0,157 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,27 
U04AA001      0,070 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,618 1,93 
U37SE005      1,000 m    Tubería PVC corrugado 200                                        5,031 5,03 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        13,700 0,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  543 

02.05 ud   BOMBEO PLUVIALES, 2 BOMBAS                                        
 ud.Sumnistro y montaje de dos electrobombas marca Ebara modelo DMLV 57.5 sumergibles para aguas fecales –  
 Vortex Ejecución del cuerpo de impulsión, carcasa motor e impulsor de hierro fundido. Eje de motor en Acero Ino-  
 xidable AISI 403. Con doble cierre mecánico: Carbón/Cerámica/NBR (lado motor) y SiC/SiC/NBR (lado impulsor).  
 Con cable de 10 m de neopreno H07RN/F. DMLV (Vortex). Arranque Estrella/Triangulo Máxima profundidad de in-  
 mersión de 7 m, temperatura máxima del líquido de 40°C, máximo paso de sólidos de 100 mm. Motor de 4 polos  
 Clase F, protección IP68 de una potencia de 7,50 kW, para alimentación 380/415 ±10%-III-50. Máxima longitud de  
 fibras: 400 mm (80DMLV) / 500 mm (100DMLV). Se incluyen los siguientes opcionales:  
 1-Cuadro eléctrico Trifásico para 2 bombas 3,70 kW arranque directo, según CTE. Dimensiones(mm):  
 (500x400x200).  
 1-Reguladores de nivel para aguas sucias (EBARA RNC-1002 10 m.).  
 5-Contacto libre de potencial.  
 2-Kits de descarga LL100 - Cod.369250002.  
 2-Codos de descarga DR150A - Cod.260140003.  
 2-Válvula Compuerta DN 100 de cierre elástico -Cod.622CW71000003  
 2-Válvulas de retención DN 100-PN 10 para aguas fecales (Brida) -Cod.6241090014.  
 2-Cadena (10 m. Incluye los grilletes) - Cod.6240004592.  
mo020         1,585 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 35,44 
mo113         1,585 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 32,97 
U01FY630      0,136 h    Oficial primera electricista                                     22,980 3,13 
U01FY635      0,136 h    Ayudante electricista                                            21,170 2,88 
U05HA011      2,000 ud   Bombas DMLV 57.5                                                 4.879,868 9.759,74 
622HG12051309 1,000 ud   Cuadro Electrico                                                 1.087,572 1.087,57 
369250040     5,000 ud   Reguladores de nivel                                             83,128 415,64 
DFGT890       5,000 ud   Contacto libre de potencial                                      65,962 329,81 
369250002     2,000 ud   Kits de descarga LL100                                           844,164 1.688,33 
260140003     2,000 ud   Codos de descarga DR150A                                         344,477 688,95 
622CW71000003 2,000 ud   Válvula Compuerta DN 100                                         363,371 726,74 
6241090014    2,000 ud   Válvulas de retención DN 100-PN 10                               390,795 781,59 
6240004592    2,000 ud   Cadena (10 m. Incluye los grilletes)                             220,246 440,49 
622MR02602000 1,000 ud   Trampilla para dos bombas 1640x1160                              1.568,366 1.568,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        17.561,700 1.229,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18.790,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 563,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.354,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
SETENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  544 

02.06 ud   ARQUETA DOS BOMBAS H=8 m                                          
 ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de dimensiones 1x1x1 metros de medidas interiores, reali-  
 zado en hormigón armado HA-25/P/20/IIa  de 15 cm de espesor sobre solera de hormigón armada HA-25  
 #150*150*6 15 cm de espesor. tax 20 mm y la colocación de dos bombas de impulsión, una de ellas en reserva,  
 de tipo ITUR mod. TRITUR - 150 MS, con un caudal de 12 m³/h, hasta una altura de 8 m, incluído cuadro eléctrico  
 de maniobras de alternancia y protección, i/cerco y tapa de hormigón, según CTE/DB-HS 5.  
mo020         3,960 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 88,55 
mo113         3,961 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 82,39 
U01FY630      0,136 h    Oficial primera electricista                                     22,980 3,13 
U01FY635      0,136 h    Ayudante electricista                                            21,170 2,88 
D04IX605      1,100 m³   HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 20 cm             355,630 391,19 
A01JF002      0,010 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              124,600 1,25 
U10DB005      140,000 ud   Ladrillo tosco perforado 24x12x7                                 0,119 16,66 
D04AA001      49,500 kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          0,970 48,02 
U05DC035      2,000 ud   Bomba impulsión fecales 12 m³/h 8 m                              312,816 625,63 
622HG12051309 1,000 ud   Cuadro Electrico                                                 1.087,572 1.087,57 
U24HA009      10,000 m    Tubo acero galvanizado 3" DN 80                                  61,409 614,09 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.961,400 207,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.168,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 95,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.263,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
02.07 ud   SEPARADOR DE HIDROCARBUROS HT PLUS, CLASE I, 3 L/s                
 ud. Separador de hidrocarburos HT PLUS de JIMTEN, Clase I, 3 L/s, volumen útil 1177, Ø 120 cm, altura 140 cm.  
 Fabricado en un depósito de PE y constituido por deflector de caudal, zona de retención de arenas, zona de coa-  
mo020         1,585 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 35,44 
mo113         1,585 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 32,97 
U05GD009      1,000 ud   Separador de hidrocarburos HT PLUS, Clase I, 3 L/s               1.610,678 1.610,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.679,100 117,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.796,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 53,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.850,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
02.08 ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                      
 ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
mo020         1,268 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 28,35 
mo113         0,634 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 13,19 
A02BP510      0,082 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,320 8,96 
A01JF002      0,012 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              124,600 1,50 
U05DA080      1,000 ud   Tapa hormigón armado y cerco metálico 50x50x6                    7,841 7,84 
U10DB005      48,000 ud   Ladrillo tosco perforado 24x12x7                                 0,119 5,71 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        65,600 4,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  545 

02.09 ud   SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 30x30 cm                              
 ud. Sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
mo020         0,634 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 14,18 
mo113         0,158 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,29 
U05DE008      1,000 ud   Sumidero sifónico hierro fundido 30x30 tapa cuadrada             74,476 74,48 
U05AG050      4,000 kg   Masilla asfáltica                                                2,262 9,05 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        101,000 7,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  108,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.10 m    CANALETA H-POLÍMERO H=114 mm                                      
 m. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 114 mm de altura ALFA-DRAIN, para cargas ligeras  
 y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente in-  
 corporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y medios auxiliares necesarios para la co-  
mo020         0,158 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 3,53 
A02BP510      0,050 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,320 5,47 
U05JA005      1,000 m    Canal H-Polímero 114 mm altura                                   20,111 20,11 
U05JA030      1,000 m    Rejilla fundición 1 m                                            31,569 31,57 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        60,700 4,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.11 m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/SOLERA 125                                
 m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada sobre solera de  
 hormigón HM-20 N/mm², y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según  
U01FE033      0,792 m    Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160                            5,200 4,12 
U05AG106      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 D= 125 mm                                  9,970 10,47 
U05AG025      0,350 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          8,142 2,85 
U05AG040      0,012 kg   Pegamento PVC                                                    10,730 0,13 
A02BP510      0,030 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,320 3,28 
U04AA001      0,060 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,618 1,66 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        22,500 1,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.12 m    DESAGÜE INSONORIZADO ADEQUA AR DE 90 mm                           
 m. Desagüe con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejorado con carga mineral de alta  
 densidad e inercia química, de diámetro 90 mm x 3,0 mm de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas  
 residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta  
 elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características  
mo008         0,158 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 3,63 
mo107         0,079 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,67 
U25FA090      1,000 m    Tubo insonorizado Adequa AR DN 90                                14,526 14,53 
U25FD090      0,300 ud   Codo 87º insonorizado m-h diám. 90 mm                            7,577 2,27 
U25FD190      0,150 ud   Manguito insonorizado h-h diám. 90 mm                            7,593 1,14 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        23,200 1,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  546 

02.13 m    DESAGÜE INSONORIZADO ADEQUA AR DE 110 mm                          
 m. Desagüe con tubería insonorizada Adequa AR de PVC de nueva generación mejorado con carga mineral de alta  
 densidad e inercia química, de diámetro 110 mm x 3,2 mm de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas  
 residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta  
 elástica. De conformidad con la norma UNE-EN 1453-I, i/ p.p. de piezas especiales de idénticas características  
 con junta elástica incorporada, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
mo008         0,158 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 3,63 
mo107         0,079 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,67 
U25FA110      1,000 m    Tubo insonorizado Adequa AR DN 110                               16,137 16,14 
U25FD091      0,300 ud   Codo 87º insonorizado m-h diám. 110 mm                           7,722 2,32 
U25FD110      0,150 ud   Manguito insonorizado h-h diám. 110 mm                           8,587 1,29 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        25,100 1,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.14 m    TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
mo008         0,158 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 3,63 
mo107         0,158 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 3,34 
U05AG002      1,250 m    Tubería PVC evacuación compacta Adequa D=110                     11,707 14,63 
U05AG092      1,000 ud   P.P. piezas especiales D=110                                     3,770 3,77 
U05AG031      0,700 ud   Abrazadera tubo PVC D=110                                        0,969 0,68 
U05AG040      0,010 kg   Pegamento PVC                                                    10,730 0,11 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        26,200 1,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.15 m    TUBERÍA PVC 125 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
U01FY105      0,158 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 3,63 
U01FY110      0,158 h    Ayudante fontanero                                               21,170 3,34 
U05AG003      1,250 m    Tubería PVC evacuación compacta Adequa D=125                     13,395 16,74 
U05AG093      1,000 ud   P.P. piezas especiales D=125                                     4,460 4,46 
U05AG032      0,700 ud   Abrazadera tubo PVC D=125                                        1,046 0,73 
U05AG040      0,011 kg   Pegamento PVC                                                    10,730 0,12 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        29,000 2,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  547 

02.16 m    TUBERÍA PVC 160 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
 i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS 5.  
U01FY105      0,198 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,55 
U01FY110      0,198 h    Ayudante fontanero                                               21,170 4,19 
U05AG004      1,250 m    Tubería PVC evacuación compacta Adequa D=160                     17,877 22,35 
U05AG094      1,000 ud   P.P. piezas especiales D=160                                     5,480 5,48 
U05AG033      0,700 ud   Abrazadera tubo PVC D=160                                        1,243 0,87 
U05AG040      0,012 kg   Pegamento PVC                                                    10,730 0,13 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        37,600 2,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.17 m    TUBERÍA PVC 200 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
U01FY105      0,238 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 5,47 
U01FY110      0,238 h    Ayudante fontanero                                               21,170 5,04 
U05AG005      1,250 m    Tubería PVC evacuación compacta Adequa D=200                     26,865 33,58 
U05AG095      1,000 ud   P.P. piezas especiales D=200                                     6,510 6,51 
U05AG034      0,800 ud   Abrazadera tubo PVC D=200                                        2,631 2,10 
U05AG040      0,014 kg   Pegamento PVC                                                    10,730 0,15 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        52,900 3,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.18 m    TUBERÍA PVC 250 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 250 mm de diámetro y 4.0 mm de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
U01FY105      0,258 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 5,93 
U01FY110      0,258 h    Ayudante fontanero                                               21,170 5,46 
U05AG014      1,250 m    Tubería saneam. PVC D=250                                        30,219 37,77 
U05AG096      1,000 ud   P.P. piezas especiales D=250                                     7,880 7,88 
U05AG035      0,700 ud   Abrazadera tubo PVC D=250                                        4,363 3,05 
U05AG040      0,019 kg   Pegamento PVC                                                    10,730 0,20 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        60,300 4,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  548 

02.19 m    TUBERÍA PVC 315 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC Adequa evacuación compacta, de 315 mm de diámetro y 4.0 mm de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
 i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329-1 y CTE/DB-HS 5.  
U01FY105      0,317 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 7,28 
U01FY110      0,317 h    Ayudante fontanero                                               21,170 6,71 
U05AG015      1,250 m    Tubería saneam. PVC D=315                                        45,420 56,78 
U05AG097      1,000 ud   P.P. piezas especiales D=315                                     11,260 11,26 
U05AG036      0,700 ud   Abrazadera tubo PVC D=315                                        4,802 3,36 
U05AG040      0,025 kg   Pegamento PVC                                                    10,730 0,27 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        85,700 6,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.20 ud   SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm                                 
 ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,396 h    Oficial primera                                                  22,980 9,10 
U05DE011      1,000 ud   Sumidero PVC 20x20 s/ 75 mm                                      9,128 9,13 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        18,200 1,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  549 

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 m²   Capa de hormigón de limpieza.                                     
 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón  
 HL-150/F/20, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coro-  
 nación y enrase del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in-  
mt10hmf011fa  0,105 m³   Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central.          68,684 7,21 
mq06bhe010    0,005 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 0,72 
mo045         0,005 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 0,12 
mo092         0,017 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 0,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,400 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 m³   Losa de cimentación.                                              
 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central con aditi-  
 vo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48,6 kg/m³;  
 acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos,  
 pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y  
 separadores.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de  
 su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma.  
 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de ins-  
 talaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hor-  
 migón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
mt07aco020a   5,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,129 0,65 
mt07aco010g   49,612 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,942 46,73 
mt08var050    0,243 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,28 
mt10haf010ctH 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, con aditivo hidró 91,394 95,96 
mq06vib020    0,298 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,143 1,23 
mq06bhe010    0,037 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 5,35 
mo043         0,336 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 7,83 
mo090         0,504 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 11,13 
mo045         0,317 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 7,38 
mo092         0,380 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 8,39 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                184,900 3,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  188,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  550 

03.03 m²   Sistema de encofrado a dos caras para muro de sótano.             
 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para  
 revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormi-  
 gón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos para paso de  
 instalaciones; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesa-  
 rios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Replanteo de  
 las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Colocación de pasa-  
 muros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fi-  
 jación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y  
 almacenamiento del encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².  
mt08eme070b   0,014 m²   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de  176,467 2,47 
mt08eme075h   0,005 Ud   Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros  363,401 1,82 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt11var300    0,020 m    Tubo de PVC liso, de varios diámetros.                           5,494 0,11 
mt08var204    0,400 Ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 1,056 0,42 
mo044         0,363 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 8,45 
mo091         0,363 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 8,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,300 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.04 m²   Sistema de encofrado para muro de sótano.                         
 Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con  
 paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3  
 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras, por bataches, con un grado de complejidad bajo. In-  
 cluso tubos para paso de instalaciones; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación  
 y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al  
 encofrado.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los bataches sobre la cimenta-  
 ción. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Co-  
 locación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de  
 sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofra-  
 do. Limpieza y almacenamiento del encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada  
mt08eme070b   0,007 m²   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de  176,467 1,24 
mt08eme075g   0,005 Ud   Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros  363,401 1,82 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt11var300    0,020 m    Tubo de PVC liso, de varios diámetros.                           5,494 0,11 
mt08var204    0,400 Ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 1,056 0,42 
mo044         0,500 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 11,65 
mo091         0,549 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 12,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                27,400 0,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  551 

03.05 m³   Muro de sótano.                                                   
 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con aditivo hi-  
 dródugo y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecu-  
 tado por bataches, con un grado de complejidad bajo. Incluso alambre de atar y separadores; espuma de poliureta-  
 no monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de  
 su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpie-  
 za de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  
 Sellado de los huecos pasamuros. Reparación de defectos superficiales, si procede.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,048 0,38 
mt07aco010g   62,424 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,942 58,80 
 e  
mt08var050    0,796 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,93 
mt10haf010ctH 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, con aditivo hidró 91,394 95,96 
mt13blw110b   0,084 Ud   Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de de 6,424 0,54 
mo043         0,486 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 11,32 
mo090         0,619 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 13,67 
mo113         0,008 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,17 
mo045         0,162 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 3,77 
mo092         0,649 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 14,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                199,900 4,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  203,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.06 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para pe  
 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de perforación para la realización de pantalla de pilotes.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado.  
mq03pii010q   0,894 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para pe 4.168,525 3.726,66 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.726,700 74,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.801,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 114,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.915,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  552 

03.07 m    Murete guía para pantalla de pilotes.                             
 Doble murete guía, para pantalla de pilotes, de hormigón armado; realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabrica-  
 do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje del sistema de enco-  
 frado recuperable metálico. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia  
 del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado, conformado de ele-  
 mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, la demolición del murete  
 guía con martillo neumático y la carga de escombros sobre camión o contenedor.  
mt08eme040    0,014 m²   Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 45,783 0,64 
mt50spa052b   0,056 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,873 0,27 
mt50spa081a   0,036 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             13,711 0,49 
mt08eme051a   0,280 m    Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.             0,388 0,11 
mt08var050    0,340 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,40 
mt08var060    0,280 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 1,91 
mt08dba010d   0,084 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,12 
mt07aco020a   3,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,129 0,39 
mt07aco010c   25,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 31,08 
mt10haf010d   0,368 m³   Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.                   81,913 30,14 
mq05pdm010a   1,045 h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                 3,804 3,98 
mq05mai030    2,091 h    Martillo neumático.                                              3,798 7,94 
mo044         0,751 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 17,49 
mo091         1,003 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 22,15 
mo043         0,090 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 2,10 
mo090         0,089 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 1,97 
mo045         0,210 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 4,89 
mo092         0,298 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 6,58 
mo113         1,874 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 38,98 
mo112         1,972 h    Peón especializado construcción.                                 21,120 41,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                213,300 4,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  217,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  553 

03.08 m    Pilote para pantalla de pilotes.                                  
 Pilote de hormigón armado de 50 cm de diámetro, para pantalla de pilotes, de hasta 15 m de profundidad, con an-  
 clajes al terreno, a definir por empresa especializada. Realizado con hormigón y acero UNE-EN 10080 B 500 S.  
 Totalmente terminado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje del  
 equipo mecánico, la elaboración de la ferralla (corte, doblado, conformado de elementos) en taller industrial y el  
 montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, los trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de  
 armaduras.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un  
 metro por la formación del bulbo.  
mt07aco020k   3,000 Ud   Separador homologado para pilotes.                               0,092 0,28 
mt07aco010c   9,940 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 12,36 
mt08var050    0,060 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,07 
mt10haf010c   0,225 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC2, fabricado en central.                   83,610 18,81 
P03N020       0,100 m    Anclaje provisional al terreno de 30 t                           38,100 3,81 
mq03pii107a   0,150 h    Equipo completo para perforación de pilote barrenado.            227,516 34,13 
mq08sol010    0,100 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 7,325 0,73 
mo043         0,036 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 0,84 
mo090         0,036 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 0,79 
mo045         0,118 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 2,75 
mo092         0,118 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 2,61 
mo019         0,101 h    Oficial 1ª soldador.                                             22,650 2,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                79,500 1,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  81,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.09 m    Descabezado de pilote de hormigón armado.                         
 Descabezado de pilote de hormigón armado, en pantalla de pilotes, de 50 cm de diámetro, mediante picado del hor-  
 migón de la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con martillo  
 neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor. Totalmente termi-  
 nado.  
mq05pdm010c   0,283 h    Compresor portátil eléctrico 9 m³/min de caudal.                 12,234 3,46 
mq05mai030    0,567 h    Martillo neumático.                                              3,798 2,15 
mq01exn010i   0,005 h    Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.                45,060 0,23 
mo112         0,684 h    Peón especializado construcción.                                 21,120 14,45 
mo113         0,207 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                24,600 0,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  554 

03.10 m    Viga de atado de pilotes en pantalla de pilotes.                  
 Viga de atado de hormigón armado para pilotes de pantalla de pilotes, de 50x70 cm, realizada con hormigón  
 HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 15 kg/m; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso alambre de  
 atar, separadores, armaduras de espera para pilares que descansan sobre la viga de atado y líquido desencofran-  
 te, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
mt08eme040    0,008 m²   Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 45,783 0,37 
mt50spa052b   0,032 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,873 0,16 
mt50spa081a   0,021 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             13,711 0,29 
mt08eme051a   0,160 m    Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.             0,388 0,06 
mt08var050    0,200 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,23 
mt08var060    0,160 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 1,09 
mt08dba010d   0,048 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,07 
mt07aco020c   3,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,065 0,20 
mt07aco010c   15,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 18,65 
mt10haf010d   0,368 m³   Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.                   81,913 30,14 
mo044         0,429 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 9,99 
mo091         0,572 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 12,63 
mo043         0,054 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 1,26 
mo090         0,054 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 1,19 
mo045         0,145 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 3,38 
mo092         0,581 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 12,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                92,500 1,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.11 m²   Láminas nodulares con geotextil sobre pantalla de pilotes.        
 Lámina drenante para pantalla de pilotes, de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con  
 geotextil de polipropileno incorporado, tipo Deltadrain o similar. Colocación en obra: con solapes, con clavos de  
 acero, con arandela blanda de polietileno (2 ud/m²). Totalmente instalada y rematada.  
mt14gdo010b   1,100 m²   Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta den 3,473 3,82 
mt15pao015a   2,000 Ud   Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de poli 0,628 1,26 
mt15pao020a   0,300 m    Perfil de remate.                                                1,692 0,51 
mo029         0,155 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 3,47 
mo067         0,155 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 3,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,400 0,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  555 

03.12 m²   Gunitado de pantalla de pilotes.                                  
 Hormigón HA-30/F/12/XC2, proyectado para pantalla de pilotes, considerando un espesor de 25 cm, con doble ma-  
 lla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso anclaje de la malla al pilote en taladros  
 rellenos con resina epoxi Hilti cada 1,50 m en vertical. Terminado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt07ame010g   2,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,106 9,03 
 10080.  
mt10hes200b   0,255 m³   Hormigón para proyectar, HA-30/F/12/XD2, con una dosificación de 89,412 22,80 
mq06gun010    1,036 h    Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW.                     12,981 13,45 
mo043         0,055 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 1,28 
mo090         0,056 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 1,24 
mo041         0,549 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 12,28 
mo087         0,232 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 4,92 
%bb           2,000 %    Anclaje y accesorios                                             65,000 1,30 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                66,300 1,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  556 

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m²   Losa de escalera de 16 cm de espesor.                             
 Losa de escalera de hormigón armado de 16 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi-  
 gón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir  
 en su cara inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablo-  
 nes de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,  
 amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso  
 alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de  
 las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-  
 montaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
mt50spa052b   0,750 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,873 3,65 
mt08eve020    0,200 m²   Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 12,589 2,52 
mt50spa081c   0,016 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,30 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt07aco020e   3,000 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0,068 0,20 
mt07aco010c   18,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 22,37 
mt08var050    0,270 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,32 
mt10haf010ctm 0,252 m³   Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central.                   91,394 23,03 
mo044         0,781 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 18,19 
mo091         0,781 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 17,24 
mo043         0,222 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 5,17 
mo090         0,222 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 4,90 
mo045         0,048 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 1,12 
mo092         0,195 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 4,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                104,400 2,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  106,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  557 

04.02 m²   Losa de escalera de 26 cm de espesor.                             
 Losa de escalera de hormigón armado de 26 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi-  
 gón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía  
 aproximada de 28 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir  
 en su cara inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablo-  
 nes de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,  
 amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso  
 alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación  
mt50spa052b   0,750 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,873 3,65 
mt08eve020    0,200 m²   Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 12,589 2,52 
mt50spa081c   0,016 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,30 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt07aco020e   3,000 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0,068 0,20 
mt07aco010c   28,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 34,80 
mt08var050    0,270 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,32 
mt10haf010b   0,357 m³   Hormigón HA-25/F/20/XC1, fabricado en central.                   67,372 24,05 
mo044         0,781 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 18,19 
mo091         0,781 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 17,24 
mo043         0,222 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 5,17 
mo090         0,222 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 4,90 
mo045         0,069 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 1,61 
mo092         0,275 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 6,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                120,100 2,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  122,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  558 

04.03 m²   Losa maciza y pilares, canto 24 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bom-  
 ba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,276 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 24 cm, con  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-  
 perficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-  
 tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura  
 soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perime-  
 trales de planta y huecos, y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema  
 de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría  
 de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación  
 del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
 encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010c   0,010 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 34,416 0,34 
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt50spa081c   0,029 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,55 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,044 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,06 
mt07aco020h   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,068 0,20 
mt07aco010c   26,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 32,32 
mt08var050    0,321 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,38 
mt07ame010v   2,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 12,032 26,47 
mt10haf010btm 0,290 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 19,04 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mq06bhe010    0,026 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 3,76 
mo044         0,589 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 13,72 
mo091         0,617 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 13,62 
mo043         0,232 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 5,40 
mo090         0,197 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 4,35 
mo045         0,013 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 0,30 
mo092         0,052 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 1,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                124,800 2,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  127,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  559 

04.04 m²   Losa maciza y pilares, canto 22 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bom-  
 ba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,256 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 22 cm, con  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-  
 perficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-  
 tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura  
 soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perime-  
 trales de planta y huecos, y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema  
 de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría  
 de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación  
 del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
 encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m².  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010c   0,010 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 34,416 0,34 
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt50spa081c   0,029 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,55 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,044 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,06 
mt07aco020h   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,068 0,20 
mt07aco010c   26,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 32,32 
mt08var050    0,321 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,38 
mt07ame010v   2,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 12,032 26,47 
 1008  
mt10haf010ctm 0,269 m³   Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central.                   91,394 24,58 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mq06bhe010    0,024 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 3,47 
mo044         0,590 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 13,74 
mo091         0,617 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 13,62 
mo043         0,284 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 6,61 
mo090         0,251 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 5,54 
mo045         0,012 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 0,28 
mo092         0,049 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 1,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                132,300 2,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  560 

04.05 m²   Losa maciza y pilares, canto 30 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bom-  
 ba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,336 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 30 cm, con  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-  
 perficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-  
 tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura  
 soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perime-  
 trales de planta y huecos, y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema  
 de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría  
 de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación  
 del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
 encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m².  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010c   0,010 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 34,416 0,34 
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt50spa081c   0,029 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,55 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,044 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,06 
mt07aco020h   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,068 0,20 
mt07aco010c   26,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 32,32 
mt08var050    0,321 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,38 
mt07ame010v   2,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 12,032 26,47 
 1008  
mt10haf010btm 0,353 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 23,18 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mq06bhe010    0,031 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 4,48 
mo044         0,590 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 13,74 
mo091         0,617 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 13,62 
mo043         0,284 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 6,61 
mo090         0,251 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 5,54 
mo045         0,015 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 0,35 
mo092         0,062 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 1,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                132,300 2,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  561 

04.06 m²   Losa maciza y pilares, canto 20 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bom-  
 ba, con un volumen total de hormigón en losa y pilares de 0,236 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía total de 26 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: LOSA MACIZA: horizontal, canto 20 cm, con  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-  
 perficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-  
 tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura  
 soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø  
 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perime-  
 trales de planta y huecos, y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema  
 de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 LOSA MACIZA: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría  
 de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación  
 del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
 encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m².  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010c   0,010 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 34,416 0,34 
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt50spa081c   0,029 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,55 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,044 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,06 
mt07aco020h   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,068 0,20 
mt07aco010c   26,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 32,32 
mt08var050    0,321 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,38 
mt07ame010v   2,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 12,032 26,47 
 1008  
mt10haf010btm 0,248 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 16,28 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mq06bhe010    0,022 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 3,18 
mo044         0,590 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 13,74 
mo091         0,617 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 13,62 
mo043         0,284 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 6,61 
mo090         0,251 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 5,54 
mo045         0,011 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 0,26 
mo092         0,045 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 0,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                123,600 2,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  126,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  562 

04.07 m²   Losa maciza y pilares, canto 28 cm.                               
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilo-  
 te, con un volumen aproximado de hormigón en losa y pilares de 0,316 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  
 con una cuantía aproximada de 29 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: LOSA MACIZA: horizontal, can-  
 to 28 cm, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,  
 formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en  
 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos  
 y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre de entre 3  
 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas  
 reutilizables. Incluso refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta y huecos, y agente filmógeno, para el  
 curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010c   0,010 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 34,416 0,34 
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt50spa081c   0,029 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,55 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,044 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,06 
mt07aco020h   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,068 0,20 
mt07aco010c   29,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 36,05 
mt08var050    0,277 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,32 
mt07ame010v   2,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 12,032 26,47 
 1008  
mt10haf010b   0,332 m³   Hormigón HA-25/F/20/XC1, fabricado en central.                   67,372 22,37 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mo044         0,589 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 13,72 
mo091         0,617 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 13,62 
mo043         0,232 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 5,40 
mo090         0,197 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 4,35 
mo045         0,060 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 1,40 
mo092         0,245 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 5,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                133,400 2,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  136,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  563 

04.08 m²   Losa maciza inclinada, canto 24 cm.                               
 Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 24 cm, realizada  
 con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con  
 una cuantía aproximada de 21 kg/m²; con malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y  
 desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie en-  
 cofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura so-  
 porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte  
 vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y hue-  
 cos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno, para el curado de hor-  
 migones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-  
 res.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la  
 planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del  
 hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de en-  
 cofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m².  
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt50spa081c   0,027 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,51 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt07aco020h   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,068 0,20 
mt07aco010c   21,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 26,10 
mt08var050    0,296 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,35 
mt07ame010v   2,200 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 12,032 26,47 
 1008  
mt10haf010btm 0,252 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 16,55 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mq06bhe010    0,022 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 3,18 
mo044         0,493 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 11,48 
mo091         0,493 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 10,89 
mo043         0,256 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 5,96 
mo090         0,223 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 4,92 
mo045         0,010 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 0,23 
mo092         0,041 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 0,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                110,900 2,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  113,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  564 

04.09 m³   Núcleo o pantalla de hormigón.                                    
 Pantalla de hormigón armado, 2C, realizada con hormigón HA-25/F/12/XC1 fabricado en central, y vertido con cu-  
 bilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones com-  
 plejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con pa-  
 neles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para pa-  
 so de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofra-  
 do y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; cordón de polietileno expandido,  
 para fondo de junta; masilla elastómera monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera;  
 y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para  
 paso de los tensores del encofrado.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de  
 su colocación en obra.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación  
 de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido desencofrante.  
 Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los  
 huecos pasamuros. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
mt08eme070c   0,044 m²   Paneles metálicos modulares, para encofrar pantallas de hormigón 137,010 6,03 
mt08eme075P   0,044 Ud   Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para pantal 188,228 8,28 
mt08dba010d   0,200 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,28 
mt08var204    0,667 Ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 1,056 0,70 
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,048 0,38 
mt07aco010g   51,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,942 48,04 
 e  
mt08var050    0,600 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,70 
mt10haf010btm 1,050 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 68,94 
mt15bas010d   0,500 m    Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección c 0,113 0,06 
mt15bas030b   0,052 Ud   Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret 4,632 0,24 
mt09reh090a   0,060 kg   Mortero tixotrópico monocomponente, modificado con polímeros, re 1,068 0,06 
mo044         2,286 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 53,24 
mo091         2,286 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 50,47 
mo043         0,332 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 7,73 
mo090         0,426 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 9,41 
mo113         0,057 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,19 
mo045         0,212 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 4,94 
mo092         0,872 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 19,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                279,900 5,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  285,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  294,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  565 

04.10 m²   Forjado unidireccional con vigas planas, vigas de canto, vigueta  
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con bom-  
 ba, con un volumen total de hormigón en forjado, vigas planas y de canto, y pilares de 0,183 m³/m², y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares  
 con una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizon-  
 tal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compre-  
 sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T  
 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y des-  
 montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie enco-  
 frante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte  
 horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical  
 de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre de entre 3 y 4 m, con montaje y des-  
 montaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de  
 hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema  
 de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geo-  
 metría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con se-  
 paradores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
 Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-  
 nos y detalles del Proyecto.  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010c   0,010 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 34,416 0,34 
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt50spa081c   0,027 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,51 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt07bho010d   5,250 Ud   Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales.   0,573 3,01 
mt07vse010a   0,165 m    Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 3,010 0,50 
 15037-  
mt07vse010b   0,908 m    Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 3,243 2,94 
 15037  
mt07vse010c   0,495 m    Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 3,446 1,71 
 15037  
mt07vse010d   0,083 m    Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 3,747 0,31 
 15037-  
mt07aco020c   0,800 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,065 0,05 
mt07aco010c   16,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 19,89 
mt08var050    0,135 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,16 
mt07ame010d   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,686 1,85 
 10080.  
mt10haf010btm 0,192 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 12,61 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mq06bhe010    0,024 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 3,47 
mo044         0,620 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 14,44 
mo091         0,638 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 14,09 
mo043         0,118 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 2,75 
mo090         0,118 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 2,61 
mo045         0,058 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 1,35 
mo092         0,232 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 5,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                90,800 1,82 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  566 

  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.11 m²   Forjado reticular con casetón perdido y pilares.                  
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, con un volumen to-  
 tal de hormigón en forjado con casetón perdido y pilares de 0,24 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona  
 de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía total de 24 kg/m², compuesta de los siguientes ele-  
 mentos: FORJADO RETICULAR: horizontal, con 15% de zonas macizas, canto 35 = 30+5 cm; nervios de hormi-  
 gón "in situ" de 16 cm de espesor, intereje 76 cm; bloque de hormigón, 60x20x30 cm; capa de compresión de 5  
 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-  
 vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amorti-  
 zables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en  
 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con altura libre  
 de hasta 3 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas me-  
 tálicas reutilizables. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hor-  
 migón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema  
 de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 FORJADO: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de  
 la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones. Colocación de las armaduras con separadores homologa-  
 dos. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormi-  
 gón. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010b   0,007 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 32,776 0,23 
mt50spa081a   0,034 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             13,711 0,47 
mt08eft030a   0,044 m²   Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con va 31,076 1,37 
mt08eva030    0,007 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,49 
mt08cim030b   0,003 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,77 
mt08var060    0,040 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,27 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt07cho010g   4,636 Ud   Bloque de hormigón, 60x20x30 cm, para forjado reticular, según U 1,188 5,51 
mt07aco020g   1,200 Ud   Separador homologado para forjados reticulares.                  0,037 0,04 
mt07aco010c   24,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 29,83 
mt08var050    0,177 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,21 
mt07ame010d   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,686 1,85 
mt10haf010btm 0,252 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 16,55 
mt08cur020a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.       1,128 0,17 
mq06bhe010    0,022 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 3,18 
mo044         0,554 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 12,90 
mo091         0,561 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 12,39 
mo043         0,183 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 4,26 
mo090         0,183 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 4,04 
mo045         0,046 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 1,07 
mo092         0,188 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 4,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                99,800 2,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  101,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  567 

04.12 m²   Forjado reticular con casetón recuperable y pilares.              
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, con un volumen to-  
 tal de hormigón en forjado con casetón recuperable y pilares de 0,3 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zo-  
 na de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares, con una cuantía total de 24 kg/m², compuesta de los siguientes  
 elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, con 15% de zonas macizas, canto 40 = 30+10 cm; nervios de hor-  
 migón "in situ" de 16 cm de espesor, intereje 74 cm; casetón recuperable de PVC, 64x70x30 cm; capa de com-  
 presión de 10 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T  
 6x2,20 UNE-EN 10080; con montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con tex-  
 tura lisa, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amor-  
 tizables en 20 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en  
 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas macizas y mon-  
 taje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, formado por: superficie encofrante de casetones recuperables;  
 estructura soporte horizontal de portasopandas y guías metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150  
 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas aligeradas; PILA-  
 RES: con altura libre de entre 3 y 4 m y 30x30 cm de sección media, con montaje y desmontaje del sistema de  
 encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante, para evi-  
 tar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema  
 de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.  
 FORJADO: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de  
 la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones. Colocación de las armaduras con separadores homologa-  
 dos. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormi-  
 gón. Desmontaje del sistema de encofrado. Recuperación de los casetones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-  
 nos y detalles del Proyecto.  
mt07aco020b   0,500 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,045 0,02 
mt08eup010c   0,010 m²   Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 34,416 0,34 
mt50spa081c   0,032 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.             18,894 0,60 
mt08eft035a   0,008 m²   Tablero de madera tratada, de 30 mm de espesor, reforzado con va 42,271 0,34 
mt08eva030    0,001 m²   Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 69,660 0,07 
mt08eva035    0,006 m²   Estructura soporte para encofrado de casetones recuperables, com 77,855 0,47 
mt08cim030b   0,001 m³   Madera de pino.                                                  257,219 0,26 
mt08var060    0,006 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    6,831 0,04 
mt08dba010b   0,002 l    Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa, para hormigone 3,137 0,01 
mt07cre010c   0,031 Ud   Casetón recuperable de PVC, 64x70x30 cm. Incluso piezas 44,822 1,39 
 especial  
mt07aco020g   1,200 Ud   Separador homologado para forjados reticulares.                  0,037 0,04 
mt07aco010c   24,000 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 29,83 
mt08var050    0,177 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,21 
mt07ame010d   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,686 1,85 
 10080.  
mt10haf010btm 0,315 m³   Hormigón HA-25/F/12/XC1, fabricado en central.                   65,656 20,68 
mt08cur010a   0,150 l    Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros, con a 2,205 0,33 
mq06bhe010    0,028 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 4,05 
mo044         0,585 h    Oficial 1ª encofrador.                                           23,290 13,62 
mo091         0,612 h    Ayudante encofrador.                                             22,080 13,51 
mo043         0,183 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 4,26 
mo090         0,183 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 4,04 
mo045         0,058 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 1,35 
mo092         0,236 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 5,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                102,500 2,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  568 

04.13 kg   Acero en vigas.                                                   
 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente, acabado  
 con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especia-  
 les, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas  
 a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
mt07ala010dab 1,000 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 1,376 1,38 
 cal  
mq08sol020    0,017 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 0,05 
mo047         0,016 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      23,290 0,37 
mo094         0,008 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        22,080 0,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,000 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
04.14 Ud   Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.                   
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de  
 300x400 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm  
 de diámetro y 25 cm de longitud total.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pleti-  
 nas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de la placa. Aplomado y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt07ala011k   12,804 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,934 24,76 
mt07aco010c   0,887 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 1,10 
mq08sol020    0,019 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 0,05 
mo047         0,364 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      23,290 8,48 
mo094         0,364 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        22,080 8,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                42,400 0,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.15 Ud   Placa de anclaje de acero, con pernos soldados.                   
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 300x300 mm y  
 espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50  
 cm de longitud total.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pleti-  
 nas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.  
mt07ala011k   10,598 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,934 20,50 
mt07aco010c   1,775 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,243 2,21 
mq08sol020    0,015 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 0,04 
mo047         0,301 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      23,290 7,01 
mo094         0,301 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        22,080 6,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,400 0,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  569 

04.16 m²   Muro de carga de fábrica armada, de 1 pie de ladrillo cerámico.   
 Muro de carga de 1 pie de espesor de fábrica armada de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, con jun-  
 tas horizontales y verticales, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, reforzado con armadura de  
 tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente RND.5/Z "MURFOR", de 5 mm de diámetro y 200 mm de an-  
 chura, tipo cercha, rendimiento 2,45 m/m².  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de  
 los huecos del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
mt04lpm010h   84,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco), para revestir, 22 0,130 10,92 
mt07aaf010hf  2,450 Ud   Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente 3,198 7,84 
mt08aaa010a   0,007 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt01arg005a   0,057 t    Arena de cantera, para mortero preparado en obra.                12,997 0,74 
mt08cem011a   10,806 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 0,88 
mq06hor010    0,025 h    Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.     2,624 0,07 
mo021         0,616 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 13,77 
mo114         0,616 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 12,81 
mo043         0,087 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 2,03 
mo090         0,086 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 1,90 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                51,000 1,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  51,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.17 m²   Muro de fábrica armada, de 1/2 pie de ladrillo cerámico Andalucí  
 Muro de fábrica armada de ladrillo de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado Andalucía (tos-  
 co)de Tabicesa S.A.U. o equivalente, para revestir, 24x11,5x9 cm,22,4x10,3x9,7 cm, resistencia a compresión  
 10 N/mm², densidad 850 kg/m³, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero  
 de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con armadura de tendel prefabricada de  
 acero galvanizado en caliente RND.4/Z "MURFOR" o equivalente, de 4 mm de diámetro y 80 mm de anchura, tipo  
 cercha, cada 55 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de  
 los huecos del paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de mi-  
 ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las pie-  
 zas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt04lpm010h   42,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco), para revestir, 22 0,130 5,46 
mt07aaf010ac  2,450 Ud   Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente 3,241 7,94 
mt08aaa010a   0,006 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010db  0,034 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 34,011 1,16 
mq06mms010    0,125 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,470 0,18 
mo021         0,371 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 8,30 
mo114         0,371 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 7,72 
mo043         0,084 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 1,96 
mo090         0,084 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 1,85 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                34,600 0,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  570 

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m²   Muro de 1 pie fábrica de ladrillo cerámico Andalucía (tosco) o e  
 Muro de carga de 1 pie de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco) de Tabicesa S.A.U.  
 o equivalente, para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², densidad 850 kg/m³, con juntas  
 horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300  
 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de  
 los huecos del paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de mi-  
 ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero.  
 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt04lpm010h   84,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco), para revestir, 22 0,130 10,92 
mt08aaa010a   0,007 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt01arg005a   0,057 t    Arena de cantera, para mortero preparado en obra.                12,997 0,74 
mt08cem011a   10,806 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 0,88 
mq06hor010    0,025 h    Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.     2,624 0,07 
mo021         0,614 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 13,73 
mo114         0,907 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 18,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                45,200 0,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.02 m²   Muro de fábrica armada, de 1/2 pie de ladrillo cerámico Andalucí  
 Muro de fábrica armada de ladrillo de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado Andalucía (tos-  
 co)de Tabicesa S.A.U. o equivalente, para revestir, 24x11,5x9 cm,22,4x10,3x9,7 cm, resistencia a compresión  
 10 N/mm², densidad 850 kg/m³, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero  
 de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con armadura de tendel prefabricada de  
 acero galvanizado en caliente RND.4/Z "MURFOR" o equivalente, de 4 mm de diámetro y 80 mm de anchura, tipo  
 cercha, cada 55 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de  
 los huecos del paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de mi-  
 ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las pie-  
 zas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt04lpm010h   42,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco), para revestir, 22 0,130 5,46 
mt07aaf010ac  2,450 Ud   Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente 3,241 7,94 
mt08aaa010a   0,006 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010db  0,034 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 34,011 1,16 
mq06mms010    0,125 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,470 0,18 
mo021         0,376 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 8,41 
mo114         0,376 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 7,82 
mo043         0,086 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 2,00 
mo090         0,086 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 1,90 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                34,900 0,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  571 

05.03 m²   Hoja exterior de fachada de 1/2 pie de fábrica de ladrillo cerám  
 Hoja exterior de fachada, de 1/2 pie de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco)de Tabi-  
 cesa S.A.U. o equivalente, para revestir, 22,4x10,3x9,7 cm, resistencia a compresión 10 N/mm², densidad 850  
 kg/m³, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color  
 gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre perfil de acero galvanizado.  
 Criterio de valoración económica: Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta  
 a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de  
 la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre mi-  
 ras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos  
 los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabi-  
 ques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están  
 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se de-  
 duzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
mt04lpm010c   39,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco), para revestir, 22 0,162 6,32 
mt08aaa010a   0,005 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010cb  0,032 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,235 1,00 
mt07ala011j   0,340 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,647 0,56 
 aplicaciones  
mt20dah030n   0,200 m    Perfil de acero galvanizado, sección tipo "C", de 11 mm de anchu 9,676 1,94 
mq06mms010    0,110 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,470 0,16 
mo021         0,370 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 8,27 
mo114         0,244 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 5,08 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                23,300 0,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.04 m²   Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico HD p  
 Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco dobl gran formato de Jumisa o  
 equivalente, para revestir, 40x20x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con  
 mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica, de banda flexible de es-  
 puma de polietileno reticulado de celdas cerradas, Impactodan "DANOSA" o equivalente, de 10 mm de espesor y  
 150 mm de anchura, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-  
 rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los latera-  
 les. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de  
 puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las  
 bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos.  
 Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza  
 del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están  
 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt04lmc010h   14,000 Ud   Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 40x20x7 cm, para u 0,253 3,54 
mt08aaa010a   0,004 m³   Agua.                                                            1,105 0,00 
mt09mif010cb  0,016 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,235 0,50 
mt09pye010b   0,008 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          105,760 0,85 
mt16ptd010ja  0,400 m    Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cer 0,904 0,36 
mq06mms010    0,059 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,470 0,09 
mo021         0,303 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 6,78 
mo114         0,185 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 3,85 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,000 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  572 

05.05 m²   Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico H tr  
 Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple Andalucía de Tabicesa o equivalente, para re-  
 vestir, 23,4x10x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de ce-  
 mento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con  
 banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, Impactodan "DANOSA" o  
 equivalente, de 10 mm de espesor y 150 mm de anchura, fijada a los forjados y a los encuentros con otros ele-  
 mentos verticales con pasta de yeso.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-  
 rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los latera-  
 les. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de  
 puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a  
 nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra  
 de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el  
 forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están  
 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se de-  
 duzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
mt04lmc010e   35,000 Ud   Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 23,4x10x10 cm, para uso  0,281 9,84 
mt08aaa010a   0,004 m³   Agua.                                                            1,105 0,00 
mt01arg005a   0,022 t    Arena de cantera, para mortero preparado en obra.                12,997 0,29 
mt08cem011a   3,440 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 0,28 
mt09pye010b   0,008 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          105,760 0,85 
mt16ptd010ja  0,400 m    Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cer 0,904 0,36 
mq06hor010    0,009 h    Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.     2,624 0,02 
mo021         0,580 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 12,97 
mo114         0,427 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 8,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                33,500 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.06 m²   Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico HS p  
 Hoja de partición interior, de 4 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x4 cm,  
 con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,  
 M-5, suministrado a granel.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-  
 rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,  
 aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de  
 las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,  
 pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están  
 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se de-  
mt04lmc010a   35,000 Ud   Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x4 cm, para uso en  0,179 6,27 
mt08aaa010a   0,004 m³   Agua.                                                            1,105 0,00 
mt09mif010cb  0,010 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,235 0,31 
mq06mms010    0,037 h    Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,470 0,05 
mo021         0,390 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 8,72 
mo114         0,204 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 4,24 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,600 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  573 

05.07 m2   TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm MORTERO ARMADO                          
 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm para formación de pendientes  
 en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosol-  
 dado de 200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxilia-  
 res, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.  
mo021         0,336 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 7,51 
mo114         0,337 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 7,01 
P01LG910      4,200 u    Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm                      0,523 2,20 
P03AM165      1,200 m2   Malla electrosoldada #200x300x4 mm - 0,822 kg/m2                 0,552 0,66 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              59,300 2,37 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                19,800 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  574 

05.08 m²   Sistema webertherm ACUSTIC o equivalente de aislamiento térmico   
 Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm ACUSTIC acabado orgánico, con ETA  
 13/0836 y clase A2-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro  
 de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI, con código de de-  
 signación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de  
 reacción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 140 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas  
 en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y se-  
 rán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento  
 térmico, webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en  
 polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adhe-  
 rencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA  
 EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a fle-  
 xión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmi-  
 ca 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa me-  
 diante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien me-  
 diante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano  
 (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero  
 de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación de núcleo  
 metálico webertherm ESPIGA SLD 5,instaladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, in-  
 crementando el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del viento. Posteriormente se reali-  
 zará el revestimiento de las placas aislantes con webertherm BASEGEL, aplicado en un espesor de 2-3 mm por  
 mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm MALLA 160, con aper-  
 tura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condicio-  
 nes estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará  
 una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h  
 y ya seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su tota-  
 lidad y dejando una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará el revestimiento de aca-  
 bado webertene ADVANCE (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de  
 resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las  
 siguientes características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permea-  
 bilidad al vapor µ=70 (V1 SD=0,11) y reacción alfuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con  
 llana siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y color a definir por la D.F.), con aplica-  
 ción previa de la imprimación de fondeo universal webertene PRIMER, compuesto de mezcla de copolímeros acrí-  
 licos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida descontando el  
 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina,  
 formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamien-  
 to. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos sin-  
 gulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Colo-  
 cación de las fijaciones sobre la malla de fibra de vidrio. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y  
 de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de  
 juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Sellado de juntas. Eliminación y limpieza del material  
 sobrante. Limpieza final de la fachada.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspon-  
 diente al desarrollo de jambas y dinteles.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,  
 correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.  
mt28maw200kb  0,170 m    Perfil de arranque "WEBER" de PVC, de 140 mm de anchura, 13,763 2,34 
 formado  
mt28mpc020a   5,000 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 2,91 
mt16lmw020f   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 39,287 41,25 
mt16pew070e   6,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,299 1,79 
mt28mpc020c   6,000 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 1,576 9,46 
mt28maw050h   1,100 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 160 "WEBE 1,271 1,40 
mt28maw250a   0,170 m    Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Weberthe 4,106 0,70 
mt28maw230a   0,100 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,10 
mt28pcc010c   0,450 l    Imprimación reguladora de la absorción Webertene Primer "WEBER", 5,316 2,39 
mt28esc090U   2,000 kg   Mortero orgánico Webertene Advance M "WEBER", color a elegir, ga 6,034 12,07 
mo054         0,117 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,69 
mo101         0,121 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,57 
mo039         0,501 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 11,20 
mo079         0,502 h    Ayudante revocador.                                              21,210 10,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                101,500 2,03 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  575 

  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  103,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  576 

05.09 m²   Sistema webertherm ACUSTIC o equivalente de aislamiento térmico   
 Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm ACUSTIC acabado orgánico, con ETA  
 13/0836 y clase A2-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro  
 de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI, con código de de-  
 signación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de  
 reacción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 60 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas  
 en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y se-  
 rán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento  
 térmico, webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en  
 polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adhe-  
 rencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA  
 EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a fle-  
 xión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmi-  
 ca 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa me-  
 diante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien me-  
 diante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano  
 (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero  
 de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación de núcleo  
 metálico webertherm ESPIGA SLD 5,instaladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, in-  
 crementando el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del viento. Posteriormente se reali-  
 zará el revestimiento de las placas aislantes con webertherm BASEGEL, aplicado en un espesor de 2-3 mm por  
 mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm MALLA 160, con aper-  
 tura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condicio-  
 nes estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará  
 una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h  
 y ya seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su tota-  
 lidad y dejando una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará el revestimiento de aca-  
 bado webertene ADVANCE (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de  
 resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las  
 siguientes características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permea-  
 bilidad al vapor µ=70 (V1 SD=0,11) y reacción alfuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con  
 llana siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y color a definir por la D.F.), con aplica-  
 ción previa de la imprimación de fondeo universal webertene PRIMER, compuesto de mezcla de copolímeros acrí-  
 licos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida descontando el  
 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina,  
 formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamien-  
 to. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos sin-  
 gulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Colo-  
 cación de las fijaciones sobre la malla de fibra de vidrio. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y  
 de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de  
 juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Sellado de juntas. Eliminación y limpieza del material  
 sobrante. Limpieza final de la fachada.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspon-  
mt28maw200c   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 60 mm de anchura y 0 3,218 0,55 
mt28mpc020a   6,000 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 3,49 
mt16lmw020b   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 16,018 16,82 
mt16pew070a   6,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,932 5,59 
mt28mpc020c   7,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 1,576 11,82 
mt28maw050h   1,100 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 160 "WEBE 1,271 1,40 
mt28maw250a   0,170 m    Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Weberthe 4,106 0,70 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt28maw240b   0,300 m    Perfil de cierre lateral Webertherm "WEBER", de aluminio, de 60  5,891 1,77 
mt28pcc010c   0,450 l    Imprimación reguladora de la absorción Webertene Primer "WEBER", 5,316 2,39 
mt28esc090U   2,000 kg   Mortero orgánico Webertene Advance M "WEBER", color a elegir, ga 6,034 12,07 
mo054         0,130 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,99 
mo101         0,136 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,88 
mo039         0,515 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 11,52 
mo079         0,519 h    Ayudante revocador.                                              21,210 11,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                85,300 1,71 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  577 

  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  87,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  578 

05.10 m²   Sistema webertherm ACUSTIC o equivalente de aislamiento térmico   
 Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm ACUSTIC acabado orgánico, con ETA  
 13/0836 y clase A2-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro  
 de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI, con código de de-  
 signación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de  
 reacción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 100 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas  
 en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y se-  
 rán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento  
 térmico, webertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en  
 polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adhe-  
 rencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA  
 EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a fle-  
 xión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmi-  
 ca 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa me-  
 diante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien me-  
 diante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano  
 (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero  
 de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación de núcleo  
 metálico webertherm ESPIGA SLD 5,instaladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, in-  
 crementando el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del viento. Posteriormente se reali-  
 zará el revestimiento de las placas aislantes con webertherm BASEGEL, aplicado en un espesor de 2-3 mm por  
 mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm MALLA 160, con aper-  
 tura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condicio-  
 nes estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará  
 una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h  
 y ya seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su tota-  
 lidad y dejando una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará el revestimiento de aca-  
 bado webertene ADVANCE (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de  
 resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las  
 siguientes características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permea-  
 bilidad al vapor µ=70 (V1 SD=0,11) y reacción alfuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con  
 llana siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y color a definir por la D.F.), con aplica-  
 ción previa de la imprimación de fondeo universal webertene PRIMER, compuesto de mezcla de copolímeros acrí-  
 licos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especiales. Medido a cinta corrida descontando el  
 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y de esquina,  
 formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, re-  
 vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamien-  
 to. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos sin-  
 gulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Colo-  
 cación de las fijaciones sobre la malla de fibra de vidrio. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y  
 de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de  
 juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Sellado de juntas. Eliminación y limpieza del material  
 sobrante. Limpieza final de la fachada.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspon-  
mt28maw200c   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 60 mm de anchura y 0 3,218 0,55 
mt28mpc020a   6,000 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 3,49 
mt16lmw020d   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 24,809 26,05 
mt16pew070a   6,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,932 5,59 
mt28mpc020c   7,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 1,576 11,82 
mt28maw050h   1,100 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 160 "WEBE 1,271 1,40 
mt28maw250a   0,170 m    Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Weberthe 4,106 0,70 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt28maw240b   0,300 m    Perfil de cierre lateral Webertherm "WEBER", de aluminio, de 60  5,891 1,77 
mt28pcc010c   0,450 l    Imprimación reguladora de la absorción Webertene Primer "WEBER", 5,316 2,39 
mt28esc090U   2,000 kg   Mortero orgánico Webertene Advance M "WEBER", color a elegir, ga 6,034 12,07 
mo054         0,130 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,99 
mo101         0,136 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,88 
mo039         0,515 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 11,52 
mo079         0,518 h    Ayudante revocador.                                              21,210 10,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                94,500 1,89 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  579 

  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  580 

05.11 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente e  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o equivalente aca-  
 bado liso, consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm  
 PLACA TF PROFI o equivalente, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) -  
 CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K,  
 de 140 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arri-  
 ba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para  
 la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a  
 base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditi-  
 vos especiales; y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adhe-  
 rencia sobre webertherm AISLONE o equivalente y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción  
 agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compre-  
 sión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del  
 mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes  
 centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana denta- 
 da de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo  
 un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), co-  
 locación las coronas de separación webertherm CORONA RS o equivalente en los puntos de fijación formando  
 una cuadrícula con una distancia entre ejes de 35 cm, realizando un taladro de 8 mm a través de su orificio central.  
 En los paneles donde no coincida la posición de la corona con el centro de la misma, colocación de una espiga de  
 fijación independientemente de la cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm  
 MALLA METÁLICA sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico  
 atornilladas webertherm ESPIGA SRD 5 coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores webertherm  
 SEPARADOR RD o equivalente. Posteriormente realización del revestimiento de las placas aislantes con el morte-  
 ro de revoco base, webercal AISROC o equivalente con las siguientes características técnicas: resistencia a la  
 compresión = 0,4 N/mm² (hasta 2,5 N/mm²); resistencia a la flexotracción = 0,25 N/mm²; coeficiente de difusión al  
 vapor de agua µ = 5; adherencia sobre ladrillo = 0,30 N/mm²; conductividad térmica ? = 0,1 W/m·K (Clase T1) y  
 densidad producto endurecido 400-500 kg/m³; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección me-  
 cánica en una sola mano; el espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y  
 aun en fresco, colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de los huecos  
 existentes para evitar  
 fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, realización del fratasado y compactado del morte-  
 ro para dejar una superficie apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará, manualmente, el mortero mineral  
 de cal coloreado en capa fina, webercal LISO, con las siguientes características técnicas: adherencia sobre el mor-  
 tero de enfoscado = 0,3 MPa, permebilidad al vapor de agua µ=20, coeficiente absorción agua por capilaridad = 0,2  
 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), resistencia a la compresión CSIII (EN 998-1), reacción al fuego Clase A1, reforzado con  
 malla de fibra de vidrio webertherm MALLA 160 colocada en la mitad de su espesor total de entre 3 y 5 mm, en  
 color a definir por la dirección facultativa y una vez iniciado el endurecimiento se fratasará y se terminará con llana  
 de plástico, de acero inoxidable o de madera hasta conseguir un acabado fino y suave. Medido a cinta corrida  
 descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arran-  
 que y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros  
 con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
mt28maw200k   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 140 mm de anchura y  7,294 1,24 
mt28mpc020a   13,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 7,86 
mt16lmw020f   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 39,287 41,25 
mt16pew070e   8,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,299 2,39 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt16pew080d   20,000 Ud   Separador RD                                                     0,153 3,06 
mt28maw051l   1,100 m²   Webertherm Malla metálica para armar morteros                    7,899 8,69 
mt28mcw011p   8,000 kg   Mortero regularización AISROC WEBER con una conductividad 1,662 13,30 
 térmic  
mt28esc010b   8,500 kg   Acabado Mortero de cal, tipo CR CSI W0, según UNE-EN 998-1, 0,459 3,90 
 para  
mt28maw050g   0,350 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 65 "WEBER 1,839 0,64 
mt27tsw020a   0,100 l    Impregnación hidrófuga incolora en base acuosa, Weberneto S-400  16,090 1,61 
mo054         0,076 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 1,75 
mo101         0,076 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 1,61 
mo039         0,459 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 10,26 
mo079         0,459 h    Ayudante revocador.                                              21,210 9,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                107,600 2,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  109,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  581 

05.12 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o equivalente aca-  
 bado liso, consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm  
 PLACA TF PROFI, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 -  
 WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 60 mm de espe-  
 sor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas  
 en relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regu-  
 larización de paneles de aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a base de cemento  
 gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y  
 con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre we-  
 bertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS) o equivalente, absorción agua por capilari-  
 dad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa  
 (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhe-  
 sivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales aseguran-  
 do una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm,  
 en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m),  
 con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), colocación las coro-  
 nas de separación webertherm CORONA RS o equivalente en los puntos de fijación formando una cuadrícula con  
 una distancia entre ejes de 35 cm, realizando un taladro de 8 mm a través de su orificio central. En los paneles  
 donde no coincida la posición de la corona con el centro de la misma, colocación de una espiga de fijación inde-  
 pendientemente de la cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA ME-  
 TÁLICA sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atornilladas  
 webertherm ESPIGA SRD 5 coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores webertherm SEPARADOR  
 RD. Posteriormente realización del revestimiento de las placas aislantes con el mortero de revoco base, webercal  
 AISROC o equivalente con las siguientes características técnicas: resistencia a la compresión = 0,4 N/mm² (hasta  
 2,5 N/mm²); resistencia a la flexotracción = 0,25 N/mm²; coeficiente de difusión al vapor de agua µ = 5; adheren-  
 cia sobre ladrillo = 0,30 N/mm²; conductividad térmica ? = 0,1 W/m·K (Clase T1) y densidad producto endurecido  
 400-500 kg/m³; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una sola mano; el es-  
 pesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y aun en fresco, colocación de las  
 mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de los huecos existentes para evitar  
 fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, realización del fratasado y compactado del morte-  
 ro para dejar una superficie apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará, manualmente, el mortero mineral  
 de cal coloreado en capa fina, webercal LISO, con las siguientes características técnicas: adherencia sobre el mor-  
 tero de enfoscado = 0,3 MPa, permebilidad al vapor de agua µ=20, coeficiente absorción agua por capilaridad = 0,2  
 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), resistencia a la compresión CSIII (EN 998-1), reacción al fuego Clase A1, reforzado con  
 malla de fibra de vidrio webertherm MALLA 160 colocada en la mitad de su espesor total de entre 3 y 5 mm, en  
 color a definir por la dirección facultativa y una vez iniciado el endurecimiento se fratasará y se terminará con llana  
 de plástico, de acero inoxidable o de madera hasta conseguir un acabado fino y suave.. Medido a cinta corrida  
 descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arran-  
 que y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros  
 con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
mt28maw200k   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 140 mm de anchura y  7,294 1,24 
mt28mpc020a   13,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 7,86 
mt16lmw020b   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 16,018 16,82 
mt16pew070e   8,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,299 2,39 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt16pew080d   20,000 Ud   Separador RD                                                     0,153 3,06 
mt28maw051l   1,100 m²   Webertherm Malla metálica para armar morteros                    7,899 8,69 
mt28mcw011p   8,000 kg   Mortero regularización AISROC WEBER con una conductividad 1,662 13,30 
 térmic  
mt28esc010b   8,500 kg   Acabado Mortero de cal, tipo CR CSI W0, según UNE-EN 998-1, 0,459 3,90 
 para  
mt28maw050g   0,350 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 65 "WEBER 1,839 0,64 
mt27tsw020a   0,100 l    Impregnación hidrófuga incolora en base acuosa, Weberneto S-400  16,090 1,61 
mo054         0,076 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 1,75 
mo101         0,076 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 1,61 
mo039         0,459 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 10,26 
mo079         0,459 h    Ayudante revocador.                                              21,210 9,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                83,200 1,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  84,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  582 

05.13 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o equivalente aca-  
 bado liso, consistente en: suministro de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm  
 PLACA TF PROFI, con código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 -  
 WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 100 mm de espe-  
 sor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas  
 en relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regu-  
 larización de paneles de aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a base de cemento  
 gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y  
 con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre we-  
 bertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS) o equivalente, absorción agua por capilari-  
 dad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa  
 (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhe-  
 sivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales aseguran-  
 do una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm,  
 en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m),  
 con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), colocación las coro-  
 nas de separación webertherm CORONA RS o equivalente en los puntos de fijación formando una cuadrícula con  
 una distancia entre ejes de 35 cm, realizando un taladro de 8 mm a través de su orificio central. En los paneles  
 donde no coincida la posición de la corona con el centro de la misma, colocación de una espiga de fijación inde-  
 pendientemente de la cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA ME-  
 TÁLICA sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atornilladas  
 webertherm ESPIGA SRD 5 coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores webertherm SEPARADOR  
 RD. Posteriormente realización del revestimiento de las placas aislantes con el mortero de revoco base, webercal  
 AISROC o equivalente con las siguientes características técnicas: resistencia a la compresión = 0,4 N/mm² (hasta  
 2,5 N/mm²); resistencia a la flexotracción = 0,25 N/mm²; coeficiente de difusión al vapor de agua µ = 5; adheren-  
 cia sobre ladrillo = 0,30 N/mm²; conductividad térmica ? = 0,1 W/m·K (Clase T1) y densidad producto endurecido  
 400-500 kg/m³; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una sola mano; el es-  
 pesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y aun en fresco, colocación de las  
 mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de los huecos existentes para evitar  
 fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, realización del fratasado y compactado del morte-  
 ro para dejar una superficie apta para recibir el acabado. Finalmente, se aplicará, manualmente, el mortero mineral  
 de cal coloreado en capa fina, webercal LISO, con las siguientes características técnicas: adherencia sobre el mor-  
 tero de enfoscado = 0,3 MPa, permebilidad al vapor de agua µ=20, coeficiente absorción agua por capilaridad = 0,2  
 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), resistencia a la compresión CSIII (EN 998-1), reacción al fuego Clase A1, reforzado con  
 malla de fibra de vidrio webertherm MALLA 160 colocada en la mitad de su espesor total de entre 3 y 5 mm, en  
 color a definir por la dirección facultativa y una vez iniciado el endurecimiento se fratasará y se terminará con llana  
 de plástico, de acero inoxidable o de madera hasta conseguir un acabado fino y suave.. Medido a cinta corrida  
 descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arran-  
 que y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros  
 con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
mt28maw200k   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 140 mm de anchura y  7,294 1,24 
mt28mpc020a   13,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 7,86 
mt16lmw020d   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 24,809 26,05 
mt16pew070e   8,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,299 2,39 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt16pew080d   20,000 Ud   Separador RD                                                     0,153 3,06 
mt28maw051l   1,100 m²   Webertherm Malla metálica para armar morteros                    7,899 8,69 
mt28mcw011p   8,000 kg   Mortero regularización AISROC WEBER con una conductividad 1,662 13,30 
 térmic  
mt28esc010b   8,500 kg   Acabado Mortero de cal, tipo CR CSI W0, según UNE-EN 998-1, 0,459 3,90 
 para  
mt28maw050g   0,350 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 65 "WEBER 1,839 0,64 
mt27tsw020a   0,100 l    Impregnación hidrófuga incolora en base acuosa, Weberneto S-400  16,090 1,61 
mo054         0,076 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 1,75 
mo101         0,076 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 1,61 
mo039         0,460 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 10,29 
mo079         0,460 h    Ayudante revocador.                                              21,210 9,76 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                92,500 1,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  583 

05.14 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO o equivalente con  
 aplacado cerámico de formato = 3600 cm² y peso máximo según altura de aplicación, consistente en: suministro  
 de las placas aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI o equivalente, con  
 código de designación según la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euro-  
 clase A1 de reacción al fuego y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 140 mm de espesor. Las placas deben  
 ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera  
 anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de  
 aislamiento térmico, webertherm BASEGEL o equivalente, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales,  
 resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes ca-  
 racterísticas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE o  
 equivalente y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m²  
 ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al  
 fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará di-  
 rectamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de  
 adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplica-  
 ción posterior sobre el soporte plano(irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total  
 de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), colocación las coronas de separación  
 webertherm CORONA RS en los puntos de fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 32  
 cm, realizando un taladro de 8 mm a través de su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de  
 la corona con el centro de la misma, colocación de una espiga de fijación independientemente de la cuadrícula y  
 sin corona. Colocación posterior de la malla metálica webertherm MALLA METÁLICA sobre las coronas de separa-  
 ción instaladas y fijación de ésta con espigas de núcleo metálico atornilladas webertherm ESPIGA SRD 5 o equiva-  
 lente coincidentes con las coronas. Colocación de espaciadores webertherm SEPARADOR RD o equivalente. Pos-  
 teriormente realización del revestimiento de las placas aislantes con el mortero de revoco base, webertherm INTO  
 HP o equivalente con las siguientes características técnicas: resistencia a la compresión = 11 N/mm², resistencia a  
 flexión = 5 N/mm², absorción de agua por capilaridad Clase W2, µ = 20, conductividad térmica ? = 0,63 W/m·K y  
 reacción al fuego Euroclase A1; previa realización de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una  
 sola mano; el espesor final después del relleno debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y aun en fresco,  
 colocación de las mallas de refuerzo de fibra de vidrio adicionales en los vértices de los huecos existentes para  
 evitar fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase plástica casi completa, realización del fratasado y compactado del  
 mortero para dejar una superficie rugosa y apta para recibir el acabado cerámico. Cuando la aplicación anterior ha-  
 ya secado por completo, suministro y colocación de mortero adhesivo de fraguado rápido webercol FLEX³ SUPE-  
 RAPID, mortero cola de ligantes mixtos de altas prestaciones y las siguientes características técnicas: clasificación  
 C2TEFS2 según norma EN 12004, deformabilidad = 5 mm y reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0; aplicado me-  
 diante técnica del doble encolado con llana dentada de 8 x 8 mm, para la adhesión de las piezas cerámicas de for-  
 mato grande; y rejuntado con webercolor PREMIUM, mortero de rejuntado de altas resistencias para juntas de has-  
 ta 15 mm, y las siguientes características técnicas: clasificación CG2WA según norma EN 13888, retracción = 3  
 mm/m, resistencia a la flexotracción en seco = 2,5 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos = 2,5 MPa, resis-  
 tencia a la compresión en seco = 15,0 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos = 15,0 MPa, absorción de  
 agua después de 30 min = 2 g, absorción de agua después de 240 min = 5 g. .Medido a cinta corrida descontando  
 el 50% de los huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfiles de arranque y deesqui-  
 na, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,  
 revestimientos u otroselementos recibidos en su superficie.  
mt28maw200k   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 140 mm de anchura y  7,294 1,24 
mt28mpc020a   13,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 7,86 
mt16lmw020f   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 39,287 41,25 
mt16pew070e   8,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,299 2,39 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt16pew070eb  1,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,812 0,81 
mt28maw050hb  1,100 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 320 "WEBE 3,371 3,71 
mt09mcw010yb  5,500 kg   Adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2 FTE S1, 1,194 6,57 
 según  
mt09mcw050ia  0,450 kg   Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según 1,731 0,78 
 UNE-EN  
mt18acc100a   0,101 Ud   Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas  1,706 0,17 
mt15sjw010a   0,110 Ud   Cartucho de 300 cm³ de masilla elástica monocomponente a base 4,121 0,45 
 de  
mo054         0,116 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,67 
mo101         0,120 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,55 
mo039         0,500 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 11,18 
mo079         0,503 h    Ayudante revocador.                                              21,210 10,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                92,600 1,85 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  584 

  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  585 

05.15 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO con aplacado cerá-  
 mico de formato = 3600 cm² y peso máximo según altura de aplicación, consistente en: suministro de las placas  
 aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI, con código de designación según  
 la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego  
 y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 60 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición hori-  
 zontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas  
 mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, we-  
 bertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra  
 de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre  
 ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa  
 (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, re-  
 sistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La  
 aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perime-  
 tral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado  
 con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano(irregularidades inferiores  
 a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas  
 24 horas), colocación las coronas de separación webertherm CORONA RS en los puntos de  
 fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 32 cm, realizando un taladro de 8 mm a través de  
 su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de la corona con el centro de la misma, colocación  
 de una espiga de fijación independientemente de la cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metá-  
 lica webertherm MALLA METÁLICA sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de  
 núcleo metálico atornilladas webertherm ESPIGA SRD 5 o equivalente coincidentes con las coronas. Colocación  
 de espaciadores webertherm SEPARADOR RD o equivalente. Posteriormente realización del revestimiento de las  
 placas aislantes con el mortero de revoco base, webertherm INTO HP o equivalente con las siguientes característi-  
 cas técnicas: resistencia a la compresión = 11 N/mm², resistencia a flexión = 5 N/mm², absorción de agua por ca-  
 pilaridad Clase W2, µ = 20, conductividad térmica ? = 0,63 W/m·K y reacción al fuego Euroclase A1; previa reali-  
 zación de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una sola mano; el espesor final después del relle-  
 no debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y aun en fresco, colocación de las mallas de refuerzo de fibra  
 de vidrio adicionales en los vértices de los huecos existentes para evitar fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase  
 plástica casi completa, realización del fratasado y compactado del mortero para dejar una superficie rugosa y apta  
 para recibir el acabado cerámico. Cuando la aplicación anterior haya secado por completo, suministro y coloca-  
 ción de mortero adhesivo de fraguado rápido webercol FLEX³ SUPERAPID, mortero cola de ligantes mixtos de al-  
 tas prestaciones y las siguientes características técnicas: clasificación C2TEFS2 según norma EN 12004, defor-  
 mabilidad = 5 mm y reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0; aplicado mediante técnica del doble encolado con llana  
 dentada de 8 x 8 mm, para la adhesión de las piezas cerámicas de formato grande; y rejuntado con webercolor  
 PREMIUM, mortero de rejuntado de altas resistencias para juntas de hasta 15 mm, y las siguientes características  
 técnicas: clasificación CG2WA según norma EN 13888, retracción = 3 mm/m, resistencia a la flexotracción en se-  
 co = 2,5 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos = 2,5 MPa, resistencia a la compresión en seco = 15,0  
 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos = 15,0 MPa, absorción de agua después de 30 min = 2 g, absorción  
 de agua después de 240 min = 5 g. .Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m².  
mt28maw200c   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 60 mm de anchura y 0 3,218 0,55 
mt28mpc020a   13,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 7,86 
mt16lmw020b   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 16,018 16,82 
mt16pew070e   8,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,299 2,39 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt16pew070eb  1,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,812 0,81 
mt28maw050hb  1,100 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 320 "WEBE 3,371 3,71 
mt09mcw010yb  5,500 kg   Adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2 FTE S1, 1,194 6,57 
mt09mcw050ia  0,450 kg   Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según 1,731 0,78 
mt18acc100a   0,101 Ud   Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas  1,706 0,17 
mt15sjw010a   0,110 Ud   Cartucho de 300 cm³ de masilla elástica monocomponente a base 4,121 0,45 
mo054         0,115 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,64 
mo101         0,121 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,57 
mo039         0,501 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 11,20 
mo079         0,503 h    Ayudante revocador.                                              21,210 10,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                67,500 1,35 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  586 

  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  587 

05.16 m²   Sistema ETICS "WEBER" WEBERTHERM ROBUSTO TFPROFI o equivalente d  
 Sistema universal de aislamiento térmico por el exterior para fachadas, webertherm ROBUSTO con aplacado cerá-  
 mico de formato = 3600 cm² y peso máximo según altura de aplicación, consistente en: suministro de las placas  
 aislantes rígidas de lana de roca monodensidad, webertherm PLACA TF PROFI, con código de designación según  
 la norma MW-EN 13162: T5 - DS(TH) - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) - MU1, Euroclase A1 de reacción al fuego  
 y conductividad térmica 0,035 W/m·K, de 100 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición hori-  
 zontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y serán adheridas  
 mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, we-  
 bertherm BASEGEL, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra  
 de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre  
 ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm AISLONE y sobre webertherm PLACA EPS = 0,08 MPa  
 (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), µ = 10, resistencia a flexión = 2 MPa, re-  
 sistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La  
 aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perime-  
 tral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado  
 con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano(irregularidades inferiores  
 a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas  
 24 horas), colocación las coronas de separación webertherm CORONA RS en los puntos de  
 fijación formando una cuadrícula con una distancia entre ejes de 32 cm, realizando un taladro de 8 mm a través de  
 su orificio central. En los paneles donde no coincida la posición de la corona con el centro de la misma, colocación  
 de una espiga de fijación independientemente de la cuadrícula y sin corona. Colocación posterior de la malla metá-  
 lica webertherm MALLA METÁLICA sobre las coronas de separación instaladas y fijación de ésta con espigas de  
 núcleo metálico atornilladas webertherm ESPIGA SRD 5 o equivalente coincidentes con las coronas. Colocación  
 de espaciadores webertherm SEPARADOR RD o equivalente. Posteriormente realización del revestimiento de las  
 placas aislantes con el mortero de revoco base, webertherm INTO HP o equivalente con las siguientes característi-  
 cas técnicas: resistencia a la compresión = 11 N/mm², resistencia a flexión = 5 N/mm², absorción de agua por ca-  
 pilaridad Clase W2, µ = 20, conductividad térmica ? = 0,63 W/m·K y reacción al fuego Euroclase A1; previa reali-  
 zación de maestras, aplicado mediante proyección mecánica en una sola mano; el espesor final después del relle-  
 no debe ser de 2 cm. Con el producto regularizado y aun en fresco, colocación de las mallas de refuerzo de fibra  
 de vidrio adicionales en los vértices de los huecos existentes para evitar fisuras. Pasadas de 1 a 4 horas, en fase  
 plástica casi completa, realización del fratasado y compactado del mortero para dejar una superficie rugosa y apta  
 para recibir el acabado cerámico. Cuando la aplicación anterior haya secado por completo, suministro y coloca-  
 ción de mortero adhesivo de fraguado rápido webercol FLEX³ SUPERAPID, mortero cola de ligantes mixtos de al-  
 tas prestaciones y las siguientes características técnicas: clasificación C2TEFS2 según norma EN 12004, defor-  
 mabilidad = 5 mm y reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0; aplicado mediante técnica del doble encolado con llana  
 dentada de 8 x 8 mm, para la adhesión de las piezas cerámicas de formato grande; y rejuntado con webercolor  
 PREMIUM, mortero de rejuntado de altas resistencias para juntas de hasta 15 mm, y las siguientes características  
 técnicas: clasificación CG2WA según norma EN 13888, retracción = 3 mm/m, resistencia a la flexotracción en se-  
 co = 2,5 MPa, resistencia a la flexotracción tras ciclos = 2,5 MPa, resistencia a la compresión en seco = 15,0  
 MPa, resistencia a la compresión tras ciclos = 15,0 MPa, absorción de agua después de 30 min = 2 g, absorción  
 de agua después de 240 min = 5 g. .Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 4 m².  
mt28maw200c   0,170 m    Perfil de arranque "WEBER", de aluminio, de 60 mm de anchura y 0 3,218 0,55 
mt28mpc020a   13,500 kg   Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, W 0,582 7,86 
mt16lmw020d   1,050 m²   Panel rígido de lana de roca, Webertherm Placa TF Profi "WEBER", 24,809 26,05 
mt16pew070e   8,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,299 2,39 
mt28maw230a   0,300 m    Perfil de esquina Webertherm "WEBER", de PVC, con malla incorpor 1,034 0,31 
mt16pew070eb  1,000 Ud   Espiga roscada de polipropileno con clavo metálico, Webertherm E 0,812 0,81 
mt28maw050hb  1,100 m²   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Webertherm Malla 320 "WEBE 3,371 3,71 
mt09mcw010yb  5,500 kg   Adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2 FTE S1, 1,194 6,57 
mt09mcw050ia  0,450 kg   Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según 1,731 0,78 
mt18acc100a   0,101 Ud   Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas  1,706 0,17 
mt15sjw010a   0,110 Ud   Cartucho de 300 cm³ de masilla elástica monocomponente a base 4,121 0,45 
mo054         0,117 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,69 
mo101         0,121 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,57 
mo039         0,501 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 11,20 
mo079         0,502 h    Ayudante revocador.                                              21,210 10,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                76,800 1,54 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  588 

  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.17 m²   Trasdosado KNAUF W623 2x12,5A/600 LM o equivalente                
 Trasdosado KNAUF W623.es o equivalente autoportante, de 52 mm de espesor total, formado por una estructura  
 simple arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver®  
 (C2C), de 27 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 60x27x0,6mm (elementos verticales)  
 anclados al muro base mediante anclajes directos, separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y ca-  
 nales KNAUF o equivalente de 30x30x0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas  
 KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520 o equivalente, de 12,5  
 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior y placas tipo A con cer-  
 tificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mi-  
 neral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de  
 espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 30 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la  
 perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las  
 placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de  
 acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o equivalente, según el tipo de pla-  
 ca correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat  
 saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior acabado fi-  
 nal. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa  
 de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema  
 W62.es – Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no inclu-  
 ye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de elementos horizon-  
 tales sólidamente fijados al suelo. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al techo. Colocación  
 de las maestras, arriostrándolas con anclajes directos. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de  
 las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las pla-  
 cas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pfk012a   1,220 m    Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espesor 0 1,023 1,25 
mt12pfk011a   2,000 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado.            1,478 2,96 
mt12ppk010aa  2,100 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 4,260 8,95 
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ptk010ba  1,400 Ud   Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5.                                     0,008 0,01 
mt12ptk010cc  6,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,05 
mt12ptk010ce  14,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35.                       0,014 0,20 
mt12pik010f   0,300 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 0,911 0,27 
mt12pik010e   0,306 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 0,30 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,06 
mt12pck010d   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,05 
mo053         0,319 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 7,33 
mo100         0,319 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 6,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,600 0,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  589 

05.18 m²   Trasdosado KNAUF W623 15A/400 LM o equivalente                    
 Trasdosado KNAUF W623.es o equivalente autoportante , de 42 mm de espesor total, formado por una estructura  
 simple arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver®  
 (C2C), de 27 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 60x27x0,6mm (elementos verticales)  
 anclados al muro base mediante anclajes directos, separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y ca-  
 nales KNAUF o equivalente de 30x30x0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 1 placas  
 KNAUF o equivalente en total: 1 placa KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520 o equivalente, de 15 mm  
 de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior y placas tipo A con certifica-  
 ción C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral  
 de KNAUF INSULATION; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm  
 de espesor y 30 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes  
 de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de  
 las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel  
 microperforada y pasta de juntas KNAUF, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación  
 A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación  
 Knauf Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013  
 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de  
 montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es – Knauf Trasdosados Autoportantes. Criterio de medición  
 según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no inclu-  
 ye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de elementos horizon-  
 tales sólidamente fijados al suelo. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al techo. Colocación  
 de las maestras, arriostrándolas con anclajes directos. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de  
 las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las pla-  
 cas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pfk012a   1,680 m    Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espesor 0 1,023 1,72 
mt12pfk011a   3,658 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado.            1,478 5,41 
mt12pek020ta  0,700 Ud   Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, "KNAUF".          0,383 0,27 
mt12ppk010ab  1,050 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c 5,034 5,29 
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ptk010ba  1,900 Ud   Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5.                                     0,008 0,02 
mt12ptk010cc  21,280 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,17 
mt12pik010f   0,300 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 0,911 0,27 
mt12pik010e   0,306 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 0,30 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,06 
 según  
mt12pck010d   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,05 
 anchura  
mo053         0,298 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 6,85 
mo100         0,298 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 6,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,100 0,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  590 

05.19 m²   Trasdosado KNAUF W628B o equivalente 73/400 (48+2x12,5A) LM       
 Trasdosado KNAUF W628.es o equivalente autoportante, de 73 mm de espesor total, formado por una estructura  
 simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver® (C2C), de  
 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostra-  
 dos al muro base mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, separados 400  
 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos horizon-  
 tales) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A o  
 equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de ca-  
 lidad del aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el alma  
 del entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilata-  
 ción KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura,  
 en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metáli-  
 cos; tornillería KNAUF TN o equivalente para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de pa-  
 so, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  
 pasta de juntas KNAUF, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del  
 aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o  
 equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de  
 montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de mon-  
 taje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es – Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. Criterio de  
 medición según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no inclu-  
 ye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  
 canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte  
 de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-  
 so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pfk020b   0,800 m    Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,104 0,88 
mt12pfk010b   2,750 m    Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 1,333 3,67 
 14195.  
mt12pck020b   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,25 
mt12ppk010aa  2,100 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 4,260 8,95 
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ptk010cc  7,980 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,06 
mt12ptk010ce  18,620 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35.                       0,014 0,26 
mt12pik010f   0,400 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 0,911 0,36 
mt12pik010e   0,408 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 0,39 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,06 
 según  
mt12pck010d   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,05 
 anchura  
mo053         0,205 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 4,71 
mo100         0,205 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 4,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                28,400 0,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  591 

05.20 m²   Trasdosado KNAUF W625 o equivalente 63/400H (48H+15H1) LM         
 Trasdosado KNAUF W625.es o equivalente autoportante, de 63 mm de espesor total, formado por una estructura  
 simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver® (C2C), de  
 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostra-  
 dos al muro base mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, separados 400  
 mm entre ellos, con disposición Reforzada en H y canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos  
 horizontales) al lado del cual se atornillan 1 placas KNAUF o equivalente en total: 1 placa KNAUF Impregnada Tipo  
 H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de  
 calidad del aire interior aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mi-  
 neral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhesiva de  
 espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la  
 perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente para  
 fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento  
 de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o equivalente, según el  
 tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con  
 un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior  
 acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos  
 con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del  
 sistema W62.es – Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE  
 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no inclu-  
 ye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  
 canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte  
 de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-  
 so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pfk020b   0,800 m    Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,104 0,88 
mt12pfk010b   2,750 m    Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 1,333 3,67 
 14195.  
mt12pck020b   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,25 
mt12ppk010gb  1,050 m²   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  8,626 9,06 
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ptk010cc  18,620 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,15 
mt12pik010f   0,300 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 0,911 0,27 
mt12pik010e   0,306 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 0,30 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,06 
 según  
mt12pck010d   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,05 
 anchura  
mo053         0,154 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 3,54 
mo100         0,155 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 3,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,900 0,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  592 

05.21 m²   Trasdosado KNAUF W628B o equivalente 115/600 (90+2x12,5A) LM      
 Trasdosado KNAUF W628.es o equivalente autoportante, de 115 mm de espesor total, formado por una estructura  
 simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver® (C2C), de  
 90 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 90x40x0,6mm (elementos verticales) arriostra-  
 dos al muro base mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, separados 600  
 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de 90x30x0,55mm (elementos horizon-  
 tales) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF o equivalente Standard  
 Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad  
 del aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el alma del  
 entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION; banda acústica de dilatación KNAUF o equi-  
 valente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 95 mm de anchura, en la superficie de  
 apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF  
 TN o equivalente para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución  
 de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF  
 o equivalente, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior  
 e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund s/necesidad  
 y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas  
 constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja  
 técnica del sistema W62.es – Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la norma  
 UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no inclu-  
 ye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y  
 canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte  
 de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-  
 so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pfk020d   0,800 m    Canal 90/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,724 1,38 
mt12pfk010d   2,690 m    Montante 90/40 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 2,145 5,77 
 14195.  
mt12pck020d   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,399 0,48 
mt12ppk010aa  2,100 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 4,260 8,95 
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ptk010cc  8,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,06 
mt12ptk010ce  8,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35.                       0,014 0,11 
mt12pik010f   0,700 kg   Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 0,911 0,64 
mt12pik010e   0,714 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 0,69 
mt12pck010a   1,600 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,06 
 según  
mt12pck010d   0,150 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,05 
 anchura  
mo053         0,207 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 4,76 
mo100         0,207 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 4,39 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,700 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  593 

05.22 m²   Tabique KNAUF W111 o equivalente 78/400 (15h1+48+2x12,5A) LM      
 Tabique KNAUF W111.es o equivalente autoportante, de 78 mm de espesor total, formado por una estructura sim-  
 ple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver® (C2C), de 48  
 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados  
 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos ho-  
 rizontales) a los lados del cual se atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 placas KNAUF o equivalente Standard Tipo  
 A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 1 placa KNAUF Impregnada Tipo H1 o  
 equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del  
 aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entra-  
 mado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilatación  
 KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la  
 superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tor-  
 nillería KNAUF TN o equivalente para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-  
 cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta  
 de juntas KNAUF o equivalente, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de cali-  
 dad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf  
 Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE  
 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e ins-  
 trucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es – Knauf Tabiques autoportantes o equiva-  
 lente. Criterio de medición según la norma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda  
 de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizonta-  
 les. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las pla-  
 cas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctri-  
 cos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pck020b   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,25 
mt12pfk020b   0,700 m    Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,104 0,77 
mt12pfk010b   2,750 m    Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 1,333 3,67 
 14195.  
mt12ppk010ab  2,100 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c 5,034 10,57 
mt12ppk010gb  1,050 m²   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  8,626 9,06 
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ptk010cc  38,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,30 
mt12psg220    1,600 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,040 0,06 
mt12pik010e   1,212 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 1,17 
mt12pck010a   3,200 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,13 
 según  
mt12pck010d   0,300 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,10 
 anchura  
mo053         0,238 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 5,47 
mo100         0,238 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 5,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,000 0,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  594 

05.23 m²   Tabique KNAUF W111 o equivalente 78/400 (15H1+48+15H1) LM         
 Tabique KNAUF W111.es o equivalente autoportante, de 78 mm de espesor total, formado por una estructura sim-  
 ple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver® (C2C), de 48  
 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados  
 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos ho-  
 rizontales) a los lados del cual se atornillan 2 placas KNAUF o equivalente en total: 1 placa KNAUF Impregnada Ti-  
 po H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, y 1 placa KNAUF Impreg-  
 nada Tipo H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e  
 IBR de calidad del aire interior aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de  
 lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhe-  
 siva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto  
 de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente  
 para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; trata-  
 miento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o equivalente,  
 según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para  
 contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente s/necesi-  
 dad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los siste-  
 mas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la  
 hoja técnica del sistema W11.es – Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la nor-  
 ma UNE 92305  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no inclu-  
 ye el aislamiento a colocar entre los montantes.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda  
 de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizonta-  
 les. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las pla-  
 cas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctri-  
 cos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pck020b   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,25 
mt12pfk020b   0,700 m    Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,104 0,77 
mt12pfk010b   2,750 m    Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 1,333 3,67 
 14195.  
mt12ppk010gb  2,100 m²   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  8,626 18,11 
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ptk010cc  38,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,30 
mt12psg220    1,600 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,040 0,06 
mt12pik010e   1,212 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 1,17 
mt12pck010a   3,200 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,13 
 según  
mt12pck010d   0,300 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,10 
 anchura  
mo053         0,238 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 5,47 
mo100         0,238 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 5,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                39,500 0,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  595 

05.24 m²   Tabique KNAUF W112 o equivalente 108/600 (2x15A+48+2x15A) LM      
 Tabique KNAUF W112.es o equivalente autoportante, de 108 mm de espesor total, formado por una estructura sim-  
 ple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver® (C2C), de 48  
 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados  
 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de 48x30x0,55mm (elementos ho-  
 rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo  
 A o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Standard  
 Tipo A o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de  
 calidad del aire interior y placas tipo A con certificación C2C Silver® aislamiento termo-acústico colocado en el al-  
 ma del entramado metálico, a base de lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dila-  
 tación KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura,  
 en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metáli-  
 cos; tornillería KNAUF TN o equivalente para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de pa-  
 so, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  
 pasta de juntas KNAUF o equivalente, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de  
 calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf  
 Sperrgrund o equivalente s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE  
 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e ins-  
 trucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es – Knauf Tabiques autoportantes o equiva-  
 lente. Criterio de medición según la norma UNE 92305.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda  
 de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizonta-  
 les. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los  
 paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.  
 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-  
 ción de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pck020b   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,25 
mt12pfk020b   0,700 m    Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,104 0,77 
mt12pfk010b   2,000 m    Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 1,333 2,67 
 14195.  
mt16lra060b   1,050 m²   Panel Ultracoustic Plus P aislamiento termo-acústico colocado en 4,175 4,38 
mt12ppk010ab  4,200 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / c 5,034 21,14 
mt12ptk010cc  13,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,10 
mt12ptk010cf  29,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45.                       0,015 0,44 
mt12psg220    1,600 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,040 0,06 
mt12pik010e   2,020 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 1,95 
mt12pck010a   3,200 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,13 
 según  
mt12pck010d   0,300 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,10 
 anchura  
mo053         0,287 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 6,60 
mo100         0,287 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 6,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                44,700 0,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  596 

05.25 m²   Tabique KNAUF W112 o equivalente 150/600 (2x15H1+90+2x15H1) LM    
 Tabique KNAUF W112.es o equivalente autoportante, de 150 mm de espesor total, formado por una estructura sim-  
 ple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2, con certificación Cradle to Cradle Silver® (C2C), de 90  
 mm de ancho, a base de montantes KNAUF o equivalente de 90x40x0,6mm (elementos verticales) separados  
 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF o equivalente de 90x30x0,55mm (elementos ho-  
 rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas KNAUF o equivalente en total: 2 placas KNAUF Impregnada  
 Tipo H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Im-  
 pregnada Tipo H1 o equivalente s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+  
 e IBR de calidad del aire interior aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de  
 lana mineral de KNAUF INSULATION o equivalente; banda acústica de dilatación KNAUF o equivalente autoadhe-  
 siva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 95 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto  
 de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN o equivalente  
 para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; trata-  
 miento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF o equivalente,  
 según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para  
 contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund o equivalente s/necesi-  
 dad y posterior acabado final. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los siste-  
 mas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la  
 hoja técnica del sistema W11.es – Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Criterio de medición según la nor-  
 ma UNE 92305.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda  
 de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estan-  
 queidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizonta-  
 les. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los  
 paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.  
 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-  
 ción de las placas. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pck020d   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,399 0,48 
mt12pfk020d   0,700 m    Canal 90/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,724 1,21 
mt12pfk010d   2,000 m    Montante 90/40 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 2,145 4,29 
 14195.  
mt16lra060d   1,050 m²   Panel semirrígido de lana mineral, espesor 90 (45+45) mm, según  5,455 5,73 
mt12ppk010gb  4,200 m²   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  8,626 36,23 
mt12ptk010cc  13,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,10 
mt12ptk010cf  29,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45.                       0,015 0,44 
mt12psg220    1,600 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,040 0,06 
mt12pik010e   2,020 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 1,95 
mt12pck010a   3,200 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,13 
 según  
mt12pck010d   0,300 m    Cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" de 52 mm de 0,336 0,10 
 anchura  
mo053         0,287 h    Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                 22,980 6,60 
mo100         0,287 h    Ayudante montador de prefabricados interiores.                   21,210 6,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                63,400 1,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  597 

05.26 m    Dintel de chapa de acero.                                         
 Dintel metálico, de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 220 mm de anchura, con rigidizadores,  
 acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso accesorios de fijación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos.  
 Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entre-  
 gas en los apoyos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu-  
mt20dah010D   1,000 m    Dintel metálico, de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor,  22,836 22,84 
mt20dah005    1,000 Ud   Kit de accesorios de fijación para dintel de chapa de acero, for 2,694 2,69 
mo020         0,162 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 3,62 
mo113         0,324 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 6,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,900 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.27 Ud   Recibido de premarco metálico.                                    
 Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,  
 M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior.  
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir las patillas de anclaje. Nivelación y aplomado. Apuntalamien-  
 to. Tapado de huecos con mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt08aaa010a   0,007 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010ka  0,038 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,850 1,48 
mo020         0,300 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 6,71 
mo113         0,380 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 7,90 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,100 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  598 

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo inv  
 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco do-  
 ble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en  
 obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero  
 de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adheri-  
 da, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANO-  
 SA" o equivalente, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "DA-  
 NOSA" o equivalente, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P  
 Elast "DANOSA" o equivalente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA  
 BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150  
 "DANOSA" o equivalente, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: compuesto por dos capas, la primera formada por  
 panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espe-  
 sor, resistencia a compresión >= 300 kPa y la segunda por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa  
 y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SE-  
 PARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Da-  
 nofelt PY 200 "DANOSA" o equivalente, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados,  
 con un espesor medio de 5 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de re-  
 mates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y jun-  
 tas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relle-  
 no de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de corona-  
 ción de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y prepara-  
 ción de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la  
 capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de  
 acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la  
 capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
mt04lmc010c   3,000 Ud   Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en  0,130 0,39 
mt01arl030b   0,105 m³   Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-EN 1 85,225 8,95 
mt08cem011a   20,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 1,62 
mt08aaa010a   0,012 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt16pea020b   0,010 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,918 0,01 
mt09mif010ca  0,038 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 1,38 
mt14ldn010bh  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 5,547 6,10 
mt14ldn010bb  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, 3,428 3,77 
mt14ied010d   0,300 kg   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "D 2,161 0,65 
mt14gsn020hda 1,050 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,557 0,58 
mt16pxa010agq 2,100 m²   Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su 15,332 32,20 
mt14gsn020ifa 1,050 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,642 0,67 
mt01arc010    0,090 t    Cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y  15,637 1,41 
mq06hor010    0,055 h    Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.     2,624 0,14 
mo020         0,188 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 4,20 
mo113         0,333 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 6,93 
mo029         0,176 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 3,94 
mo067         0,176 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 3,73 
mo054         0,043 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 0,99 
mo101         0,043 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 0,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                78,600 1,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  599 

06.02 m²   Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo   
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal  
 privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de  
 ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de re-  
 sistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plas-  
 tificante-aireante, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5  
 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido  
 compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150 "DANOSA" o equivalente, (150 g/m²); IM-  
 PERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANOSA" o equivalente y lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANOSA" o equivalente; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO:  
 geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150 "DANOSA" o equivalen-  
 te, (150 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA IBÉRICA  
 AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resis-  
 tencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fi-  
 bras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200 "DANOSA" o equivalente, (200 g/m²); CAPA DE PRO-  
 TECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pavimento, si incluye la ejecución y el sellado de las jun-  
 tas, la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y jun-  
 tas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relle-  
 no de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de corona-  
 ción de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separa-  
 dora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Colo-  
 cación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del  
 aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Co-  
 locación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
mt04lmc010c   3,000 Ud   Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en  0,130 0,39 
mt08cem011a   30,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 2,43 
mt08adb010a   0,300 kg   Aditivo plastificante-aireante para hormigones celulares.        3,370 1,01 
mt08aaa010a   0,060 m³   Agua.                                                            1,105 0,07 
mt16pea020b   0,010 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,918 0,01 
mt09mif010ca  0,113 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 4,11 
mt14gsn020hda 2,100 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,557 1,17 
mt14ldn010bh  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 5,547 6,10 
 P  
mt14ldn010bb  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, 3,428 3,77 
 G  
mt16pxp010adb 1,050 m²   Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III L "URSA I 8,511 8,94 
mt14gsn020ifa 1,050 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,642 0,67 
mq06cel010    0,026 h    Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de c 20,474 0,53 
mo020         0,250 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 5,59 
mo113         0,499 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 10,38 
mo029         0,151 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 3,38 
mo067         0,151 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 3,20 
mo054         0,042 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 0,97 
mo101         0,042 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                53,600 1,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  600 

06.03 m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, sin aisl  
 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, sin aislamiento, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE  
 PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco do-  
 ble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en  
 obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero  
 de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adheri-  
 da, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANO-  
 SA" o equivalente, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "DA-  
 NOSA" o equivalente, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P  
 Elast "DANOSA" o equivalente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA  
 BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200  
 "DANOSA" o equivalente, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor  
 medio de 5 cm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de re-  
 mates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y jun-  
 tas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relle-  
 no de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de corona-  
 ción de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y prepara-  
 ción de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la  
 capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de  
 acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la  
 capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
mt04lmc010c   3,000 Ud   Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en  0,130 0,39 
mt01arl030b   0,105 m³   Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-EN 1 85,225 8,95 
mt08cem011a   20,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 1,62 
mt08aaa010a   0,012 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt16pea020b   0,010 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,918 0,01 
mt09mif010ca  0,038 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 1,38 
mt14ldn010bh  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 5,547 6,10 
 P  
mt14ldn010bb  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, 3,428 3,77 
 G  
mt14ied010d   0,300 kg   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "D 2,161 0,65 
mt14gsn020ifa 1,050 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,642 0,67 
mt01arc010    0,090 t    Cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y  15,637 1,41 
mq06hor010    0,055 h    Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.     2,624 0,14 
mo020         0,185 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 4,14 
mo113         0,331 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 6,88 
mo029         0,173 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 3,87 
mo067         0,173 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 3,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                43,700 0,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  601 

06.04 m    Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con par  
 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida con paramento vertical; mediante  
 la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para re-  
 mate y protección de la impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir  
 de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANOSA" o equi-  
 valente, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 180 g/m², de superficie no protegida, total-  
 mente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con pintura asfáltica Impridan 100 "DANOSA" o equiva-  
 lente, a base de betún asfáltico modificado y cargas minerales en base solvente, de aplicación en frío. Remate con  
 banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-50/G-FP, Polydan 180-50/GP Elast "DANOSA" o equivalente, con armadura de fieltro de poliéster no teji-  
 do de 180 g/m², con autoprotección mineral de color gris. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico  
 y el paramento.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de re-  
 fuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo del perfil metálico. Corte de las piezas y formación de  
 encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el  
 muro.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt27pad010d   0,150 l    Pintura asfáltica Impridan 100 "DANOSA", a base de betún asfálti 3,034 0,46 
mt14ldn010bh  0,525 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 5,547 2,91 
 P  
mt14ldg010bda 0,500 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 6,609 3,30 
 LBM(SBS)-50/G-FP,  
mt15acc020c   1,000 m    Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 1,611 1,61 
mt15sja020a   0,170 Ud   Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.                  5,553 0,94 
mo029         0,151 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 3,38 
mo067         0,151 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 3,20 
mo020         0,084 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 1,88 
mo113         0,084 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,400 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.05 Ud   Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sum  
 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida con sumidero de salida vertical,  
 realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por:  
 pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast  
 "DANOSA", con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 180 g/m², de superficie no protegida, to-  
 talmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con pintura asfáltica Impridan 100 "DANOSA", a base  
 de betún asfáltico modificado y cargas minerales en base solvente, de aplicación en frío, y colocación de sumidero  
 de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con paragravillas de polietileno, íntegramente adherido  
 a la pieza de refuerzo anterior con soplete.  
 Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie. Aplica-  
 ción de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt27pad010d   0,300 l    Pintura asfáltica Impridan 100 "DANOSA", a base de betún asfálti 3,034 0,91 
mt14ldn010bh  1,050 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 5,547 5,82 
mt15acc050ij  1,000 Ud   Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetr 17,213 17,21 
mo029         0,264 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 5,90 
mo067         0,264 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 5,60 
mo008         0,255 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 5,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,300 0,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  602 

06.06 ud   LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE ACERO, SIN A  
 Línea de ancaje horizontal permanente. de cable de acero, sin amortiguador de cídas, de 10m de longitud, clase C,  
 compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aliminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintu-  
 ra epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleación L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epo-  
 xi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1  
 poste de acero inoxidble AISI 316, con placa de ancaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla  
 en el extremo opuesto; conjunto de sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización  
 y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujección de los componentes de la línea de  
 anclaje al soporte.  
mo119         0,691 h    Oficial 1ª Seguridad y Salud.                                    22,360 15,45 
mo120         0,776 h    Peón Seguridad y Salud.                                          20,800 16,14 
mt50spl110    2,000 Ud   Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento  14,090 28,18 
mt50spl105a   10,000 Ud   Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 5,700 57,00 
mt50spl120    1,000 Ud   Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamient 36,732 36,73 
mt50spl130    10,400 m    Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compu 2,520 26,21 
mt50spl090    1,000 Ud   Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabad 151,200 151,20 
mt50spl005    4,000 Ud   Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 6,910 27,64 
mt50spl040    1,000 Ud   Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el  95,040 95,04 
mt50spl050    1,000 Ud   Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxi 36,000 36,00 
mt50spl080    1,000 Ud   Protector para cabo, de PVC, color amarillo.                     5,760 5,76 
mt50spl060    1,000 Ud   Placa de señalización de la línea de anclaje.                    17,860 17,86 
mt50spl070    1,000 Ud   Conjunto de dos precintos de seguridad.                          21,600 21,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  534,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  550,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  603 

CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO                                  
07.01 m²   Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terren  
 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina impermeabili-  
 zante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15-PE, Self-Dan PE "DANOSA" o equivalente,  
 con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como autoprotección superior y plástico desechable sili-  
 conado en la cara inferior, de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con car-  
 gas tipo EB Maxdan Caucho, "DANOSA" o equivalente (rendimiento: 0,5 kg/m²), colocada con solapes.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa antipunzonante.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).  
 Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización.  
 Resolución de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, in-  
mt14ied010d   0,500 kg   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "D 2,161 1,08 
mt14lda010d   1,100 m²   Lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con el 4,701 5,17 
mo029         0,155 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 3,47 
mo067         0,154 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 3,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,000 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02 m²   Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su c  
 Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante y filtrante de es-  
 tructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), Danodren H15 Plus "DANOSA" o equivalente, con nó-  
 dulos de 7,5 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado. Colocación en obra: con solapes, con los  
 nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, con roseta, Danodren "DANOSA" (2 ud/m²) o equivalente.  
 Incluso perfil metálico para remate superior.  
 Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).  
 Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Resolución de puntos singula-  
 res.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, in-  
mt14gdd010bj  1,120 m²   Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno 2,884 3,23 
mt15pad010e   2,000 Ud   Roseta, Danodren "DANOSA", para fijación de lámina drenante.     0,100 0,20 
mt15pad020b   0,300 m    Perfil de remate "DANOSA".                                       1,295 0,39 
mo029         0,165 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 3,69 
mo067         0,165 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 3,50 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,000 0,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  604 

07.03 m²   Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo bicapa.           
 Impermeabilización tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-30-FV, Glasdan 30 P Elast "DANOSA" o equivalente, previa imprimación con emulsión asfáltica anióni-  
 ca con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "DANOSA" o equivalente, y lámina de betún modificado con elastómero  
 SBS, LBM(SBS)-40-FP, Polydan 180-40 P Elast "DANOSA" o equivalente adherida a la anterior con soplete, sin  
 coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de po-  
 liéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200 "DANOSA" o equivalente, (200 g/m²).  
 Criterio de valoración económica: El precio  incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de rema-  
 tes en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y jun-  
 tas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relle-  
 no de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de corona-  
 ción de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y prepara-  
 ción de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la  
 capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de  
 acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la  
 capa separadora bajo protección.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
mt04lmc010c   3,000 Ud   Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en  0,130 0,39 
mt01arl030b   0,105 m³   Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-EN 1 85,225 8,95 
mt08cem011a   20,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 1,62 
mt08aaa010a   0,012 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt16pea020b   0,010 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,918 0,01 
mt09mif010ca  0,037 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 1,34 
mt14ldn010bh  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 5,547 6,10 
 P  
mt14ldn010bb  1,100 m²   Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, 3,428 3,77 
 G  
mt14ied010d   0,300 kg   Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB Maxdan Caucho, "D 2,161 0,65 
mt14gsn020ifa 1,050 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,642 0,67 
mq06hor010    0,060 h    Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l.     2,624 0,16 
mo020         0,220 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 4,92 
mo113         0,392 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 8,15 
mo029         0,204 h    Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.              22,360 4,56 
mo067         0,250 h    Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.                21,210 5,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                46,600 0,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  605 

07.04 m²   Aislamiento térmico de suelos flotantes, con poliestireno extrui  
 Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I "URSA  
 IBÉRICA AISLANTES" o equivalente, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 80 mm de espesor, resisten-  
 cia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a to-  
 pe, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral rea-  
 lizada con el mismo material aislante, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Inclu-  
 so cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aisla-  
 miento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt16pxp010fdb 1,050 m²   Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS F N-III I "URSA I 8,688 9,12 
mt16png010d   1,050 m²   Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa supe 0,303 0,32 
mt16aaa030    0,400 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                       0,223 0,09 
mo054         0,075 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 1,72 
mo101         0,075 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 1,59 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,800 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.05 m²   Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero proyectado e=80 mm  
 Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero de cal, aislante térmico y acústico Webertherm Aislone "WEBER", de  
 color amarillo, de 80 mm de espesor, aplicado mecánicamente.  
 Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección  
 del aislamiento. Aplicación del mortero termoaislante.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt28maw010f   16,800 kg   Mortero de cal, aislante térmico y acústico Webertherm Aislone " 3,159 53,07 
mq08mpa030    0,198 h    Maquinaria para proyección de productos aislantes.               12,701 2,51 
mo030         0,095 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     22,360 2,12 
mo068         0,095 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       21,210 2,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                59,700 1,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.06 m²   Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero proyectado.         
 Aislamiento térmico bajo forjado, con mortero de lana de roca, aislante térmico y acústico Banroc Termo "ISOVER",  
 aplicado mecánicamente.  
 Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección  
 del aislamiento. Aplicación del mortero termoaislante.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt16lri025c   11,200 kg   Mortero de lana de roca, aislante térmico y acústico Banroc Term 1,681 18,83 
mq08mpa030    0,195 h    Maquinaria para proyección de productos aislantes.               12,701 2,48 
mo030         0,095 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     22,360 2,12 
mo068         0,095 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       21,210 2,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,400 0,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  606 

07.07 m2   AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/10 cm                
 Aislamiento con poliuretano proyectado 35/10 (densidad 35 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4),  
 conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre la cara inferior del forjado de te-  
 cho, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2016. Materiales con marcado CE y  
mo030         0,063 h    Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                     22,360 1,41 
mo068         0,063 h    Ayudante aplicador de productos aislantes.                       21,210 1,34 
P07TO100      5,200 kg   Poliuretano d=35 kg/m3                                           2,138 11,12 
P07W290       1,000 u    P.p. maquinaria proyección                                       0,259 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.08 m²   Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, 100 mm.  
 Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, con panel se-  
 mirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 100 mm de espesor, re-  
 sistencia térmica 2,7 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Colocación en obra: a tope, con fijaciones me-  
 cánicas. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de  
 puntos singulares. Sellado de juntas y uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt16aaa020ec  3,000 Ud   Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,103 0,31 
mt16lri010gk  1,050 m²   Panel semirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER", según UN 5,798 6,09 
mt16aaa030    0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                       0,223 0,10 
mo054         0,098 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,25 
mo101         0,106 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,000 0,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.09 m²   Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, 150 mm.  
 Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, con panel se-  
 mirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER", según UNE-EN 13162, no revestido, de 150 mm de espesor, re-  
 sistencia térmica 3,24 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Colocación en obra: a tope, con fijaciones me-  
 cánicas. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  
 Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de  
 puntos singulares. Sellado de juntas y uniones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt16aaa020ec  3,000 Ud   Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,103 0,31 
mt16lri010hkb 1,050 m²   Panel semirrígido de lana mineral, Geowall 37 "ISOVER", según UN 9,539 10,02 
mt16aaa030    0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                       0,223 0,10 
mo054         0,112 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             22,980 2,57 
mo101         0,112 h    Ayudante montador de aislamientos.                               21,210 2,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,400 0,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  607 

CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
08.01 m²   Pavimento continuo de hormigón semipulido.                        
 Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón  
 HM-20/F/12/X0 fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tra-  
 tado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color  
 gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de  
 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la su-  
 perficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado de las jun-  
 tas.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y  
 de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Ver-  
 tido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la  
 total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
mt10hmf010tKa 0,105 m³   Hormigón HM-20/F/12/X0, fabricado en central.                    69,053 7,25 
mt09wnc011cb  3,000 kg   Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color 0,317 0,95 
mq06vib020    0,016 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,143 0,07 
mq06fra010    0,539 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                4,313 2,32 
mq06bhe010    0,004 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 0,58 
mo041         0,186 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 4,16 
mo087         0,277 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 5,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,200 0,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.02 m²   Pavimento interior de piezas de terrazo. Colocación en capa grue  
 Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso normal según UNE-EN 13748-1,  
 de 40x40 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y  
 abrillantar en obra. COLOCACIÓN: en capa gruesa, a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, indus-  
 trial, M-5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO: con mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm  
 de espesor.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectación de las piezas. Preparación de las juntas. Formación de  
 juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las piezas. Relleno de juntas de  
 separación entre piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incre-  
 mentado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de pie-  
 zas.  
mt08aaa010a   0,011 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010ca  0,060 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 2,18 
mt18btl010fc  1,050 m²   Piezas de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor o 8,108 8,51 
mt18btl100a   1,600 kg   Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para p 0,878 1,40 
mo023         0,173 h    Oficial 1ª solador.                                              22,360 3,87 
mo061         0,319 h    Ayudante solador.                                                21,210 6,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,700 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  608 

08.03 m²   Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico. Coloca  
 Pavimento interior de piezas de gres porcelánico técnico, de 600x600x10 mm, gama media, capacidad de absor-  
 ción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE  
 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión >45 N/mm². SO-  
 PORTE: de mortero de cemento. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cemento-  
 so de fraguado normal, de altas prestaciones, C1 T, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido Webercol  
 Dur "WEBER", color gris. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm  
 de espesor.  
 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la  
 disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Coloca-  
 ción de las piezas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eli-  
 minación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incre-  
 mentado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de pie-  
 zas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt09mcw010d   4,500 kg   Adhesivo cementoso de fraguado normal, de altas prestaciones, C1 0,243 1,09 
mt18bcp110chb 1,050 m²   Piezas de gres porcelánico técnico, de 600x600x10 mm, gama 49,889 52,38 
 media  
mt18acc100a   0,111 Ud   Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas  1,706 0,19 
mt09mcp020bE  0,500 kg   Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas d 1,235 0,62 
mo023         0,382 h    Oficial 1ª solador.                                              22,360 8,54 
mo061         0,192 h    Ayudante solador.                                                21,210 4,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                66,900 1,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
08.04 m²   Capa base de mortero de cemento sobre paramento interior.         
 Capa base de mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, Weberev Hidro "WEBER" o equiva-  
 lente, color gris, de 10 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre para-  
 mento interior, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse  
 afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, pero no incluye la capa de terminación de mor-  
 tero.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y lienzas. Co-  
 locación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas  
 y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50%  
 de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la  
 superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no  
 se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hue-  
 co.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
 duciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio,  
 en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En  
mt08aaa010a   0,005 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt28esc050e   18,000 kg   Mortero de cemento, tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, para 0,121 2,18 
mt28mon030    0,750 m    Junquillo de PVC.                                                0,252 0,19 
mo039         0,422 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 9,44 
mo111         0,247 h    Peón especializado revocador.                                    21,470 5,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,100 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  609 

08.05 m²   Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico esmaltado.  
 Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico esmaltado, acabado pulido, de 200x300x10 mm, gama me-  
 dia, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de morte-  
 ro de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con ad-  
 hesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiem-  
 po abierto ampliado Webercol Flex Duo "WEBER" o equivalente, color gris. REJUNTADO: con mortero de juntas  
 cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia elevada  
 a la abrasión, Webercolor Junta Fina "WEBER" o equivalente, color Blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso  
 crucetas y calzos y cuñas de nivelación de PVC.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas.  
 Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movi-  
 miento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la des-  
 composición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
mt09mcw010g   3,500 kg   Adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos, C2 TE, según 0,278 0,97 
 UNE  
mt19abp100edb 1,050 m²   Piezas de gres porcelánico esmaltado, acabado pulido, de 200x300 11,728 12,31 
mt09mcw050fa  0,350 kg   Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según 0,948 0,33 
 UNE-EN  
mt18acc100b   0,283 Ud   Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas  2,436 0,69 
mo024         0,379 h    Oficial 1ª alicatador.                                           22,360 8,47 
mo062         0,191 h    Ayudante alicatador.                                             21,210 4,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                26,800 0,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.06 m    Rodapié de madera.                                                
 Rodapié de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF) hidrófugo rechapado con madera, de  
 80x15 mm, acabado lacado en taller, fijado al paramento mediante adhesivo.  
 Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Fijación de las piezas sobre el paramento. Resolución de esquinas y en-  
 cuentros.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de  
 puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considera-  
 do un 5% más de piezas.  
mt18rma030i   1,050 m    Rodapié de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad med 2,323 2,44 
mt18mva070    0,050 l    Adhesivo, con clase de durabilidad D3 según UNE-EN 204.          2,741 0,14 
mo025         0,091 h    Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.                   22,360 2,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,600 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  610 

08.07 Ud   Revestimiento de escalera, i/v, con elementos cerámicos.          
 Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 18 peldaños de 100  
 cm de anchura, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de gres porceláni-  
 co, acabado mate o natural, recibido todo ello con mortero de cemento M-5; y rejuntado con mortero de juntas ce-  
 mentoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso revestimiento de mesetas.  
 Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rin-  
 cones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de  
 cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt18pcp010a35 18,000 m    Huella para peldaño de gres porcelánico, acabado pulido, 35,00€/ 30,446 548,03 
mt18pcp011a80 18,000 m    Tabica para peldaño de gres porcelánico, acabado pulido, 8,00€/m 6,954 125,17 
mt18bdp010a20 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado pulido, 20,00€/m², 17,271 18,13 
mt09mor010c   0,230 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  83,182 19,13 
mt01ara010    0,020 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.                           11,058 0,22 
mt09mcp020bE  65,180 kg   Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas d 1,235 80,50 
mo023         8,820 h    Oficial 1ª solador.                                              22,360 197,22 
mo061         8,818 h    Ayudante solador.                                                21,210 187,03 
mo113         8,818 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 183,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.358,800 27,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.386,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 41,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.427,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.08 Ud   Revestimiento de escalera recta 2T con elementos cerámicos.       
 Revestimiento de escalera recta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 21 peldaños de 100 cm de an-  
 chura, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de gres porcelánico, acabado  
 mate o natural, recibido todo ello con mortero de cemento M-5; y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L,  
 color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso revestimiento de mesetas y.  
 Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rin-  
 cones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de  
 cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt18pcp010b35 21,000 m    Huella para peldaño de gres porcelánico, acabado mate o natural, 30,407 638,55 
mt18pcp011b80 21,000 m    Tabica para peldaño de gres porcelánico, acabado mate o natural, 6,914 145,19 
mt18bdp010b20 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado mate o natural, 20 17,448 18,32 
mt09mor010c   0,260 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  83,182 21,63 
mt01ara010    0,020 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.                           11,058 0,22 
mt09mcp020bE  75,100 kg   Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas d 1,235 92,75 
mo023         10,130 h    Oficial 1ª solador.                                              22,360 226,51 
mo061         10,137 h    Ayudante solador.                                                21,210 215,01 
mo113         10,137 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 210,85 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.569,000 31,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.600,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 48,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.648,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  611 

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
09.01 m²   Enfoscado de cemento en el trasdós de la hoja exterior de fachad  
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrofugo, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 10 mm  
 de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara  
 de aire, hasta 5 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso preparación de la superficie soporte, formación de  
 juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y  
 encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos  
 menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
mt08aaa010a   0,004 m³   Agua.                                                            1,105 0,00 
mt28mif010e   0,019 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 36,231 0,69 
mo020         0,209 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 4,67 
mo113         0,149 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,500 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02 m²   Enfoscado de cemento sobre paramento interior.                    
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor,  
 aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 5 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso, formación  
 de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinte-  
 les, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Reali-  
 zación de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del  
 mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos  
 menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
mt08aaa010a   0,005 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt28mif010a   0,028 t    Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 34,926 0,98 
mo020         0,465 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 10,40 
mo113         0,299 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 6,22 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,600 0,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  612 

09.03 m²   Revestimiento con mortero acrílico.                               
 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, con mortero acrílico Webertene Clas-  
 sic L "WEBER", color blanco, gama Estándar, acabado fratasado, sobre imprimación reguladora de la absorción  
 Webertene Primer "WEBER". Aplicado con llana sobre una capa base de mortero industrial (no incluida en este pre-  
 cio). Incluso preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros  
 con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cin-  
 ta adhesiva de pintor.  
 Incluye: Preparación del paramento soporte ya revestido. Aplicación de la imprimación. Ejecución del acabado su-  
 perficial.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspon-  
 diente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la  
 descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,  
mt28mac030q   2,700 kg   Mortero acrílico Webertene Classic L "WEBER", color blanco, gama 2,802 7,57 
mt28pcc010a   0,450 l    Imprimación reguladora de la absorción Webertene Primer "WEBER", 5,147 2,32 
mt27wav020a   1,750 m    Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura.                   0,065 0,11 
mo039         0,180 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 4,02 
mo111         0,180 h    Peón especializado revocador.                                    21,470 3,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,900 0,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.04 m²   Guarnecido y enlucido de yeso.                                    
 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altu-  
 ra, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1,  
 aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en ca-  
 pa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de hue-  
 cos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso colocación de guardavivos  
 de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de hue-  
 cos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un  
 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.  
 Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las  
 esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización  
 del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la su-  
 perficie previamente guarnecida.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,  
 el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotra-  
 dos, sea cual fuere su dimensión.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de  
mt28vye020    0,105 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz d 0,634 0,07 
mt09pye010b   0,012 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          105,760 1,27 
mt09pye010a   0,003 m³   Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 125,457 0,38 
mt28vye010    0,215 m    Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulf 0,266 0,06 
mo033         0,320 h    Oficial 1ª yesero.                                               22,360 7,16 
mo071         0,185 h    Ayudante yesero.                                                 21,210 3,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,900 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  613 

09.05 m²   Capa de mortero de cal sobre paramento interior.                  
 Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, Intomap R2 HF "MAPEI SPAIN" o equivalente,  
 color blanco, de 15 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado mecánicamente, sobre para-  
 mento interior de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso junquillos de PVC, para formación de  
 juntas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse  
 afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y lienzas. Co-  
 locación de tientos. Formación de maestras. Preparación del mortero. Aplicación del mortero. Realización de juntas  
 y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos mayores de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos  
 los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos mayores de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, es-  
 tán incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
mt08aaa010a   0,005 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt28mim020h   18,750 kg   Mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, para uso e 0,429 8,04 
mt28mon030    0,750 m    Junquillo de PVC.                                                0,252 0,19 
mq06pym010    0,225 h    Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 6,882 1,55 
 m³  
mo039         0,356 h    Oficial 1ª revocador.                                            22,360 7,96 
mo111         0,167 h    Peón especializado revocador.                                    21,470 3,59 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,300 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.06 m²   Revestimiento mural con chapa de acero galvanizado lacado.        
 Revestimiento mural con chapa de acero galvanizado y lacado, de 1 mm de espesor. Colocación en obra: con  
 tornillos de acero galvanizado sobre subestructura soporte formada por dos perfiles omega de acero galvanizado,  
 de 45 mm de anchura, con una separación de 400 mm. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de la subes-  
 tructura soporte.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Fijación de los perfiles sobre el paramento.  
 Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos  
 singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, de-  
mt12pck020b   1,200 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,25 
mt29pme030azz 3,660 m    Perfil omega de acero galvanizado, de 45 mm de anchura.          1,554 5,69 
mt26aaa033a   24,000 Ud   Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvaniza 0,214 5,14 
P13TC130      1,050 m²   Chapa galvanizada lacada e=1 mm                                  16,437 17,26 
mt29pme040a   9,330 Ud   Tornillo de acero galvanizado.                                   0,248 2,31 
mo018         0,399 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 9,04 
mo059         0,399 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 8,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                48,200 0,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  614 

09.07 m²   Techo KNAUF D112b Perfil CD60/27 doble a distinto nivel. Placa 1  
 Techo suspendido de placas de yeso laminado KNAUF D112b.es o equivalente, formado por una placa KNAUF  
 Standard Tipo A o equivalente según Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor con un peso superficial de 8  
 kg/m2 y certificación A+, IBR y Cradle to Cradle Silver® (C2C); con 2 bordes afinados, atornillada a una estructura  
 metálica de chapa de acero galvanizado Z-140 g/m2,formada por maestras primarias CD60/27mm de 0,6 mm de  
 espesor, con certificación C2C®, con separación entre ejes a consultar en hoja técnica, y maestras secundarias  
 CD60/27 de 0,6 mm de espesor fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel; banda acústica  
 KNAUF o equivalente autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30  
 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto  
 de la perfilería con los paramentos; tornillería KNAUF TN o equivalente  para fijación de placas y anclajes a los  
 perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF o  
 equivalente de papel microperforado, lijado y predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF o equivalente, fa-  
 bricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para  
 contribuir con un hábitat saludable.  
 Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso  
 laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema D11.es –  
 Knauf Techos suspendidos o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señaliza-  
 ción de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y se-  
 cundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singula-  
 res. Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, si-  
 guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pfk012a   0,400 m    Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espesor 0 1,023 0,41 
mt12psg220    2,000 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,040 0,08 
mt12pek050a   1,200 Ud   Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.          0,395 0,47 
mt12pek050b   1,200 Ud   Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.           0,043 0,05 
mt12pek050c   1,200 Ud   Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos suspe 0,480 0,58 
mt12pek030    1,200 Ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                            0,308 0,37 
mt12pfk011a   3,200 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado.            1,478 4,73 
mt12pek020za  0,600 Ud   Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                           0,181 0,11 
mt12pek020Aa  4,600 Ud   Escuadra, para maestra 60/27, "KNAUF".                           0,129 0,59 
mt12ppk010ba  1,050 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 10,764 11,30 
mt12ptk010cc  17,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,14 
mt12pck020b   0,400 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,08 
mt12pik016d   0,300 kg   Pasta de juntas Unik 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de reacció 0,971 0,29 
mt12pik010e   0,408 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de  0,967 0,39 
mt12pck010a   0,450 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,02 
 según  
mo015         0,260 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            22,980 5,97 
mo082         0,260 h    Ayudante montador de falsos techos.                              21,210 5,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,100 0,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  615 

09.08 m²   Techo KNAUF D112a Perfil F47/17 sencillo. Placa 12,5H             
 Techo suspendido de placas de yeso laminado KNAUF D112a.es o equivalente, formado por una placa KNAUF  
 Impregnada Tipo H1 o equivalente según Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor con un peso superficial de  
 9 kg/m2 y certificación A+ e IBR; con 2 bordes afinados, atornillada a una estructura metálica de chapa de acero  
 galvanizado Z-140 g/m2,formada por maestras primarias F47/17mm de 0,6 mm de espesor, con certificación  
 C2C®, con separación entre ejes a consultar en hoja técnica.; banda acústica KNAUF o equivalente autoadhesiva  
 de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica  
 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los paramentos;  
 tornillería KNAUF TN o equivalente para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material para tratamiento de  
 ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF o equivalente de papel microperforado, li-  
 jado y predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF o equivalente, fabricados ambos conforme a norma  
 UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.  
 Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso  
 laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema D11.es –  
 Knauf Techos suspendidos o equivalente. Criterio de medición según la norma UNE 92305.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señaliza-  
 ción de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la  
 estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento  
 de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, si-  
 guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.  
mt12pfk012a   0,400 m    Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAUF", espesor 0 1,023 0,41 
mt12psg220    1,300 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,040 0,05 
mt12pek020yb  1,520 Ud   Cuelgue Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF".                 0,203 0,31 
mt12pek020ub  1,520 Ud   Anclaje Universal, para maestra 47/17, "KNAUF".                  0,357 0,54 
mt12pek030    1,300 Ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                            0,308 0,40 
mt12pfk011b   1,900 m    Maestra 47/17 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado.            1,188 2,26 
mt12pek020pb  0,400 Ud   Empalme F-47, para maestra 47/17, "KNAUF".                       0,206 0,08 
mt12ppk010ga  1,050 m²   Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5  8,565 8,99 
mt12ptk010cc  12,000 Ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.                       0,008 0,10 
mt12pck020b   0,400 m    Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de poliure 0,211 0,08 
mt12pik012jq  0,606 kg   Pasta de fraguado en polvo Unik Hydro 1H "KNAUF", de fraguado 1,051 0,64 
 no  
mt12pck010a   1,200 m    Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, 0,040 0,05 
 según  
mo015         0,203 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            22,980 4,66 
mo082         0,203 h    Ayudante montador de falsos techos.                              21,210 4,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,900 0,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  616 

09.09 m²   Falso techo registrable de bandejas metálicas.                    
 Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería  
 oculta, con suela de 28 mm de anchura, de acero galvanizado, color silvermetalic, comprendiendo perfiles prima-  
 rios y secundarios suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues y perfiles distanciadores  
 empotrados en los perfiles primarios; BANDEJAS METÁLICAS: bandejas de acero galvanizado prelacado, color  
 RAL 1021, de 600x600 mm, 0,5 mm de espesor y. Incluso, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios  
 de montaje.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización  
 de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secun-  
 darios de la trama. Colocación de los perfiles distanciadores, perpendiculares a los perfiles primarios. Corte de las  
 bandejas. Colocación de las bandejas. Resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto,  
 sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
mt12fbh100iJr 1,020 m²   Bandeja de acero galvanizado prelacado color RAL, de 600x600 13,760 14,04 
mt12fpg040sl  0,840 m    Perfil primario 28x28x3700 mm, color silvermetalic, de acero gal 1,423 1,20 
mt12fpg070b   0,500 m    Perfil distanciador en U 26/15,5/600 mm, de acero galvanizado.   0,352 0,18 
mt12fpg070c   0,500 m    Perfil distanciador en U 26/15,5/1200 mm, de acero galvanizado.  0,593 0,30 
mt12fpg070a   0,500 m    Perfil distanciador en U 26/15,5/300 mm, de acero galvanizado.   0,292 0,15 
mt12psg210a   0,900 Ud   Cuelgue para falsos techos suspendidos.                          0,379 0,34 
mt12psg210b   0,900 Ud   Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,053 0,05 
mt12psg210c   0,900 Ud   Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te 0,465 0,42 
mt12psg190    0,900 Ud   Varilla de cuelgue.                                              0,319 0,29 
mt12psg220    0,900 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,040 0,04 
mo015         0,239 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            22,980 5,49 
mo082         0,239 h    Ayudante montador de falsos techos.                              21,210 5,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                27,600 0,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  617 

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
10.01 Ud   Puerta interior de entrada a vivienda, de madera.                 
 Puerta interior blindada de entrada a la vivienda de 203x82,5x4,5 cm, con dos chapas de acero galvanizado de  
 0,80 mm, hoja de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de  
 200x40 mm; galces de MDF de 200x20 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm en ambas caras. Incluso, herrajes  
 de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable AISI 316L, serie básica.  
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca-  
 ción de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt22aap011Ra  1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 200x40 mm, para puerta de una hoja,  23,942 23,94 
mt22agb010eC  5,100 m    Galce de MDF hidrófugo, 200x20 mm, prelacado en blanco.          3,849 19,63 
mt22atb010n   10,400 m    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 80x12 mm, prelacado en blanco.      2,415 25,12 
mt23ppa020c   1,000 Ud   Cerradura de alta seguridad, para embutir (palancas), de cinco p 67,638 67,64 
mt22pxn011c   1,000 Ud   Puerta blindada de entrada de tablero de MDF, prelacada en blanc 193,826 193,83 
mt23ppa030    1,000 Ud   Bisagra de alta seguridad, antipalanca, con 8 rodamientos, altur 28,755 28,76 
mt23hax010a   1,000 Ud   Juego de manivela y escudo largo de acero inoxidable AISI 316L,  53,192 53,19 
mt23hax020a   1,000 Ud   Tirador exterior con escudo, de acero inoxidable AISI 316L, seri 38,808 38,81 
mt23hax100a   1,000 Ud   Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de 1,705 1,71 
mo017         1,417 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 32,15 
mo058         1,417 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 30,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                515,000 10,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  525,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  541,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
10.02 Ud   Puerta interior abatible, de madera. 203x82,5x3,5 cm              
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con mol-  
 dura de forma recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF de 100x20 mm; tapajuntas de MDF de  
 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de  
 acero inoxidable AISI 316L, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los  
 herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt22aap011na  1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de una hoja,  14,611 14,61 
mt22agb010ei  5,100 m    Galce de MDF hidrófugo, 100x20 mm, prelacado en blanco.          2,802 14,29 
mt22pxn020am  1,000 Ud   Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 69,226 69,23 
mt22atb010m   10,400 m    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.      2,313 24,06 
mt23ibx010d   3,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,  4,543 13,63 
mt23ppb011    18,000 Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,021 0,38 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 7,690 7,69 
mt23hbx010g   1,000 Ud   Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31 30,444 30,44 
mo017         0,692 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 15,70 
mo058         0,692 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 14,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                204,800 4,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  208,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  618 

10.03 Ud   Puerta interior abatible, de madera. 203x72,5x3,5 cm              
 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con mol-  
 dura de forma recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF de 100x20 mm; tapajuntas de MDF de  
 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de  
 acero inoxidable AISI 316L, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los  
 herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt22aap011na  1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de una hoja,  14,611 14,61 
mt22agb010ei  5,000 m    Galce de MDF hidrófugo, 100x20 mm, prelacado en blanco.          2,802 14,01 
mt22pxn020aq  1,000 Ud   Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 64,109 64,11 
mt22atb010m   10,200 m    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.      2,313 23,59 
mt23ibx010d   3,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,  4,543 13,63 
mt23ppb011    18,000 Ud   Tornillo de acero 19/22 mm.                                      0,021 0,38 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 7,690 7,69 
mt23hbx010g   1,000 Ud   Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31 30,444 30,44 
mo017         0,692 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 15,70 
mo058         0,692 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 14,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                198,900 3,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  202,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.04 Ud   Puerta interior corredera, de madera.                             
 Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, pre-  
 lacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF de 100x20  
 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con mane-  
 cilla para cierre de aluminio, serie básica.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los  
 herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt22aap011na  1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de una hoja,  14,611 14,61 
mt22agb010ei  5,100 m    Galce de MDF hidrófugo, 100x20 mm, prelacado en blanco.          2,802 14,29 
mt22pxn020hm  1,000 Ud   Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 69,240 69,24 
mt22atb010m   10,400 m    Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.      2,313 24,06 
mt23hba020j   1,000 Ud   Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 17,297 17,30 
mo017         0,923 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 20,94 
mo058         0,923 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 19,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                180,100 3,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  183,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  619 

10.05 Ud   Armazón metálico para puerta corredera de madera. 10 cm           
 Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta correde-  
 ra simple, de madera, de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante  
 de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.  
 Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la  
 pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt22amy030aha 1,000 Ud   Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, prepa 150,727 150,73 
mo020         0,769 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 17,19 
mo077         0,769 h    Ayudante construcción.                                           21,210 16,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                184,200 3,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  187,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  193,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.06 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x155x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x155x60 cm, de tablero aglomerado re-  
 cubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10  
 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes  
 de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y bal-  
 das de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de re-  
 acción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  
 armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los durmientes.  
 Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precer-  
 co. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de  
 poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt18mva040    0,300 kg   Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.      2,136 0,64 
mt22eap020cg  1,000 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar, de dos hojas corred 304,210 304,21 
mt22www040    0,100 Ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 5,532 0,55 
mo017         1,208 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 27,41 
mo058         0,604 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 12,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                345,700 6,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  352,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  363,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  620 

10.07 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x145x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x145x60 cm, de tablero aglomerado re-  
 cubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10  
 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes  
 de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y bal-  
 das de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de re-  
 acción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  
 armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los durmientes.  
 Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precer-  
 co. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de  
 poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt18mva040    0,300 kg   Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.      2,136 0,64 
mt22eap020cgV 1,000 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar, de dos hojas corred 293,210 293,21 
mt22www040    0,100 Ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 5,532 0,55 
mo017         1,208 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 27,41 
mo058         0,604 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 12,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                334,700 6,69 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  341,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  351,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
10.08 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x55x60 cm          
 Armario modular prefabricado, empotrado, de una hoja abatible de 250x55x60 cm, de tablero aglomerado recubier-  
 to con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de  
 espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de ma-  
 dera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de  
 división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción  
 de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y arma-  
 rio.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los durmientes.  
 Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precer-  
 co. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de  
 poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt18mva040    0,300 kg   Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.      2,136 0,64 
mt22eap010cB  1,000 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar, de una hoja abatibl 169,398 169,40 
mt22www040    0,100 Ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 5,532 0,55 
mo017         0,824 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 18,70 
mo058         0,412 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 8,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                198,100 3,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  202,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  621 

10.09 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x130x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x130x60 cm, de tablero aglomerado re-  
 cubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10  
 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes  
 de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y bal-  
 das de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de re-  
 acción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  
 armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los durmientes.  
 Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precer-  
 co. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de  
 poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt18mva040    0,300 kg   Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.      2,136 0,64 
mt22eap020cf  1,000 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar, de dos hojas corred 281,021 281,02 
mt22www040    0,100 Ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 5,532 0,55 
mo017         1,208 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 27,41 
mo058         0,604 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 12,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                322,500 6,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  328,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  338,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.10 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x170x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x170x60 cm, de tablero aglomerado re-  
 cubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10  
 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes  
 de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y bal-  
 das de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de re-  
 acción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  
 armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los durmientes.  
 Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precer-  
 co. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de  
 poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt18mva040    0,300 kg   Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.      2,136 0,64 
mt22eap020cj  1,000 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar, de dos hojas corred 314,837 314,84 
mt22www040    0,120 Ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 5,532 0,66 
mo017         1,210 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 27,45 
mo058         0,654 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 13,94 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                357,500 7,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  364,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  375,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  622 

10.11 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x120x60 cm         
 Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas correderas de 250x120x60 cm, de tablero aglomerado re-  
 cubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10  
 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes  
 de madera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y bal-  
 das de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de re-  
 acción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  
 armario.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los durmientes.  
 Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precer-  
 co. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de  
 poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt18mva040    0,300 kg   Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.      2,136 0,64 
mt22eap020ce  1,000 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar, de dos hojas corred 228,499 228,50 
mt22www040    0,100 Ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 5,532 0,55 
mo017         1,208 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 27,41 
mo058         0,604 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 12,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                270,000 5,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  275,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
10.12 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar 250x60x35 cm          
 Armario modular prefabricado, empotrado, de una hoja abatible de 250x60x35 cm, de tablero aglomerado recubier-  
 to con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de  
 espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, durmientes de ma-  
 dera para apoyo de la base del armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de  
 división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción  
 de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y arma-  
 rio.  
 Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los durmientes. Fijación de la base de apoyo a los durmientes.  
 Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y calzado del armario en el precer-  
 co. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la holgura entre precerco y armario con espuma de  
 poliuretano. Colocación de accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt18mva040    0,300 kg   Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.      2,136 0,64 
mt22eap010ca  1,000 Ud   Armario modular prefabricado, para empotrar, de una hoja abatibl 165,398 165,40 
mt22www040    0,100 Ud   Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de 5,532 0,55 
mo017         0,824 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 18,70 
mo058         0,412 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 8,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                194,100 3,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  197,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  623 

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
11.01 m²   Carpintería de aluminio Millenium Plus 70, o equivalente          
 Suministro y colocación de puertas abisagradas sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equivalente compues-  
 tas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja son coplanarios y tienen una  
 profundidad de 70 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 2 mm. La capacidad máxima de  
 acristalamiento del sistema es de 54 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obte-  
 nida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 tubulares de 24 mm. de profundidad reforzada con un 25%  
 con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio así como en el interior de mar-  
 co y hoja. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM. Cierrapuertas integrado en la puerta. Perfil de um-  
 bral para PMR (Personas con movilidad reducida)  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, lacados en el mismo  
 color que la perfilería, con opción de bisagras de canal o coplanarias llegando a un peso máximo por hoja de  
 220Kg/hoja; posibilidad de bisagras ocultas con un peso máximo de 120Kg/hoja con apertura 100º homologadas  
 con la serie. Posibilidad de apertura antipánico. Opción de apertura automática exterior e interior en practicable de 1  
 hoja.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-  
 plimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,5 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 38 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 ·       Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4  
 ·       Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A  
 ·       Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4        
        *Ensayo de referencia de puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja  
   
 ·       Resistencia al impacto de cuerpo blando.                                      Clase 5 (máx)  
 Ensayo realizado según la Norma UNE-EN-13049:2003   
       *Ensayo de referencia puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3  
   
 ·       Resistencia a aperturas y cierres repetidos.                                  1.000.000 ciclos  
 Ensayo según la Norma UNE-EN 1191:2000                                                        
       *Ensayo de referencia de puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Lacado, color RAL-1021 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en  
 sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación  
 electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-  
 COAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Perfil interior:  
 -Lacado, color RAL-1021 efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en  
P_MILL_PLUS_7 1,250 Ud   Perfilería Millenium Plus_70                                     93,353 116,69 
H_MILL_PLUS   1,250 Ud   Herraje Millenium Plus                                           137,546 171,93 
mo018         1,856 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 42,04 
mo059         1,829 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 38,88 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  369,500 3,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  373,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  624 

11.02 m²   Carpintería de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE o equivalente       
 Suministro y colocación de ventanas / balconeras abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HO-  
 JA OCULTA o equivalente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Siste-  
 ma de carpintería de Hoja Oculta con sección vista desde el exterior de 66mm. Marco y hoja tienen una profundi-  
 dad de 70 mm. y espesor medio de los perfiles de aluminio de 1,5 mm en perfilería de marco y de 1,9 mm. en el  
 caso de perfiles de hoja. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 40 mm. Los perfiles de alumi-  
 nio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35  
 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del gal-  
 ce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM, con junta central de co-extrusión con posibili-  
 dad de ángulo vulcanizado y junquillo exterior de PVC.  
 Posibilidad de perfil de umbral para PMR (Personas con movilidad reducida) en apertura oscilobatiente.  
 Incluida manilla Archinvisible Cortizo.  
 Posibilidad de desagüe oculto.  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, lacados en el mismo  
 color que la perfilería. Peso máximo por hoja en apertura oscilobatiente de 160Kg/hoja.   
 Posibilidad de bisagras ocultas con apertura 180º homologadas con la serie y herraje de seguridad EVO Security o  
 equivalente.   
 Solución para grandes dimensiones de altura con el empleo de herraje HD en apertura practicable con hoja de vi-  
 drio pegado permitiendo alcanzar una altura máxima de hoja en el sistema de 3500 mm.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra y pruebas de servicio. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,0 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 46 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.23  x 1.48 m. 2 hojas (Ensayos AEV)  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está ga-  
 rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está ga-  
 rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
P_70HOCE      1,250 Ud   Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                 86,351 107,94 
H_70HOCE      1,250 Ud   Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                    35,444 44,31 
mo018         2,223 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 50,35 
mo059         1,813 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 38,54 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  241,100 2,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  243,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  625 

11.03 m²   Carpintería de aluminio corredera 4900HI o equivalente            
 Suministro y colocación de ventanas / balconeras correderas de sistema CORTIZO 4900HI CORREDERA o equi-  
 valente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Los perfiles de marco tie-  
 nen una profundidad de 70 mm. en el caso de sistemas bicarril y de 126 mm. para la solución con tres carriles. El  
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es  
 de 36 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas  
 aislantes de poliamida 6.6, reforzada con un 25% con fibra de vidrio, de 34 mm de profundidad en marcos y perfi-  
 les de hoja; así como de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sis-  
 tema de cepillos.  
 Nudo central minimalista en cruce de hojas de 35 mm de sección vista.  
 Posibilidad de usar solución monocarril con fijos acristalados directamente al marco, solución tricarril, y solución en  
 galandage de 1, 2  y 4 hojas. Peso máximo por hoja de 240Kg/hoja.   
 Posibilidad de solución de desagüe oculto.  
 Posibilidad de incorporar manilla embutida para cierre multipunto que posibilita el cruce de las hojas para limpieza.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cum-  
 plimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica de hueco Uw desde 1,2 w/m2K  
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,7 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 40 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000      Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.80  x 2.20 m. 2 hojas  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está ga-  
 rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está ga-  
 rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
PF_4900HI     1,250 m2   Perfilería 4900HI Corredera                                      48,358 60,45 
AC_4900HI     1,250 m2   Herraje y Accesario 4900HI Corredera                             37,913 47,39 
mo018         1,924 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 43,58 
mo059         1,325 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 28,17 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  179,600 1,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  181,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  626 

11.04 m²   Carpintería de aluminio FIJO COR 70 Hoja Oculta CE o equivalente  
 Suministro y colocación de ventanas / balconeras FIJOS de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA  
 OCULTA o equivalente compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Sistema  
 de carpintería de Hoja Oculta con sección vista desde el exterior de 66mm. Marco tienen una profundidad de 70  
 mm. y espesor medio de los perfiles de aluminio de 1,5 mm en perfilería de marco y de 1,9 mm. en el caso de  
 perfiles de hoja. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 40 mm. Los perfiles de aluminio están  
 provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de  
 profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vi-  
 drio. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM, con junta central de co-extrusión con posibilidad de án-  
 gulo vulcanizado y junquillo exterior de PVC.  
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.   
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra y pruebas de servicio. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 ·       Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 2,0 w/m2K  
 ·       Máximo aislamiento acústico: 46 dB  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000          Clase  4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E1650  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5      
   
 * Ensayo de referencia ventana  de 1.23  x 1.48 m. 2 hojas (Ensayos AEV)  
   
 Acabado Superficial:  
   
 Perfil exterior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está ga-  
 rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Perfil interior:  
 -Anodizado, acabado natural  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está ga-  
 rantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.  
P_70HOCE      1,000 Ud   Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                 86,351 86,35 
H_70HOCE      1,000 Ud   Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                    35,444 35,44 
mo018         2,232 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 50,55 
mo059         1,829 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 38,88 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  211,200 2,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  213,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  627 

11.05 m    Albardilla de aluminio extrusionado. Sistema "BS DINTEL" o equiv  
 Albardilla metálica a un agua, de aluminio extrusionado, con un ángulo de inclinación de 10°, lacado en color a ele-  
 gir po la DF, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, espesor 2  
 mm, desarrollo 225 mm y 2 pliegues, con goterón, para cubrición de muros; fijada a soporte de acero galvanizado,  
 de 2 mm de espesor, para nivelación y sujeción a la obra de la albardilla metálica con tornillos, "BS DINTEL" o  
 equivalente, colocado previamente en el muro; fijación con tornillos autotaladrantes de acero galvanizado; y sella-  
 do de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponen-  
 te.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los soportes. Replanteo de las piezas. Corte de las  
 piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-  
 to.  
mt20ame012b   0,670 Ud   Soporte de acero galvanizado, de 2 mm de espesor, para nivelació 3,234 2,17 
mt20ame011e   1,000 m    Albardilla metálica a un agua, de aluminio extrusionado, con un  23,846 23,85 
mt12www050    1,330 Ud   Tornillo autotaladrante de acero galvanizado.                    0,043 0,06 
mt22www010d   0,200 Ud   Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,  3,899 0,78 
mo018         0,126 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 2,85 
mo059         0,063 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 1,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,100 0,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  628 

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA  Y CERRAJERÍA                                
12.01 Ud   Puerta basculante para garaje, de acero galvanizado.              
 Puerta basculante para garaje, pre-leva de compensación por contrapesos, formada por chapa perforada de acero  
 galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diámetro y 4,5 mm de distancia  
 entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1,5 mm de espesor y con un 38% de la superficie perforada; fija-  
 ción a estructura metálica mediante soldadura en todo su perímetro, 690x260 cm, con acabado prelacado de color  
 RAL 1021, con apertura automática. Constituida por bastidor perimetral de 100.50.5 y bandejas de chapa perforada  
 apoyadas en subestructura de tubo de 50.50.3. Anclajes a pared y a suelo mediante taco químico de varilla rosca-  
 da. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorización.  
 Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta de garaje. Montaje de los tirantes de sujeción.  
 Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase  
 de mecanismos. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26pgb030flb 1,000 Ud   Puerta basculante para garaje, pre-leva de compensación por cont 3.578,219 3.578,22 
mt26egm010ggb 1,000 Ud   Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para p 602,991 602,99 
mt26egm012    1,000 Ud   Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula)  183,485 183,49 
mo020         3,508 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 78,44 
mo113         3,522 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 73,26 
mo018         9,002 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 203,90 
mo059         9,011 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 191,57 
mo003         8,596 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 197,54 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5.109,400 102,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.211,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 156,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.367,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
12.02 Ud   Puerta interior abatible, de acero galvanizado. 1H                
 Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado galvani-  
 zado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,  
 con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premar-  
 co. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Colocación de la  
 hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26ppa010ib  1,000 Ud   Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x20 52,851 52,85 
mo018         0,337 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 7,63 
mo059         0,337 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 7,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                67,600 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  629 

12.03 Ud   Puerta interior corredera, de acero galvanizado. 1H               
 Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado galvani-  
 zado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,  
 con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premar-  
 co. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Colocación de la  
 hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26ppa010iC  1,000 Ud   Puerta interior corredera de una hoja de 38 mm de espe, 900x20   62,851 62,85 
mo018         0,337 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 7,63 
mo059         0,337 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 7,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                77,600 1,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.04 Ud   Puerta interior abatible, de acero galvanizado. 2H                
 Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1640x2045 mm de luz y altura de paso, acabado gal-  
 vanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-  
 das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin  
 premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Colocación de la  
 hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26ppa010Eb  1,000 Ud   Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1640x 125,418 125,42 
mo018         0,543 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 12,30 
mo059         0,548 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 11,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                149,400 2,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  152,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.05 Ud   Puerta interior abatible, de acero galvanizado. 1H Rejillas       
 Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado galvani-  
 zado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas  
 en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,  
 sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación  
 del marco al paramento.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Colocación de la  
 hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26ppa010id  1,000 Ud   Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 800x20 55,740 55,74 
mo018         0,332 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 7,52 
mo059         0,332 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 7,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                70,300 1,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  630 

12.06 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 1H Antipánico  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y  
 altura de paso, acabado lacado RAL 1021 formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, ple-  
 gadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón ye-  
 so, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra,  
 incluso cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para la cara exterior. Incluso sili-  
 cona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas  
 perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt26pca020cd  1,000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 156,010 156,01 
 UNE-EN  
mt26pca100e   1,000 Ud   Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de una ho 101,976 101,98 
mt26pca110b   1,000 Ud   Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE- 40,577 40,58 
mt22www050b   0,896 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,63 
mo020         1,089 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 24,35 
mo077         1,089 h    Ayudante construcción.                                           21,210 23,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                348,700 6,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  355,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  366,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
12.07 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 1H             
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y  
 altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de  
 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad  
 y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga-  
 rras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente, electroimán, con caja de bornes, pulsador y placa  
 de anclaje articulada. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas  
 perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26pca020cc  1,000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 144,898 144,90 
mt26pca100e   1,000 Ud   Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de una ho 101,976 101,98 
mt26pca130a   1,000 Ud   Electroimán para puerta cortafuegos a 24 V, con caja de bornes,  33,374 33,37 
mt22www050b   0,896 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,63 
mo020         0,807 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 18,04 
mo077         0,809 h    Ayudante construcción.                                           21,210 17,16 
mo003         0,177 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 4,07 
mo102         0,177 h    Ayudante electricista.                                           21,170 3,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                325,900 6,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  332,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  342,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
12.08 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 2H 1800x2000   
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1800x2000 mm de luz  
 y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de  
 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad  
 y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga-  
 rras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, selector de cierre para  
 asegurar el adecuado cerrado de las puertas. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas  
 perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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mt26pca020dw  1,000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 353,809 353,81 
 UNE-EN  
mt26pca100n   2,000 Ud   Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos ho 95,425 190,85 
mt26pca105a   1,000 Ud   Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puer 30,702 30,70 
mt22www050b   1,216 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,57 
mo020         1,348 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 30,14 
mo077         1,355 h    Ayudante construcción.                                           21,210 28,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                637,800 12,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  650,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  670,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
12.09 Ud   Puerta cortafuegos  EI2 30-C5 de acero galvanizado. 1H            
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y  
 altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de  
 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad  
 y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga-  
 rras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para la  
 cara exterior. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas  
 perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26pca020ac  1,000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, según 132,346 132,35 
mt26pca100e   1,000 Ud   Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de una ho 101,976 101,98 
mt26pca110b   1,000 Ud   Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE- 40,577 40,58 
mt22www050b   0,896 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,63 
mo020         1,206 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 26,97 
mo077         1,215 h    Ayudante construcción.                                           21,210 25,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                330,300 6,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  336,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  347,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  632 

12.10 Ud   Puerta cortafuegos EI2 60-C5 de acero galvanizado. 2H Antipánico  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1400x2000 mm de luz  
 y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de  
 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad  
 y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga-  
 rras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, selector de cierre para  
 asegurar el adecuado cerrado de las puertas, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. Incluso silicona  
 neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas  
 perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt26pca020do  1,000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 319,260 319,26 
 UNE-EN  
mt26pca100n   2,000 Ud   Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos ho 95,425 190,85 
mt26pca105a   1,000 Ud   Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puer 30,702 30,70 
mt26pca110m   1,000 Ud   Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE 80,342 80,34 
mt22www050b   1,088 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,20 
mo020         2,009 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 44,92 
mo077         2,013 h    Ayudante construcción.                                           21,210 42,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                712,000 14,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  726,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  748,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  
12.11 Ud   Puerta cortafuegos EI2 30-C5 de acero galvanizado. 2H Antipánico  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1600x2000 mm de luz  
 y altura de paso, acabado lacado en color RAL a definir por la DF, formada por 2 chapas de acero galvanizado de  
 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad  
 y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y ga-  
 rras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, selector de cierre para  
 asegurar el adecuado cerrado de las puertas, barra antipánico, manivela antienganche para la cara exterior. Inclu-  
 so silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas  
 perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26pca020bt  1,000 Ud   Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, según 328,277 328,28 
mt26pca100n   2,000 Ud   Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos ho 95,425 190,85 
mt26pca105a   1,000 Ud   Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puer 30,702 30,70 
mt26pca110n   1,000 Ud   Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE 80,342 80,34 
mt22www050b   1,152 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,39 
mo020         2,011 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 44,97 
mo077         2,013 h    Ayudante construcción.                                           21,210 42,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                721,200 14,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  735,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  757,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
12.12 Ud   Puerta de registro para instalaciones 500x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 500x2100 mm, acabado lacado en color  
 a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, en-  
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5  
 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  633 

mt26rpa014ge  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de e 91,377 91,38 
mt22www050b   0,832 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,45 
mo020         0,332 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 7,42 
mo077         0,332 h    Ayudante construcción.                                           21,210 7,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                108,300 2,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  110,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.13 Ud   Puerta de registro para instalaciones 600x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 600x2100 mm, acabado lacado en color  
 a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, en-  
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5  
 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa014ge  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de e 91,377 91,38 
mt22www050b   0,864 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,54 
mo020         0,381 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 8,52 
mo077         0,385 h    Ayudante construcción.                                           21,210 8,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                110,600 2,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  112,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
12.14 Ud   Puerta de registro para instalaciones 700x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 700x2100 mm, acabado lacado en color  
 a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, en-  
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5  
 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa014ge  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de e 91,377 91,38 
mt22www050b   0,896 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,63 
mo020         0,337 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 7,54 
mo077         0,337 h    Ayudante construcción.                                           21,210 7,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                108,700 2,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  110,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  634 

12.15 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1050x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1050x2100 mm, acabado lacado en co-  
 lor a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas,  
 ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5  
 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa015ee  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  212,894 212,89 
mt22www050b   1,008 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,96 
mo020         0,507 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 11,34 
mo077         0,509 h    Ayudante construcción.                                           21,210 10,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                238,000 4,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  242,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS  
12.16 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1850x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1850x2100 mm, acabado lacado en co-  
 lor a elegir de la carta RAL 1021 formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas,  
 ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5  
 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa015Ce  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  247,399 247,40 
mt22www050b   1,264 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,71 
mo020         0,546 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 12,21 
mo077         0,550 h    Ayudante construcción.                                           21,210 11,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                275,000 5,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  280,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
12.17 Ud   Puerta de registro para instalaciones 650x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 650x2100 mm, acabado lacado en color  
 blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-  
 das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con  
 garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa014gc  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de e 85,809 85,81 
mt22www050b   0,880 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,59 
mo020         0,360 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 8,05 
mo077         0,362 h    Ayudante construcción.                                           21,210 7,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                104,100 2,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  106,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  635 

12.18 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1200x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1200x2100 mm, acabado lacado en co-  
 lor blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-  
 das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con  
 garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt26rpa015ec  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  188,777 188,78 
mt22www050b   1,056 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,10 
mo020         0,578 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 12,92 
mo077         0,582 h    Ayudante construcción.                                           21,210 12,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                217,100 4,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  221,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
12.19 Ud   Puerta de registro para instalaciones 550x2100 mm, de acero galv  
 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 550x2100 mm, acabado lacado en color  
 blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-  
 das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con  
 garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa014gc  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de e 85,809 85,81 
mt22www050b   0,848 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,49 
mo020         0,415 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 9,28 
mo077         0,420 h    Ayudante construcción.                                           21,210 8,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                106,500 2,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  108,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.20 Ud   Puerta de registro para instalaciones 1000x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1000x2100 mm, acabado lacado en co-  
 lor blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-  
 das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con  
 garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa015ec  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  188,777 188,78 
mt22www050b   0,992 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 2,92 
mo020         0,667 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 14,91 
mo077         0,676 h    Ayudante construcción.                                           21,210 14,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                221,000 4,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  225,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  636 

12.21 Ud   Puerta de registro para instalaciones 2400x2100 mm, de acero gal  
 Puerta de registro para instalaciones, de tres hojas de 38 mm de espesor, 2400x2100 mm, acabado lacado en co-  
 lor blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-  
 das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con  
 garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt26rpa015Ic  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  261,936 261,94 
mt26rpa014wc  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de e 90,143 90,14 
mt22www050b   1,940 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 5,70 
mo020         0,984 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 22,00 
mo077         0,993 h    Ayudante construcción.                                           21,210 21,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                400,800 8,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  408,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  421,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
12.22 m    Vierteaguas de acero galvanizado.                                 
 Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado prelacado, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues,  
 con goterón, empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las  
 juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fija-  
 ción de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto,  
 incrementada en 5 cm a cada lado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, inclu-  
mt20wwr010    0,300 kg   Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas 3,656 1,10 
mt20vme020y   1,000 m    Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 1,5 m 3,907 3,91 
mt22www010d   0,200 Ud   Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,  3,899 0,78 
mo020         0,266 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 5,95 
mo113         0,135 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 2,81 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,600 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  637 

12.23 Ud   Puertas de acceso a la parcela para peatones.                     
 Puertas de acceso a la parcela constituida por: 4 Bastidores de acero rectangulares 150.50.4 anclados al suelo  
 mediante tornillo. 2 Bandejas de chapa perforada y plegada anclada a los bastidores mediante tornillo. 2 Angulares  
 L20 a modo de cerramiento inferior. 2 Puerta practicable con bastidor de acero 80.40.4 y psd anclado al bastidor  
 principal 90.50.4 con tirador integrado mediante angular  L70 y cerradura, segunda puerta con apertura mediante fa-  
 lleba para momentos puntuales. Color lacado en color RAL 1021, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso  
 bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/X0, armadura portan-  
 te de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprima-  
 ción antioxidante y accesorios.  
 Incluye: Instalación de la puerta cancela. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.  
 Repaso y engrase de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt08aaa010a   0,007 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010ca  0,038 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 1,38 
mt26vpc020az  4,000 m²   Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de peaton 314,417 1.257,67 
mo041         2,061 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 46,08 
mo087         3,806 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 80,73 
mo018         2,426 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 54,95 
mo059         2,444 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 51,96 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.492,800 29,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.522,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.568,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
12.24 Ud   Puertas de acceso a la parcela para vehículos.                    
 Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de dos hojas abatibles, dimensiones 700x200  
 cm, perfiles rectangulares realizado con chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tres-  
 bolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diámetro y 4,5 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de  
 1,5 mm de espesor y con un 38% de la superficie perforada, para acceso de vehículos. Apertura automática con  
 equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso  
 bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, ma-  
 terial de conexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación an-  
 tioxidante y accesorios.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del  
 hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso  
 y engrase de mecanismos. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt10hmf010tOb 0,150 m³   Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central.                    55,704 8,36 
mt08aaa010a   0,034 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mt09mif010ca  0,188 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 6,83 
mt26vpc010bz  14,000 m²   Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehícu 251,286 3.518,00 
mt26egm010jj  1,000 Ud   Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para p 539,346 539,35 
mt26egm012    1,000 Ud   Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula)  183,485 183,49 
mo041         9,579 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 214,19 
mo087         10,398 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 220,54 
mo018         4,230 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 95,81 
mo059         4,244 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 90,23 
mo003         8,279 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 190,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5.067,100 101,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.168,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 155,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.323,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  638 

12.25 m²   Escalera de chapa estriada.                                       
 Escalera de chapa estriada, tipo R, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado prelacado ral 1021 UNE-EN  
 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, masa nominal 28 kg/m², plegada for-  
 mando peldaños, soldada a zancas de chapa de acero galvanizado prelacado RAL 1021 S275JR de 10 mm de  
 espesor y ancho 250 mm, un lateral anclado a pared mediante taco químico  y varilla roscada. Incluso pletinas pa-  
 ra fijación mediante anclaje químico en elemento de hormigón con varillas roscadas y resina. Elaborada en taller y  
 montada en obra. Totalmente terminada   
 Criterio de valoración económica: El precio incluye aplomado y nivelación, las soldaduras y anclajes.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt07res010iaz 1,650 m²   Chapa estriada, tipo R, según UNE-EN 10363, de acero 113,221 186,81 
 galvanizado  
mt07ala010ddb 81,000 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 2,105 170,51 
 cal  
mt26aaq010b   8,000 Ud   Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero  2,098 16,78 
mq08sol020    0,553 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 1,49 
mo047         1,823 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      23,290 42,46 
mo094         1,823 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        22,080 40,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                458,300 9,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  467,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  481,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
12.26 m    Barandilla de escalera, de acero. 1,20 m                          
 Barandilla metálica de acero laminado en frío de 120 cm de altura, con bastidores de chapa de acero de 3 mm de  
 espesor de 120 mm de desarrollo con dos pliegues y barrotes verticales de redondo de acero de 8 mm de diame-  
 tro, colocados cada 8 cm y soldados, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.  
 Incluso tornillo y tuerca para fijación a las zancas metálicas. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente ter-  
 minada y lista para pintar.  
 Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Re-  
 solución de las uniones al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según es-  
P01UT401      3,000 u    Tornillo 6,8 zincado+arandela+tuerca autoblocante                2,521 7,56 
mt26dbe010cz  1,000 m    Barandilla metálica de acero laminado en frío de 120 cm de altur 122,846 122,85 
mq08sol020    0,216 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 0,58 
mo018         3,049 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 69,06 
mo059         2,708 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 57,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                257,600 5,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  262,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  270,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  639 

12.27 m    Barandilla de escalera, de acero . 1,40 m                         
 Barandilla metálica de acero laminado en frío de 140 cm de altura, con bastidores de chapa de acero de 3 mm de  
 espesor el superior de 120 mm de desarrollo y el inferior  de 470 mm de desarrollo con dos pliegues y barrotes  
 verticales de redondo de acero de 8 mm de diametro, colocados cada 8 cm y soldados, para escalera de ida y  
 vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso anclaje químico en zancas de hormigón con varillas  
 roscadas y resinazancas metálicas. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pin-  
 tar.  
 Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Re-  
 solución de las uniones al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según es-  
mt26aaq010b   3,000 Ud   Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero  2,098 6,29 
mt26dbe010cz  1,170 m    Barandilla metálica de acero laminado en frío de 120 cm de altur 122,846 143,73 
mt07ala010ddb 10,500 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 2,105 22,10 
mq08sol020    0,216 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 0,58 
mo018         3,047 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 69,01 
mo059         2,706 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 57,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                299,200 5,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  305,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  314,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.28 m²   Celosía  de 2,20x2,20 m, 6 hojas de paneles de aluminio de chapa  
 Suministro e instalación de celosía 37 cm de ancho de paneles de aluminio de chapa perforada R5T7,5 cortada a  
 láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios para los accesorios de fijación de las hojas corruga-  
 bles batientes , con perforación de 5 mm al tresbolillo, separación entre perforaciones de 7,5 mm  permitiendo una  
 trasparencia del 40 % y produciendo la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al polvo en color RAL  
 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si verticalmente,  
 practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente por carriles guías superior e  
 inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisagrados entre ellos a modo de acordeón con  
 herrajes practicables y rodamientos para su traslación horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada  
 Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e inferior de 47 x  
 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo en color RAL a  
 elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y casquillos re-  
 dondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
mt26btr040aZ  1,000 Ud   Celosía de 2,20X2,20 m 6 hojas 37 cm de ancho de paneles de 2.409,061 2.409,06 
mt26aaa033bb  8,000 Ud   Tornillo autorroscante en acero inox y casquillos redondos de 30 1,175 9,40 
mo018         4,074 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 92,28 
mo059         3,322 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 70,63 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  2.581,400 25,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.607,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 78,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.685,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  640 

12.29 m²   Celosía de 0,60x2,20 m 2 hojas de paneles de aluminio de chapa p  
 Suministro e instalación de celosía de 0,60x2,20 m 2 hojas 30 cm de ancho de paneles de aluminio de chapa per-  
 forada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios para los accesorios de fijación  
 de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresbolillo, separación entre perforaciones de 7,5  
 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al  
 polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si verticalmente,  
 practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente por carriles guías superior e  
 inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisagrados entre ellos a modo de acordeón con  
 herrajes practicables y rodamientos para su traslación horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada  
 Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e inferior de 47 x  
 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo en color RAL a  
 elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y casquillos re-  
 dondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
 Resistencia al viento: Clase 6  
 Clasificación reacción al fuego según norma EN 13501:1: Clase A1  
mt26btr040aZb 1,000 Ud   Celosía de0,60X2,20 m 6 hojas 30 cm de ancho de paneles de 703,205 703,21 
 alumi  
mt26aaa033bb  8,000 Ud   Tornillo autorroscante en acero inox y casquillos redondos de 30 1,175 9,40 
mo018         3,918 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 88,74 
mo059         3,134 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 66,63 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  868,000 8,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  876,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  902,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.30 m²   Celosía de 1,40x2,20 m 4 hojas de paneles de aluminio de chapa p  
 Suministro e instalación de celosía de 1,40x2,20 m 4 hojas 35 cm de ancho de paneles de aluminio de chapa per-  
 forada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios para los accesorios de fijación  
 de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresbolillo, separación entre perforaciones de 7,5  
 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al  
 polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si verticalmente,  
 practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente por carriles guías superior e  
 inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisagrados entre ellos a modo de acordeón con  
 herrajes practicables y rodamientos para su traslación horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada  
 Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e inferior de 47 x  
 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo en color RAL a  
 elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y casquillos re-  
 dondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
mt26btr040aZc 1,000 Ud   Celosía de 0,70X1,11 m 2 hojas 35 cm de ancho de paneles de 711,481 711,48 
mt26aaa033bb  8,000 Ud   Tornillo autorroscante en acero inox y casquillos redondos de 30 1,175 9,40 
mo018         4,074 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 92,28 
mo059         3,322 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 70,63 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  883,800 8,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  892,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  919,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  641 

12.31 m²   Celosía de 070x1,11 m 2 hojas de paneles de aluminio de chapa pe  
 Suministro e instalación de celosía de 070x1,11 m 2 hojas 35 cm de ancho de paneles de aluminio de chapa perfo-  
 rada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios para los accesorios de fijación  
 de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresbolillo, separación entre perforaciones de 7,5  
 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al  
 polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si verticalmente,  
 practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente por carriles guías superior e  
 inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisagrados entre ellos a modo de acordeón con  
 herrajes practicables y rodamientos para su traslación horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada  
 Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e inferior de 47 x  
 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo en color RAL a  
 elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y casquillos re-  
 dondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
 Resistencia al viento: Clase 6  
 Clasificación reacción al fuego según norma EN 13501:1: Clase A1  
mt26btr040aZc 1,000 Ud   Celosía de 0,70X1,11 m 2 hojas 35 cm de ancho de paneles de 711,481 711,48 
 alum  
mt26aaa033bb  8,000 Ud   Tornillo autorroscante en acero inox y casquillos redondos de 30 1,175 9,40 
mo018         3,338 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 75,61 
mo059         2,949 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 62,70 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  859,200 8,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  867,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  893,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
12.32 m²   Celosía de 1,20x1,11 m 3 hojas de paneles de aluminio de chapa p  
 Suministro e instalación de celosía de 1,20x1,11 m 3 hojas 40 cm de ancho de paneles de aluminio de chapa per-  
 forada R5T7,5 cortada a láser con los 4 lados plegados a 90 º y encajes necesarios para los accesorios de fijación  
 de las hojas corrugables batientes , con perforación de 5 mm al tresbolillo, separación entre perforaciones de 7,5  
 mm  permitiendo una trasparencia del 40 % y produciendo la tamización de la luz solar. Todo el conjunto lacado al  
 polvo en color RAL 1021.  
 Sistemas de celosías en Aplicación Corrugables Batiente de varios paneles móviles unidos entre si verticalmente,  
 practicables, fijadas por un extremo al marco exterior y desplazables horizontalmente por carriles guías superior e  
 inferior. Los paneles están formados por hojas de marcos vistos abisagrados entre ellos a modo de acordeón con  
 herrajes practicables y rodamientos para su traslación horizontal y protección solar de chapa de aluminio perforada  
 Panel perforado R5T7,5.  
 Marco exterior formado por montantes verticales de 47 x 41 mm, guía superior de 49 x 47 mm e inferior de 47 x  
 35 mm todo en aluminio de extrusión lacado al polvo en color RAL a elegir.   
 Hojas formadas por marco tipo PPA 120 de 40 x 43 mm en aluminio de extrusión lacado en polvo en color RAL a  
 elegir. Unido en sus extremos con escuadras ocultas de presión y bloqueo.  
 Incluidos fijación a escuadras embutidas en SATE mediante tornillería Autorroscante en acero inox y casquillos re-  
 dondos de 30 mm de diámetro en aluminio de extrusión.  
 Durabilidad: Clase A  
mt26btr040aZc 1,000 Ud   Celosía de 0,70X1,11 m 2 hojas 35 cm de ancho de paneles de 711,481 711,48 
mt26aaa033bb  8,000 Ud   Tornillo autorroscante en acero inox y casquillos redondos de 30 1,175 9,40 
mo018         3,526 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 79,86 
mo059         3,290 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 69,95 
%b            1,000 %    Costes directos complementarios                                  870,700 8,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  879,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  905,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  642 

12.33 m    Valla de bandejas chapa perforada de acero lacada.                
 Valla acceso parcela de 2 m de altura,  de chapa perforada de acero galvanizado prelacado color RAL 1021, con  
 perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diámetro y 4,5 mm de distancia entre centros de  
 dos perforaciones contiguas, de 1,5 mm de espesor y con un 38% de la superficie perforada; fijación a poste de  
 acero rectangulares 150.50.4 anclados al suelo mediante anclaje químico en elemento de hormigón con varillas  
 roscadas y resina. Cerramiento inferior con angular L20 de acero galvanizado.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución  
 de encuentros y de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt26aha020bb  2,000 m²   Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas 25,829 51,66 
mt52vpm020qb  1,000 Ud   Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada  24,637 24,64 
mt07ala010ddb 12,000 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 2,105 25,26 
 cal  
mt26aaq010b   8,000 Ud   Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero  2,098 16,78 
mt52vpm052b   1,000 Ud   Accesorios para la fijación de los paneles de chapa perforada a  1,381 1,38 
mq08sol020    2,160 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 5,81 
mo018         0,690 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 15,63 
mo059         0,692 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 14,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                155,900 3,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  158,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.34 m²   Cerramiento con bandejas de chapa perforada de acero galvanizado  
 Cerramiento con bandejas de chapa perforada de acero galvanizadoprelacado color RAL 1021, con perforaciones  
 redondas al tresbolillo 60°, R3 T4,5, de 3 mm de diámetro y 4,5 mm de distancia entre centros de dos perforacio-  
 nes contiguas, de 1,5 mm de espesor y con un 38% de la superficie perforada; fijación  mediante anclaje químico  
 en elemento de hormigón con varillas roscadas y resina y placas de anclaje de pletina y angulares de acero.  
 Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución  
 de encuentros y de puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt26aha020bb  1,000 m²   Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas 25,829 25,83 
mt07ala011l   65,360 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,790 116,99 
mt26aaq010b   8,000 Ud   Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero  2,098 16,78 
mq08sol020    2,160 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          2,689 5,81 
mo018         0,667 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 15,11 
mo059         0,667 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 14,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                194,700 3,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  198,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.35 u    BUZÓN CHAPA ACERO 28,2x10x34,7 cm                                 
 Buzón vertical, de dimensiones 28,2x10x34,7 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de  
 chapa de acero galvanizado prelacada RAL 1021, puerta del mismo material y color, con cerradura y tarjetero, in-  
O01OA030      0,316 h    Oficial primera                                                  22,980 7,26 
P34VBI070     1,000 u    Buzón vertical chapa acero 28,2x10x34,7 cm                       30,779 30,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,000 0,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  643 

12.36 Ud   Puerta de armario, de acero galvanizado. 3H.  2400x2600 mm        
 Puerta de armario, de tres hojas de 38 mm de espesor, 2400x2600 mm, acabado lacado en color a elegir de la  
 carta RAL formada por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,  
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas peri-  
 metrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt26rpa015Jeb 1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  309,520 309,52 
mt22www050b   1,565 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 4,60 
mo020         0,720 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 16,10 
mo077         0,720 h    Ayudante construcción.                                           21,210 15,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                345,500 6,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  352,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  362,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
12.37 Ud   Puerta de registro armario, de acero galvanizado. 2H. 1750x2600   
 Puerta de armario, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1750x2600 mm, acabado lacado en color a elegir de la  
 carta RAL formada por chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,  
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas peri-  
 metrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa015xe  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  262,195 262,20 
mt22www050b   1,357 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,99 
mo020         0,644 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 14,40 
mo077         0,647 h    Ayudante construcción.                                           21,210 13,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                294,300 5,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  300,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.38 Ud   Trampilla de acceso a cubierta, de acero galvanizado. 1120x2100   
 Trampilla de acceso a cubierta, de una hoja de 38 mm de espesor, 1120x2100 mm, acabado lacado en color a  
 elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambla-  
 das y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de  
 espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa014Ueb 1,000 Ud   Trampilla de acceso a cubierta, de una hoja de 38 mm de espesor, 160,274 160,27 
mt22www050b   1,030 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,03 
mo020         0,358 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 8,00 
mo077         0,358 h    Ayudante construcción.                                           21,210 7,59 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                178,900 3,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  182,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  644 

12.39 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado 1200  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 1200x2990 mm, acabado lacado en co-  
 lor a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, en-  
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5  
 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt26rpa015fe  1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  234,211 234,21 
mt22www050b   1,181 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 3,47 
mo020         0,635 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 14,20 
mo077         0,640 h    Ayudante construcción.                                           21,210 13,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                265,500 5,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  270,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
12.40 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado 2000  
 Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de espesor, 2000x2990 mm, acabado lacado en co-  
 lor a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, en-  
 sambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5  
 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.  
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas.  
 Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt26rpa015Jec 1,000 Ud   Puerta de registro para instalaciones, de dos hojas de 38 mm de  377,893 377,89 
mt22www050b   1,568 Ud   Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 2,939 4,61 
mo020         0,722 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 16,14 
mo077         0,722 h    Ayudante construcción.                                           21,210 15,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                414,000 8,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  422,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  434,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  645 

CAPÍTULO 13 VIDRIOS                                                           
13.01 m²   Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS 6(18 argón)5 PLANITHERM XN F  
 Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6/18 argón 90%/5 "SAINT GOBAIN", conjunto  
 formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la ca-  
 ra interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 18 mm, re-  
 llena de gas argón y vidrio interior PLANICLEAR de 5 mm de espesor; 29 mm de espesor total, fijado sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil  
 WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Vidrios instalados según definición de proyecto y según nor-  
 ma UNE 85219:2016 Ventanas. Colocación en obra.  
 Prestaciones principales:  
 Ug=1,1 W/m2K / Factor solar g=0,64 / TL=80% / A. acústica: RAtr 31 dBA  
 Nivel de seguridad: NPD / Peso: 30 kg/m2 / Espesor: 30 mm./ GWP = 39 kgCO2  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las  
 hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-  
 mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a  
mt21dsg011wu  1,006 m²   Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 54,717 55,05 
mt21sik010    0,580 Ud   Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-3 1,787 1,04 
mt21vva021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,913 0,91 
mo055         0,300 h    Oficial 1ª cristalero.                                           23,830 7,15 
mo110         0,300 h    Ayudante cristalero.                                             22,580 6,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                70,900 1,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.02 m²   Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS 44.1(18 argón)44.1 PLANITHER  
 Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o equivalente para ventana suelo-techo, con seguridad exterior e interior,  
 formado por un vidrio exterior laminar en sustrato incoloro STADIP 44.1, formado por dos vidrios PLANICLEAR o  
 equivalente de 4 mm o equivalente, con interlayer PVB de espesor 0,38 mm, y vidrio interior laminar en sustrato  
 incoloro STADIP 44.1, formado por dos vidrios PLANICLEAR de 4 mm o equivalente, con interlayer PVB de espe-  
 sor 0,38 mm, con capa bajo emisiva PLANITHERM XN o equivalente en cara #3. Vidrios separados por cámara  
 estanca de espesor 18 mm, con gas argón con 90% concentración, con perfilintercalario Warm Edge Swispacer o  
 equivalente de color a definir. Vidrios instalados según definición de proyecto y según norma UNE 85219:2016  
 Ventanas. Colocación en obra.  
 Prestaciones principales:  
 Ug=1,1 W/m2K / Factor solar g=0,59 / TL=79% / A. acústica: RAtr 34 dBA  
 Nivel de seguridad: 2B2/2B2 / Peso: 41 kg/m2 / Espesor: 34,8 mm./ GWP = 66 kgCO2  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las  
 hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-  
mt21dsg012ka  1,006 m²   Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 80,366 80,85 
mt21sik010    0,580 Ud   Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-3 1,787 1,04 
mt21vva021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,913 0,91 
mo055         0,300 h    Oficial 1ª cristalero.                                           23,830 7,15 
mo110         0,300 h    Ayudante cristalero.                                             22,580 6,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                96,700 1,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  646 

13.03 m²   Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS 6(18 argón)44.1 PLANITHERM X  
 Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6/18 argón 90%/44.2 "SAINT GOBAIN" o equi-  
 valente, para ventana con seguridad interior, formado por un vidrio exterior monolítico en sustrato incoloro PLANI-  
 CLEAR o equivalente de 6 mm, y vidrio interior laminar en sustrato incoloro STADIP 44.1, formado por dos vidrios  
 PLANICLEAR o equivalente de 4 mm con capa bajo emisiva PLANITHERM XN o equivalente en cara #3, con in-  
 terlayer PVB de espesor 0,38 mm. Vidrios separados por cámara estanca de espesor 18mm, con gas argón con  
 90% concentración, con perfil intercalario Warm Edge Swispacer o equivalente de color a definir. Vidrios instalados  
 según definición de proyecto y según norma UNE 85219:2016 Ventanas. Colocación en obra.  
 Prestaciones principales:  
 Ug=1,1 W/m2K / Factor solar g=0,63/ TL=80% / A. acústica: RAtr 34 dBA  
 Nivel de seguridad: NPD/2B2 / Peso: 35 kg/m2 / Espesor: 32,4 mm./ GWP = 56 kgCO2   
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las  
 hojas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,  
 incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-  
 mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a  
 múltiplos de 30 mm.  
mt21dsg010Ia  1,006 m²   Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 83,786 84,29 
 6/18 ar  
mt21sik010    0,580 Ud   Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-3 1,787 1,04 
mt21vva021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,913 0,91 
mo055         0,300 h    Oficial 1ª cristalero.                                           23,830 7,15 
mo110         0,300 h    Ayudante cristalero.                                             22,580 6,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                100,200 2,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  102,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  647 

CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                          
14.01 m²   Pintura plástica sobre paramento interior.                        
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o  
 sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de  
 la absorción, sobre paramento interior, vertical y horizontal, de hasta 3 m de altura.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse  
 afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo crite-  
 rio que el soporte base.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con  
mt27pfs010b   0,058 l    Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v 4,367 0,25 
mt27pii070d   0,200 l    Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, c 5,640 1,13 
mo038         0,097 h    Oficial 1ª pintor.                                               22,360 2,17 
mo076         0,122 h    Ayudante pintor.                                                 21,210 2,59 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,100 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.02 m    Marcado de plazas de garaje.                                      
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un  
 10 a 15% de agua; para marcado de plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas.  
 Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt27mvp010f   0,029 l    Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 10,130 0,29 
mt27wav020a   2,000 m    Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura.                   0,065 0,13 
mo038         0,045 h    Oficial 1ª pintor.                                               22,360 1,01 
mo076         0,045 h    Ayudante pintor.                                                 21,210 0,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,400 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
14.03 Ud   Marcado de flechas e inscripciones en garajes.                    
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un  
 10 a 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 20x20 cm.  
 Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt27mvp010e   0,137 l    Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col 10,196 1,40 
mt27wav020a   2,000 m    Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura.                   0,065 0,13 
mo038         0,107 h    Oficial 1ª pintor.                                               22,360 2,39 
mo076         0,107 h    Ayudante pintor.                                                 21,210 2,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,200 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  648 

14.04 m    SEÑALIZACIÓN ACRISTALAMIENTO                                      
 Señalización adhesiiva de seguridad contra impacto adherida sobre acristalamiento, según DB-SUA.2, formada por  
 tres bandas translúcidas en color a elegir por la D.F., totalmente terminada.  
mo055         0,052 h    Oficial 1ª cristalero.                                           23,830 1,24 
NNBANDVID     3,000 m    Banda señalizadora vidrio                                        2,050 6,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,400 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  649 

CAPÍTULO 15 MEDIOS DE ELEVACIÓN                                               
15.01 Ud   Ascensor accesible. 5 paradas                                     
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de  
 velocidad, 5 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabi-  
 na de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal  
 simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasa-  
 cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-  
 dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-  
 na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alum-  
 brado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.  
 Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro  
 y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Ins-  
 talación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del  
 selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de segu-  
 ridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt39aec010h   1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1100 mm de anchura, 3.043,153 3.043,15 
mt39aea010h   1,000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  576,682 576,68 
mt39aab010a   5,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 10,409 52,05 
mt39aab020a   1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 54,777 54,78 
mt39aeg110e   1,000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto d 3.832,313 3.832,31 
mt39ael010h   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 780,962 780,96 
mt39aem110e   1,000 Ud   Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida elé 1.622,499 1.622,50 
mt39aap015b   5,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 342,798 1.713,99 
mt39aer110c   1,000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  2.058,760 2.058,76 
mt39aes010b   5,000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s  49,341 246,71 
mt39aei010h   1,000 Ud   Incremento por cada parada adicional en ascensor eléctrico de pa 132,745 132,75 
mt39www010    5,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,202 16,01 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 32,088 32,09 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           96,189 96,19 
mo016         67,637 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    22,980 1.554,30 
mo085         67,637 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      21,170 1.431,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17.245,100 344,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17.590,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 527,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.117,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  650 

15.02 Ud   Ascensor accesible. 6 paradas                                     
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de  
 velocidad, 6 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabi-  
 na de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal  
 simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasa-  
 cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-  
 dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-  
 na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alum-  
 brado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.  
 Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro  
 y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Ins-  
 talación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del  
 selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de segu-  
 ridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt39aec010h   1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1100 mm de anchura, 3.043,153 3.043,15 
mt39aea010h   1,000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  576,682 576,68 
mt39aab010a   6,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 10,409 62,45 
mt39aab020a   1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 54,777 54,78 
mt39aeg110e   1,000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto d 3.832,313 3.832,31 
mt39ael010h   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 780,962 780,96 
mt39aem110e   1,000 Ud   Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida elé 1.622,499 1.622,50 
mt39aap015b   6,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 342,798 2.056,79 
mt39aer110c   1,000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  2.058,760 2.058,76 
mt39aes010b   6,000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s  49,341 296,05 
mt39aei010h   2,000 Ud   Incremento por cada parada adicional en ascensor eléctrico de pa 132,745 265,49 
mt39www010    6,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,202 19,21 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 32,088 32,09 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           96,189 96,19 
mo016         73,783 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    22,980 1.695,53 
mo085         73,783 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      21,170 1.561,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18.054,900 361,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18.416,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 552,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.968,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  651 

15.03 Ud   Ascensor accesible. 2 paradas                                     
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de  
 velocidad, 2 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabi-  
 na de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal  
 simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasa-  
 cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-  
 dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-  
 na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alum-  
 brado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.  
 Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro  
 y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Ins-  
 talación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del  
 selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de segu-  
 ridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt39aec010h   1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1100 mm de anchura, 3.043,153 3.043,15 
mt39aea010h   1,000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  576,682 576,68 
mt39aab010a   2,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 10,409 20,82 
mt39aab020a   1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 54,777 54,78 
mt39aeg110e   1,000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto d 3.832,313 3.832,31 
mt39ael010h   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 780,962 780,96 
mt39aem110e   1,000 Ud   Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida elé 1.622,499 1.622,50 
mt39aap015b   2,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 342,798 685,60 
mt39aer110c   1,000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  2.058,760 2.058,76 
mt39aes010b   2,000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s  49,341 98,68 
mt39www010    2,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,202 6,40 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 32,088 32,09 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           96,189 96,19 
mo016         61,485 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    22,980 1.412,93 
mo085         61,485 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      21,170 1.301,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15.623,500 312,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15.935,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 478,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.414,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  652 

15.04 Ud   Ascensor 5 paradas.                                               
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de  
 velocidad, 5 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabi-  
 na de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal  
 simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de  
 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasa-  
 cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-  
 dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabi-  
 na, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alum-  
 brado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.  
 Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro  
 y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Ins-  
 talación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del  
 selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de segu-  
 ridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt39aec010e   1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de anchura, 2.521,757 2.521,76 
mt39aea010e   1,000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  488,010 488,01 
mt39aab010a   5,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 10,409 52,05 
mt39aab020a   1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 54,777 54,78 
mt39aeg110c   1,000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto d 3.208,117 3.208,12 
mt39ael010e   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 683,023 683,02 
mt39aem110c   1,000 Ud   Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida elé 1.413,449 1.413,45 
mt39aap015b   5,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 342,798 1.713,99 
mt39aer110b   1,000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  1.650,370 1.650,37 
mt39aes010b   5,000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s  49,341 246,71 
mt39aei010e   1,000 Ud   Incremento por cada parada adicional en ascensor eléctrico de pa 108,507 108,51 
mt39www010    5,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,202 16,01 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 32,088 32,09 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           96,189 96,19 
mo016         62,434 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    22,980 1.434,73 
mo085         62,434 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      21,170 1.321,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15.041,500 300,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15.342,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 460,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.802,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  653 

15.05 Ud   Ascensor 5 paradas. Doble embarque                                
 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de  
 velocidad, doble embarque, 5 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de  
 acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, manio-  
 bra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero  
 inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de trac-  
 ción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de ma-  
 niobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso  
 y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.  
 Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alum-  
 brado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.  
 Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro  
 y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Ins-  
 talación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del  
 selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de segu-  
 ridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt39aec015k   1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad básica, doble embarque, de 1000 3.278,679 3.278,68 
mt39aea010e   1,000 Ud   Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de  488,010 488,01 
mt39aab010a   5,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor d 10,409 52,05 
mt39aab020a   1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 54,777 54,78 
mt39aeg110c   1,000 Ud   Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto d 3.208,117 3.208,12 
mt39ael010e   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de p 683,023 683,02 
mt39aem110c   1,000 Ud   Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida elé 1.413,449 1.413,45 
mt39aap015b   5,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 342,798 1.713,99 
mt39aer110b   1,000 Ud   Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico  1.650,370 1.650,37 
mt39aes010b   5,000 Ud   Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s  49,341 246,71 
mt39aei010e   1,000 Ud   Incremento por cada parada adicional en ascensor eléctrico de pa 108,507 108,51 
mt39www010    5,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,202 16,01 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 32,088 32,09 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           96,189 96,19 
mo016         64,144 h    Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.                    22,980 1.474,03 
mo085         64,144 h    Ayudante instalador de aparatos elevadores.                      21,170 1.357,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15.873,900 317,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16.191,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 485,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.677,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  654 

CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN INTERIOR                                             
16.01 m³   Aporte de tierra vegetal.                                         
 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcava-  
 dora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes.  
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
mt48tie030a   1,150 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 19,39 
mq01exn020a   0,072 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 2,74 
mo115         0,066 h    Peón jardinero.                                                  20,800 1,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                23,500 0,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.02 m2   ACOLCHADO CON CORTEZA DE PINO 10 cm                               
 Suministro y extendido superficial, entre la vegetación existente, de corteza de pino seleccionada en capa uniforme  
mo040         0,108 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 2,41 
mo115         0,108 h    Peón jardinero.                                                  20,800 2,25 
P28DS030      0,100 m3   Corteza de pino 25/90                                            57,711 5,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.03 m2   Cubrición decorativa del terreno con grava e=10 cm MECÁNICO       
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con grava  seleccionada, sobre firme terrizo existente no consi-  
 derado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpie-  
M08NM010      0,007 h    Motoniveladora de 135 cv                                         54,115 0,38 
M08RT030      0,007 h    Rodillo compactador tándem 7500 kg                               37,531 0,26 
M08CA110      0,005 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  25,993 0,13 
P01AG145      0,120 m3   Grava seleccionada de río 40/60 mm                               17,300 2,08 
mo041         0,004 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 0,09 
mo113         0,015 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  655 

16.04 m²   Pavimento terrizo peatonal.                                       
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, sobre firme terrizo  
 existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado  
 de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido del material de re-  
 lleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Ni-  
 velación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
P01AA060      0,080 m3   Arena de miga cribada                                            26,343 2,11 
P01AA080      0,040 m3   Arena de mina 0/5 mm                                             11,429 0,46 
mq04dua020b   0,021 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,16 
mq02ron010a   0,031 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  42,320 1,31 
mq02cia020j   0,004 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,36 
mo041         0,004 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 0,09 
mo087         0,042 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,400 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.05 m2   PAVIMENTO CELOSÍA PAVICÉSPED                                      
 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 60x40X8 cm de es-  
 pesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena de 4-5 cm, de forma que tras su  
 colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm y relleno de juntas con  
 arena de fina y seca. Rejilla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
mo041         0,261 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,84 
mo115         0,391 h    Peón jardinero.                                                  20,800 8,13 
P08XVA100     1,000 m2   Adoquín celosía hormigón 60x40x8 cm                              10,389 10,39 
P01HMV220     0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,726 5,27 
P28DA010      0,090 m3   Tierra vegetal limpia                                            12,184 1,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  656 

16.06 m²   Pavimento de adoquines de hormigón.                               
 Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas pea-  
 tonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zaho-  
 rra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colo-  
 cación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigón, cuyas carac-  
 terísticas técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color  
 gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de  
 separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño má-  
 ximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y com-  
 pactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa  
 de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez  
 que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
mt01zah010a   0,230 t    Zahorra natural caliza.                                          7,759 1,78 
mt01arp021c   0,055 m³   Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, no contenie 18,626 1,02 
mt18aph020a   52,500 Ud   Adoquín monocapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 0,269 14,12 
mt01arp020a   1,000 kg   Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de  0,252 0,25 
mq01mot010b   0,007 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        66,099 0,46 
mq02rov010i   0,012 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 53,010 0,64 
mq02cia020j   0,005 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,45 
mq02rod010a   0,311 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 3,884 1,21 
mo041         0,238 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,32 
mo087         0,256 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 5,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                30,700 0,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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16.07 m²   Pavimento continuo de hormigón semipulido.                        
 Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón  
 HM-20/F/12/X0 fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; tra-  
 tado superficialmente con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color  
 gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de  
 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la su-  
 perficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el sellado de las jun-  
 tas.  
 Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y  
 de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Riego de la superficie base. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Ver-  
 tido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la  
 total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt10hmf010tKa 0,105 m³   Hormigón HM-20/F/12/X0, fabricado en central.                    69,053 7,25 
mt09wnc011cb  3,000 kg   Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color 0,317 0,95 
mq06vib020    0,017 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,143 0,07 
mq06fra010    0,561 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                4,313 2,42 
mq06bhe010    0,004 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.       144,636 0,58 
mo041         0,195 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 4,36 
mo087         0,289 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 6,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,800 0,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.08 m    Muro de hormigón para vallado de parcela.                         
 Vallado de parcela formado por muro continuo de hormigón armado, de 0,9 m de altura y 20 cm de espesor, reali-  
 zado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico para acabado visto. Incluso  
 berenjenos para biselado de cantos y separadores.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de la malla electro-  
 soldada con separadores homologados. Colocación de berenjenos en el encofrado. Montaje del sistema de enco-  
 frado del murete. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofra-  
 do. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longi-  
 tud de los huecos de puertas y cancelas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
mt07aco020d   2,160 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,048 0,10 
mt08eme030c   1,800 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 16,880 30,38 
mt07ame010n   0,990 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,841 4,79 
mt08var040a   1,000 Ud   Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.   0,436 0,44 
mt10haf010ctm 0,189 m³   Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central.                   91,394 17,27 
mo042         0,338 h    Oficial 1ª estructurista.                                        23,290 7,87 
mo089         0,338 h    Ayudante estructurista.                                          22,080 7,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                68,300 1,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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16.09 u    Silla LISA Ø1200 gris                                             
 Suministro y colocación de silla LISA  Ø1200 gris de BENITO o equivalente, medidas totales (largo x alto x profun-  
 do) 1200x500x1200 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede  
 colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
PBENUM375     1,000 u    Silla LISA Ø1200 gris                                            948,581 948,58 
MGEN023       0,208 h    Camión grúa 6 t                                                  43,580 9,06 
mo041         0,545 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 12,19 
mo087         0,545 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 11,56 
%CO4          4,000 %    % Costes complementarios                                         981,400 39,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.020,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.051,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
16.10 u    Banco VOLGA 2000 blanco                                           
 Suministro y colocación de banco VOLGA 2000 de BENITO, medidas totales (largo x alto x profundo)  
 2000x450x600 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color blanco granítico de aspecto liso. Se puede colo-  
 car en forma de elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
PBENUM369     1,000 u    Banco VOLGA 2000 blanco                                          750,794 750,79 
MGEN023       0,416 h    Camión grúa 6 t                                                  43,580 18,13 
mo041         0,817 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 18,27 
mo087         0,817 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 17,33 
%CO4          4,000 %    % Costes complementarios                                         804,500 32,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  836,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 25,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  861,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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16.11 Ud   Farola luminaria DECO HORIZON 120W o equvalente asimétrica exten  
 Suministro y colocación de farola con distribución de luz radialmente asimétrica para luminaria d DECO HORIZON  
 de BENITO o equivalente, dimensiones (Lx Ax H) 450x450x135 mm, 7,5 kg, potencia 120 W, distribución lumínica  
 asimétrico super-extensivo, regulación y control programable multinivel, temperatura de color 3000K, familia Es-  
 sentials, diseño óptico optimizado para un perfecto control del deslumbramiento, cut-off adecuado para peatones y  
 sin emisión hacia el hemisferio superior, disipación pasiva sin aletas, apertura fácil sin herramientas, estándar Zha-  
 ga (Book 15), Ready 4IoT. Clase de protección I, grado de protección IP66. Columna de 4 m, con placa de anclaje  
 y pernos, con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor interior, toma de tierra con pica y arqueta de  
 paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la formación de la ci-  
 mentación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, conexionado y comprobación  
 de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt34www020    1,000 Ud   Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa 46,538 46,54 
 de  
mt34www040    1,000 Ud   Caja de conexión y protección, con fusibles.                     3,709 3,71 
mt34www050    4,900 m    Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².           0,246 1,21 
mt35ttc010b   2,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           1,694 3,39 
mt35tte010a   1,000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 10,448 10,45 
PBENILDH120AE 1,000 u    Luminaria DECO HORIZON 120W asimétrica extensiva 3000K         603,900 603,90 
mt34xes010br  1,000 Ud   Columna cilíndrica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 4 107,016 107,02 
mq04cag010c   1,019 h    Camión con grúa de hasta 12 t.                                   52,788 53,79 
mo003         0,487 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 11,19 
mo102         0,487 h    Ayudante electricista.                                           21,170 10,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                851,500 17,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  868,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  894,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
16.12 u    Papelera BOA                                                      
 Suministro e instalación de papelera BOA de BENITO, medidas totales (AxBxCxH) 450x216x230x995 mm, 80 li-  
 tros, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a  
 la corrosión). Equipada con sombrero, puerta de extracción frontal con cierre autoblocante y apagacigarrillos. Cie-  
 rre con llave triangular estándar. Entrada de basura con apertura de 210º. Tratamiento anti óxido de triple capa.  
 Chapa de acero cincada, pintada en pintura de poliéster en polvo y barnizada. Color gris plata.  
 Anclaje recomendado: Fijación mediante cuatro caracoles Ø8.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y fija-  
 ción de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
PBENPA690SBB 1,000 u    Papelera BOA                                                     472,367 472,37 
mt52mug200d   1,000 Ud   Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijac 3,814 3,81 
mo041         0,272 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 6,08 
mo087         0,273 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 5,79 
%ACCES1.5     1,500 %    % PP accesorios                                                  488,100 7,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  495,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  510,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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16.13 Ud   Plantación Arce americano (Acer negundo).                         
 Plantación de Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de  
 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substra-  
 tos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt48eac010a   1,000 Ud   Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de tron 28,739 28,74 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 1,69 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mq01exn020a   0,051 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,94 
mq04dua020b   0,051 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,40 
mo040         0,143 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,20 
mo115         0,284 h    Peón jardinero.                                                  20,800 5,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,900 0,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
16.14 Ud   Plantación de árbol del amor (Cercis siliquastrum).               
 Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo  
 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y  
 substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt48eac010i   1,000 Ud   Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro  110,041 110,04 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 1,69 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mq01exn020a   0,051 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,94 
mq04dua020b   0,051 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,40 
mo040         0,143 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,20 
mo115         0,284 h    Peón jardinero.                                                  20,800 5,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                123,200 2,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  125,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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16.15 Ud   Plantación de Almez (Celtis australis).                           
 Plantación de Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60  
 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegeta-  
 les fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt48eac010m   1,000 Ud   Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a  53,416 53,42 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 1,69 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mq01exn020a   0,051 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,94 
mq04dua020b   0,051 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,40 
mo040         0,145 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,24 
mo115         0,285 h    Peón jardinero.                                                  20,800 5,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                66,700 1,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
16.16 u    PRUNUS PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLÓN                   
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  
 plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mo040         0,454 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 10,15 
mo115         0,454 h    Peón jardinero.                                                  20,800 9,44 
mq01exn020a   0,051 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,94 
P28EC370      1,000 u    Prunus pissardii atropurpurea 12-14 cm cepellón                  31,858 31,86 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 1,48 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,032 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.17 u    LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 14-16 cm CEPELLÓN                         
 Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-  
mo040         0,454 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 10,15 
mo115         0,454 h    Peón jardinero.                                                  20,800 9,44 
mq01exn020a   0,052 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,98 
P28EC250      1,000 u    Liquidambar styraciflua 14-16 cm cepellón                        86,403 86,40 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 1,48 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,032 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  109,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  662 

16.18 u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                                
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m con  
mo040         0,326 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 7,29 
mo115         0,326 h    Peón jardinero.                                                  20,800 6,78 
M05EN020      0,056 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           32,353 1,81 
P28EA250      1,000 u    Ginkgo biloba 1,50-1,75 m cepellón                               29,242 29,24 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 1,48 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,032 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
16.19 u    LAVÁNDULA SPP 30-50 cm CONTENEDOR                                 
 Lavándula SPP (Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
mo040         0,026 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,58 
mo115         0,026 h    Peón jardinero.                                                  20,800 0,54 
P28EH020      1,000 u    Lavándula spp 30-50 cm contenedor                                3,412 3,41 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.20 u    SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 20-30 cm CONTENEDOR                      
 Santolina rosmarinifolia de 20 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
mo040         0,136 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,04 
mo115         0,136 h    Peón jardinero.                                                  20,800 2,83 
P28EH530      1,000 u    Santolina rosmarinifolia 20-30 cm contenedor                     2,400 2,40 
P28DA130      0,300 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,22 
P01DW050      0,020 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  663 

16.21 Ud   Cerastio (Cerastium tomentosum)                                   
 Cerastio (Cerastium tomentosum) de 0,05-0,10 m de altura.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de mantillo.  
 Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt48epa010f   1,000 Ud   Cerastio (Cerastium tomentosum) de 0,05-0,10 m de altura; sumini 1,494 1,49 
mt48tie040    6,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,012 0,07 
mt48tie020    6,000 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 3,54 
mt08aaa010a   0,050 m³   Agua.                                                            1,105 0,06 
mq09mot010    0,053 h    Motocultor 60/80 cm.                                             2,462 0,13 
mo040         0,094 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 2,10 
mo115         0,237 h    Peón jardinero.                                                  20,800 4,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,300 0,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.22 m    Seto de Aligustre (Ligustrum ovalifolium)                         
 Seto de Aligustre (Ligustrum ovalifolium) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt48ecr010a   4,000 Ud   Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura; suminist 1,266 5,06 
mt48tie020    1,500 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,89 
mt08aaa010a   0,020 m³   Agua.                                                            1,105 0,02 
mq01pan070b   0,103 h    Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.          28,995 2,99 
mo040         0,076 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 1,70 
mo115         0,238 h    Peón jardinero.                                                  20,800 4,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,600 0,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
16.23 u    ROSMARINUS OFFICINALIS 15-30 cm CONTENEDOR                        
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
mo040         0,035 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,78 
mo115         0,035 h    Peón jardinero.                                                  20,800 0,73 
P28EH050      1,000 u    Rosmarinus officinalis 15-30 cm contenedor                       1,571 1,57 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  664 

16.24 u    THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR                               
 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
mo040         0,035 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,78 
mo115         0,035 h    Peón jardinero.                                                  20,800 0,73 
P28EH070      1,000 u    Thymus vulgaris 20-40 cm contenedor                              3,666 3,67 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.25 u    CENTAUREA CINERARIA 5-10 cm CONTENEDOR                            
 Centaurea cineraria de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30  
mo040         0,022 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,49 
mo115         0,022 h    Peón jardinero.                                                  20,800 0,46 
P28EH150      1,000 u    Centaurea cineraria 5-10 cm contenedor                           1,833 1,83 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.26 u    SALVIA OFFICINALIS 15-30 cm CONTENEDOR                            
 Salvia officinalis (Salvia común) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
mo040         0,181 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 4,05 
mo115         0,181 h    Peón jardinero.                                                  20,800 3,76 
P28EH520      1,000 u    Salvia officinalis 15-30 cm contenedor                           2,443 2,44 
P28DA130      0,300 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,22 
P01DW050      0,020 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
16.27 u    RHODANTHEMUM HOSMARIENSE  30-40 cm CONTENEDOR                     
 Rhodanthemum hosmariense de 30 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
mo040         0,035 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,78 
mo115         0,035 h    Peón jardinero.                                                  20,800 0,73 
P28EH100      1,000 u    Rhodanthemum hosmariense 30-40 cm contenedor                     2,750 2,75 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  665 

16.28 m    Vallado de parcela, de rejilla electrosoldada.                    
 Vallado de parcela formado por paneles de rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado y lacada RAL  
 1021 de 30x2 mm en cuadrícula de 30x50 mm, con bastidor electrosoldado y postes de perfil hueco de acero gal-  
 vanizado, de sección cuadrada 60x60x1,5 mm y 2 m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en dados  
 de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso accesorios para la fijación de los paneles de rejilla electro-  
 soldada a los postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hor-  
 migón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de los paneles de rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longi-  
 tud de los huecos de puertas y cancelas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  
mt26btr010ab  2,000 m²   Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2  57,021 114,04 
mt52vpm020q   0,550 Ud   Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada  6,703 3,69 
mt52vpm052    1,000 Ud   Accesorios para la fijación de los paneles de rejilla electrosol 1,798 1,80 
mt10hmf010tLb 0,015 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 0,97 
mo018         0,235 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            22,650 5,32 
mo059         0,235 h    Ayudante cerrajero.                                              21,260 5,00 
mo041         0,235 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,25 
mo087         0,235 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 4,98 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                141,100 2,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  143,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
16.29 m    Borde metálico de acero corten.                                   
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación de pletinas de acero corten de 200 mm de altura  
 y 5,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas. Incluso re-  
 planteo, excavación manual del terreno, cortes, elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas, resolución  
 de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya coloca-  
 do, limpieza y eliminación del material sobrante.  
 Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolu-  
 ción de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt18bme020cb  1,050 m    Borde metálico de pletinas de acero corten de 200 mm de altura y 13,468 14,14 
mo041         0,195 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 4,36 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,500 0,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  666 

CAPÍTULO 17 INSTALACION DE FONTANERÍA                                         
17.01 ud   ACOMETIDA RED 2 1/2"-75 mm POLIETILENO                            
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno  
 de 2 1/2" y 10 atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo,  
 válvula anti-retorno de 2 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/  
U01FY105      2,128 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 48,90 
U01FY110      1,278 h    Ayudante fontanero                                               21,170 27,06 
U24HD023      1,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 2 1/2"                                38,692 38,69 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    9,520 9,52 
U24PD107      7,000 ud   Enlace recto polietileno 75 mm                                   33,679 235,75 
U26AR008      2,000 ud   Llave de esfera 2 1/2"                                           43,184 86,37 
U24AA007      1,000 ud   Contador de agua de 2 1/2"                                       221,533 221,53 
U26AD007      1,000 ud   Válvula antirretorno 2 1/2"                                      36,785 36,79 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,295 6,30 
U24PA014      8,000 m    Tubería polietileno agrícola 10 atm 75 mm                        5,522 44,18 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        755,100 52,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  807,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  832,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
17.02 ud   ACOMETIDA RED 1 1/2"-50 mm POLIETILENO                            
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno  
 de 1 1/2" y 10 atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo,  
 válvula anti-retorno de 1 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según  
U01FY105      1,703 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 39,13 
U01FY110      0,852 h    Ayudante fontanero                                               21,170 18,04 
U24HD016      1,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 1 1/2"                                8,656 8,66 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    9,520 9,52 
U24PD105      7,000 ud   Enlace recto polietileno 50 mm                                   12,999 90,99 
U26AR006      2,000 ud   Llave de esfera 1 1/2"                                           24,883 49,77 
U24AA005      1,000 ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       139,802 139,80 
U26AD005      1,000 ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      24,399 24,40 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,295 6,30 
U24PA010      8,000 m    Tubería polietileno agrícola 10 atm 50 mm                        1,667 13,34 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        400,000 28,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  427,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.03 ud   ARMARIO FIBRA VIDRIO 65 mm                                        
 ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 850x600300 mm, para alojamiento de contador de 65 mm de  
 diámetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en valla ó fachada en hueco pre-  
U01AA007      0,511 h    Oficial primera                                                  22,980 11,74 
U01AA009      0,254 h    Ayudante                                                         21,170 5,38 
U24BA011      1,000 ud   Armario fibra vidrio 50/65 mm                                    124,686 124,69 
A01JF006      0,080 m³   MORTERO CEMENTO M5                                               86,140 6,89 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        148,700 10,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  159,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  667 

17.04 ud   ARMARIO FIBRA VIDRIO 30/40 mm                                     
 ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 650x500x200 mm, para alojamiento de contador de 30/40 mm  
 de diámetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en valla ó fachada en hueco  
U01AA007      0,511 h    Oficial primera                                                  22,980 11,74 
U01AA009      0,254 h    Ayudante                                                         21,170 5,38 
U24BA006      1,000 ud   Armario fibra vidrio 30/40 mm                                    81,602 81,60 
A01JF006      0,075 m³   MORTERO CEMENTO M5                                               86,140 6,46 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        105,200 7,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  112,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.05 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-75                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-  
U01FY105      0,639 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 14,68 
U01FY110      0,640 h    Ayudante fontanero                                               21,170 13,55 
T23X00112     1,000 Ud.  FILTRO "Y" c/BRIDA PN-10 3" MG                                   297,989 297,99 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        326,200 22,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  349,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  359,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
17.06 ud   FILTRO COLADOR PN-10 DN-40                                        
 Filtro colador "Y" para embridar, PN-10, DN-50, incluso bridas, portabridas, tornillos y tuercas en acero inox, insta-  
U01FY105      0,640 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 14,71 
U01FY110      0,640 h    Ayudante fontanero                                               21,170 13,55 
T23X00115     1,000 ud   FILTRO "Y" c/BRIDA PN-10 1 11/4" MG                              106,878 106,88 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        135,100 9,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  144,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
17.07 ud   VÁLVULA REDUCTORA PRESION 2 1/2"                                  
 Válvula reductora de presión DN-75 en tubería de alimentación de agua, con salida de diámetro mínimo igual al de  
U01FY105      0,635 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 14,59 
U01FY110      0,636 h    Ayudante fontanero                                               21,170 13,46 
UNMI90OI0     1,000 ud   Valvula Reductora DN 75                                          303,621 303,62 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        331,700 23,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  354,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  365,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  668 

17.08 Ud   VÁLVULA REDUCTORA PRESION 1 1/4"                                  
 Válvula reductora de presión DN-40 en tubería de alimentación de agua, con salida de diámetro mínimo igual al de  
 la acometida, de 5,5 Kg/cm2 de presión, i/ p.p. de material adicional. Totalmente instalada.  
U01FY105      0,635 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 14,59 
U01FY110      0,636 h    Ayudante fontanero                                               21,170 13,46 
X9876         1,000 ud   Valvula Reductora DN 40                                          149,612 149,61 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        177,700 12,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  190,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  195,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  669 

17.09 ud   GRUPO PRESIÓN VIVIENDAS                                           
 Grupo de presión de agua EBARA APSG 10-8-3 VV formado por 3 bombas centrífugas EBARA modelo EVMSG  
 10-8N5/3,0 tipo "en línea", multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 3 kW, cuerpo inferior en fun-  
 dición,impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en  
 acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecánico Carburo de Silicio/Carbono/EPDM, juntas tóricas en EPDM.  
 Accionamiento mediante motor normalizado asíncrono, de 2 polos, aislamiento clase F,protección IP 55, para ali-  
 mentación trifásica a 400 V 50 Hz.  
 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento montadas en im-  
 pulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero 2 1/2" ;manómetro; presostato de emergencia con  
 válvula de aislamiento.   
 Cuadro eléctrico de fuerza y control,para operación totalmente automática del grupo, con convertidor de frecuencia,  
 integrado en una estructura de armario de chapa de acero, sobre soporte metálico fijado a la bancada.  
 • Microprocesador, para gestión automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas, incorporado.  
 • Display digital y teclado de programación.  
 • Filtro EMC integrado.  
 • Doble juego de contactores de fuerza.  
 • Guardamotores de protección para cada bomba.  
 • Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de corte en carga.  
 • Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo térmico y bajo nivel reserva de agua.  
 • Sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato totalmente independiente del convertidor de fre-  
 cuencia.  
 • Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y mando de presostatos.  
 • Regulador de nivel para protección contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m incluido.  
 • Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional bajo demanda).  
 • Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de comunicaciones. Con los módulos opcionales se pueden  
 conectar variados sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Profibus DP.  
 • Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede construir su propia lógica de control en el  
 convertidor, lo que permite un software personalizado.  
 • Electroválvula de llenado, electroválvula de by-pass, sonda de máxima, sonda de mínima y reloj programador  
 totalmente instalado y funcionando.  
 • Depósito hidroneumático para agua fría potable, con membrana de caucho caucho atóxico sintético, construido en  
 chapa de acero con protección exterior, sobre superficie fosfatada e imprimación con terminado al horno, de 200 li-  
 tros de capacidad, timbrado a una presión de 10 Bar.  
 • Dos aljibes de poliester de 2.000 l. con rebosadero conducido al registro y grifo de vaciado.  
 • Colector común de aspiración fabricado en acero 3 " , con válvulas de aislamiento para cada bomba incorpora-  
 das, orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en el grupo de presión.  
 • Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de control del grupo de presión para alimentación a elec-  
 troválvula "by pass" 220V.  
 • Juego de de contactos libres de potencial para señalización remota a control centralizado de: Bombas en marcha,  
U01FY105      5,961 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 136,98 
U01FY110      5,961 h    Ayudante fontanero                                               21,170 126,19 
U24FL020      1,000 ud   Grupo completo presión 3 bombas APSG 10-8-3 VV                   8.861,330 8.861,33 
D25TA070      2,000 ud   DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC 2000 L                                  412,650 825,30 
U28PA109      1,000 ud   Vaso expansión VASOFLEX 200 L                                    506,191 506,19 
U26AD006      1,000 ud   Válvula antirretorno 2"                                          34,294 34,29 
FSDRT6789     2,000 ud   Sondas de Presión                                                39,040 78,08 
GGSRDT676     3,000 ud   Electrovalvula de llenado y by pass                              218,535 655,61 
D25DA020      1,500 m    TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO UNE 1"                              33,470 50,21 
D25DA040      1,500 m    TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO UNE 1 1/2"                          57,910 86,87 
D25DA050      6,000 m    TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO UNE 2"                              85,410 512,46 
D25LL030      2,000 ud   LLAVE DE ESFERA 1"                                               20,660 41,32 
D25LL050      2,000 ud   LLAVE DE ESFERA 1 1/2"                                           32,590 65,18 
D25LL060      2,000 ud   LLAVE DE ESFERA 2"                                               48,500 97,00 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        12.077,000 845,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12.922,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 387,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.310,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  670 

17.10 ud   GRUPO PRESIÓN ZONA COMERCIAL                                      
 Grupo de presión de agua EBARA    AP 7-250/5-3 VV    formado por 3 bombas centrífugas EBARA modelo    MVP  
 7-250/5   tipo multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 1,85  kW, placa superior, cuerpo inferior  
 y  contrabridas en  hierro  fundido,impulsores  y  difusores  fabricados en  Noryl@,  eje de acero inoxidable AISI  
 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304,  provista de cierre mecánico. Accionamiento mediante motor  
 asíncrono, de  2 polos,   
 aislamiento  clase F,  eficiencia   IE3  , protección IP 44 , para alimentación trifásica a 400 V  50 Hz  .  
 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento montadas en im-  
 pulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero 2 1/2" ;manómetro; presostato de emergencia con  
 válvula de aislamiento.   
 Cuadro eléctrico de fuerza y control,para operación totalmente automática del grupo, con convertidor de frecuencia,  
 integrado en una estructura de armario de chapa de acero, sobre soporte metálico fijado a la bancada.  
 • Microprocesador, para gestión automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas, incorporado.  
 • Display digital y teclado de programación.  
 • Filtro EMC integrado.  
 • Doble juego de contactores de fuerza.  
 • Guardamotores de protección para cada bomba.  
 • Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de corte en carga.  
 • Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo térmico y bajo nivel reserva de agua.  
 • Sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato totalmente independiente del convertidor de fre-  
 cuencia.  
 • Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y mando de presostatos.  
 • Regulador de nivel para protección contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m incluido.  
 • Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional bajo demanda).  
 • Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de comunicaciones. Con los módulos opcionales se pueden  
 conectar variados sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Profibus DP.  
 • Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede construir su propia lógica de control en el  
 convertidor, lo que permite un software personalizado.  
 • Electroválvula de llenado, electroválvula de by-pass, sonda de máxima, sonda de mínima y reloj programador  
 totalmente instalado y funcionando.  
 • Depósito hidroneumático para agua fría potable, con membrana de caucho caucho atóxico sintético, construido en  
 chapa de acero con protección exterior, sobre superficie fosfatada e imprimación con terminado al horno, de 200 li-  
 tros de capacidad, timbrado a una presión de 10 Bar.  
 • Aljibes de poliester de 2.000 l. con rebosadero conducido al registro y grifo de vaciado.  
 • Colector común de aspiración fabricado en acero 3 " , con válvulas de aislamiento para cada bomba incorpora-  
 das, orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en el grupo de presión.  
 • Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de control del grupo de presión para alimentación a elec-  
 troválvula "by pass" 220V.  
 • Juego de de contactos libres de potencial para señalización remota a control centralizado de: Bombas en marcha,  
 disparo protecciones y bajo nivel.  
 Totalmente instalado y funcionando incluso línea electrica realizada en cable libre de halógeno desde cuadro de  
 servicios comunes, protección térmica y diferencial.  
U01FY105      6,813 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 156,56 
U01FY110      6,813 h    Ayudante fontanero                                               21,170 144,23 
U24FL025      1,000 ud   Grupo completo presión 3 bombas EBARA AP 7-250/5-3 VV            5.829,280 5.829,28 
D25TA070      2,000 ud   DEPÓSITO CIRCULAR DE PVC 2000 L                                  412,650 825,30 
U28PA111      1,000 ud   Vase expansión VASOFLEX 300 L                                    726,534 726,53 
U26AD006      1,000 ud   Válvula antirretorno 2"                                          34,294 34,29 
FSDRT6789     2,000 ud   Sondas de Presión                                                39,040 78,08 
GGSRDT676     2,000 ud   Electrovalvula de llenado y by pass                              218,535 437,07 
D25DA020      1,500 m    TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO UNE 1"                              33,470 50,21 
D25DA040      1,500 m    TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO UNE 1 1/2"                          57,910 86,87 
D25DA050      6,000 m    TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO UNE 2"                              85,410 512,46 
D25LL030      2,000 ud   LLAVE DE ESFERA 1"                                               20,660 41,32 
D25LL050      2,000 ud   LLAVE DE ESFERA 1 1/2"                                           32,590 65,18 
D25LL060      2,000 ud   LLAVE DE ESFERA 2"                                               48,500 97,00 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        9.084,400 635,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9.720,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 291,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.011,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  671 

17.11 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 90x10,1 mm        
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y caliente según  
 especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser, AQUAT-  
 HERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 90x10,1 mm y S4/SDR9, con coeficiente de dilatación lineal reducida de  
 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo  
 con declaración medioambiental de producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de  
 piezas especiales totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de  
 aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla de espu-  
 ma elastomérica (tipo NBR) Armaflex® XG.  
U01FY105      0,084 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 1,93 
U01FY110      0,084 h    Ayudante fontanero                                               21,170 1,78 
U24TA170      1,000 m    Tubería PP-R RP Aquatherm Green Pipe MF S4/SDR9 90x10,1 mm 29,197 29,20 
U24TD470      0,250 m    P.P. de accesorios Aquatherm Green Pipe 90 mm                    12,123 3,03 
U24TD590      0,650 ud   Abrazadera de fijación isofónica Green Pipe 90 mm                4,730 3,07 
PARMXG-09X089 1,000 m    Armaflex XG coquilla, Ø 89 mm                                    7,980 7,98 
PARMADH52010E 0,120 u    Armaflex 520 adhesivo 1 l.                                       28,091 3,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        50,400 3,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.12 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 75x8,4 mm         
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y caliente según  
 especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser, AQUAT-  
 HERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 75x8,4 mm y S4/SDR9, con coeficiente de dilatación lineal reducida de  
 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo  
 con declaración medioambiental de producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de  
 piezas especiales totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de  
 aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla de espu-  
U01FY105      0,084 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 1,93 
U01FY110      0,084 h    Ayudante fontanero                                               21,170 1,78 
U24TA160      1,000 m    Tubería PP-R RP Aquatherm Green Pipe MF S4/SDR9 75x8,4 mm   20,656 20,66 
U24TD460      0,250 m    P.P. de accesorios Aquatherm Green Pipe 75 mm                    6,389 1,60 
U24TD580      0,700 ud   Abrazadera de fijación isofónica Green Pipe 75 mm                4,492 3,14 
PARMXG-09X076 1,000 m    Armaflex XG coquilla, Ø 70 mm                                    6,976 6,98 
PARMADH52010E 0,120 u    Armaflex 520 adhesivo 1 l.                                       28,091 3,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        39,500 2,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  672 

17.13 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 63x7,1 mm         
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y caliente según  
 especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser, AQUAT-  
 HERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 63x7,1 mm y S4/SDR9, con coeficiente de dilatación lineal reducida de  
 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo  
 con declaración medioambiental de producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de  
 piezas especiales totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de  
 aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla de espu-  
 ma elastomérica (tipo NBR) Armaflex® XG.  
U01FY105      0,084 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 1,93 
U01FY110      0,084 h    Ayudante fontanero                                               21,170 1,78 
U24TA150      1,000 m    Tubería PP-R RP Aquatherm Green Pipe MF S4/SDR9 63x7,1 mm   13,110 13,11 
U24TD450      0,250 m    P.P. de accesorios Aquatherm Green Pipe 63 mm                    4,517 1,13 
U24TD570      0,700 ud   Abrazadera de fijación isofónica Green Pipe 63 mm                3,837 2,69 
PARMXG-09X064 1,000 m    Armaflex XG coquilla, Ø 64 mm                                    5,946 5,95 
PARMADH52010E 0,120 u    Armaflex 520 adhesivo 1 l.                                       28,091 3,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        30,000 2,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
17.14 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 50x5,6 mm         
 m. Montante de alimentación con tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y caliente según  
 especificación RP 01.78, opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser, AQUAT-  
 HERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 50x5,6 mm y S4/SDR9, con coeficiente de dilatación lineal reducida de  
 0.035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo  
 con declaración medioambiental de producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de  
 piezas especiales totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluido suministro y montaje de  
 aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior 10 mm a base de coquilla de espu-  
U01FY105      0,084 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 1,93 
U01FY110      0,084 h    Ayudante fontanero                                               21,170 1,78 
U24TA140      1,000 m    Tubería PP-R RP Aquatherm Green Pipe MF S4/SDR9 50x5,6 mm   9,732 9,73 
U24TD440      0,250 m    P.P. de accesorios Aquatherm Green Pipe 50 mm                    2,543 0,64 
U24TD560      0,750 ud   Abrazadera de fijación isofónica Green Pipe 50 mm                2,619 1,96 
PARMXG-09X054 1,000 m    Armaflex XG coquilla autoadhesiva, Ø 54 mm                       6,372 6,37 
PARMADH52010E 0,120 u    Armaflex 520 adhesivo 1 l.                                       28,091 3,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        25,800 1,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  673 

17.15 ud   CENTRALIZACIÓN 8 CONTADORES 3/4"                                  
 ud. Centralización para 8 contadores de agua fría de 3/4", compuesta por conexionado a acometida con tubo de  
 polipropileno de 75mm con piezas especiales, colector de polipropileno de 8 salidas y 2", manguitos electrolíticos  
 de 30 cm, incluso p.p. de llaves de corte, grifo de prueba y válvula antirretorno, totalmente montado y realizada  
 prueba de carga a 20 atm, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      3,578 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 82,22 
U01FY110      1,874 h    Ayudante fontanero                                               21,170 39,67 
U24HA007      1,000 m    Tubo PPR 2" DN 50                                                39,108 39,11 
U24HD019      2,000 ud   Codo PPR 90° 2"                                                  12,461 24,92 
U24AC015      1,000 ud   Colector 2" 8 salidas 3/4"                                       175,865 175,87 
U24AC115      1,000 ud   Cuadro clasificación 8 contadores 2 filas                        3,105 3,11 
U24ZX002      8,000 ud   Manguito electrolítico 30 cm                                     8,209 65,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        430,600 30,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  460,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  474,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
17.16 ud   CENTRALIZACIÓN 12 CONTADORES 3/4"                                 
 ud. Centralización para 12 contadores de agua fría de 3/4", compuesta por conexionado a acometida con tubo de  
 polipropileno de 75mm con piezas especiales, colector de polipropileno de 12 salidas y 2", manguitos electrolíticos  
 de 30 cm, incluso p.p. de llaves de corte, grifo de prueba y válvula antirretorno, totalmente montado y realizada  
U01FY105      3,580 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 82,27 
U01FY110      1,872 h    Ayudante fontanero                                               21,170 39,63 
U24HA007      1,000 m    Tubo PPR 2" DN 50                                                39,108 39,11 
U24HD019      2,000 ud   Codo PPR 90° 2"                                                  12,461 24,92 
U24AC020      1,000 ud   Colector 2" 12 salidas 3/4"                                      193,628 193,63 
U24AC120      1,000 ud   Cuadro clasificación 12 contadores 2 filas                       3,368 3,37 
U24ZX002      12,000 ud   Manguito electrolítico 30 cm                                     8,209 98,51 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        481,400 33,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  515,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  530,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.17 m    TUBERÍA POLIETILENO 25x2,3                                        
 Ml. Montante de alimentación con tubería Uponor Uponor-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxi-  
 do), según norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, desde contador de abonado hasta llave de  
 corte general de la vivienda situada en cocina, colocada en instalaciones interiores de viviendas para agua fría,  
 con aislamiento con coquilla S/H Armaflex de espesor nominal 9 mm tipo M1, con válvula antirretorno, llave de es-  
 fera y grifo de vaciado, p.p. de accesorios Uponor Quick&Easy de PPSU, instalada y funcionando según normati-  
U01FY105      0,039 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 0,90 
U24WA015      1,000 m    Tubo PEX 25x2,3 mm                                               3,097 3,10 
U24WM215      0,200 ud   Accesorios Quick&Easy 25                                         3,343 0,67 
U26AD002      0,200 ud   Válvula antirretorno 3/4"                                        8,337 1,67 
U26AR003      0,200 ud   Llave de esfera 3/4"                                             7,656 1,53 
U26GX002      0,200 ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           8,932 1,79 
U15AM520      1,000 Ml   Coquilla SH/ARMAFLEX 9-12 mm                                     0,545 0,55 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        10,200 0,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  674 

17.18 Ud   INSTALACION FONTANERIA VIVIENDA TIPO                              
 Instalación en vivienda tipo , formada por Cocina completa (Fregadero, Lavadora, Lavavajillas y Maquina de Aero-  
 termia) y un 1 Baño (Inodoro, Lavabo, bide y Ducha), compuesta por:  
 - Instalación de agua desde llave de paso de abonado situada en cocina con tubería de Polietileno Reticulado de  
 25x2,3mm   
 - Distribución para 14 Puntos de agua fría y caliente: -1 punto de aerotermia en tubería de 25x2,3mm  -11 puntos en  
 tubería de Polietileno de 16x1,8mm  y 2 puntos con tubería de Polietileno Reticulado de 25x2,3mm, enfundas con  
 tubo Artiglas las empotradas, y encoquilladas con coquilla Armaflex M1  tipo AF de 9mm para agua fría y 25mm  
 para A.C.S. las colgadas  
 - Llave de paso de abonado situada en cocina.  
 - Llaves de corte tipo esfera en cada cuarto húmedo, dos en cocina, dos en cada baño y una en grifos.  
 - Enganches de aparatos y llaves de escuadra de los mismos. (1 para agua fría y otra para agua caliente) y cone-  
 xión a la griferia de cada aparato.  
 - Suministro y montaje de grifo en tomas de agua (Fría y Caliente) para Lavadora y Lavavajillas.  
 - Montaje de grifo en toma de  Fregadero  
 - Desagües de aparatos de baño con tubería ADEQUA, serie AR de 40 y 50 mm. de diámetro. Incluso ramal inde-  
 pediente de aguas grises.  
 - Bote sifónico de PVC, con fondo de cinco bocas y tapa ciega telescópica de acero inoxidable.  
 - Derivación hasta bajante o manguetón, en tubería ADEQUA serie AR, de 50 mm. de diámetro.  
 - Manguetón de ADEQUA serie AR, de diámetro 110 mm.  
 - Desagües de aparatos de cocina en tubería de ADEQUA, serie AR, con diámetro 40 y 50 mm.  
 - Sifones individuales en aparatos de cocina.  
 - p.p. de conexiones, contratubos, uniones y piezas especiales.  
 Totalmente instalada y funcionando.  
D25RW040      1,000 ud   INSTALACIÓN XLPE F-C COCINA                                      178,090 178,09 
D25RW030      1,000 ud   INSTALACIÓN XLPE F-C BAÑO COMPLETO                               265,580 265,58 
D25DW015      20,000 m    TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 25x2,3                            5,310 106,20 
UARM0782      10,000 m    Armaflex® XG - aislamiento tuberías de 25 mm                     8,480 84,80 
UARM0446      10,000 m    SH/Armaflex® - aislamiento tuberías de termoplástico para tuberí 23,490 234,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  869,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  895,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
17.19 ud   INST. XLPE COLECTORES ASEO+LAVABO+INODORO                         
 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticula-  
 do   para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC  
 serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individua-  
 les para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro,  
 totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir líneas generales, los aparatos sanitarios  
U01FY105      0,852 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 19,58 
U24WA005      7,500 m    Tubo PEX 16x1,8 mm                                               1,540 11,55 
U24WA010      3,000 m    Tubo PEX 20x1,9 mm                                               1,837 5,51 
U24WJ010      1,000 ud   Llave de corte empotrar 20x20                                    12,642 12,64 
U24WJ005      1,000 ud   Llave de corte empotrar 16x16                                    12,081 12,08 
U24WD005      1,000 ud   Te redonda plástico 20x16x16                                     4,415 4,42 
U24WD205      3,000 ud   Codo terminal plástico 16x1/2"                                   3,437 10,31 
U24WM005      6,000 ud   Anillo 16                                                        0,355 2,13 
U24WM010      3,000 ud   Anillo 20                                                        0,389 1,17 
U25AA001      1,700 m    Tubería PVC evacuación Adequa 32 mm UNE EN 1329-1               3,309 5,63 
U25XC006      1,000 ud   Válvula PVC c/sifón botella                                      6,027 6,03 
U25AA006      3,000 m    Tubería PVC evacuación Adequa 110 mm UNE EN 1329-1              11,621 34,86 
U25XC250      1,000 ud   Curva a 90° diámetro 110 mm                                      8,090 8,09 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        134,000 9,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  143,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  675 

17.20 ud   PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO                                     
 ud. Instalación de fontanería para un inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado (método Engel) para las  
 red de agua fría, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tes, incluso p.p. de bajante de PVC de diá-  
 metro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de  
 agua, sin incluir líneas generales, los aparatos sanitarios ni grifería.  
U01FY105      0,212 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,87 
U24WA005      3,000 m    Tubo PEX 16x1,8 mm                                               1,540 4,62 
U24WD005      1,000 ud   Te redonda plástico 20x16x16                                     4,415 4,42 
U24WD205      1,000 ud   Codo terminal plástico 16x1/2"                                   3,437 3,44 
U24WM005      2,000 ud   Anillo 16                                                        0,355 0,71 
U25AA006      1,000 m    Tubería PVC evacuación Adequa 110 mm UNE EN 1329-1              11,621 11,62 
U25DA006      1,000 ud   Codo 87° m-h PVC Adequa evacuación 110 mm                        1,612 1,61 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        31,300 2,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.21 ud   PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       
 ud. Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado (método Engel) para las  
 red de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tes, con tubería de PVC serie C   
 de diámetro 32 mm para la red de desagüe y con sifón individual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 sumi-  
U01FY105      0,427 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 9,81 
U24WA005      6,000 m    Tubo PEX 16x1,8 mm                                               1,540 9,24 
U24WD005      2,000 ud   Te redonda plástico 20x16x16                                     4,415 8,83 
U24WD205      2,000 ud   Codo terminal plástico 16x1/2"                                   3,437 6,87 
U24WM005      4,000 ud   Anillo 16                                                        0,355 1,42 
U25AA001      1,700 m    Tubería PVC evacuación Adequa 32 mm UNE EN 1329-1               3,309 5,63 
U25XC111      1,000 ud   Válvula c/sifon lavabo/bide                                      3,383 3,38 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        45,200 3,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  48,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.22 Ud   INSTALACIÓN GRIFO 3/4"                                            
 Ud. Grifo garaje, boca roscada de 3/4" incluso llave de corte, totalmente instalado.  
U01FY105      0,126 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 2,90 
U26GX002      1,000 ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           8,932 8,93 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        11,800 0,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
17.23 ud   LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                         
 ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2" a definir por D.F., totalmente instalada.  
U01FY105      0,128 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 2,94 
U01FY110      0,128 h    Ayudante fontanero                                               21,170 2,71 
U26AH001      1,000 ud   Llave paso recta 1/2" empotrar                                   9,868 9,87 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        15,500 1,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  676 

17.24 ud   INODORO THE GAP TANQUE BAJO BLANCO                                
 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo The Gap SQUARE de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amorti-  
 guada pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme  
U01FY105      1,278 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 29,37 
U27LD015      1,000 ud   Inodoro The Gap SQUARE tanque bajo blanco con tapa amortiguada 309,926 309,93 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           4,294 4,29 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,786 1,79 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación Adequa 90 mm UNE EN 1329-1               8,983 6,29 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC Adequa 90 mm                              1,599 1,60 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        353,300 24,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  378,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  389,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
17.25 ud   INODORO ACCESS TANQUE BAJO BLANCO                                 
 ud.Pack inodoro completo de tanque bajo para movilidad reducida, de ROCA, compuesto por taza de salida hori-  
 zontal con juego de fijación, tanque de alimentación inferior con mecanismo de alimentación y mecanismo de doble  
 descarga 6/3L, asiento y tapa de caída amortiguada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo  
U01FY105      1,278 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 29,37 
U27LD555      1,000 ud   Inodoro Access, cisterna doble descarga y tapa y asiento amortig 331,153 331,15 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,786 1,79 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           4,294 4,29 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación Adequa 90 mm UNE EN 1329-1               8,983 6,29 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC Adequa 90 mm                              1,599 1,60 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        374,500 26,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  400,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  412,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.26 ud   LAVABO SOBRE ENCIMERA SQUARE 42x39 cm BLANCO                      
 ud.Lavabo de porcelana sobre encimera colección The Gap serie SQUARE de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al)  
 420x390x130 mm y peso 13,5 kg, con orificio para grifería, acabado blanco, válvula de desagüe de 32 mm, lla-  
 ves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual cromado 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instala-  
U01FY105      0,852 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 19,58 
U27FF020      1,000 ud   Lavabo sobre encimera Square 42x39 blanco                        114,850 114,85 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           4,294 8,59 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,786 3,57 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,424 2,42 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,181 3,18 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        152,200 10,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  162,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  677 

17.27 ud   MEZCLADOR MONOMANDO L20 LAVABO CON CAÑO MEZZO                     
 Sumnistro y montaje de Mezclador monomando lavabo colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al)  
 370x180x75 mm y peso 1,6 kg, con caño mezzo, cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en  
 agua fría. Se incluye desagüe clic-clac.  
U01FY105      0,212 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,87 
U67YUJ9F      1,000 ud   Mezclador monomando L20 lavabo con caño mezzo                    108,894 108,89 
U78I90878     1,000 ud   Válvula Clic-Clac                                                8,295 8,30 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        122,100 8,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  130,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
17.28 ud   LAVABO MURAL ACCESS 600x450x200                                   
 ud. Lavabo, colección Access de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 600x450x200 mm y peso 24,08kg, acaba-  
 do blanco. Sin agujeros para grifería, sin rebosadero. Incluye conjunto de fijaciones, desagüe y sifón cromado. Pa-  
 ra instalación mural, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón cromado de  
U01FY105      0,852 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 19,58 
U27FA035      1,000 ud   Lavabo Access 600x450x200 mm, blanco                             113,110 113,11 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           4,294 8,59 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,786 3,57 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,424 2,42 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,181 3,18 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        150,500 10,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  160,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.29 ud   MEZCLADOR MONOMANDO VICTORIA (FAU) PRO LAVABO                     
 ud. Mezclador monomando lavabo colección Victoria (fau) serie PRO de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al)  
 365x175x75 mm y peso 1,4 kg, con maneta gerontológica para personas con movilidad reducida, enganche para  
U01FY105      0,426 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 9,79 
U27VF635      1,000 ud   Mezclador monomando Victoria (fau) PRO lavabo                    85,894 85,89 
U26XA011      1,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           2,128 2,13 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        97,800 6,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
17.30 ud   PLATO DE DUCHA AQUOS 160x90x32                                    
 ud. Plato de ducha extraplano de STONEX®, colección Aquos de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al)  
 1600x700x31 mm y peso 60 kg, acabado blanco. Superficie texturizada antideslizante. Incluye desagüe de gran  
 caudal. Profundidad extraplano menos de 45 mm. Para instalación empotrado, válvula desagüe sifónica con salida  
U01AA007      1,021 h    Oficial primera                                                  22,980 23,46 
U01AA009      1,021 h    Ayudante                                                         21,170 21,61 
U01FY105      0,852 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 19,58 
U27DJ070      1,000 ud   Plato de ducha Aquos Stonex 160x70x31 cm                         378,580 378,58 
U27DJ100      1,000 ud   Rejilla desagüe Terran                                           8,210 8,21 
U25XC505      1,000 ud   Válvula desagüe ducha D=90                                       25,027 25,03 
USFRT6789     1,000 ud   Tapa Stonex para plato ducha Aquos                               65,252 65,25 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        541,700 37,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  579,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  597,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  678 

17.31 ud   COLUMNA DE DUCHA MONOMANDO L20 CON ALTURA REGULABLE               
 ud. Sumnistro y montaje de Columna monomando ducha colección L20 de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al)  
 310x130x860 mm y peso 6 kg, con altura regulable de 855 a 1230 mm. Totalmente instalada.  
U01FY105      0,427 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 9,81 
U27VF636      1,000 ud   Columna de ducha monomando L20 con altura regulable, 347,102 347,10 
 310x130x860  
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        356,900 24,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  381,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  393,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
17.32 ud   MEZCLADOR MONOMANDO EXTERIOR ALFA DUCHA C/DUCHA DE MANO           
 ud.Mezclador monomando exterior ducha colección Alfa de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 200x140x110 mm  
 y peso 1,922 kg, acabado cromado, con ducha de mano, flexible de 1,50 m y soporte de ducha articulado., Total-  
U01FY105      0,426 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 9,79 
U27VF634      1,000 ud   Mezclador monomando exterior Alfa ducha (A5A2325C00)             79,918 79,92 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        89,700 6,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  95,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.33 ud   BIDÉ THE GAP BLANCO GRIFERÍA L20                                  
 ud.Bidé adosado a pared con tapa, colección Inspira serie SQUARE de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al)  
 370x560x400 mm y peso 30,6kg, acabado blanco, agujeros para grifería: 1 practicado. Incluye juego de fijación.  
 Para instalación de pie.Tapa de SUPRALIT® colección Inspira de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 532x372x37  
 mm y peso 2 kg, acabado blanco, para bidé con caída amortiguada.  Grifería Mezclador monomando bidé colec-  
 ción L20 de ROCA, dimensiones (Ln x An x Al) 345x170x70 mm y peso 1,65 kg, con desagüe automático y enla-  
 ces de alimentación flexibles, sifón individual de PVC de 40 mm, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escua-  
U01FY105      1,107 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 25,44 
U27JD075      1,000 ud   Bidé The Gap blanco c/tapa amortiguada                           399,849 399,85 
U26GA231      1,000 ud   Mezclador bidé Mezclador monomando bidé colección L20 de 106,343 106,34 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           4,294 8,59 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,786 3,57 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,424 2,42 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,181 3,18 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        549,400 38,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  587,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  605,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  679 

17.34 ud   AEROTERMO ARISTON modelo NUOS PLUS S2 80 litros                   
 Bomba de calor mural compacta de ARISTON modelo NUOS PLUS S2 80 litros. SCOP 3,20 aire a 14ºC (EN  
 16147). Rango de Tª exterior de trabajo en modo bomba de calor -7/42 ºC. Temperatura máxima de ACS con  
 bomba de calor 60ºC y con resistencia eléctrica 75ºC. Tiempo de calentamiento aire a 14ºC (EN 16147) 3:35. Con-  
 sumo nominal 280 W. Potencia sonora unidad interior 48 db. Doble ánodo, uno activo PROTECH que no necesita  
 mantenimiento y uno de magnesio. Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua).  
 Calderín de acero vitrificado al titanio. Display LCD. Funciones: GREEN, AUTO, BOOST, BOOST2, FOTOVOL-  
 TAICA, programación horaria, VOYAGE y antilegionela. Conectividad WiFi integrada. Función Silent que reduce el  
 impacto sonoro al mínimo. Caudal de aire nominal 120-150 m3/h. Gas ecológico R290. Posibilidad de salida de ai-  
 re coaxial. Instalado incluso salidas de aire, reductora de presión y desagues.  
U01FY105      1,446 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 33,23 
U27SA138      1,000 ud   Bomba de calor mural compacta NUOS PLUS S2 WIFI 80 WH          1.428,400 1.428,40 
U26AR003      2,000 ud   Llave de esfera 3/4"                                             7,656 15,31 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,786 3,57 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.480,500 103,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.584,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 47,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.631,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
17.35 m    TUBERÍA POLIETILENO D= 25 mm PRESIÓN                              
 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y 10 kg/cm² de presión, i/p.p. de piezas  
mo040         0,060 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 1,34 
mo115         0,060 h    Peón jardinero.                                                  20,800 1,25 
U40AG205      1,000 m    Tubería polietileno 25 mm/10 atm                                 0,628 0,63 
U40AG226      0,600 ud   Piezas de enlace de polietileno                                  1,319 0,79 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        4,000 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.36 m    ZANJA PARA RED DE RIEGO                                           
 m. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m, i/tapado posterior de la misma.  
mo115         0,196 h    Peón jardinero.                                                  20,800 4,08 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        4,100 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  680 

17.37 ud   ARQUETA DE RIEGO EQUIPADA                                         
 Arqueta de riego fabricada en polipropileno inyectado, equipada con los siguientes elementos:  
   
 - 4 llaves de corte de DN25.  
 - 1 electroválvula de DN25 de 9V, con batería de alta duración, apta para ser operada por programador remoto vía  
 radio.  
 - 1 kit de filtración.  
 - 1 kit de regulación de presión.  
 - 1 racord de 40mm para conexión de manguera.  
   
 Incluso conexiones hidráulicas, eléctricas y de control.  
   
 Completamente instalada. Marca/modelo: TORO/RIVERSA o equivalente.  
mo040         0,008 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,18 
mo115         0,084 h    Peón jardinero.                                                  20,800 1,75 
U40AK600      1,000 ud   Arqueta redonda con tapa equipada                                244,959 244,96 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        246,900 17,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  264,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
17.38 ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                              
 ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transfor-  
mo040         2,300 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 51,43 
mo115         0,765 h    Peón jardinero.                                                  20,800 15,91 
U40AA100      1,000 ud   Programador electrónico 4 estaciones                             75,979 75,98 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        143,300 10,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  153,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.39 m    TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,5 m                                  
 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m, i/  
mo040         0,008 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,18 
mo115         0,043 h    Peón jardinero.                                                  20,800 0,89 
U40AK300      1,000 m    Tubería goteo interlínea 0,50                                    1,004 1,00 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2,100 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  681 

17.40 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION FONTANER_A                        
 - Pruebas electricas a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo certificado final  
 de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Protocolo de Pues-  
 ta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas, mßs una en so-  
 porte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resultado de las prue-  
 bas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como de las instalaciones con las  
 pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en tama±o DIN A-1,  
 debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para legalizaci«n,  
 incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n final del proyecto, asØ co-  
 mo de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de licencias, de tasas municipales y de in-  
 dustria serß por cuenta del instalador.  
 -Inspecci«n de Organismo de Control.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
O01OC360      0,766 Ud   Ingeniero TÚcnico                                                7.500,000 5.745,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.745,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 172,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.917,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  682 

CAPÍTULO 18 INSTALACION CALIDAD DE AIRE VIVIENDAS                             
18.01 Ud   BOCA DE EXTRACCIÓN BAÑO                                           
 Ud. Boca de extracción  instalada en paramentos vert y/o techo de baño/aseo recibida con pasta de yeso, cum-  
U01FY318      0,154 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 5,62 
A01EA001      0,050 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              99,250 4,96 
U32WA120      1,000 Ud   Boca extracción BAP color baño                                   7,762 7,76 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        18,300 1,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
18.02 Ud   BOCA DE EXTRACCIÓN COCINA                                         
 Ud. Boca de extracción instalado en paramentos verticales o techo de cocina recibido con pasta de yeso, cum-  
U01FY318      0,154 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 5,62 
A01EA001      0,010 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              99,250 0,99 
U32WA108      1,000 Ud   Boca extracción cocina BAHIA                                     7,765 7,77 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        14,400 1,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
18.03 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 125mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado o similar de 125 mm de diá-  
 metro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje, sujeción, accesorios y pie-  
U01FY318      0,342 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 12,48 
U32WC013      1,000 m    Conducto ventilación acero BS galvanizado d=125 mm               6,351 6,35 
%A10_PM10     10,000 %    Pequeño material 10%                                             18,800 1,88 
%A10_MA2      2,000 %    Medios auxiliares 2%                                             20,700 0,41 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        21,100 1,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
18.04 ud   REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 200x200 SIMPLE                          
 ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x200 mm y láminas horizontales con  
U01FY310      0,428 h    Oficial primera climatización                                    22,980 9,84 
U32FA003      1,000 ud   Rejilla impulsión-retorno 200x200 simple                         18,608 18,61 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        28,500 2,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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18.05 Ud   CAJA VENTIL. IMPULSIÓN                                            
 Ud. Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, SILENT (230-240V 50/60) RE. Clase ETIM 9.0: EC011013-  
 Version 6., extremedamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura inter-  
 na perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radia-  
 do), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vi-  
 braciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de  
 tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico, totalmente  
 instalado incluso conexion electrica y protección magnetotérmica, entre extractor y cuadro de vivienda, cumplien-  
U01FY318      0,428 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 15,62 
U32WA118      1,000 Ud   TD-350/125 SILENT (230-240V 50/60) RE                            205,410 205,41 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        221,000 15,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  236,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
18.06 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 200mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado  o similar de 200 mm de  
 diámetro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje, sujeción, accesorios y  
U01FY318      0,343 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 12,52 
U32WC017      1,000 m    Conducto ventilación acero BS galvanizado d=200 mm               12,334 12,33 
%A10_PM10     10,000 %    Pequeño material 10%                                             24,900 2,49 
%A10_MA2      2,000 %    Medios auxiliares 2%                                             27,300 0,55 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        27,900 1,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.07 m    TUBO HELICOIDAL D=150 mm                                          
 Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoco-  
 nectable macho-hembra, de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal.  
U01FY310      0,085 h    Oficial primera climatización                                    22,980 1,95 
U01FY313      0,085 h    Ayudante climatización                                           21,170 1,80 
U28OJ010      1,000 m    Tubo chapa 150mm y 0,6mm incluso piezas especiales               6,899 6,90 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        10,700 0,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
18.08 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 315mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado  o similar de 315 mm de  
 diámetro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje, sujeción, accesorios y  
U01FY318      0,343 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 12,52 
U32WC021      1,000 m    Conducto ventilación acero BS galvanizado d=315 mm               23,524 23,52 
%A10_PM10     10,000 %    Pequeño material 10%                                             36,000 3,60 
%A10_MA2      2,000 %    Medios auxiliares 2%                                             39,600 0,79 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        40,400 2,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.09 m    CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO BS GALVANIZADO DE 355mm                
 m. Suministro y montaje de conductos de acero galvanizado modelo  BS-Galvanizado  o similar de 355 mm de  
 diámetro interior, para ventilación mecánica, incluso p.p. de accesorios para su montaje, sujeción, accesorios y  
 piezas especiales. Para cualquier tipo de red, principalmente vertical. Totalmente montado.  
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U01FY318      0,351 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 12,81 
U32WC023      1,000 m    Conducto ventilación acero BS galvanizado d=355 mm               37,805 37,81 
%A10_PM10     10,000 %    Pequeño material 10%                                             50,600 5,06 
%A10_MA2      2,000 %    Medios auxiliares 2%                                             55,700 1,11 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        56,800 3,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
18.10 ud   EXTRACTOR CUARTO DE BASURAS                                       
 ud. Caja de Ventilación Serie CVAB-N / CVAT-N. Codigo Producto: 5137823900, Descripción Producto:  
 CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8. Clase ETIM 9.0: EC011534- Version 4. Cajas de venti-  
 lación estancas, autolimpiantes, de bajo nivel sonoro, fabricadas con perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich,  
 con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes ha-  
 cia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor IP55, Clase F y protector térmico incor-  
 porado. CVAT-N De 4 ó 6 polos, según versiones. Regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimenta-  
 ción Trifásicos 230/400V-50Hz. Protector térmico (PTC) Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.Marca S&P mo-  
 delo CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8.r, totalmente colocado, i/ recibido del mismo, me-  
U01FY310      0,406 h    Oficial primera climatización                                    22,980 9,33 
U32GB005      1,000 ud   CVAT/4-3000/355                                                  1.336,215 1.336,22 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.345,600 94,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.439,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 43,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.482,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 INSTALACION SUELO RADIANTE                                        
19.01 ud   MAQUINA AEROTERMIA VITOCAL 111-S, modelo AWBT-M-AC, 230 V B06     
 Bomba de calor de aire-agua tipo split con interacumulador de A.C.S. integrado, especialmente diseñada para el  
 aprovechamiento optimizado de energía fotovoltaica, para calefacción, refrigeración, producción de A.C.S. y calen-  
 tamiento de piscinas.  
 Bomba de calor compuesta por una unidad exterior y una unidad interior para calefacción, refrigeración y A.C.S.  
 Unidad exterior precargada de refrigerante R32 hasta una longitud de tubería de 10 m (con recarga hasta 25 m).  
 Circuito de refrigeración con tecnología de inverter DC para regular la potencia y garantizar así un funcionamiento  
 óptimo en todo tipo de condiciones. Compresor con bajo nivel de ruido y vibraciones. Con válvula de expansión  
 electrónica que aumenta el coeficiente de prestación estacional y con ventilador axial con control de revoluciones.  
 Evaporador resistente a la corrosión y repelente al agua. Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable pa-  
 ra para emitir calor al sistema de calefacción. Descongelación de energía eficiente a través de la inversión del cir-  
 cuito de refrigeración. Con bomba de circulación de alta eficiencia incorporada para el circuito de calefacción, vál-  
 vula de inversión de 3 vías, depósito de expansión de presión de diafragma (capacidad 10 l), detector de flujo vo-  
 lumétrico, bandeja de condensados y grupo de seguridad.  
 Posibilidad de integración de una resistencia eléctrica de 3 etapas así como la conexión directa de un circuito de  
 calefacción mixto al dispositivo (disponible como accesorio).  
 Interacumulador de A.C.S. integrado de 220 l de acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect, con aislamiento  
 térmico de poliuretano inyectado en todos los lados para las pequeñas pérdidas del acumulador y con ánodo de  
 magnesio.  
 Posibilidad de montaje de la unidad exterior en el suelo o en la pared y de la unidad interior en el suelo. Establecer  
 la conexión entre la unidad exterior y la unidad interior con líneas de refrigerante adecuadas.  
   
 Bomba de calor con regulación digital Vitotronic 200, (modelo WO1C) en función de la temperatura exterior, integra-  
 da en la unidad interior. Con gobierno de 1 circuito de calefacción sin válvula mezcladora y/o, dos circuitos de ca-  
 lefacción con válvula mezcladora (necesarios accesorios). Con sonda de temperatura exterior y sondas de tempe-  
 ratura de impulsión y de retorno para el circuito secundario incluidas en el suministro. Control integral de una uni-  
 dad de ventilación doméstica Vitovent incluido. Con regulación de la temperatura del interacumulador de A.C.S.  
 Los periodos de los circuitos de calefacción, la producción de A.C.S., bomba de recirculación de A.C.S., etc. se  
 pueden ajustar por separado. Control de la resistencia eléctrica.  
 Con optimización del consumo propio de energía solar fotovoltaica en combinación con un contador MOD BUS (ac-  
 cesorio).  
 Con función de refrigeración "active cooling".  
   
 La Vitotronic 200 incluye:  
 - interruptor de la instalación, indicador de funcionamiento y de avería, interfaz Optolink para ordenador portátil y  
 unidad de mando. Manejo muy sencillo gracias al display gráfico con función de texto legible, caracteres grandes,  
 indicaciones muy claras en blanco y negro y mensajes de texto de ayuda.  
 - Posibilidad de ajustar los modos de funcionamiento, la función fiesta y ahorro, el programa de vacaciones, la tem-  
 peratura ambiente, la temperatura de A.C.S. Con desconexión de las bombas del circuito de calefacción en función  
 de la demanda, posición verano (solo A.C.S.) y límite de calentamiento variable. Con cambio automático del hora-  
 rio de verano/invierno, aviso de mantenimiento y secado de pavimentos controlado. Con sistema de diagnóstico,  
 diario de funcionamiento y salida para aviso colectivo de avería.  
 - Con optimización del consumo propio de energía solar fotovoltaica en combinación con un contador MOD BUS  
 (accesorio).  
 - Control remoto vía KM-BUS con Vitotrol 200-A (accesorios) o vía radio con Vitotrol 200-RF (accesorios) - cone-  
 xión vía base de radio (accesorios). Control a distancia de la unidad con la aplicación ViCare App junto con el mó-  
 dulo Vitoconnect, OPTO (accesorio, conexión a través de Optolink) y acceso a Internet a través de WLAN. Es po-  
 sible la transferencia de datos con hasta 32 unidades de control del circuito de calefacción Vitotronic 200-H a través  
 de LON.  
 - Para el calentamiento de piscinas, la conmutación externa del programa de funcionamiento de uno o varios circui-  
 tos de calefacción, para la demanda externa, para el bloqueo externo y para prefijar la temperatura de consigna del  
 agua de calefacción con una señal externa de 0-10 V es preciso ampliar las funciones de la regulación mediante el  
 accesorio "ampliación externa EA1" (accesorio).  
 Color (unidad interior):vitopearlwhite  
 Color (unidad exterior):blanco  
   
 Datos de rendimiento según la norma EN14511 en el servicio de calefacción  
   
 En el punto de servicio A2/W35 t=5K:  
 - Rango de potencia térmica: de 2,0 a 5,0 kW  
 - Potencia térmica nominal: 4,88 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,28 kW  
 - Coeficiente de potencia (COP): 3,51  
   
 En el punto de servicio A7/W35 t=5K:  
 - Rango de potencia térmica: de 3,7 a 7,7 kW  
 - Potencia térmica nominal: 6,02 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,23 kW  
 - Coeficiente de potencia (COP): 4,90  
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 En el punto de servicio A-7/W35 t=5K:  
 - Potencia térmica nominal: 4,42 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,61 kW  
 - Coeficiente de potencia (COP): 2,75  
   
 Datos de rendimiento según la norma EN14511 en el modo de refrigeración  
 En el punto de servicio A35/W18 t=5K:  
 - Rango de potencia frigorífica: 3,5 a 7,0 kW  
 - Potencia frigorífica nominal: 5,51 kW  
 - Potencia eléctrica consumida: 1,06 kW  
 - Coeficiente de potencia (EER): 5,23  
   
 Temperatura de entrada del aire servicio de calefacción:  
 - Temperatura del aire mín.: - 22°C  
 - Temperatura del aire máx.: 35°C  
   
 Temperatura de entrada del aire modo de refrigeración:  
 - Temperatura del aire mín.: 10°C  
 - Temperatura del aire máx.: 48°C  
   
 Agua de calefacción (circuito secundario):  
 - Máx. pérdida de carga externa (RFH) con caudal volumétrico mínimo: 700 mbar  
 - Máx. pérdida de carga externa (RFH) con caudal volumétrico mínimo: 70,0 MPa  
 - Temperatura de impulsión máx.: 58°C  
 - Presión de servicio admisible: 3 bar  
 - Presión de servicio admisible: 0,3 MPa  
   
 Valores eléctricos de la unidad exterior:  
 - Tensión nominal del compresor: 1/N/PE 230 V/50 Hz  
 - Corriente de arranque del compresor: 2,0 A  
   
 Valores eléctricos de la unidad interior:  
 - Tensión nominal de la regulación: 1/N/PE 230 V/50 Hz  
 - Protección por fusible interno: T 6,3 A  
 - Potencia eléctrica consumida de la bomba secundaria (PWM): 2 - 60 W  
   
 Refrigerante R32:  
 - Cantidad de llenado de agente refrigerante: 0,95 kg  
 - Potencial de calentamiento global (GWP): 675  
 - Equivalente de CO2: 0,6t  
   
 Dimensiones de la unidad exterior:  
 - Longitud: 344 mm  
 - Anchura: 975 mm  
 - Altura: 702 mm  
 - Peso: 59 kg  
   
 Dimensiones de la unidad interior:  
 - Longitud: 681 mm  
 - Anchura: 600 mm  
 - Altura: 1.874 mm  
 - Peso: 168 kg  
   
 Interacumulador integrado de A.C.S.:  
 - Capacidad del interacumulador: 220 l  
 - Volumen máx. de consumo a una temperatura de A.C.S. de 40°C: 290 l  
 - Índice de rendimiento NL según DIN 4708: 1,6  
 - Volumen de agua consumible: 17,3 l/min  
 - Temperatura de A.C.S. máx. adm.: 70°C  
   
 Conexiones:  
 - Impulsión del agua de calefacción: G 1 1/4  
 - Retorno del agua de calefacción: G 1 1/4  
 - Agua fría/agua caliente sanitaria: G 3/4  
 - Tubería de refrigerante en fase líquida: 6 (3/8") mm  
 - Tubería de refrigerante en fase de vapor: 12 (5/8") mm  
   
 Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética:  
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 Bomba de calor:  
 En aplicaciones a baja temperatura en condiciones climáticas medias  
 - Clase de eficiencia energética estacional de la calefacción: A+++  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 175 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 8202 kWh  
   
 En aplicaciones a temperatura media en condiciones climáticas medias  
 - Clase de eficiencia energética estacional de la calefacción: A++  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 126 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 7700 kWh  
   
 En aplicaciones a baja temperatura en condiciones climáticas frías  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 135 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 10662 kWh  
   
 En aplicaciones a temperatura media en condiciones climáticas frías  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 86 %  
 - Potencia térmica útil: 3 kW  
 - Consumo de energía anual: 6791 kWh  
   
 En aplicaciones a baja temperatura en condiciones climáticas cálidas  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 197 %  
 - Potencia térmica útil: 5 kW  
 - Consumo de energía anual: 6552 kWh  
   
 En aplicaciones a temperatura media en condiciones climáticas cálidas  
 - Eficiencia energética estacional de la calefacción: 150 %  
 - Potencia térmica útil: 4 kW  
 - Consumo de energía anual: 5450 kWh  
   
 Nivel de potencia acústica  
 - Exterior: 62 dB  
 - Interior: 41 dB  
   
 Producción de A.C.S.  
 - Clase de eficiencia energética: A+  
 - Eficiencia energética: 133 %  
 - Perfil de carga: XL  
 - Uso habitual: 19.07 kWh  
   
 Control de temperatura:  
 - Clase de eficiencia energética control de temperatura: II  
 - Contribución del control de temperatura a la eficiencia energética de la calefacción: 2 %  
   
 Clase de eficiencia energética en calefacción según 813/2013 (35/55 ºC): A+++/A++  
 Utiliza refrigerante ecológico R32. Incluso carga de mantenimiento y salida de agua de condensación a la red de  
 saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, bancada de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás  
 elementos necesarios, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Incluso llenado de circuito desde circuito de fontanería.In-  
 cluso caja de conexiones, alimentación del display a caja de colectores y a caja de conexiones situada en cubier-  
 ta.  
U01FY318      3,412 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 124,54 
U32KA505      1,000 ud   VITOCAL 111-S, modelo AWBT-M-AC, 230 V B06 y accesorios 2 A 6.605,345 6.605,35 
 5 KW  
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6.729,900 471,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.200,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 216,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.417,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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19.02 m    TUBERÍA CONDENSADOS EN PVC SERIE B D=32 mm.                       
 Suministro y colocación de Tubería de condensados realizada en tubo de PVC serie b de diametro 32 mm., inclu-  
 so sifón de 10 cm. p/p de accesorios y conexión a bajante más cercana. Según planos de detalle y cuantos traba-  
O01OB170      0,212 h.   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 4,87 
ECL.135       1,000 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 32 mm. Uralita                           0,879 0,88 
ECL.136       1,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 32 mm.                                    0,827 0,83 
ECL.137       0,400 Ud   Injerto simple PVC evac. 32mm                                    0,870 0,35 
ECL.138       0,010 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         16,473 0,16 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        7,100 0,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.03 m    LINEA FRIGORÍFICA EN COBRE 1/4"/1/2 AISLADA                       
 Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y  
 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a  
 base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin  
 soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro  
 interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Toda la tuberia pro-  
 visto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluido parte proporcional de operación de va-  
U01AA007      0,171 h    Oficial primera                                                  22,980 3,93 
U01AA009      0,171 h    Ayudante                                                         21,170 3,62 
mt42lin030a   1,050 ud   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de esp 2,557 2,68 
mt17coe070aa  1,000 ud   Coquilla de 7 mm de diámetro interior y y 10 mm de espesor, a b  6,793 6,79 
mt17coe110    0,021 ud   Adhesivo para coquilla elastomérica.                             16,269 0,34 
mt42lin030c   1,000 ud   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de esp 3,974 3,97 
mt17coe070cb  1,050 ud   Coquilla de 13 mm de diámetro interior 15 mm de espesor, a b     8,366 8,78 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        30,100 2,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
19.04 m2   CANALETA DISTRIBUCION DE TUBOS EN CUBIERTA                        
 Suministro y colocación de canaleta de chapa galvanizada para la protección de tuberias y alimentacion electrica  
 de unidades exteriores en cubierta. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos  
U30JW776      1,000 m    Cubierta bandeja 400mm ref.66402                                 13,780 13,78 
U30JW749      1,000 m    Bandeja lisa 60x400 mm ref.66401                                 20,470 20,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  689 

19.05 m    UPONOR RADI PIPE TUBO BARRA 25x2,3                                
 Tubería Uponor evalPex, de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a), con reticulación conforme al método  
 Engel (grado de reticulación >70%), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor de pared y cumpliendo  
 la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según  
 norma EN 1264-4, para sistemas de calefacción/refrigeración por suelo radiante. Totalmente instalado según reco-  
 mendaciones del fabricante y conforme a normativa vigente. Medida la longitud instalada.  Medida la longitud real-  
 mente ejecutada. Incluso soportación y aislamiento según R.I.T.E.  
U01FY205      0,052 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 1,19 
U28AW120      1,000 m    Tubería Eval Pex 25x2,3 mm especial calefacción                  3,283 3,28 
U28AW620      0,200 ud   Accesorios Q&E tubo 25                                           3,671 0,73 
PARMSH-27X025 1,000 m    SH/Armaflex coquilla, Ø 25 mm                                    10,300 10,30 
mt17coe110    0,021 ud   Adhesivo para coquilla elastomérica.                             16,269 0,34 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        15,800 1,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.06 m²   SUELO RADIANTE UPONOR PLANTA BAJA                                 
 M2. Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en circuito cerrado por  
 Tubería Klett Uponor Comfort Pipe PLUS Autofijación, de polietileno reticulado (PEX-a), con 5 capas y reticulación  
 conforme al método UAX (grado de reticulación >70%), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor de  
 pared y cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión  
 de oxígeno, según norma EN 1264-4 y capa superficial de Polietileno modificado (PE) que protege la capa protecto-  
 ra Eval de agresiones externas, para sistemas de calefacción/refrigeración por suelo radiante, panel portatubos  
 marca Uponor modelo  Klett Autofijación Neorol G EPS DES WLG032 40-2 mm, dotado de aislamiento térmico y  
 acústico conforme a normativa vigente, con cuadrícula impresa de separación entre tuberías de 10 cm de paso, fa-  
 bricado en poliestireno expandido (EPS) y recubierto con un velcro para permitir la fijación de la tubería Uponor  
 Klett Comfort Pipe Autofijación; clasificación frente al fuego (clase E) EN 1350-1, suministrado en rollos de 10x1  
 metros y 40 mm de espesor.Incluso zócalo o banda perimetral de espuma de polietileno modelo Uponor Multi Auto-  
 fijación zócalo perimetral 150x10, lámina de polietileno antihumedad entre el suelo y la superficie emisora. Kit com-  
 pleto de colectores compuesto por colector de impulsión con medidores de caudal con memoria de posición, colec-  
 tor de retorno dotado de válvulas de corte con tornillo termostatizable marca Uponor modelo Vario Smart actuador  
 24V, caja para alojamiento de colectores modulares Uponor Vario IW de 6 a 9 salidas/circuitos incluso marco y  
 puerta de 700x760, Purgador automático, grifo de llenado, vaciado y prueba.,Soportes para fijación en caja o pa-  
 red, y adaptadores para tubo, válvulas de esfera para distribuidor, suministro y montaje de cabezales termostati-  
 cos, cajas de conexion entre termostatos y cabezales termostaticos, tapones, soportes, aditivo para mortero, me-  
U01FY205      0,171 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 3,93 
U01FY206      0,171 Hr   Oficial 2ª calefactor                                            21,560 3,69 
U28AW105      8,000 Ml   Tubería Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0       2,090 16,72 
U28RW005      1,000 Ud   Aislamiento lateral de zócalo                                    1,400 1,40 
U28RW015      1,000 M2   Panel Uponor Klett Autofijación NEOROL G 40-2mm                  30,700 30,70 
U28RW101      0,010 Ud   Kit completo colectores Uponor (5 salidas) FM 5X G3/4 Euro       410,864 4,11 
U28RW111      0,010 Ud   Caja para colectores Uponor 550X730X80mm y accesorios            134,676 1,35 
U28RW201      0,100 Kg   Aditivo para mortero                                             6,333 0,63 
U3456TY89     1,000 M2   Film polietileno                                                 0,477 0,48 
U28RW315      0,050 ud   Cabezal electrotérmico 220 V                                     34,849 1,74 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        64,800 4,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  690 

19.07 m²   SUELO RADIANTE UPONOR PLANTA 1ª-2ª-ATICO                          
 M2. Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura circulando en circuito cerrado por  
 Tubería Klett Uponor Comfort Pipe PLUS Autofijación, de polietileno reticulado (PEX-a), con 5 capas y reticulación  
 conforme al método UAX (grado de reticulación >70%), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor de  
 pared y cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión  
 de oxígeno, según norma EN 1264-4 y capa superficial de Polietileno modificado (PE) que protege la capa protecto-  
 ra Eval de agresiones externas, para sistemas de calefacción/refrigeración por suelo radiante, panel portatubos  
 marca Uponor modelo Klett Autofijación Neorol G EPS DES WLG032 25-2 mm, dotado de aislamiento térmico y  
 acústico conforme a normativa vigente, con cuadrícula impresa de separación entre tuberías de 10 cm de paso, fa-  
 bricado en poliestireno expandido (EPS) y recubierto con un velcro para permitir la fijación de la tubería Uponor  
 Klett Comfort Pipe Autofijación; clasificación frente al fuego (clase E) EN 1350-1, suministrado en rollos de 10x1  
 metros y 25 mm de espesor.Incluso zócalo o banda perimetral de espuma de polietileno modelo Uponor Multi Auto-  
 fijación zócalo perimetral 150x10, lámina de polietileno antihumedad entre el suelo y la superficie emisora. Kit com-  
 pleto de colectores compuesto por colector de impulsión con medidores de caudal con memoria de posición, colec-  
 tor de retorno dotado de válvulas de corte con tornillo termostatizable marca Uponor modelo Vario Smart actuador  
 24V, caja para alojamiento de colectores modulares Uponor Vario IW de 6 a 9 salidas/circuitos incluso marco y  
 puerta de 700x760, Purgador automático, grifo de llenado, vaciado y prueba.,Soportes para fijación en caja o pa-  
 red, y adaptadores para tubo, válvulas de esfera para distribuidor,suministro y montaje de cabezales termostati-  
 cos, cajas de conexion entre termostatos y cabezales termostaticos, tapones, soportes, aditivo para mortero, me-  
 jora la conductividad térmica y la resistencia mecánica de los morteros.Dosificación: 0.33 l por cada 50 Kg de ce-  
 mento. Totalmente instalado incluso rotulación de circuitos.  
U01FY205      0,171 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 3,93 
U01FY206      0,171 Hr   Oficial 2ª calefactor                                            21,560 3,69 
U28AW105      8,000 Ml   Tubería Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0       2,090 16,72 
U28RW005      1,000 Ud   Aislamiento lateral de zócalo                                    1,400 1,40 
U28GHGTY7     1,000 M2   Panel Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm                  25,264 25,26 
U28RW101      0,010 Ud   Kit completo colectores Uponor (5 salidas) FM 5X G3/4 Euro       410,864 4,11 
U28RW111      0,010 Ud   Caja para colectores Uponor 550X730X80mm y accesorios            134,676 1,35 
U28RW201      0,100 Kg   Aditivo para mortero                                             6,333 0,63 
U3456TY89     1,000 M2   Film polietileno                                                 0,477 0,48 
U28RW315      0,050 ud   Cabezal electrotérmico 220 V                                     34,849 1,74 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        59,300 4,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.08 ud   UPONOR SMATRIX BASE TERMOSTATO DIGITAL PROG. + HR T-148           
 Uponor Smatrix Base Termostato digital Prog.+HR T-148. Temperatura en grados Celsius o Fahrenheit entre 5 – 35  
U01FY205      0,427 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 9,81 
U30JW120      20,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,073 1,46 
U30JW001      20,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,82 
U28WA015      1,000 Ud   UPONOR SMATRIX BASE TERMOSTATO DIGITAL PROG. + HR 117,788 117,79 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        129,900 9,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  138,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
19.09 ud   UPONOR SMATRIX BASE UNIDAD PULSE X-265 6X                         
 Uponor Smatrix Wave unidad base Pulse X-265 6X. Totalmente instalada y cableada.  
U01FY205      0,424 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 9,74 
BGFT67        1,000 ud   unidad pulse X-265 6X montada y cableada                         374,425 374,43 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        384,200 26,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  411,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  691 

19.10 ud   UPONOR SMATRIX PULSE COM R-208                                    
 Sumistro y montaje de Uponor Smatrix Wave control set Pulse X-265+R-208 6X. Totalmente instalada y cableada.  
 Establece la conexión entre el sistema uponor Smatrix Pulse, la App Uponor Smatrix Pulse y la nube Uponor.  
 Función: antena.  
U01FY205      0,426 Hr   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 9,79 
MNY78         1,000 ud   Uponor Smatrix Pulse COM R-208 instalada y conexionada           637,848 637,85 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        647,600 45,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  692,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  713,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.11 Ud   DESAGÜE CIRCUITO CALEFACCION                                      
 Ud. Desagüe para circuito de calefacción de vivienda, formado por llave de corte de ¾" y tubería de polietileno  
U01AA007      0,083 h    Oficial primera                                                  22,980 1,91 
U01AA009      0,082 h    Ayudante                                                         21,170 1,74 
X125          1,000 Ud   Desague                                                          11,372 11,37 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    15,000 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.12 ud   CLIMATIZADORA F/C SPLIT MURAL COMFORT 2,6 kW                      
 ud. Unidad de aire acondicionado de tipo Split 1x1 Inverter DC, gas R410A, filtro Silver Ion, filtro anti-polvo, con  
 mando a distancia y tecnologØa inverter DC. Capacidad frØo/calor 2,6/2,8. Clasificaci«n energÚtica A. Dimensio-  
 nes unidad interior 265x790x170 mm y dimensiones unidad exterior 540x776x320 mm, i/apertura de hueco, reci-  
 bido de soportes, sellado de juntas, conexi«n a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado  
U01FY318      3,412 Hr   Cuadrilla A climatización                                        36,500 124,54 
U32KJ005      1,000 ud   Climatizadora f/c Split mural Comfort 2,6 kW                     588,920 588,92 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        713,500 49,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  763,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  786,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  692 

19.13 Ud   LEGALIZACION, DOCUMENT. Y PRUEBAS CLIMA                           
 - Pruebas mecßnicas, dilataciones, presion, velocidad en conductos y tuberØas  etc, a la vista del "Protocolo de  
 Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo certificado final de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Protocolo de Pues-  
 ta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al día. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas, mßs una en so-  
 porte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resultado de las prue-  
 bas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como de las instalaciones con las  
 pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en tama±o DIN A-1,  
 debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para legalizaci«n,  
 incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n final del proyecto, asØ co-  
 mo de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de licencias, de tasas municipales y de in-  
 dustria serß por cuenta del instalador.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
O01OC360      1,024 Ud   Ingeniero TÚcnico                                                7.500,000 7.680,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.680,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 230,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.910,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  693 

CAPÍTULO 20 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
20.01 ud   ACOMETIDA RED 2" -63 mm POLIETILENO                               
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno  
 de 2" y 16 Atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, vál-  
 vula antirretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", se incluye vßvula reductiora de  
U01FY105      2,015 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 46,30 
U01FY110      1,207 h    Ayudante fontanero                                               21,170 25,55 
U24HD019      1,000 ud   Codo PPR 90° 2"                                                  12,461 12,46 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    9,520 9,52 
U24PD106      7,000 ud   Enlace recto polietileno 63 mm                                   18,624 130,37 
U26AR007      2,000 ud   Llave de esfera 2"                                               39,762 79,52 
U24AA006      1,000 ud   Contador de agua de 2"                                           181,364 181,36 
U35AF205      1,000 ud   Válvula retención PN 10/16 2 1/2"                                28,494 28,49 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,295 6,30 
U35AF305      8,000 m    Tubería polietileno 16 atm 63 mm                                 5,347 42,78 
YHDGFV789     1,000 ud   Válvula reductora de presión                                     43,717 43,72 
U24BA011      1,000 ud   Armario fibra vidrio 50/65 mm                                    124,686 124,69 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        731,100 51,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  782,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 23,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  805,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
20.02 m    TUBERÍA PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S4/SDR9 32x3,6 mm         
 m. Tubería de polipropileno PP-R RP para instalaciones de agua fría y caliente según especificación RP 01.78,  
 opaco, apto para uso alimentario, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF  
 RP, de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035mm/mºC, coeficiente  
 de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambien-  
 tal de producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios con p.p. de piezas especiales totalmente  
U01FY105      0,080 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 1,84 
U01FY110      0,080 h    Ayudante fontanero                                               21,170 1,69 
U24TA120      1,000 m    Tubería PP-R RP Aquatherm Green Pipe MF S4/SDR9 32x3,6 mm   3,733 3,73 
U24TD420      0,250 m    P.P. de accesorios Aquatherm Green Pipe 32 mm                    0,813 0,20 
U24TD540      0,750 ud   Abrazadera de fijación isofónica Green Pipe 32 mm                2,085 1,56 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        9,000 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.03 ud   DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 3.000 L                                  
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polietileno de alta densidad, con capacidad para 3.000 litros de  
 agua, dotado de boca de hombre y tapas y accesorios ROTH oequivalente: sistema de regulación de llenado me-  
 diante flotador de 1" 1/2 con acople, sistema de aliviadero (contrabrida, llave de paso, tubería de PE de 2"), indica-  
 dor de nivel mecánico, rebosadero (DN 110) y seta de aireación, montado y nivelado con mortero de cemento,  
 instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. Incluso acomplamiento entre depósitos mediante  
U01FY105      0,806 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 18,52 
U01FY110      0,805 h    Ayudante fontanero                                               21,170 17,04 
U24DF030      1,000 ud   Depósito rectangular 3000 L c/tapa                               372,769 372,77 
U34ERT6789    1,000 ud   Accesorios flotador,aliviadero,rebodasero.aireación,indicador ni 84,026 84,03 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        492,400 34,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  526,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  542,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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20.04 ud   GRUPO PRESIÓN 12 m³/h 60 mca                                      
 ud. Grupo de presión contra incendios para 12m³/h a 60mca según norma UNE 23-500, compuesto por electro-  
 bomba principal de 5,5c.v., bomba Jockey de 3c.v., acumulador de 50l, colectores de aspiración e impulsión,  
 válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvula de seguridad, bancada  
 monobloc, completamente instalado.  
U01FY105      4,835 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 111,11 
U01FY110      4,835 h    Ayudante fontanero                                               21,170 102,36 
U35AF082      1,000 ud   Grupo de presión 12 m³/h 60 mca                                  3.276,893 3.276,89 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        3.490,400 244,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.734,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 112,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.846,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
20.05 ud   BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm/20m                                  
 ud. Boca de incendios para viviendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de acero  
 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm y cristal, rótulo  
 romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20 m de manguera semirrígida y  
U01FY105      2,256 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 51,84 
U01FY110      2,256 h    Ayudante fontanero                                               21,170 47,76 
U35AI020      1,000 ud   Armaario completo-manguera semirrígida 20 m                      296,178 296,18 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        395,800 27,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  423,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  436,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
20.06 m    TUBERÍA DE ACERO 1 1/4"                                           
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, im-  
U01FY105      0,201 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,62 
U01FY110      0,201 h    Ayudante fontanero                                               21,170 4,26 
U35AW005      1,000 m    Tubería acero DIN 2440 1 1/4"                                    15,593 15,59 
U35AW045      0,400 ud   Manguito acero 1 1/4"                                            1,297 0,52 
U35AW060      1,000 ud   T acero 1 1/4"                                                   2,582 2,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        27,600 1,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.07 m    TUBERÍA DE ACERO 1 1/2"                                           
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción,  
U01FY105      0,201 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,62 
U01FY110      0,201 h    Ayudante fontanero                                               21,170 4,26 
U35AW008      1,000 m    Tubería acero Din 2440 1 1/2"                                    22,373 22,37 
U35AW028      0,200 ud   Codo acero 1 1/2"                                                3,210 0,64 
U35AW048      0,400 ud   Manguito acero 1 1/2"                                            3,199 1,28 
U35AW068      0,200 ud   T acero 1 1/2"                                                   6,217 1,24 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        34,400 2,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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20.08 m    TUBERÍA DE ACERO 2"                                               
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, im-  
U01FY105      0,201 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,62 
U01FY110      0,201 h    Ayudante fontanero                                               21,170 4,26 
U35AW009      1,000 m    Tubería acero Din 2440 2"                                        32,051 32,05 
U35AW029      0,200 ud   Codo acero 2"                                                    6,462 1,29 
U35AW049      0,400 ud   Manguito acero 2"                                                5,149 2,06 
U35AW069      0,200 ud   T acero 2"                                                       9,396 1,88 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        46,200 3,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.09 m    TUBERÍA DE ACERO 2 1/2"                                           
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción,  
U01FY105      0,201 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,62 
U01FY110      0,201 h    Ayudante fontanero                                               21,170 4,26 
U35AW010      1,000 m    Tubería acero Din 2440 2 1/2"                                    41,648 41,65 
U35AW030      0,200 ud   Codo acero 2 1/2"                                                24,069 4,81 
U35AW050      0,400 ud   Manguito acero 2 1/2"                                            18,572 7,43 
U35AW070      0,200 ud   T acero 2 1/2"                                                   32,671 6,53 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        69,300 4,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.10 m    TUBERÍA DE ACERO 3"                                               
 m. Tubería de DIN 2440 en clase negra de 3", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, imprima-  
U01FY105      0,201 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 4,62 
U01FY110      0,201 h    Ayudante fontanero                                               21,170 4,26 
U35AW011      1,000 m    Tubería acero Din 2440 3"                                        54,772 54,77 
U35AW031      0,200 ud   Codo acero 3"                                                    33,394 6,68 
U35AW051      0,400 ud   Manguito acero 3"                                                23,384 9,35 
U35AW071      0,200 ud   T acero 3"                                                       39,254 7,85 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        87,500 6,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  93,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.11 ud   PAPELERA TAPA GRANDE                                              
 ud. Papelera con tapa grande 300x180x400 mm, en chapa galvanizada pintada en rojo, instalada.  
mo113         0,080 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,66 
U35AB125      1,000 ud   Papelera con tapa grande                                         25,741 25,74 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        27,400 1,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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20.12 ud   ARENERO GRANDE                                                    
 ud. Arenero grande 600x300x200 mm, en chapa galvanizada pintada en rojo, instalado.  
mo113         0,080 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,66 
U35AB135      1,000 ud   Arenero grande 600x300x200 mm                                    25,741 25,74 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        27,400 1,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
20.13 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
mo113         0,242 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 5,03 
U35AA006      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg                                          26,597 26,60 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        31,600 2,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.14 ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4,  
mo113         0,080 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,66 
U35AA310      1,000 ud   Extintor nieve carbónica 5 kg                                    86,937 86,94 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        88,600 6,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.15 ud   CENTRAL ANALÓGICA 1 LAZO                                          
 ud. Central de detección de incendios Analógica con 1 lazo compacta (no ampliable) de 99 detectores + 99 módu-  
 los analógicos, con 5 salidas de relé, pantalla LCD de 128x64 píxeles retroiluminada, 2 salidas serie RS-232, fuen-  
 te de alimentación y d baterías de 12V / 7 Ah, totalmente instalada, conexionada, programada y probada, según  
U01FY630      0,399 h    Oficial primera electricista                                     22,980 9,17 
U01FY635      0,397 h    Ayudante electricista                                            21,170 8,40 
U35FM105      1,000 ud   Central analógica 1 lazo 99 detectores                           964,275 964,28 
U35FG710      2,000 ud   Batería 12V/6A                                                   26,454 52,91 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.034,800 72,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.107,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.140,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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20.16 ud   CENTRAL ANALÓGICA 4 LAZOS                                         
 ud. Central de detección de incendios Analógica con 4 lazos compacta (no ampliable), con 5 salidas de relé, panta-  
 lla LCD de 128x64 píxeles retroiluminada, 4 salidas serie RS-232, fuente de alimentación y d baterías de 12V / 7  
 Ah, totalmente instalada, conexionada, programada y probada, según CTE/DB-SI 4.  
U01FY630      0,399 h    Oficial primera electricista                                     22,980 9,17 
U01FY635      0,398 h    Ayudante electricista                                            21,170 8,43 
U35FM110      1,000 ud   Central analógica 2 lazos 198 detectores                         1.255,985 1.255,99 
U35FG710      2,000 ud   Batería 12V/6A                                                   26,454 52,91 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.326,500 92,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.419,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 42,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.461,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
20.17 m    ACOMETIDA ELÉCTRICA A CENTRAL                                     
 m. Acometida eléctrica desde cuadro de protección a central incendios, realizada con tubo PVC corrugado de  
 D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm².,  
U35FA705      1,000 m    Acometida eléctrica a central                                    3,890 3,89 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        3,900 0,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
20.18 ud   DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO                                         
 ud. Detector óptico de humo analógico, con base estándar, según CTE/DB-SI 4.  
U01FY630      1,853 h    Oficial primera electricista                                     22,980 42,58 
U01FY635      1,853 h    Ayudante electricista                                            21,170 39,23 
U35FM310      1,000 ud   Detector óptico analógico                                        63,854 63,85 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        145,700 10,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  155,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.19 ud   PULSADOR ALARMA ANALÓGICO                                         
 ud. Pulsador manual de alarma de incendio analógico tipo "cristal irrompible" con micromódulo incorporado, led rojo  
U01FY630      1,853 h    Oficial primera electricista                                     22,980 42,58 
U01FY635      1,853 h    Ayudante electricista                                            21,170 39,23 
U35FM405      1,000 ud   Pulsador alarma analógico                                        61,466 61,47 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        143,300 10,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  153,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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20.20 ud   SIRENA ELECTRÓNICA DIRECCIONABLE                                  
 ud. Sirena electrónica direccionable color rojo, 103 db, alimentación desde el lazo analógico con base incluida, se-  
 gún CTE/DB-SI 4.  
U01FY630      1,853 h    Oficial primera electricista                                     22,980 42,58 
U01FY635      1,853 h    Ayudante electricista                                            21,170 39,23 
U35FM605      1,000 ud   Sirena electrónica direccionable                                 73,163 73,16 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        155,000 10,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  165,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.21 m    CIRCUITO ANALÓGICO 2x1,5 mm²+ PVC RÍGIDO                          
 m. Circuito para instalaciones de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC rígido de presión de  
 D=16 mm y par trenzado apantallado de 2x1,5 mm².de sección para sistemas analógicos, incluido p./p. de cajas  
U01FY630      0,040 h    Oficial primera electricista                                     22,980 0,92 
U01FY635      0,040 h    Ayudante electricista                                            21,170 0,85 
U35FM710      1,000 m    Circuito analógico 2x1,5 mm² + PVC rígido                        0,806 0,81 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2,600 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.22 ud   COLLARÍN BAJANTES FRIAPHON_GLYNWED D110 mm.                       
 Collarín contra incendios Friaphon_Glynwed D110 mm. para sistemas plásticos de bajantes insonorizadas, empo-  
 trado o de montaje posterior, de 75 mm de altura, formado por banda de acero inoxidable de 0,5 mm, capa de ma-  
 terial expansivo de 6 mm incluyendo capa de aislamiento acústico de PE de 5 mm de espesor. EI-90 para instala-  
U01FY105      0,162 h    Oficial 1ª fontanero                                             22,980 3,72 
P23FR330      1,000 ud   Collarín bajante Friaphon D110 mm.                               29,203 29,20 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        32,900 2,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
20.23 dm2  SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120                              
 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y  
U01AA009      0,161 h    Ayudante                                                         21,170 3,41 
P23FL140      1,850 kg   Mortero seco para sellados                                       1,885 3,49 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6,900 0,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
20.24 dm2  SELLADO HUECOS CABLES ESPUMA EI 90                                
 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina  
U01AA009      0,080 h    Ayudante                                                         21,170 1,69 
P23FL130      1,000 dm2  Cartucho espuma de sellado                                       4,610 4,61 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6,300 0,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  699 

20.25 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                            
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por  
 una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
U01AA009      0,121 h    Ayudante                                                         21,170 2,56 
U35MA005      1,000 ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    9,673 9,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        12,200 0,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.26 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                     
 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y  
U01AA009      0,121 h    Ayudante                                                         21,170 2,56 
U35MC005      1,000 ud   Pla.salida emer.297x148                                          8,058 8,06 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        10,600 0,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
20.27 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS        
 - Pruebas de protecci«n contraincendios a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, inclu-  
 yendo certificado final de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Protocolo de Pues-  
 ta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas, mßs una en so-  
 porte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resultado de las prue-  
 bas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como de las instalaciones con las  
 pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en tama±o DIN A-1,  
 debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para legalizaci«n,  
 incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n final del proyecto, asØ co-  
 mo de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de licencias, de tasas municipales y de in-  
 dustria serß por cuenta del instalador.  
O01OC360      0,807 Ud   Ingeniero TÚcnico                                                7.500,000 6.052,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6.052,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 181,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.234,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  700 

CAPÍTULO 21 INSTALACION EXTRACCIÓN FORZADA GARAJE                             
21.01 m²   CANALIZACION CONDUCTOS E300 60                                    
 M². Canalización de aire realizado con material clasificado E300  60, y una clasificación EI 90, los que atraviesen  
 elementos separadores de sectores de incendio, i/embocaduras a extractores, derivaciones, elementos de fijación  
U01AA007      0,875 h    Oficial primera                                                  22,980 20,11 
U28OG005      1,100 m²   CANALIZACION CONDUCTOS E600 90 y SECTORES DE PASO    6,499 7,15 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        27,300 1,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
21.02 Ud   REJILLA EXTRACCION 800x250                                        
 Rejilla de 800x250 mm para extracción con compuerta de regulación marca Koolair modelo 20-45H-O , extruida en  
U01FY310      0,426 h    Oficial primera climatización                                    22,980 9,79 
U32FA010      1,000 ud   Rej.imp.-ret. 800x250                                            12,397 12,40 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        22,200 1,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
21.03 ud   CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS                                      
 ud. Central microprocesador para detección instalación de monóxido de carbono de 2 zonas, con fuente de alimen-  
 tación a 220V ca, con salida de 36 a 48 V cc, preparada para un máximo de 14 detectores, salida de maniobra y  
U01FY630      0,826 h    Oficial primera electricista                                     22,980 18,98 
U01FY635      0,822 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,40 
U35FK108      1,000 ud   Central deteccion CO 2 zonas                                     583,759 583,76 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        620,100 43,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  663,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  683,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
21.04 ud   DETECTOR MONÓXIDO CARBONO (CO)                                    
 ud. Detector de monóxido de carbono (CO), con radio de acción de 300 m², según CTE/DB-SI 4, led de alarma pa-  
U01FY630      3,497 h    Oficial primera electricista                                     22,980 80,36 
U01FY635      3,494 h    Ayudante electricista                                            21,170 73,97 
U35FA505      1,000 ud   Detector monóxido de carbono                                     108,486 108,49 
U30JW001      108,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 4,43 
U30JWC201     25,000 m    Tubo rígido blindado negro roscable D=20 mm canl. superficiales  0,600 15,00 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        282,300 19,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  302,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  701 

21.05 ud   EXTRACTOR CUARTO DE BASURAS                                       
 ud. Caja de Ventilación Serie CVAB-N / CVAT-N. Codigo Producto: 5137823900, Descripción Producto:  
 CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8. Clase ETIM 9.0: EC011534- Version 4. Cajas de venti-  
 lación estancas, autolimpiantes, de bajo nivel sonoro, fabricadas con perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich,  
 con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes ha-  
 cia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor IP55, Clase F y protector térmico incor-  
 porado. CVAT-N De 4 ó 6 polos, según versiones. Regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimenta-  
 ción Trifásicos 230/400V-50Hz. Protector térmico (PTC) Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.Marca S&P mo-  
 delo CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8.r, totalmente colocado, i/ recibido del mismo, me-  
 dios y material de montaje.  
U01FY310      0,406 h    Oficial primera climatización                                    22,980 9,33 
U32GB005      1,000 ud   CVAT/4-3000/355                                                  1.336,215 1.336,22 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.345,600 94,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.439,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 43,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.482,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
21.06 ud   EXTRACTOR CHGT/4-800-6/24 A 5,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-800-6/24 A 5,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5, para un caudal  
 de 26.460 m³/h a 1.469  r.p.m., y una potencia de 5,50 Kw, construido con envolvente en chapa galvanizada, que  
 facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa  
 galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa gal-  
 vanizada, motores con aislamiento clase F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.In-  
 cluso regulador de velocidad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente  
 instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de alimen-  
 tación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibratorios,  
 conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (incluida), totalmente conectado,  
U01FY310      0,432 h    Oficial primera climatización                                    22,980 9,93 
U32GB010      1,000 ud   Extractor CHGT/4-800-6/24 A 5,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5 y 5.164,152 5.164,15 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        5.174,100 362,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.536,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 166,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.702,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
21.07 ud   EXTRACTOR CHGT/4-710-7/32 A 4kW (400V50Hz) F400 IE3 V5            
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-710-7/32 A 4kW (400V50Hz) F400 IE3 V5, para un caudal de  
 22.140 m³/h a 1.450  r.p.m., y una potencia de 4,00 Kw, construido con envolvente en chapa galvanizada, que fa-  
 cilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa  
 galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa gal-  
 vanizada, motores con aislamiento clase F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.In-  
 cluso regulador de velocidad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente  
 instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de alimen-  
 tación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibratorios,  
 conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (incluida), totalmente conectado,  
U01FY310      0,435 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,00 
U32GB015      1,000 ud   Extractor CHGT/4-710-7/32 A 4kW (400V50Hz) F400 IE3 V5 y 4.509,291 4.509,29 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        4.519,300 316,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.835,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 145,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.980,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  702 

21.08 ud   EXTRACTOR CHGT/4-900-6/30 A 11kW (400V50Hz) F400 IE3 V5           
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-900-6/30 A 11kW (400V50Hz) F400 IE3 V5, para un caudal de  
 38.340 m³/h a 1.475  r.p.m., y una potencia de 11,00 Kw, construido con envolvente en chapa galvanizada, que  
 facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa  
 galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa gal-  
 vanizada, motores con aislamiento clase F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.In-  
 cluso regulador de velocidad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente  
 instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de alimen-  
 tación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibratorios,  
 conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (incluida), totalmente conectado,  
 probado y en perfecto funcionamiento.  
U01FY310      0,435 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,00 
U32GB050      1,000 ud   Extractor CHGT/4-900-6/30 A 11kW (400V50Hz) F400 IE3 V5 y 5.420,046 5.420,05 
 acceso  
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        5.430,100 380,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.810,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 174,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.984,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
Y SEIS CÉNTIMOS  
21.09 ud   EXTRACTOR CHGT/4-900-3/32 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-900-3/32 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5, para un caudal  
 de 32.400 m³/h a 1.471  r.p.m., y una potencia de 7,50 Kw, construido con envolvente en chapa galvanizada, que  
 facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa  
 galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa gal-  
 vanizada, motores con aislamiento clase F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.In-  
 cluso regulador de velocidad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente  
 instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de alimen-  
 tación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibratorios,  
 conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (incluida), totalmente conectado,  
U01FY310      0,436 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,02 
U32GB055      1,000 ud   Extractor CHGT/4-900-3/32 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5 y 5.260,044 5.260,04 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        5.270,100 368,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.638,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 169,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.808,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
21.10 ud   EXTRACTOR CHGT/4-800-9/30 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modeloCHGT/4-800-9/30 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5, para un caudal de  
 26.460 m³/h a 1.458  r.p.m., y una potencia de 7,50 Kw, construido con envolvente en chapa galvanizada, que fa-  
 cilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa  
 galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en chapa gal-  
 vanizada, motores con aislamiento clase F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.In-  
 cluso regulador de velocidad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente  
 instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de alimen-  
 tación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibratorios,  
 conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (incluida), totalmente conectado,  
U01FY310      0,435 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,00 
U32GB065      1,000 ud   CHGT/4-800-9/30 A 7,5kW (400V50Hz) F400 IE3 V5 y accesorios    5.301,970 5.301,97 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        5.312,000 371,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.683,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 170,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.854,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA  
Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  703 

21.11 ud   EXTRACTOR CHGT/4-500-6/28 0,75KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3     
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-500-6/28 0,75KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3, para un  
 caudal de 5.400 m¦/h a 1.452  r.p.m., y una potencia de 0,75 Kw, construido con envolvente en chapa galvaniza-  
 da, que facilita la conexi«n a conductos, con aislamiento termo ac·stico y tapas de registro en los laterales, Caja  
 de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignØfugo clase M1,  rodete, ßlabes hacia delante, en  
 chapa galvanizada, motores con aislamiento clase F y protecci«n IP 55., totalmente instalado, conectado y funcio-  
 nando.Incluso regulador de velocidad por variaci«n de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  total-  
 mente instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratorØa, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de  
 alimentaci«n, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibrato-  
 rios, conectado al conducto de aspiraci«n y de impulsi«n mediante conexi«n elastica (incluida), totalmente conecta-  
 do, probado y en perfecto funcionamiento.  
U01FY310      0,435 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,00 
U32BGH789     1,000 ud   CHGT/4-500-6/28 A 0,75KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3 y 1.684,174 1.684,17 
 accesor   
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.694,200 118,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.812,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 54,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.867,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
21.12 ud   EXTRACTOR CHGT/4-560-6/12 0,55KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE2     
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-560-6/12 0,55KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE2, para un  
 caudal de 3.780 m¦/h a 1.454  r.p.m., y una potencia de 0,55 Kw, construido con envolvente en chapa galvaniza-  
 da, que facilita la conexi«n a conductos, con aislamiento termo ac·stico y tapas de registro en los laterales, Caja  
 de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignØfugo clase M1,  rodete, ßlabes hacia delante, en  
 chapa galvanizada, motores con aislamiento clase F y protecci«n IP 55., totalmente instalado, conectado y funcio-  
 nando.Incluso regulador de velocidad por variaci«n de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  total-  
 mente instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratorØa, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de  
 alimentaci«n, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibrato-  
 rios, conectado al conducto de aspiraci«n y de impulsi«n mediante conexi«n elastica (incluida), totalmente conecta-  
U01FY310      0,436 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,02 
U32NDBFY789   1,000 ud   CHGT/4-560-6/12 0,55KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE2 y 1.629,882 1.629,88 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.639,900 114,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.754,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 52,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.807,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
21.13 ud   EXTRACTOR CHGT/4-630-6/20 1,1KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3 V5   
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-630-6/20 1,1KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3 V50, para un  
 caudal de 9.180 m³/h a 1.444  r.p.m., y una potencia de 0,55 Kw, construido con envolvente en chapa galvaniza-  
 da, que facilita la conexión a conductos, con aislamiento termo acústico y tapas de registro en los laterales, Caja  
 de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1,  rodete, álabes hacia delante, en  
 chapa galvanizada, motores con aislamiento clase F y protección IP 55., totalmente instalado, conectado y funcio-  
 nando.Incluso regulador de velocidad por variación de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  total-  
 mente instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratoría, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de  
 alimentación, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibrato-  
 rios, conectado al conducto de aspiración y de impulsión mediante conexión elastica (incluida), totalmente conecta-  
U01FY310      0,436 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,02 
U324R5678     1,000 ud   CHGT/4-630-6/20 1,1KW (230/400V50HZ) F300/F200 IE3 V5 y 3.043,940 3.043,94 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        3.054,000 213,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.267,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.365,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  704 

21.14 ud   EXTRACTOR CHGT/4-630-6/12 0,75KW (230/400V50HZ) F400 IE3          
 Ud. Extractor helicoidal marca S&P modelo CHGT/4-630-6/12 0,75KW (230/400V50HZ) F400 IE3, para un caudal  
 de 5.940 m¦/h a 1.446  r.p.m., y una potencia de 0,75 Kw, construido con envolvente en chapa galvanizada, que  
 facilita la conexi«n a conductos, con aislamiento termo ac·stico y tapas de registro en los laterales, Caja de chapa  
 galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignØfugo clase M1,  rodete, ßlabes hacia delante, en chapa gal-  
 vanizada, motores con aislamiento clase F y protecci«n IP 55., totalmente instalado, conectado y funcionando.In-  
 cluso regulador de velocidad por variaci«n de frecuencia, silenciadores y caja de doble aislamiento ,  totalmente  
 instalado, bastidor metalico sobre alfombrilla antivibratorØa, bancada antivibratoria , incluso linea electrica de ali-  
 mentaci«n, conectado y funcionando. Totalmente instalado fijado a los paramentos mediante soportes antivibrato-  
 rios, conectado al conducto de aspiraci«n y de impulsi«n mediante conexi«n elastica (incluida), totalmente conecta-  
 do, probado y en perfecto funcionamiento.  
U01FY310      0,436 h    Oficial primera climatización                                    22,980 10,02 
UI32GAFRT67   1,000 ud   CHGT/4-630-6/12 0,75KW (230/400V50HZ) F400 IE3 y accesor        3.360,100 3.360,10 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        3.370,100 235,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.606,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 108,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.714,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  705 

CAPÍTULO 22 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                                       
22.01 ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 250A (TRIFÁSICA)                            
 ud. Caja general de protección, esquema 11, de 250A trifásica incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados  
 de 250A para protección de la línea general de alimentación situada en fachada o nicho mural. Delimitan el principio  
 de la propiedad de las instalaciones de usuarios. Cumplirán la ITC-BT-13 y las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30CK001      1,000 ud   Caja protección 250A(III+N)+F                                    168,782 168,78 
%U15_4        4,000 %    Pequeño material 4%                                              206,100 8,24 
%U15_15       15,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 15%                  214,300 32,15 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        246,500 17,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  263,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
22.02 ud   REGISTRO 1h. EI.2-60 MED. EXT. 0,70x1,10 m                        
 ud. Registro metálico de 1 hoja para usos varios EI-2-60 mod. PRV-070, fábricada en chapa lisa galvanizada  
 Z-275. Con bisagras ocultas y medidas 700 x 1100 mm, puerta panelada a doble cara con espesor de 1,2 mm  en  
 cara interior y 0,8 mm la exterior, la cámara interior contiene material aislante, marco en chapa galvanizada Z-275,  
 de 2 mm de espesor. Incluye cerradura para compañía eléctrica, fábricada en acero inox. Símbolo de riesgo eléc-  
 trico 105 mm en aluminio. Acabado base imprimación en polvo poliester qualicoat clase 1, i/ herrajes de colgar y  
U01AA007      0,253 h    Oficial primera                                                  22,980 5,81 
U01AA009      0,253 h    Ayudante                                                         21,170 5,36 
U22DA190      1,000 ud   Registro 1 h. EI2.60 med. ext. 0,70x1,10 m                       424,030 424,03 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        435,200 30,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  465,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  479,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
22.03 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x50 Cu + BANDEJA             
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x50 mm² (3 fases + neutro) de conductor  
 de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o  
 vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja selecciona-  
 da la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin tornillosy per-  
 maneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE233      1,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x50 (cu) (3 fases+neutro)          25,777 25,78 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              38,100 0,38 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  38,500 3,85 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        42,300 2,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  706 

22.04 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x70 Cu + BANDEJA             
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x70 mm² (3 fases + neutro) de conductor  
 de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o  
 vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja selecciona-  
 da la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin tornillosy per-  
 maneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
 ITC-BT-20.  
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE235      1,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x70 (cu) (3 fases+neutro)          36,327 36,33 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              48,700 0,49 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  49,100 4,91 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        54,100 3,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  57,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.05 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x95 Cu + BANDEJA             
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x95 mm² (3 fases + neutro) de conductor  
 de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o  
 vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja selecciona-  
 da la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin tornillosy per-  
 maneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE237      1,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x95 (cu) (3 fases+neutro)          47,306 47,31 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              59,600 0,60 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  60,200 6,02 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        66,300 4,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  707 

22.06 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x120 Cu + BANDEJA            
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x120 mm² (3 fases + neutro) de conduc-  
 tor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o  
 vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja selecciona-  
 da la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin tornillosy per-  
 maneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE239      1,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x120 (cu) (3 fases+neutro)         60,124 60,12 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              72,400 0,72 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  73,200 7,32 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        80,500 5,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  86,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
22.07 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x150 Cu + BANDEJA            
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x150 mm² (3 fases + neutro) de conduc-  
 tor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o  
 vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja selecciona-  
 da la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin tornillosy per-  
 maneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE241      1,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x150 (cu) (3 fases+neutro)         74,659 74,66 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              87,000 0,87 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  87,900 8,79 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        96,600 6,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  103,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  708 

22.08 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 4x240 Cu + BANDEJA            
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 4x240 mm² (3 fases + neutro) de conduc-  
 tor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND modelo LX,  
 acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la intempe-  
 rie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o  
 vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja selecciona-  
 da la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin tornillosy per-  
 maneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE245      1,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x240 (cu) (3 fases+neutro)         117,117 117,12 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              129,400 1,29 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  130,700 13,07 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        143,800 10,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  153,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
22.09 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 2x(4x120) Cu + BANDEJA        
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 2x(4x120) mm² (3 fases + neutro) de con-  
 ductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b,  
 d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND mo-  
 delo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la  
 intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a per-  
 sonas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin torni-  
 llosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvani-  
 zado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE239      2,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x120 (cu) (3 fases+neutro)         60,124 120,25 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              132,600 1,33 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  133,900 13,39 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        147,300 10,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  157,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  709 

22.10 m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN SUPERFICIE 2x(4x150) Cu + BANDEJA        
 m. Línea general de alimentación (LGA) trifásica en instalación de superficie por bandeja metálica y discurriendo  
 por interior edificio por zonas comunes, aislada Rz1-K (AS) 0,6/1 kV de 2x(4x150) mm² (3 fases + neutro) de con-  
 ductor de cobre, no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b,  
 d1, a1 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, marca PEMSABAND mo-  
 delo LX, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346, ref. 75822060 que se colocará en zonas protegidas de la  
 intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a per-  
 sonas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja se-  
 leccionada la cual llevará tapa modelo  PENSABAD ref. 73021060 ancho 60 mm con montaje a presión sin torni-  
 llosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvani-  
 zado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a   
U01FY630      0,051 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,17 
U01FY635      0,051 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,08 
U30EE241      2,000 m    Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x150 (cu) (3 fases+neutro)         74,659 149,32 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%U15_1        1,000 %    Pequeño material 1%                                              161,600 1,62 
%U15_10       10,000 %    G.G. + B.I. empresa / autónomo eléctricidad 10%                  163,300 16,33 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        179,600 12,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.11 ud   ARMARIO MEDIDA INTERIOR 1 SUMINISTRO TRIFASICO HASTA 50 KW        
 ud. Conjunto de armario de medida interior de B/T para un suministro trifásico hasta 50 kW, incluido armario de en-  
 volvente de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio, montaje según NI 42.71.01, bornes pode  
 conexión abonado de 25 mm², bases portafusibles NHC-00, base neutro seccionable, conexionado con conductor  
 de cobre tipo H07Z-R de secciones y colores normalizados, dispositivos de ventilación en la tapa. (Contador a al-  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30FD006      1,000 ud   Armario B/T trifásico poliester 1 abonado trifasico hasta 50 kw  250,525 250,53 
U30JWC234     1,000 m    Tubo rígido blindado gris enchufable D=40 mm canl. superficiales 1,815 1,82 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        289,700 20,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  309,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  319,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  710 

22.12 ud   CENTRALIZACION PARA 5 MONOFASICOS, 3 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n NI 42.71.01 y  
 destinadas a 5 suministros monofßsicos, y 3 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de  
 Cu (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas con con-  
 ductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable ti-  
 po ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de  
 salida con capacidad hasta 25 mm_. Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general  
 de corte en carga de cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Com-  
 pa±Øa suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concen-  
 trados. (Contadores a alquilar)  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30FJ369      1,000 Ud   Módulo de protección de sobretensiones                           418,320 418,32 
U30FJ405      1,000 Ud   Módulo interruptor 250A(III+N)                                   166,039 166,04 
U30FJ201      2,000 Ud   Módulo embarrado-protección                                      262,691 525,38 
U30FJ005      2,000 Ud   Centraliz. 4 contador.monofásicos                                291,128 582,26 
U30FJ105      1,000 Ud   Centraliz.3 contadores trifásic.                                 351,576 351,58 
U30FJ301      2,000 Ud   Módulo salida (bornas)                                           232,836 465,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.546,600 178,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.724,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 81,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.806,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
22.13 ud   CENTRALIZACION PARA 5 MONOFASICOS, 4 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n NI 42.71.01 y  
 destinadas a 5 suministros monofßsicos, y 4 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de  
 Cu (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas con con-  
 ductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable ti-  
 po ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de  
 salida con capacidad hasta 25 mm_. Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general  
 de corte en carga de cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Com-  
 pa±Øa suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concen-  
U01FY630      0,841 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,33 
U01FY635      0,841 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,80 
U30FJ369      1,000 Ud   Módulo de protección de sobretensiones                           418,320 418,32 
U30FJ405      1,000 Ud   Módulo interruptor 250A(III+N)                                   166,039 166,04 
U30FJ201      2,000 Ud   Módulo embarrado-protección                                      262,691 525,38 
U30FJ005      2,000 Ud   Centraliz. 4 contador.monofásicos                                291,128 582,26 
U30FJ105      2,000 Ud   Centraliz.3 contadores trifásic.                                 351,576 703,15 
U30FJ301      2,000 Ud   Módulo salida (bornas)                                           232,836 465,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.898,000 202,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.100,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 93,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.193,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  711 

22.14 ud   CENTRALIZACION PARA 6 MONOFASICOS, 3 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n NI 42.71.01 y  
 destinadas a 6 suministros monofßsicos, y 3 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de  
 Cu (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas con con-  
 ductores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable ti-  
 po ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de  
 salida con capacidad hasta 25 mm_. Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general  
 de corte en carga de cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Com-  
 pa±Øa suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concen-  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30FJ369      1,000 Ud   Módulo de protección de sobretensiones                           418,320 418,32 
U30FJ405      1,000 Ud   Módulo interruptor 250A(III+N)                                   166,039 166,04 
U30FJ201      2,000 Ud   Módulo embarrado-protección                                      262,691 525,38 
U30FJ005      2,000 Ud   Centraliz. 4 contador.monofásicos                                291,128 582,26 
U30FJ105      1,000 Ud   Centraliz.3 contadores trifásic.                                 351,576 351,58 
U30FJ301      2,000 Ud   Módulo salida (bornas)                                           232,836 465,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.546,600 178,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.724,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 81,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.806,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
22.15 ud   CENTRALIZACION PARA 7 MONOFASICOS, 2 TRIFASICOS, INT 250 A        
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n NI 42.71.01 y  
 destinadas a 7 suministros monofßsicos, y 2 suministro trifasico, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de Cu  
 (20x4 mm) de embarrado general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas con conduc-  
 tores de cobre rØgido de 10 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo  
 ES07Z1-K(AS), no propagador de incendios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida  
 con capacidad hasta 25 mm_. Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de  
 corte en carga de cuatro polos de 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Com-  
 pa±Øa suministradora, incluØdo cableado y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concen-  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30FJ369      1,000 Ud   Módulo de protección de sobretensiones                           418,320 418,32 
U30FJ405      1,000 Ud   Módulo interruptor 250A(III+N)                                   166,039 166,04 
U30FJ201      2,000 Ud   Módulo embarrado-protección                                      262,691 525,38 
U30FJ005      2,000 Ud   Centraliz. 4 contador.monofásicos                                291,128 582,26 
U30FJ105      1,000 Ud   Centraliz.3 contadores trifásic.                                 351,576 351,58 
U30FJ301      2,000 Ud   Módulo salida (bornas)                                           232,836 465,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.546,600 178,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.724,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 81,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.806,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  712 

22.16 ud   CENTRALIZACION PARA 3 TRIFASICOS, INT 250 A                       
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n NI 42.71.01 y  
 destinadas a 3 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de Cu (20x4 mm) de embarrado  
 general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas con conductores de cobre rØgido de 10  
 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador  
 de incendios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm_.  
 Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en carga de cuatro polos de  
 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Compa±Øa suministradora, incluØdo cablea-  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30FJ369      1,000 Ud   Módulo de protección de sobretensiones                           418,320 418,32 
U30FJ405      1,000 Ud   Módulo interruptor 250A(III+N)                                   166,039 166,04 
U30FJ201      1,000 Ud   Módulo embarrado-protección                                      262,691 262,69 
U30FJ105      1,000 Ud   Centraliz.3 contadores trifásic.                                 351,576 351,58 
U30FJ301      1,000 Ud   Módulo salida (bornas)                                           232,836 232,84 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.468,800 102,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.571,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 47,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.618,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
22.17 ud   CENTRALIZACION PARA 7 TRIFASICOS, INT 250 A                       
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n NI 42.71.01 y  
 destinadas a 7 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de Cu (20x4 mm) de embarrado  
 general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas con conductores de cobre rØgido de 10  
 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador  
 de incendios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm_.  
 Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en carga de cuatro polos de  
 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Compa±Øa suministradora, incluØdo cablea-  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30FJ369      1,000 Ud   Módulo de protección de sobretensiones                           418,320 418,32 
U30FJ405      1,000 Ud   Módulo interruptor 250A(III+N)                                   166,039 166,04 
U30FJ201      2,000 Ud   Módulo embarrado-protección                                      262,691 525,38 
U30FJ105      3,000 Ud   Centraliz.3 contadores trifásic.                                 351,576 1.054,73 
U30FJ301      2,000 Ud   Módulo salida (bornas)                                           232,836 465,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.667,500 186,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.854,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 85,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.939,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  713 

22.18 ud   CENTRALIZACION PARA 9 TRIFASICOS, INT 250 A                       
 Ud. Centralizaci«n compuesta por columnas modulares de contadores, totalmente montadas seg·n NI 42.71.01 y  
 destinadas a 9 suministros trifasicos, con o sin discriminaci«n horaria. Pletinas de Cu (20x4 mm) de embarrado  
 general y de protecci«n. Bases cortacircuitos neozed D02-63A. Cableadas con conductores de cobre rØgido de 10  
 mm_ de secci«n para contadores y de 2,5 mm_ para el circuito de reloj. (Cable tipo ES07Z1-K(AS), no propagador  
 de incendios, reducida emisi«n de humos y exento de hal«genos). Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm_.  
 Bornes de seccionamiento de 2,5 mm_. Incluido m«dulo de interruptor general de corte en carga de cuatro polos de  
 250 A y m«dulo de protecci«n de sobretensiones. Homologado por la Compa±Øa suministradora, incluØdo cablea-  
 do y accesorios para formar parte de centralizaci«n de contadores concentrados. (Contadores a alquilar)  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30FJ369      1,000 Ud   Módulo de protección de sobretensiones                           418,320 418,32 
U30FJ405      1,000 Ud   Módulo interruptor 250A(III+N)                                   166,039 166,04 
U30FJ201      2,000 Ud   Módulo embarrado-protección                                      262,691 525,38 
U30FJ105      3,000 Ud   Centraliz.3 contadores trifásic.                                 351,576 1.054,73 
U30FJ301      2,000 Ud   Módulo salida (bornas)                                           232,836 465,67 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.667,500 186,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.854,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 85,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.939,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
22.19 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x25+TTx16 mm² Cu RZ1-K (AS+)SEGURFOC+BAND  
 m. Derivación individual RZ1-K (AS+) 4x25+TTx16 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de conta-  
 dores y el cuadro de distribución), en bandeja metálica y conductores de cobre de 25 y 16 mm² aislados 0,6/1 kV,  
 cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continuidad de suministro del circuito durante 90  
 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzi-  
 dir) EN 10346 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al perso-  
 nal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones me-  
 cánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión  
 sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS  
 (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JX076      1,000 m    Conductor Segurfoc Rz1-K (AS+) 0,6/1kV 4x25+TTx16 mm² (Cu)     21,595 21,60 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        35,400 2,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  714 

22.20 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K (AS+)SEGURFOC+BAND  
 m. Derivación individual RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de conta-  
 dores y el cuadro de distribución), en bandeja metálica y conductores de cobre de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, ca-  
 bles con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continuidad de suministro del circuito durante 90  
 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1  
 según CPR), y bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzi-  
 dir) EN 10346 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al perso-  
 nal autorizado, o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones me-  
 cánicas que dificulten su accesibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión  
 sin tornillosy permaneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS  
 (galvanizado sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
 acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JA170      1,000 m    Conductor Segurfoc Rz1-K (AS+) 0,6/1kV 4x10+TTx10 mm² (Cu)     18,755 18,76 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        32,500 2,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
22.21 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x16+TTx16 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA      
 m. Derivación individual RZ1-K (AS+) 4x16+TTx16 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de conta-  
 dores y el cuadro de distribución), en bandeja metálica y conductores de cobre de 16 mm² aislados 0,6/1 kV, no  
 propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y  
 bandeja metálica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346  
 que se colocará en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado,  
 o bien cuando sea accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que difi-  
 culten su accesibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy per-  
 maneciendo fija hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado  
 sendzimir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JA180      1,000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV 4x16+TTx16 (Cu)                          15,525 15,53 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        29,300 2,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  715 

22.22 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA      
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 inversor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, no propagadores  
 de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metá-  
 lica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se coloca-  
 rá en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando  
 sea accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su acce-  
 sibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permaneciendo fija  
 hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. pie-  
 zas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con  
 la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
U01FY630      0,081 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,86 
U01FY635      0,081 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,71 
U30JW068      1,000 m    Conductor RZ1-K 4x10+TTx10 mm² (Cu)                              9,179 9,18 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        22,800 1,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
22.23 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA        
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de contadores y el in-  
 versor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 6 mm² aislados 0,6/1 kV, no propagadores de  
 incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica  
 portacables de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en  
 zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea  
 accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibili-  
 dad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permaneciendo fija  
 hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. pie-  
 zas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con  
U01FY630      0,081 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,86 
U01FY635      0,081 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,71 
U30JW461      1,000 m    Conductor RZ1-K 4x6+TTx6 mm² (Cu)                                7,749 7,75 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        21,400 1,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.24 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2x25+TTx16 mm² Cu                           
 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x25 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de dis-  
 tribución), bajo tubo de PVC rígido D=50  y conductores de cobre de 25 mm² aislados, para una tensión nominal de  
 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm² de mando (con clase CPR  
 B2ca-s1b, d1, a1),  tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de esca-  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JW075      2,000 m    Conductor ES07Z1-K 25(Cu)                                        7,090 14,18 
U30JW071      1,000 m    Conductor ES07Z1-K 16(Cu)                                        3,587 3,59 
U30JWC235     1,000 m    Tubo rígido blindado gris enchufable D=50 mm canl. superficiales 2,490 2,49 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        24,000 1,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  716 

22.25 m    TUBO RIG. LIBRE HALOG. D=63 mm GRIS ENCHUFABLE                    
 m. Tubo eléctrico de plástico rígido roscable libre de halógenos D= 63 mm, AISCAN-EHF, color gris, estanco, esta-  
 ble hasta 60ºC, IP64,  y no propagador de la llama, resistente a la compresión >1250 Nw y al impacto 2 Julio a  
 -5ºC. Colocado en edificios públicos de gran concurrencia de personas y/o que se quiera evitar (en caso de incen-  
 dio) gran emisión de humos y gases ácidos, instalado en canalizaciones superficiales ordinarias fijas, sujetado con  
 bridas, tacos especiales.... incluso p.p. cajas de derivación y pequeño material. Todo ello conforma a la norma  
 ITC-BT-21, UNE -EN 61386-21, UNE-60267-2-2 y UNE-60266-1 anexo C.  
U01FY630      0,025 h    Oficial primera electricista                                     22,980 0,57 
U01FY635      0,025 h    Ayudante electricista                                            21,170 0,53 
U30JWC256     1,000 m    Tubo ríg. libre de halógenos gris ench. D=63 mm c. super.        8,130 8,13 
%U15M_10      10,000 %    Pequeño material 10%                                             9,200 0,92 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        10,200 0,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
22.26 Ud   CUADRO DISTRIBUCION ELECTRIFICACION ELEVADA (9,20 KW)             
 Ud. Cuadro distribución electrificación elevada (9,20 Kw), formado por una caja doble aislamiento con puerta y de  
 empotrar de 36 elementos, incluído regleta Omega, 1 Interruptor General Automático de 2x40 A, 2 interruptores dife-  
 renciales de 2x40 A 30 mA superinmunizados, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A, 8 interrup-  
 tores automáticos magnetotérmicos de 2x16 A y 1 interruptor automático magnetotérmico de 2x10 A, 1 limitador de  
U01FY630      0,847 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,46 
U01FY635      0,847 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,93 
U30IA001      0,550 Ud   Caja distribución DAE 36 elem.                                   16,238 8,93 
2x40          1,000 Ud.  Automático 2x40 A                                                21,499 21,50 
2x40x30       2,000 Ud.  Diferencial 2x40 A 30 mA Superinmunizados                        22,925 45,85 
2x25          2,000 Ud.  Automático 2x25 A                                                7,251 14,50 
2x16          6,000 Ud.  Interruptor automático S 252 C 16 A 7905980 ABB                  6,921 41,53 
2x10          1,000 Ud.  Interruptor automático S 252 C 10 A 7905960 ABB                  6,811 6,81 
U30IA405      1,000 ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               209,582 209,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        386,100 27,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  413,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  425,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  717 

22.27 Ud   CUADRO MANCOMUNIDAD                                               
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Mancomunidad, formado por un armario metálico de empotrar ó su-  
 perficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor general auto-  
 mático magnetotérmico 4x63 A, 1 interruptor automático magnetotérmico 4x40 A, 1 interruptor diferencial de 4x40 A  
 500 mA, 1 inversor de redes automatico, 2 analizadores de redes, 16 interruptores automáticos magnetotérmicos  
 4x25 A, 15 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 1 interruptor diferencial de 4x25 A 30 mA, 31 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos 2x25 A, 31 interruptores diferenciales de 2x25 A 30 mA, 6 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos 2x10 A, minutero, y 6 automático horario con dispositivo de accionamiento manual o auto-  
 mático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotula-  
U01FY630      8,446 h    Oficial primera electricista                                     22,980 194,09 
U01FY635      8,447 h    Ayudante electricista                                            21,170 178,82 
U30IM111      1,000 ud   Cuadro metálico doble aislamiento estanco                        971,064 971,06 
4X63          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x63                      226,012 226,01 
4X40          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x40                      95,631 95,63 
4X40X500      1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x40 A 500 mA                            183,488 183,49 
ARENRG96      2,000 Ud.  analizador de redes ARE-NRG 96-ITF-HAR con trafos de intensidad  314,456 628,91 
INVERED       1,000 Ud.  Inversor de redes automatico con enclavamiento                   2.924,907 2.924,91 
4X25          16,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 1.236,27 
4X25X300      15,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA                            185,319 2.779,79 
4X25X30       1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 30 mA                             220,264 220,26 
2X25          31,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x25                      19,457 603,17 
2X25X30       31,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 30 mA                             115,353 3.575,94 
2X10          6,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x10                      18,374 110,24 
U30IA030      1,000 Ud   Minutero de escalera T-16                                        45,451 45,45 
INTHOR        6,000 Ud.  Interruptor horario                                              41,022 246,13 
U30IA405      1,000 ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               209,582 209,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        14.429,800 1.010,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15.439,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 463,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.903,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
22.28 Ud   CUADRO SECUNDARIO GARITA                                          
 Ud. Cuadro Secundario de Garita, formado por un cuadro doble aislamiento con puerta, incluido carriles, embarra-  
 dos de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor general automático magnetotérmico 2x25 A, 1 interruptor di-  
 ferencial de 2x25 A 30 mA, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x16 A, 1 interruptor automático magneto-  
U01FY630      1,267 h    Oficial primera electricista                                     22,980 29,12 
U01FY635      1,267 h    Ayudante electricista                                            21,170 26,82 
U30IA005      1,000 ud   Caja distribución DAE 24 elementos                               72,547 72,55 
2X25          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x25                      19,457 19,46 
2X25X30       1,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 30 mA                             115,353 115,35 
2X16          3,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x16                      22,564 67,69 
2X10          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x10                      18,374 18,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        349,400 24,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  373,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  385,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  718 

22.29 Ud   CUADRO SERVICIOS COMUNES PORTAL                                   
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Servicios Comunes de Portal, formado por un cuadro doble aisla-  
 miento con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor general auto-  
 mático magnetotérmico 4x25 A, 1 interruptor automático magnetotérmico 4x25 A, 1 interruptor diferencial de 4x25 A  
 300 mA tipo B, 1 interruptor automático magnetotérmico 2x25 A, 1 interruptor diferencial de 2x25 A 30 mA, 1 inte-  
 rruptor automático magnetotérmico 2x16 A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, 1 minutero con  
 dispositivo de accionamiento manual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines" de  
U01FY630      2,535 h    Oficial primera electricista                                     22,980 58,25 
U01FY635      2,535 h    Ayudante electricista                                            21,170 53,67 
U30IA005      1,000 ud   Caja distribución DAE 24 elementos                               72,547 72,55 
4X25          2,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 154,53 
4X25X300B     1,000      Diferencial 4x25 A 300 mA clase B                                707,025 707,03 
2X25          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x25                      19,457 19,46 
2X25X30       1,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 30 mA                             115,353 115,35 
2X16          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x16                      22,564 22,56 
2X10          3,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x10                      18,374 55,12 
U30IA030      1,000 Ud   Minutero de escalera T-16                                        45,451 45,45 
U30IA405      1,000 ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               209,582 209,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.513,600 105,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.619,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 48,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.668,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  719 

22.30 Ud   CUADRO GARAJE RESIDENCIAL                                         
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Garaje Residencial, formado por un armario metálico de empotrar ó  
 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 2 interruptores general  
 automático magnetotérmico 4x80 A, 1 interruptor diferencial de 4x80 A 500 mA, 1 inversor de redes automatico, 2  
 analizadores de redes, 1 interruptor automático magnetotérmico 4x40 A, 1 interruptor diferencial de 4x40 A 500 mA,  
 6 interruptores automáticos magnetotérmicos 4x25 A, 4 interruptores diferenciales de 4x25 A 500 mA, 1 interruptor  
 diferencial de 4x25 A 300 mA, 1 interruptor diferencial de 4x25 A 30 mA, 4 interruptores automáticos magnetotérmi-  
 cos 2x25 A, 4 interruptores diferenciales de 2x25 A 30 mA, 10 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x16 A,  
 15 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, 5 minuteros, y 12 automático horario con dispositivo de ac-  
 cionamiento manual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines" de cableado, total-  
 mente conexionado y rotulado.  
U01FY630      8,446 h    Oficial primera electricista                                     22,980 194,09 
U01FY635      8,446 h    Ayudante electricista                                            21,170 178,80 
U30IM111      1,000 ud   Cuadro metálico doble aislamiento estanco                        971,064 971,06 
4X80          2,000 ud   Interruptror automatico magnetotermico 4x80                      265,187 530,37 
4X80X500      1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x80 A 500 mA                            229,921 229,92 
ARENRG96      2,000 Ud.  analizador de redes ARE-NRG 96-ITF-HAR con trafos de intensidad  314,456 628,91 
INVERED       1,000 Ud.  Inversor de redes automatico con enclavamiento                   2.924,907 2.924,91 
4X40          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x40                      95,631 95,63 
4X40X500      1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x40 A 500 mA                            183,488 183,49 
4X25          6,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 463,60 
4X25X500      4,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 500 mA                            182,694 730,78 
4X25X300      1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA                            185,319 185,32 
4X25X30       1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 30 mA                             220,264 220,26 
2X25          4,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x25                      19,457 77,83 
2X25X30       4,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 30 mA                             115,353 461,41 
2X16          10,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x16                      22,564 225,64 
2X10          15,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x10                      18,374 275,61 
U30IA030      5,000 Ud   Minutero de escalera T-16                                        45,451 227,26 
INTHOR        12,000 Ud.  Interruptor horario                                              41,022 492,26 
U30IA405      1,000 ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               209,582 209,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        9.506,700 665,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10.172,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 305,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.477,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
22.31 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION RESIDENCIAL TIPO 1                   
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Tipo 1, formado por un armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,  
 incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor automático magnetotérmico 4x25  
 A, 2 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 2 guardamotores con relé trérmico 6,3-10 A, 2 contactores 4x16  
 A, 2 selectores accionamiento manual o automático, 4 pilotos de señalización, así como puentes o "peines" de ca-  
U01FY630      2,535 h    Oficial primera electricista                                     22,980 58,25 
U01FY635      2,535 h    Ayudante electricista                                            21,170 53,67 
U30IM112      1,000 ud   Cuadro extraccion metálico doble aislamiento estanco             443,224 443,22 
4X25          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 77,27 
4X25X300      2,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA                            185,319 370,64 
GUARD6310     2,000 Ud.  Guardamotor con relé 6,3-10 A                                    55,338 110,68 
CONT4X16      2,000 Ud.  Contactor 4x16 A                                                 41,047 82,09 
SELECTOR      2,000 Ud.  Selector manual-0-automatico                                     19,641 39,28 
PILOTOSEÑAL   4,000 Ud.  Piloto señalizador                                               4,647 18,59 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.253,700 87,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.341,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 40,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.381,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  720 

22.32 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION RESIDENCIAL TIPO 2                   
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Tipo 2, formado por un armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,  
 incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor automático magnetotérmico 4x40  
 A, 2 interruptores diferenciales de 4x40 A 300 mA, 2 guardamotores con relé trérmico 16-20 A, 2 contactores 4x25  
 A, 2 selectores accionamiento manual o automático, 4 pilotos de señalización, así como puentes o "peines" de ca-  
 bleado, totalmente conexionado y rotulado.  
U01FY630      2,535 h    Oficial primera electricista                                     22,980 58,25 
U01FY635      2,535 h    Ayudante electricista                                            21,170 53,67 
U30IM112      1,000 ud   Cuadro extraccion metálico doble aislamiento estanco             443,224 443,22 
4X40          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x40                      95,631 95,63 
4X40X300      1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x40 A 300 mA                            192,764 192,76 
GUARD1620     2,000 Ud.  Guardamotor con relé 16-20 A                                     78,484 156,97 
CONT4X25      2,000 Ud.  Contactor 4x25 A                                                 47,893 95,79 
SELECTOR      2,000 Ud.  Selector manual-0-automatico                                     19,641 39,28 
PILOTOSEÑAL   4,000 Ud.  Piloto señalizador                                               4,647 18,59 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.154,200 80,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.234,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 37,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.272,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  
22.33 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION RESIDENCIAL TIPO 3                   
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Tipo 3, formado por un armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,  
 incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor automático magnetotérmico 4x25  
 A, 2 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 2 guardamotores con relé trérmico 10-16 A, 2 contactores 4x16  
 A, 2 selectores accionamiento manual o automático, 4 pilotos de señalización, así como puentes o "peines" de ca-  
U01FY630      2,535 h    Oficial primera electricista                                     22,980 58,25 
U01FY635      2,535 h    Ayudante electricista                                            21,170 53,67 
U30IM112      1,000 ud   Cuadro extraccion metálico doble aislamiento estanco             443,224 443,22 
4X25          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 77,27 
4X25X300      2,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA                            185,319 370,64 
GUARD1016     2,000 Ud.  Guardamotor con relé 10-16 A                                     63,171 126,34 
CONT4X16      2,000 Ud.  Contactor 4x16 A                                                 41,047 82,09 
SELECTOR      2,000 Ud.  Selector manual-0-automatico                                     19,641 39,28 
PILOTOSEÑAL   4,000 Ud.  Piloto señalizador                                               4,647 18,59 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.269,400 88,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.358,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 40,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.398,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  721 

22.34 Ud   CUADRO SERVCIOS COMUNES TERCIARIO                                 
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Servicios Comunes Terciario, formado por un armario metálico de  
 empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor  
 general automático magnetotérmico 4x40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos 4x25 A, 1 interruptor dife-  
 rencial de 4x25 A 300 mA, 1 interruptor diferencial de 4x25 A 300 mA tipo B, 1 interruptor automático magnetotérmi-  
 co 2x40 A, 1 interruptor diferencial de 2x40 A 30 mA, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x25 A, 2 inte-  
 rruptores diferenciales de 2x25 A 300 mA, 1 interruptor diferencial de 2x25 A 30 mA, 6 interruptores automáticos  
 magnetotérmicos 2x16 A, 6 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, minutero, y 1 automático horario  
 con dispositivo de accionamiento manual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines"  
U01FY630      8,446 h    Oficial primera electricista                                     22,980 194,09 
U01FY635      8,446 h    Ayudante electricista                                            21,170 178,80 
U30IM111      1,000 ud   Cuadro metálico doble aislamiento estanco                        971,064 971,06 
4X40          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x40                      95,631 95,63 
4X25          2,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 154,53 
4X25X300      1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA                            185,319 185,32 
4X25X300B     1,000      Diferencial 4x25 A 300 mA clase B                                707,025 707,03 
2X40          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x40                      49,007 49,01 
2X40X30       1,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x40 A 30 mA                             117,901 117,90 
2X25          3,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x25                      19,457 58,37 
2X25X300      2,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 300 mA                            117,362 234,72 
2X25X30       1,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 30 mA                             115,353 115,35 
2X16          6,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x16                      22,564 135,38 
2X10          6,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x10                      18,374 110,24 
U30IA030      1,000 Ud   Minutero de escalera T-16                                        45,451 45,45 
INTHOR        1,000 Ud.  Interruptor horario                                              41,022 41,02 
U30IA405      1,000 ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               209,582 209,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        3.603,500 252,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.855,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 115,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.971,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  722 

22.35 Ud   CUADRO GARAJE TERCIARIO                                           
 Ud. Cuadro General de Mando y Protección de Garaje Terciario, formado por un armario metálico de empotrar ó  
 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 2 interruptores general  
 automático magnetotérmico 4x40 A, 1 interruptor diferencial de 4x40 A 500 mA, 1 inversor de redes automatico, 2  
 analizadores de redes, 6 interruptores automáticos magnetotérmicos 4x25 A, 2 interruptores diferenciales de 4x25  
 A 500 mA, 4 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x25 A, 3  
 interruptores diferenciales de 2x25 A 30 mA, 5 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x16 A, 6 interruptores  
 automáticos magnetotérmicos 2x10 A, 3 minuteros, y 3 automático horario con dispositivo de accionamiento ma-  
 nual o automático, 1 limitador de sobretensiones, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexiona-  
 do y rotulado.  
U01FY630      8,446 h    Oficial primera electricista                                     22,980 194,09 
U01FY635      8,446 h    Ayudante electricista                                            21,170 178,80 
U30IM111      1,000 ud   Cuadro metálico doble aislamiento estanco                        971,064 971,06 
4X40          2,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x40                      95,631 191,26 
4X40X500      1,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x40 A 500 mA                            183,488 183,49 
ARENRG96      2,000 Ud.  analizador de redes ARE-NRG 96-ITF-HAR con trafos de intensidad  314,456 628,91 
INVERED       1,000 Ud.  Inversor de redes automatico con enclavamiento                   2.924,907 2.924,91 
4X25          6,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 463,60 
4X25X500      2,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 500 mA                            182,694 365,39 
4X25X300      4,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA                            185,319 741,28 
2X25          3,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x25                      19,457 58,37 
2X25X30       3,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 30 mA                             115,353 346,06 
2X16          5,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x16                      22,564 112,82 
2X10          6,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x10                      18,374 110,24 
U30IA030      3,000 Ud   Minutero de escalera T-16                                        45,451 136,35 
INTHOR        3,000 Ud.  Interruptor horario                                              41,022 123,07 
U30IA405      1,000 ud   Limitador sobretension 15KA, 1,2KV                               209,582 209,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        7.939,300 555,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8.495,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 254,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.749,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
22.36 Ud   CUADRO SECUNDARIO SOTANO -2                                       
 Ud. Cuadro Secundario de Sótano -2 Terciario, formado por un armario metálico de empotrar ó superficie con puer-  
 ta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, conteniendo 1 interruptor automático magnetotérmico  
 4x25 A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x25 A, 3 interruptores diferenciales de 2x25 A 30 mA, 3 in-  
 terruptores automáticos magnetotérmicos 2x16 A, 6 interruptores automáticos magnetotérmicos 2x10 A, 3 minute-  
 ros, y 3 automático horario con dispositivo de accionamiento manual o automático,, así como puentes o "peines"  
U01FY630      8,446 h    Oficial primera electricista                                     22,980 194,09 
U01FY635      8,446 h    Ayudante electricista                                            21,170 178,80 
U30IM112      1,000 ud   Cuadro extraccion metálico doble aislamiento estanco             443,224 443,22 
4X25          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 77,27 
2X25          3,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x25                      19,457 58,37 
2X25X30       3,000 Ud.  Interruptor diferencial 2x25 A 30 mA                             115,353 346,06 
2X16          3,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x16                      22,564 67,69 
2X10          6,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 2x10                      18,374 110,24 
U30IA030      3,000 Ud   Minutero de escalera T-16                                        45,451 136,35 
INTHOR        3,000 Ud.  Interruptor horario                                              41,022 123,07 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.735,200 121,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.856,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 55,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.912,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  723 

22.37 Ud   CUADRO SECUNDARIO EXTRACCION TERCIARIO                            
 Ud. Cuadro Secundario de Extracción Terciario, formado por un armario metálico de empotrar ó superficie con  
 puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y proteccióna, conteniendo 1 interruptor automático magnetotérmi-  
 co 4x25 A, 4 interruptores diferenciales de 4x25 A 300 mA, 4 guardamotores con relé trérmico 1,6-2,5 A, 4 contac-  
 tores 4x16 A, 4 selectores accionamiento manual o automático, 8 pilotos de señalización, así como puentes o "pei-  
U01FY630      2,535 h    Oficial primera electricista                                     22,980 58,25 
U01FY635      2,535 h    Ayudante electricista                                            21,170 53,67 
U30IM112      1,000 ud   Cuadro extraccion metálico doble aislamiento estanco             443,224 443,22 
4X25          1,000 Ud.  Interruptror automatico magnetotermico 4x25                      77,267 77,27 
4X25X300      4,000 Ud.  Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA                            185,319 741,28 
GUARD1625     4,000 Ud.  Guardamotor con rele 1,6-2,5 A                                   53,441 213,76 
CONT4X16      4,000 Ud.  Contactor 4x16 A                                                 41,047 164,19 
SELECTOR      4,000 Ud.  Selector manual-0-automatico                                     19,641 78,56 
PILOTOSEÑAL   8,000 Ud.  Piloto señalizador                                               4,647 37,18 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.867,400 130,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.998,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 59,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.058,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
22.38 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x25+TTx16 mm² Cu RZ1-K(AS+)SEGURFOC+BAND   
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 4x25+TTx16 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de co-  
 bre de 25 y 16 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continui-  
 dad de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opa-  
 cidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, aca-  
 bado GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado,  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JX076      1,000 m    Conductor Segurfoc Rz1-K (AS+) 0,6/1kV 4x25+TTx16 mm² (Cu)     21,595 21,60 
U30JW726      0,500 m    Rejilla REJIBAND 60x150 GC C7 ref. 60232150 galv. cal.           9,167 4,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        29,900 2,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
22.39 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K(AS+)SEGURFOC+BAND   
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de co-  
 bre de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continuidad de  
 suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad  
 reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado  
 GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JA170      1,000 m    Conductor Segurfoc Rz1-K (AS+) 0,6/1kV 4x10+TTx10 mm² (Cu)     18,755 18,76 
U30JW726      0,500 m    Rejilla REJIBAND 60x150 GC C7 ref. 60232150 galv. cal.           9,167 4,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        27,100 1,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  724 

22.40 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K(AS+)SEGURFOC+BAND     
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de cobre  
 de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continuidad de su-  
 ministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad re-  
 ducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS  
 (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
U01FY630      0,212 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,87 
U01FY635      0,212 h    Ayudante electricista                                            21,170 4,49 
U30JA172      1,000 m    Conductor Segurfoc Rz1-K (AS+) 0,6/1kV 4x6+TTx6 mm² (Cu)        14,062 14,06 
U30JW726      0,500 m    Rejilla REJIBAND 60x150 GC C7 ref. 60232150 galv. cal.           9,167 4,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        28,000 1,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
22.41 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 2x2,5+TTx2,5 mm² Cu RZ1-K(AS+) SEGURFOC     
 m. Derivación secundaria RZ1-K (AS+) 2x2,5+TTx2,5 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de co-  
 bre de 2,5 mm² aislados 0,6/1 kV, cables con una resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continuidad  
 de suministro del circuito durante 90 minutos), no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad  
 reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado  
 GS (galvanizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de  
U01FY630      0,212 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,87 
U01FY635      0,212 h    Ayudante electricista                                            21,170 4,49 
U30ER2758     1,000 Ml   Conductor Segurfoc Rz1-K(AS+) 0,6/1Kv. 3x2,5 (Cu)                3,073 3,07 
U30JW726      0,500 m    Rejilla REJIBAND 60x150 GC C7 ref. 60232150 galv. cal.           9,167 4,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        17,000 1,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
22.42 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K(AS)                   
 m. Derivación secundaria RZ1-K 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de cobre de 6  
 mm² aislados 0,6/1 kV, cables no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (cla-  
 se Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS (galvani-  
 zado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a  
mo003         0,126 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 2,90 
O01OB210      0,126 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 2,72 
U30ER56       1,000 Ml   Conductor Rz1-K(AS) 0,6/1Kv. 5x6 (Cu)                            7,808 7,81 
U30JW726      0,500 m    Rejilla REJIBAND 60x150 GC C7 ref. 60232150 galv. cal.           9,167 4,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        18,000 1,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  725 

22.43 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 2x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K(AS)                 
 m. Derivación secundaria RZ1-K 2x10+TTx10 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de cobre de  
 10 mm² aislados 0,6/1 kV, cables no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida  
 (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS (galva-  
 nizado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo  
 a normativa.  
ARD           0,126 h.   Oficial 1ª electricista                                          22,980 2,90 
O01OB210      0,126 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 2,72 
U30ER513      1,000 Ml   Conductor Rz1-K(AS) 0,6/1Kv. 3x10 (Cu)                           5,977 5,98 
U30JW726      0,500 m    Rejilla REJIBAND 60x150 GC C7 ref. 60232150 galv. cal.           9,167 4,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        16,200 1,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.44 Ml   DERIVACION SECUNDARIA 2x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K(AS)                   
 m. Derivación secundaria RZ1-K 2x6+TTx6 mm² sin pantalla, en bandeja metálica y conductores de cobre de 6  
 mm² aislados 0,6/1 kV, cables no propagadores de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (cla-  
 se Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja de rejilla metálica portacables de 60x150 mm, acabado GS (galvani-  
 zado Sendzidir) i/ p.p. piezas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a  
ARD           0,126 h.   Oficial 1ª electricista                                          22,980 2,90 
O01OB210      0,126 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 2,72 
U30ER34       1,000 Ml   Conductor Rz1-K(AS) 0,6/1Kv. 3x6 (Cu)                            4,026 4,03 
U30JW726      0,500 m    Rejilla REJIBAND 60x150 GC C7 ref. 60232150 galv. cal.           9,167 4,58 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        14,200 0,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.45 Ud   CIRCUITO "C1" 2x1,5+TTx1,5 mm²                                    
 m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp.  
 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x1,5 mm², (clase  
 B2ca-s1a, d1, a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de re-  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30JWC101     50,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,151 7,55 
U30JW001      150,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 6,15 
U30JW900      10,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 3,53 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        54,500 3,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  726 

22.46 Ud   CIRCUITO "C2, C4, y C5" 2x2,5+TTx2,5 mm²                          
 Ud. Instalación de circuitos C2, C4, y C5, de usos varios, lavadora, lavavajillas, tomas baños y ventilación, reali-  
 zado con tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados con clase mínima CPR  
 Cca-s1b,d1,a1 para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x2,5+TTx2,5 mm², en sistema monofásico, (acti-  
 vo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30JW121      40,000 Ml   Tubo PVC corrug. D=16/25 ext.                                    0,371 14,84 
U30JW002      120,000 m    Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,566 67,92 
U30JW905      5,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. mate                                 0,168 0,84 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        120,900 8,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  129,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
22.47 Ud   CIRCUITO "C3 y C9" 2x6+TTx6 mm²                                   
 Ud. Instalación de circuitos C3 y C9, de cocina/horno y  Aire Acondicionado, realizado con tubo PVC corrugado de  
 D=25/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados con clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1 para una tensión  
 nominal de 750 V. y sección 2x6+TTx6 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p.  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30JWC103     30,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=32 mm para empotrar        0,300 9,00 
U30JW004      90,000 m    Conductor rígido 750V; 6 (Cu)                                    0,513 46,17 
U30JW900      5,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 1,77 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        94,300 6,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  100,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.48 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 2x1,5 mm² (750V)                    
 m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre  
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x1,5 mm²,  (clase B2ca-s1a, d1, a1 según CPR), en sistema  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30JWC121     45,000 m    Tubo curvable corrugado libre halógenos color gris D=20 mm       0,438 19,71 
U30JW055      135,000 m    Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,388 52,38 
U30JW900      5,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 1,77 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        111,200 7,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  118,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  727 

22.49 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 2x2,5 mm² (750V)                    
 m. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre  
 unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2x2,5 mm²,  (clase B2ca-s1a, d1, a1 según CPR), en sistema  
 monofásico, (activo, neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
mo003         0,845 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
U30JWC121     35,000 m    Tubo curvable corrugado libre halógenos color gris D=20 mm       0,438 15,33 
U30JW058      105,000 m    Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,767 80,54 
U30JW900      5,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 1,77 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        135,000 9,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  144,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.50 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm² (0,6/1kV) TaceR                      
 m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=20/gp5 y conduc-  
 tores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV y sección 3x1,5 mm², (clase Cca-s1b, d1,  
 a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas  
mo003         0,929 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 21,35 
U01FY635      0,929 h    Ayudante electricista                                            21,170 19,67 
U30JWC801     40,000 m    Tubo acero roscable D=20 mm electrogalvanizado                   1,948 77,92 
U30JA008      120,000 m    Conductor 0,6/1kV 2x1,5 (Cu)                                     0,836 100,32 
U30JW905      10,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. mate                                 0,168 1,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        220,900 15,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  236,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
22.51 Ud   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2 5 mm² (0,6/1kV) TaceR                      
 m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=20/gp5 y conduc-  
 tores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV y sección 3x2,5 mm², (clase Cca-s1b, d1,  
 a1 según CPR), en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas  
mo003         0,929 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 21,35 
U01FY635      0,929 h    Ayudante electricista                                            21,170 19,67 
U30JWC801     40,000 m    Tubo acero roscable D=20 mm electrogalvanizado                   1,948 77,92 
U30JA012      120,000 m    Conductor 0,6/1kV 2x2,5 (Cu)                                     1,213 145,56 
U30JW905      10,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. mate                                 0,168 1,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        266,200 18,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  284,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  728 

22.52 Ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR JUNG LS990 BLANCO ALPINO              
 ud. Suministro de interruptor unipolar de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en blanco alpino, fijado al  
 paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, meca-  
 nismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o  
 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas  
U01FY630      0,212 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,87 
U01FY635      0,212 h    Ayudante electricista                                            21,170 4,49 
U30JWC101     8,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,151 1,21 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW001      24,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,98 
U30NV382      1,000 ud   Portalámparas para obra                                          1,013 1,01 
U30XA005      1,000 ud   Interruptor unipolar JUNG                                        5,808 5,81 
U30XA115      1,000 ud   Tecla sencilla JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          3,663 3,66 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,447 2,45 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        24,800 1,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
22.53 Ud   PUNTO LUZ CONMUTADO JUNG LS990 BLANCO ALPINO                      
 ud. Suministro de interruptor conmutador de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en blanco alpino, fija-  
 do al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes,  
 mecanismo 506U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5  
 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o  
U01FY630      0,295 h    Oficial primera electricista                                     22,980 6,78 
U01FY635      0,295 h    Ayudante electricista                                            21,170 6,25 
U30JWC101     15,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,151 2,27 
U30JW900      2,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,71 
U30JW001      45,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 1,85 
U30NV382      1,000 ud   Portalámparas para obra                                          1,013 1,01 
U30XA010      1,000 ud   Interruptor conmutador JUNG                                      7,152 7,15 
U30XA115      1,000 ud   Tecla sencilla JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          3,663 3,66 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,447 2,45 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        32,100 2,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  729 

22.54 Ud   PUNTO LUZ CRUCE JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          
 ud. Suministro de interruptor de cruce de ejecución empotrada, marca JUNG serie LS990 en blanco alpino, fijado al  
 paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, meca-  
 nismo 507U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o  
 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas  
 y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.  
U01FY630      0,337 h    Oficial primera electricista                                     22,980 7,74 
U01FY635      0,253 h    Ayudante electricista                                            21,170 5,36 
U30JWC101     15,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,151 2,27 
U30JW900      3,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 1,06 
U30JW001      45,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 1,85 
U30NV382      1,000 ud   Portalámparas para obra                                          1,013 1,01 
U30XA015      1,000 ud   Interruptor de cruzamiento JUNG                                  14,873 14,87 
U30XA115      1,000 ud   Tecla sencilla JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          3,663 3,66 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,447 2,45 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        40,300 2,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.55 ud   PUNTO LUZ ESCALERA JUNG-LS 990                                    
 ud. Punto de luz para escalera accionado manual y automático desde el minutero escalera, situado en el cuadro  
 distribución servicios comunes, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado,  
 para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja me-  
 canismo universal con tornillo, portalámparas de obra, pulsador escalera JUNG-531 U, tecla con símbolo de luz   
U01FY630      0,294 h    Oficial primera electricista                                     22,980 6,76 
U01FY635      0,294 h    Ayudante electricista                                            21,170 6,22 
U30JW120      8,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,073 0,58 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW001      24,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,98 
U30NV382      1,000 ud   Portalámparas para obra                                          1,013 1,01 
U30KH001      1,000 ud   Pulsador JUNG-531 U                                              32,715 32,72 
U30KH010      1,000 ud   Tecla senc. marfil c/simb. JUNG-LS 990 L                         2,945 2,95 
U30KA066      1,000 ud   Marco simple JUNG-LS 981 W                                       1,172 1,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  52,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.56 Ud   PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR                                      
 ud. Ampliación de punto de luz sencillo, realizado en tubo de PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JWC101     7,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,151 1,06 
U30JW001      21,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,86 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        5,600 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  730 

22.57 Ud   BASE DE ENCHUFE 16 A JUNG LS990 BLANCO ALPINO                     
 ud. Suministro de base de enchufe de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie LS990 en  
 blanco alpino, modelo LS1521KI WW, incluso marco. Fijada al paramento, conectada, probada para orden de servi-  
 cio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de ali-  
 mentación de 3x2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flexible, cajas de deriva-  
U01FY630      0,212 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,87 
U01FY635      0,212 h    Ayudante electricista                                            21,170 4,49 
U30JWC111     8,000 m    Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar   0,240 1,92 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW002      24,000 m    Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,566 13,58 
U30XA105      1,000 ud   Enchufe JUNG LS990 BLANCO ALPINO                                 9,783 9,78 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,447 2,45 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        37,400 2,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
22.58 Ud   BASE ENCHUFE 25A LEGRAND                                          
 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp5 y conductor de cobre unipo-  
 lar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja regis-  
U01FY630      0,211 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,85 
U01FY635      0,211 h    Ayudante electricista                                            21,170 4,47 
U30JWC113     6,000 m    Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=32 mm para empotrar   0,480 2,88 
U30JW004      24,000 m    Conductor rígido 750V; 6 (Cu)                                    0,513 12,31 
U30OE001      1,000 ud   Base enchufe 25A Legrand                                         11,686 11,69 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        36,200 2,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
22.59 Ud   PUNTO DE TIMBRE JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          
 ud. Suministro de pulsador para timbre, marca JUNG modelo LS990 en blanco alpino, ejecución empotrado, fijado  
 al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, me-  
 canismo pulsador 531U, tecla blanco alpino con símbolo campana LS990KWW, marcos necesarios y la parte pro-  
 porcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así como la parte proporcional de tubo de acero o de plás-  
U01FY630      0,211 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,85 
U01FY635      0,211 h    Ayudante electricista                                            21,170 4,47 
U30JWC101     8,000 m    Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar        0,151 1,21 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW001      16,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,66 
U30XA055      1,000 ud   Pulsador unipolar JUNG                                           6,511 6,51 
U30XA135      1,000 ud   Tecla pulsador con símbolo campana JUNG BLANCO ALPINO        4,915 4,92 
U30XA100      1,000 ud   Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                          2,447 2,45 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        25,400 1,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  731 

22.60 ud   PUNTO LUZ-PULSADOR GARAJE JUNG-WG 600 ACERO                       
 ud. Punto luz-pulsador garaje para accionamiento minutero, situado en cuadro general de distribución garaje, reali-  
 zado en canalización de acero M 20/gp5 y conductor cobre unipolar rígido de 1,5 mm² (activo, neutro y protección)  
 así como pulsador estanco de superficie Jung-631 W, caja de registro metálica, regletas de conexión y casquillo,  
U01FY630      0,295 h    Oficial primera electricista                                     22,980 6,78 
U01FY635      0,295 h    Ayudante electricista                                            21,170 6,25 
U30JWC801     8,000 m    Tubo acero roscable D=20 mm electrogalvanizado                   1,948 15,58 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW001      24,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,98 
U30KM510      1,000 ud   Pulsador estanco superficie JUNG-631 W                           13,855 13,86 
U30JW551      1,000 ud   Caja metálica Crady                                              5,245 5,25 
U30NV400      1,000 ud   Portalámparas para obra                                          0,686 0,69 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        49,700 3,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.61 ud   PUNTO LUZ SENCILLO JUNG TUBO PVC GARAJE                           
 ud. Unidad de punto de luz individual garaje de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor  
 de cobre unipolar rígido de 1,5 mm², así como interruptor superficie JUNG-601 W, caja de registro "plexo" D=80 y  
U01FY630      0,169 h    Oficial primera electricista                                     22,980 3,88 
U01FY635      0,169 h    Ayudante electricista                                            21,170 3,58 
U30JWC286     8,000 m    Tubo ríg. gris enchufable D=20 mm para exteriores y amb. agres.  1,038 8,30 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW001      18,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,74 
U30KA510      1,000 ud   Interruptor superficie 10A JUNG-601 W                            13,535 13,54 
U30JW501      1,000 ud   Caja estanca "plexo" D=80                                        1,216 1,22 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        31,600 2,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.62 ud   PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR PVC GARAJE                           
 ud. Ampliación de punto de luz de garaje, realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rí-  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30JWC286     7,000 m    Tubo ríg. gris enchufable D=20 mm para exteriores y amb. agres.  1,038 7,27 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW001      21,000 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,041 0,86 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        12,200 0,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  732 

22.63 ud   BASE DE ENCHUFE 16A SUPERFCIE ESTANCA JUNG WG600                  
 ud. Suministro de base de enchufe de ejecución superficie, f+n+t, de 16A 250V, marca JUNG serie WG600,en  
 blanco, modelo 621W. Fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La partida incluye las ca-  
 jas de superficie, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5 mm², así  
 como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flexible, cajas de derivación metálicas o plásticas y ac-  
U01FY630      0,211 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,85 
U01FY635      0,211 h    Ayudante electricista                                            21,170 4,47 
U30JWC111     8,000 m    Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar   0,240 1,92 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,353 0,35 
U30JW002      24,000 m    Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,566 13,58 
U30XA090      1,000 ud   Base de enchufe16A serie ESTANCA JUNG                            8,472 8,47 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        33,600 2,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
22.64 m    TIRA LED MASTER LEDSTRIP 16.6W930 1830 lm/m                       
 ud. Tira de LED Master LEDstrip de 16,6W. Flujo luminoso 1830 lm/metro, lo que equivale a una eficacia hasta 110  
 lm/W y proporciona un CRI de 90. Tamaño de corte de 5 cm. Su vida útil es de 40.000 horas. Protección IP20.  
U01FY630      0,295 h    Oficial primera electricista                                     22,980 6,78 
U31AALC210    0,200 ud   Tira LED Master LEDstrip 16.6W930 1830 lm/m 5 m                  40,642 8,13 
%A10_PM3      3,000 %    Pequeño material 3%                                              14,900 0,45 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        15,400 1,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.65 ud   LUMINARIA EMPOTRADA ZONAS COMUNES INLUX 8W                        
 ud. Luminaria empotrable LED, marca Philips, modelo Coreline RC136B, de 60x60 cm, 22W, flujo de 3100 lm,  
 UGR mayor de 19 y eficacia hasta 140 lm/W, con IRC mayor de 80, adecuado para aplicaciones de iluminación  
 general. Su vida útil es de 50.000 horas. Color blanco RAL 9003 y protección IP40 frontal e IP20 trasero. Incluye  
U01FY630      0,590 h    Oficial primera electricista                                     22,980 13,56 
U31ACLP120    1,000 ud   Luminaria empotrada Inlux 8w 736 lm                              35,452 35,45 
%A10_PM3      3,000 %    Pequeño material 3%                                              49,000 1,47 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        50,500 3,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
22.66 Ud   APLIQUE PARED DESCANSO ESCALERA UMA 44 W                          
 Ud. Aplique de pared Uma para instalación en pared, Inlux Uma para uso en interior con emisión de luz directa.  
 Consumo 44W y temperatura de color 3000K en la luminaria. Inlux Uma realizada en aluminio CRI80 y tensión de  
U01FY630      0,422 h    Oficial primera electricista                                     22,980 9,70 
U31AK712      1,000 ud   Aplique pared Uma 44 w                                           113,089 113,09 
%A10_PM3      3,000 %    Pequeño material 3%                                              122,800 3,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        126,500 8,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  135,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  733 

22.67 ud   PANTALLA ESTANCA INLUX 36W                                        
 ud. Luminaria estanca LED Inlux para uso en interior como exterior con protección IP66. El cuerpo realizado en po-  
 licarbonato reforzado está acompañado por un difusor en PC y grapas en acero inoxidable. Luminaria Báltika V3 In-  
 lux equipada con led con temperatura de color 4000K, índice de reproducción cromática CRI80 Protección contra  
 impactos IK08 en el difusor e IK06 en cubierta. Tensión de entrada 220-240V (50/60Hz), acabado color blanco, emi-  
 sión de luz directa, longitud 1185mm consumo multivatiaje pudiendo seleccionar entre 20W/25W/31W/36W.. Monta-  
 je en superficie o suspensión, totalmente instalada según REBT.  
U01FY630      0,590 h    Oficial primera electricista                                     22,980 13,56 
U31AALD130    1,000 ud   Pantalla Estanca Inlux multivatiaje 20-36w                       50,129 50,13 
%A10_PM3      3,000 %    Pequeño material 3%                                              63,700 1,91 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        65,600 4,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
22.68 Ud   EMERGENCIA 150 LÚMENES LED                                        
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova LD N3 o similar, de superficie o  
 empotrado, de 150 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Con caja de empotrar blanca o negra, o estanca  
 (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábricada en policarbonato blanco, resistente a la  
 prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd  
 estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según  
 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  
U01FY630      0,211 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,85 
U31AO015      1,000 ud   Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA LD N3                   46,914 46,91 
U31AO050      1,000 ud   Conjunto etiquetas y pequeño material                            2,679 2,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        54,400 3,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS  
22.69 Ud   EMERGENCIA 250 LÚMENES LED                                        
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova LD N5 o similar, de superficie o  
 empotrado, de 250 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Con caja de empotrar blanca o negra, o estanca  
 (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábricada en policarbonato blanco, resistente a la  
 prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd  
 estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según  
 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  
U01FY630      0,210 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,83 
U31AO020      1,000 ud   Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA LD N5                   55,276 55,28 
U31AO050      1,000 ud   Conjunto etiquetas y pequeño material                            2,679 2,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        62,800 4,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  67,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  734 

22.70 Ud   EMERGENCIA 435 LÚMENES LED                                        
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova LD N8 o similar, de superficie o  
 empotrado, de 435 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED. Con caja de empotrar blanca o negra, o estanca  
 (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábricada en policarbonato blanco, resistente a la  
 prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd  
 estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según  
 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado.  
U01FY630      0,211 h    Oficial primera electricista                                     22,980 4,85 
U31AO030      1,000 ud   Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA LD N8                   69,660 69,66 
U31AO050      1,000 ud   Conjunto etiquetas y pequeño material                            2,679 2,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        77,200 5,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  82,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
22.71 ud   PARARRAYOS DAT CONTROLER® REMOTE 60                               
 ud. Sistema externo de protección contra el rayo formado por pararrayos con dispositivo de cebado, modelo DAT  
 CONTROLER REMOTE 60 (Ref: AT-2560) con verificación remota de APLICACIONES TECNOLÓGICAS, con  
 Certificación de Producto AENOR, 20 descargas de 200kA y 5 de 250kA (onda 10/350ìs), Certificado de funciona-  
 miento en condiciones de lluvia, con impulsos tipo rayo, maniobra y con tensión continua, según IEC 60060 y  
 Certificado ATEX, tiempo de avance en el cebado de 60 ìs y radio de protección de 97 metros para un nivel de  
 protección 3 y altura sobre el elemento a proteger de 6 metros, según C. T. E. y UNE 21186. Instalado sobre más-  
 til de acero galvanizado; incluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estañado, fi-  
 jaciones, vías de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de protección de la bajada y toma de tierra registra-  
 ble con pletina conductora de cobre estañado y 3 electrodos en triángulo. Totalmente montado, instalado, conexio-  
 nado y comprobado según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. Sin incluir ayud.as de albañilería ni elementos de eleva-  
U01FY630      13,467 h    Oficial primera electricista                                     22,980 309,47 
U01FY635      13,463 h    Ayudante electricista                                            21,170 285,01 
U34CC010      1,000 ud   Pararrayos c/dispositivo cebado Dat Controler Remote 60          3.401,775 3.401,78 
U34CC250      1,000 ud   Pieza latón unión pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante int.    56,183 56,18 
U34CC230      1,000 ud   Mástil de acero galvanizado en caliente de 6 m                   196,749 196,75 
U34CC275      1,000 ud   Sistema de anclaje en U de 30 cm de longitud                     91,837 91,84 
U34CC311      50,000 m    Conductor pletina de cobre estañado de 30x2 mm                   17,424 871,20 
U34CC285      24,000 ud   Grapa acero inox. fij. pletina 30x2-30x3,5 mm a pared            13,988 335,71 
U34CC297      1,000 ud   Manguito secc. latón de 75x50x15 mm sistema bisagra              30,033 30,03 
U34CC313      1,000 ud   Contador mecánico de registro de impactos de rayo                375,990 375,99 
U34CC312      1,000 ud   Tubo protección acero galvanizado 35x13 mm y 2 m longitud        40,837 40,84 
U34CC460      2,000 ud   Conj. Pica ac.+mang. unión cond. y picas+torn.sufridera          46,644 93,29 
U34CC314      1,000 ud   Electrodo dinámico Aplirod vertical D=28 mm y 2,5 m longitud     156,663 156,66 
U34CC411      3,000 ud   Puente de comprobación y equipamiento para arqueta               52,400 157,20 
U34CC413      1,000 ud   Conductiver Plus, gel no corrosivo y ecológico                   71,468 71,47 
U34CC315      1,000 ud   Protector vía chispas unión tomas tierra                         161,745 161,75 
U34CC381      4,000 ud   Arqueta registro 250x250x250 mm                                  94,104 376,42 
U34CC316      1,000 ud   Protector vía chispas para mástil de antena                      161,795 161,80 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        7.173,400 502,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.675,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 230,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.905,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  735 

22.72 ud   PARARRAYOS DAT CONTROLER® REMOTE 30                               
 ud. Sistema externo de protección contra el rayo formado por pararrayos con dispositivo de cebado, modelo DAT  
 CONTROLER REMOTE 30 (Ref: AT-2530) con verificación remota de APLICACIONES TECNOLÓGICAS, con  
 Certificación de Producto AENOR, 20 descargas de 200kA y 5 de 250kA (onda 10/350ìs), Certificado de funciona-  
 miento en condiciones de lluvia, con impulsos tipo rayo, maniobra y con tensión continua, según IEC 60060 y  
 Certificado ATEX, tiempo de avance en el cebado de 30 ìs y radio de protección de 64 metros para un nivel de  
 protección 3 y altura sobre el elemento a proteger de 6 metros, según C. T. E. y UNE 21186. Instalado sobre más-  
 til de acero galvanizado; incluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina conductora de cobre estañado, fi-  
 jaciones, vías de chispas, contador de impactos de rayo, tubo de protección de la bajada y toma de tierra registra-  
 ble con pletina conductora de cobre estañado y 3 electrodos en triángulo. Totalmente montado, instalado, conexio-  
 nado y comprobado según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. Sin incluir ayud.as de albañilería ni elementos de eleva-  
 ción.  
U01FY630      13,467 h    Oficial primera electricista                                     22,980 309,47 
U01FY635      13,463 h    Ayudante electricista                                            21,170 285,01 
U34CC015      1,000 ud   Pararrayos c/dispositivo cebado Dat Controler Remote 30          2.687,635 2.687,64 
U34CC250      1,000 ud   Pieza latón unión pararrayos, mástil de 1 1/2" y bajante int.    56,183 56,18 
U34CC230      1,000 ud   Mástil de acero galvanizado en caliente de 6 m                   196,749 196,75 
U34CC275      1,000 ud   Sistema de anclaje en U de 30 cm de longitud                     91,837 91,84 
U34CC311      50,000 m    Conductor pletina de cobre estañado de 30x2 mm                   17,424 871,20 
U34CC285      34,000 ud   Grapa acero inox. fij. pletina 30x2-30x3,5 mm a pared            13,988 475,59 
U34CC297      1,000 ud   Manguito secc. latón de 75x50x15 mm sistema bisagra              30,033 30,03 
U34CC313      1,000 ud   Contador mecánico de registro de impactos de rayo                375,990 375,99 
U34CC312      1,000 ud   Tubo protección acero galvanizado 35x13 mm y 2 m longitud        40,837 40,84 
U34CC460      2,000 ud   Conj. Pica ac.+mang. unión cond. y picas+torn.sufridera          46,644 93,29 
U34CC314      1,000 ud   Electrodo dinámico Aplirod vertical D=28 mm y 2,5 m longitud     156,663 156,66 
U34CC411      3,000 ud   Puente de comprobación y equipamiento para arqueta               52,400 157,20 
U34CC413      1,000 ud   Conductiver Plus, gel no corrosivo y ecológico                   71,468 71,47 
U34CC315      1,000 ud   Protector vía chispas unión tomas tierra                         161,745 161,75 
U34CC381      4,000 ud   Arqueta registro 250x250x250 mm                                  94,104 376,42 
U34CC316      1,000 ud   Protector vía chispas para mástil de antena                      161,795 161,80 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6.599,100 461,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.061,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 211,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.272,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  
CÉNTIMOS  
22.73 m    TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         
 m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo  
 de 1x35 m² electrodos cobrizados de D=14,3 mm y 2 m de longitud con conexión mediante soldadura aluminotér-  
U01FY630      0,084 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,93 
U01FY635      0,084 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,78 
U30GA001      1,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   4,895 4,90 
U30GA010      0,020 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14,760 0,30 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        8,900 0,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  736 

22.74 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² cone-  
 xionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
U01FY630      0,422 h    Oficial primera electricista                                     22,980 9,70 
U01FY635      0,422 h    Ayudante electricista                                            21,170 8,93 
U30GA010      1,000 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14,760 14,76 
U30GA001      15,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   4,895 73,43 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        106,800 7,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  114,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.75 ud   ARQUETA TOMA TIERRA                                               
 Arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea  
 de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno se incluye la excavación y el relleno del trasdós. To-  
U01FY630      0,409 h    Oficial primera electricista                                     22,980 9,40 
U01FY635      0,408 h    Ayudante electricista                                            21,170 8,64 
U34CC381      1,000 ud   Arqueta registro 250x250x250 mm                                  94,104 94,10 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        112,100 7,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  119,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  737 

22.76 ud   GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO ELECTRA MOLINS 20 KVA              
 Grupo electrógeno Electra Molins Insonorizadio auotomático de 20 kVA de potencia equipado con:   
 - Cuadro de arranque y control tipo Automático.   
 - Interruptor automático de mando manual.     
 - Motor GASOIL 1500 rpm refrigerado por agua mediante radiador.   
 - Alternador Síncrono Trifásico LEROY SOMER TAL.044.H de cnexión en estrella.     
 - Silencioso de escape de 27 dBA de atenuación.   
 - Regulador de velocidad tipo Mecánica  
 - Depósito de combustible con indicador de nivel. Autonomía de 10 h.   
 - Chasis  mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alternador y la ban-  
 cada.   
 - Marcado CE.   
 - El capotaje está fabricado en chapa de acero a base de paneles desmontables.  
 Constitución:  
 - Estructura de chapa de acero plegada, compuesta por paneles unidos mediante tornillos de acero inoxidable per-  
 mitiendo un desmontaje rápido en caso de necesidad.  
 - Puertas, fundas y techo en chapa de acero electrocincado.  
 - Pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire.  
 - Revestimiento interior de las paredes mediante materiales absorbentes.  
 - Puertas de acceso lateral con cerraduras de llave única y de amplias dimensiones  para un cómodo acceso.  
 - Puntos de izado.  
 - Tornillería exterior de acero inoxidable.  
 - Acceso exterior para cables de potencia.  
 - Ventana  transparente para visualización  del frontal del cuadro de control.  
 - Colector de salida de escape.  
 - Nivel de presión acústica medio 75 dBA a 1m.  
 OPCIONES INCLUIDAS EN GRUPO ELECTRÓGENO:  
 - 1 Uds. CM406X. Detección de red ajustable (U +- 15%). (Seleccionar CM402) (U <=440 V)  
 - 1 Uds. Kit-INS. Tarjeta control conmutación.   
 - 1 Uds. CE220NX. Pack repports de señales a distancia  
 Suministro e instalación de tolva de acoplamiento de 0,30 m de longitud para salida de aire  para grupo electrógeno  
 COMPACT II fabricada en acero galvanizado en caliente. Incluso lona y marco de conexión a radiador.   
 - 1 Uds. Suministro e instalación de 10 metros lineales suplementarios de tubería modular calorifugada de acero  
 inoxidable marca Dinak o equivalente de diámetro adecuado. Incluso p.p de abrazaderas y soportes.  
U01FY630      0,845 h    Oficial primera electricista                                     22,980 19,42 
U01FY635      0,845 h    Ayudante electricista                                            21,170 17,89 
GE20KVA       1,000 ud   Grupo electrógeno 20 KVA Insonorizado automático                 6.921,520 6.921,52 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6.958,800 487,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.445,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 223,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.669,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  738 

22.77 ud   GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO ELECTRA MOLINS 25 KVA              
 Grupo electrógeno Electra Molins Insonorizadio auotomático de 25 kVA de potencia equipado con:   
 - Cuadro de arranque y control tipo Automático.   
 - Interruptor automático de mando manual.     
 - Motor GASOIL 1500 rpm refrigerado por agua mediante radiador.   
 - Alternador Síncrono Trifásico LEROY SOMER TAL.044.H de cnexión en estrella.     
 - Silencioso de escape de 27 dBA de atenuación.   
 - Regulador de velocidad tipo Mecánica  
 - Depósito de combustible con indicador de nivel. Autonomía de 10 h.   
 - Chasis  mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alternador y la ban-  
 cada.   
 - Marcado CE.   
 - El capotaje está fabricado en chapa de acero a base de paneles desmontables.  
 Constitución:  
 - Estructura de chapa de acero plegada, compuesta por paneles unidos mediante tornillos de acero inoxidable per-  
 mitiendo un desmontaje rápido en caso de necesidad.  
 - Puertas, fundas y techo en chapa de acero electrocincado.  
 - Pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire.  
 - Revestimiento interior de las paredes mediante materiales absorbentes.  
 - Puertas de acceso lateral con cerraduras de llave única y de amplias dimensiones  para un cómodo acceso.  
 - Puntos de izado.  
 - Tornillería exterior de acero inoxidable.  
 - Acceso exterior para cables de potencia.  
 - Ventana  transparente para visualización  del frontal del cuadro de control.  
 - Colector de salida de escape.  
 - Nivel de presión acústica medio 75 dBA a 1m.  
 OPCIONES INCLUIDAS EN GRUPO ELECTRÓGENO:  
 - 1 Uds. CM406X. Detección de red ajustable (U +- 15%). (Seleccionar CM402) (U <=440 V)  
 - 1 Uds. Kit-INS. Tarjeta control conmutación.   
 - 1 Uds. CE220NX. Pack repports de señales a distancia  
 Suministro e instalación de tolva de acoplamiento de 0,30 m de longitud para salida de aire  para grupo electrógeno  
 COMPACT II fabricada en acero galvanizado en caliente. Incluso lona y marco de conexión a radiador.   
 - 1 Uds. Suministro e instalación de 10 metros lineales suplementarios de tubería modular calorifugada de acero  
 inoxidable marca Dinak o equivalente de diámetro adecuado. Incluso p.p de abrazaderas y soportes.  
 - 1 Uds. Puesta en marcha del Grupo Electrógeno por un Técnico cualificado, los días que sean necesarios para  
 su completa puesta en marcha y perfecto funcionamiento.  
 En la misma se firmará un Acta de Puesta en Servicio que certifique el buen funcionamiento de los equipos.  
U01FY630      1,267 h    Oficial primera electricista                                     22,980 29,12 
U01FY635      1,267 h    Ayudante electricista                                            21,170 26,82 
GE25KVA       1,000 ud   Grupo electrógeno 25 KVA Insonorizado automático                 7.900,663 7.900,66 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        7.956,600 556,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8.513,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 255,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.768,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  739 

22.78 ud   GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO ELECTRA MOLINS 48 KVA              
 Grupo electrógeno Electra Molins Insonorizadio auotomático de 48 kVA de potencia equipado con:   
 - Cuadro de arranque y control tipo Automático.   
 - Interruptor automático de mando manual.     
 - Motor GASOIL 1500 rpm refrigerado por agua mediante radiador.   
 - Alternador Síncrono Trifásico LEROY SOMER TAL.044.H de cnexión en estrella.     
 - Silencioso de escape de 27 dBA de atenuación.   
 - Regulador de velocidad tipo Mecánica  
 - Depósito de combustible con indicador de nivel. Autonomía de 10 h.   
 - Chasis  mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alternador y la ban-  
 cada.   
 - Marcado CE.   
 - El capotaje está fabricado en chapa de acero a base de paneles desmontables.  
 Constitución:  
 - Estructura de chapa de acero plegada, compuesta por paneles unidos mediante tornillos de acero inoxidable per-  
 mitiendo un desmontaje rápido en caso de necesidad.  
 - Puertas, fundas y techo en chapa de acero electrocincado.  
 - Pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire.  
 - Revestimiento interior de las paredes mediante materiales absorbentes.  
 - Puertas de acceso lateral con cerraduras de llave única y de amplias dimensiones  para un cómodo acceso.  
 - Puntos de izado.  
 - Tornillería exterior de acero inoxidable.  
 - Acceso exterior para cables de potencia.  
 - Ventana  transparente para visualización  del frontal del cuadro de control.  
 - Colector de salida de escape.  
 - Nivel de presión acústica medio 75 dBA a 1m.  
 OPCIONES INCLUIDAS EN GRUPO ELECTRÓGENO:  
 - 1 Uds. CM406X. Detección de red ajustable (U +- 15%). (Seleccionar CM402) (U <=440 V)  
 - 1 Uds. Kit-INS. Tarjeta control conmutación.   
 - 1 Uds. CE220NX. Pack repports de señales a distancia  
 Suministro e instalación de tolva de acoplamiento de 0,30 m de longitud para salida de aire  para grupo electrógeno  
 COMPACT II fabricada en acero galvanizado en caliente. Incluso lona y marco de conexión a radiador.   
 - 1 Uds. Suministro e instalación de 10 metros lineales suplementarios de tubería modular calorifugada de acero  
 inoxidable marca Dinak o equivalente de diámetro adecuado. Incluso p.p de abrazaderas y soportes.  
 - 1 Uds. Puesta en marcha del Grupo Electrógeno por un Técnico cualificado, los días que sean necesarios para  
 su completa puesta en marcha y perfecto funcionamiento.  
 En la misma se firmará un Acta de Puesta en Servicio que certifique el buen funcionamiento de los equipos.  
U01FY630      3,379 h    Oficial primera electricista                                     22,980 77,65 
U01FY635      3,379 h    Ayudante electricista                                            21,170 71,53 
GE48KVA       1,000 ud   Grupo electrógeno 48 KVA Insonorizado automático                 11.690,617 11.690,62 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        11.839,800 828,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12.668,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 380,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.048,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  740 

22.79 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION ELECTRICIDAD                      
 - Pruebas electricas a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo certificado final  
 de dichas pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Protocolo de Pues-  
 ta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas, mßs una en so-  
 porte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resultado de las prue-  
 bas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como de las instalaciones con las  
 pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en tama±o DIN A-1,  
 debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para legalizaci«n,  
 incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n final del proyecto, asØ co-  
 mo de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de licencias, de tasas municipales y de in-  
 dustria serß por cuenta del instalador.  
 -Inspecci«n de Organismo de Control.  
 - Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramitados.  
O01OC360      1,014 Ud   Ingeniero TÚcnico                                                7.500,000 7.605,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.605,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 228,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.833,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  741 

CAPÍTULO 23 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
23.01 ud   PANEL CANADIAN SOLAR 545W MONOCRISTALINO HIKU                     
 ud. Suministro y montaje de módulo fotovoltaico 545W CANADIAN SOLAR Solar monocristalino con las siguientes  
 características:  
   
 Potencia del Panel Solar: 545W  
 Tipo de Célula del Panel Solar: monocristalino  
 Rigidez del Panel Solar: Rígido  
 Dimensiones del Panel Solar: 2254 x 1135 x 35 mm  
 Tensión Máxima Potencia: 41.2V  
 Corriente en Cortocircuito ISC: 13.95A  
 Eficiencia del Módulo: 21.3%  
 Amperios Máximos de Salida IMP: 13.23A  
 Tensión en Circuito Abierto: 49.4V  
 Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24  
 Peso del Panel Solar: 29kg  
 Garantía del Panel Solar: 25 años  
   
U45AA100      0,151 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 3,93 
U45AA200      0,151 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 3,62 
U45BF330      1,000 ud   Panel CANADIAN SOLAR 545W Monocristalino Hiku                    152,595 152,60 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       160,200 1,60 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        161,800 11,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  173,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
23.02 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 1 PANEL                
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 1 panel, prepradada para anclar  
 directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º se incluye multilastre lateral. Completamente monta-  
U45AA100      0,377 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 9,80 
U45AA200      0,377 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 9,05 
U45CE210      2,000 ud   Prefabricado autolastrante hormigón 18º                          16,950 33,90 
U45CE220      2,000 ud   Multilastre                                                      9,035 18,07 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       70,800 0,71 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        71,500 5,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
23.03 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 2 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 2 panel, prepradada para anclar  
 directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18ºse incluye multilastre lateral. Completamente monta-  
U45AA100      0,565 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 14,69 
U45AA200      0,565 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 13,56 
U45CE210      3,000 ud   Prefabricado autolastrante hormigón 18º                          16,950 50,85 
U45CE220      3,000 ud   Multilastre                                                      9,035 27,11 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       106,200 1,06 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        107,300 7,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  114,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  742 

23.04 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 3 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 3 panel, prepradada para anclar  
 directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º se incluye multilastre lateral. Completamente monta-  
 do, probado y funcionando.  
U45AA100      0,878 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 22,83 
U45AA200      0,877 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 21,05 
U45CE210      4,000 ud   Prefabricado autolastrante hormigón 18º                          16,950 67,80 
U45CE220      4,000 ud   Multilastre                                                      9,035 36,14 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       147,800 1,48 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        149,300 10,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  159,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
23.05 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 4 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 4 panel, prepradada para anclar  
 directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º  se incluye multilastre lateral. Completamente mon-  
U45AA100      1,104 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 28,70 
U45AA200      1,104 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 26,50 
U45CE210      5,000 ud   Prefabricado autolastrante hormigón 18º                          16,950 84,75 
U45CE220      5,000 ud   Multilastre                                                      9,035 45,18 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       185,100 1,85 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        187,000 13,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  200,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
23.06 ud   ESTRUCTURA SUELO 18º PREFABRICADO HORMIGÓN 5 PANELES              
 ud. Suministro y montaje de estructura de hormigon prefabicado autolastrante para 5 panel, prepradada para anclar  
 directamente los paneles y con la inclinación adecuada de 18º se incluye multilastre lateral. Completamente monta-  
U45AA100      1,335 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 34,71 
U45AA200      1,334 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 32,02 
U45CE210      6,000 ud   Prefabricado autolastrante hormigón 18º                          16,950 101,70 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       168,400 1,68 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        170,100 11,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  182,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  743 

23.07 ud   INVERSOR RED FRONIUS SYMO 3.0-3-M LIGHT 3000W                     
 ud. Suministro y montaje de Inversor Red  Fronius Symo  3.0-3-M light 3000W. Compuesto un inversor de cone-  
 xión a red  trifásico y sin transformador. Incorporan dos MPPT y tienen protección IP65. Con las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 Pico de Potencia del Inversor: 3000W  
 Potencia de Salida continuada: 3000W  
 Peso del Inversor: 19.9kg  
   
 incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y funcionando.  
U45AA100      0,891 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 23,17 
U45AA200      0,891 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 21,38 
U45DH180      1,000 ud   Inversor Red Fronius Symo 3.0-3-M light 3000W                    1.108,112 1.108,11 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       1.152,700 11,53 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.164,200 81,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.245,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 37,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.283,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
23.08 ud   INVERSOR RED FRONIUS SYMO 20.0-3-M LIGHT 20000W                   
 ud. Suministro y montaje de Inversor Red  Fronius Symo  17.5-3-M light 175000W. Compuesto un inversor de co-  
 nexión a red  trifásico y sin transformador. Incorporan dos MPPT y tienen protección IP65. Con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
   
 Pico de Potencia del Inversor: 20000W  
 Potencia de Salida continuada: 20000W  
 Peso del Inversor: 43.4kg  
   
U45AA100      2,632 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 68,43 
U45AA200      2,633 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 63,19 
U45DH270      1,000 ud   Inversor Red Fronius Symo 20.0-3-M light 20000W                  2.023,363 2.023,36 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       2.155,000 21,55 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        2.176,500 152,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.328,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 69,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.398,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
23.09 ud   VATÍMETRO TRIFÁSICO GROWATT TPM                                   
 ud. Suministro y montaje de Vatímetro Trifásico Growatt TPM, medidor de energía, con protocolo Modbus, compati-  
 ble con los inversores Growatt trifásico, con las siguientes características:  
   
U45AA100      0,446 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 11,60 
U45AA200      0,446 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 10,70 
U45DI110      1,000 ud   Vatimetro Trifásico Growatt TPM                                  115,934 115,93 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       138,200 1,38 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        139,600 9,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  149,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  744 

23.10 ud   C. M. P. PARA 3 kW C.C.                                           
 ud. Cuadro para protección contra sobretenciones en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con  
 grado de protección IP55 y ventana transparente precintable, dos fusibles por línea y dos descargadores de sobre-  
 tensión, unipolares, para 40kA y 600V, marca CIRPROTEC, modelo MS1C40/600, incluso accesorios y pequeño  
U45AA100      0,445 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 11,57 
U45AA200      0,445 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 10,68 
U45GE160      1,000 ud   Caja con ventana precintable, 6mód, IP55 (176x400x110)           28,198 28,20 
U45GG100      1,000 ud   Equipo auxiliar protección y mando 2.5-5-kW C.C.                 127,367 127,37 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       177,800 1,78 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        179,600 12,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
23.11 ud   C. M. P. PARA 32 kW C.C.                                          
 ud. Cuadro para protección contra sobretenciones en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con  
 grado de protección IP55 y ventana transparente precintable, dos fusibles por línea y dos descargadores de sobre-  
 tención, unipolares, para 40kA y 600V, marca CIRPROTEC, modelo MS1C40/600, incluso accesorios y pequeño  
U45AA100      1,736 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 45,14 
U45AA200      1,733 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 41,59 
U45GE220      1,000 ud   Caja con ventana precintable, 12mód, IP55, (295x399x148)         42,994 42,99 
U45GG200      1,000 ud   Equipo auxiliar protección y mando 32 kW C.C.                    246,396 246,40 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       376,100 3,76 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        379,900 26,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  406,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  418,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23.12 ud   C. M. P. PARA 3 kW C.A./10kA                                      
 ud. Cuadros para mando y protección, en instalación tipo de 3 kW, en el lado de corriente alterna formado por dos  
 cajas estancas, con grado de protección IP55, una en salida de inversor dotada de interruptor automático y diferen-  
 cial, y otra en punto de conexión, dotada de interruptor de interconexión (ICP 10kA de poder de corte), incluso ac-  
U45AA100      0,892 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 23,19 
U45AA200      0,891 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 21,38 
U45GE160      1,000 ud   Caja con ventana precintable, 6mód, IP55 (176x400x110)           28,198 28,20 
U45GE150      1,000 ud   Caja con ventana precintable, 2mód, IP55                         11,598 11,60 
U45GH100      1,000 ud   Equipo auxiliares protección y mando 2,5-3,5 kW C.A.             99,201 99,20 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       183,600 1,84 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        185,400 12,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  198,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  745 

23.13 ud   C. M. P. PARA 32 kW C.A./25kA                                     
 ud. Cuadros para mando y protección, en instalación tipo de 32 kW, en el lado de corriente alterna formado por ca-  
 jas estancas, con grado de protección IP55, una con interruptor automático y diferencial  en salida de inversor y  
 otra con interruptor de interconexión (ICP 25kA de poder de corte) en punto de conexión, incluso accesorios y pe-  
 queño material. Completamente montado, probado y funcionando.  
U45AA100      4,410 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 114,66 
U45AA200      4,410 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 105,84 
U45GE155      1,000 ud   Caja con ventana precintable, 4mód, IP55 (138x330x110)           20,997 21,00 
U45GE160      1,000 ud   Caja con ventana precintable, 6mód, IP55 (176x400x110)           28,198 28,20 
U45GH600      1,000 ud   Equipo auxiliares protección y mando 32 kW C.A.                  785,261 785,26 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       1.055,000 10,55 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.065,500 74,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.140,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.174,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
23.14 ud   EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO                                        
 ud. Equipo de medida trifásico, con características según marca el RD 1663/2000, incluso trafos de intensidad, ac-  
U45AA100      3,569 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 92,79 
U45AA200      3,569 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 85,66 
U45EC200      1,000 ud   Armario y Equipo de medida III incluidos TI                      1.480,974 1.480,97 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       1.659,400 16,59 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.676,000 117,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.793,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 53,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.847,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
23.15 m    CABLE SOLAR H1Z2Z2-K 0,6/1 kV FLEXIBLE 2x1x6 mm² ENTUBADO         
 m. Metro lineal de cable Solar H1Z2Z2-K 0,6/1 kV, clasificación CPR Eca, flexible 2x1x6 m² (rojo y negro), entu-  
U45AA100      0,090 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 2,34 
U45AA200      0,090 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 2,16 
U45FF140      1,000 m    Cable solar H1Z2Z2-K 0,6/1 kV flexible 1x6 mm² Rojo              1,687 1,69 
U45FF150      1,000 m    Cable solar H1Z2Z2-K 0,6/1 kV flexible 1x6 mm² Negro             1,687 1,69 
U45FE120      1,000 m    Tubo corrugado 32                                                0,473 0,47 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       8,400 0,08 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        8,400 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
23.16 m    RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm², D 32                                 
 m. Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm² entubado en tubo corrugado D = 32 mm, incluyendo peque-  
U45AA100      0,090 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 2,34 
U45AA200      0,089 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 2,14 
U45FA200      2,000 m    Unipolar RV-k 0.6/1 kV 1x6 Ng                                    1,687 3,37 
U45FE120      1,000 m    Tubo corrugado 32                                                0,473 0,47 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       8,300 0,08 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        8,400 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  746 

23.17 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10+TTx10 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA      
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x10+TTx10 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 inversor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 10 mm² aislados 0,6/1 kV, no propagadores  
 de incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metá-  
 lica portacables de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se coloca-  
 rá en zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando  
 sea accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su acce-  
 sibilidad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permaneciendo fija  
 hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. pie-  
 zas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con  
 la UNE 21.123 parte 4 ó 5 e ITC-BT 28.  
U01FY630      0,081 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,86 
U01FY635      0,081 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,71 
U30JW068      1,000 m    Conductor RZ1-K 4x10+TTx10 mm² (Cu)                              9,179 9,18 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        22,800 1,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
23.18 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6+TTx6 mm² Cu RZ1-K (AS) + BANDEJA        
 m. Derivación RZ1-K (AS+) 4x6+TTx6 mm² sin pantalla, (delimitada entre la centralización de contadores y el in-  
 versor fotovoltaico), en bandeja metálica y conductores de cobre de 6 mm² aislados 0,6/1 kV, no propagadores de  
 incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida (clase Cca-s1b, d1, a1 según CPR), y bandeja metálica  
 portacables de chapa perforada de 60x60 mm, acabado GS (galvanizado Sendzidir) EN 10346 que se colocará en  
 zonas protegidas de la intemperie y donde el acceso quede restringido al personal autorizado, o bien cuando sea  
 accesible el cable a personas o vehículos deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su accesibili-  
 dad como la bandeja seleccionada la cual llevará tapa, con montaje a presión sin tornillosy permaneciendo fija  
 hasta en posición vertical con acoplamientos para prolongaciones, acabado GS (galvanizado sendzimir) i/ p.p. pie-  
 zas especiales. Todo ello totalmente montado, instalado y conexionado, y de acuerdo a ITC-BT 15 y cumplirá con  
U01FY630      0,081 h    Oficial primera electricista                                     22,980 1,86 
U01FY635      0,081 h    Ayudante electricista                                            21,170 1,71 
U30JW461      1,000 m    Conductor RZ1-K 4x6+TTx6 mm² (Cu)                                7,749 7,75 
D27ELM205     1,000 m    BANDEJA P. LX PERFORADA CLICK 60x60 GS (Galv. Sendzimir)  8,700 8,70 
D27ELM301     1,000 m    TAPA PARA REJILLA/BANDEJA a= 60 mm Galv. Sendz.                1,370 1,37 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        21,400 1,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
23.19 ud   PUESTA TIERRA                                                     
 m. Puesta a tierra incluyendo placas y grapas de tierra universal, cable desnudo de cobre y conexión con la red  
 de tierra del edificio. Totalmente instalado y conexionadon, incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente insta-  
U45AA100      0,086 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 2,24 
U45AA200      0,085 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 2,04 
U45HB100      30,000 m    Cobre desnudo para tierra 35 mm²                                 1,875 56,25 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       60,500 0,61 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        61,100 4,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  747 

23.20 ud   MONITORIZACIÓN FRONIUS 1 INVERSOR                                 
 ud. Sistema para monitorización de instalación de un inversor, con medida y registro de temperaturas ambiente, de  
 panel, velocidad del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte proporcional de pequeño mate-  
U45AA100      3,472 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 90,27 
U45AA200      3,472 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 83,33 
U45IB200      1,000 ud   Equipo de monitorización Fronius 1 inversor                      1.680,882 1.680,88 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       1.854,500 18,55 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.873,000 131,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.004,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 60,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.064,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
23.21 ud   FRONIUS SMART METER 63A-3 TRIFÁSICO                               
 Contador bidireccional trifásico Fronius Smart Meter 63A-3 necesario para tener una monitorización completa de la  
 instalación. El Fronius Smart Meter permite realizar una gestión sistematizada de los distintos flujos de energía, opti-  
 mizando así la energía total. Es perfecto para su uso junto Gracias a la medición de alta precisión y la rápida co-  
U45AA100      0,265 h    Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                                 26,000 6,89 
U45AA200      0,264 h    Ayudante instalador E.S.F. (A)                                   24,000 6,34 
U456789U      1,000 ud   Fronius Smart Meter 63A-3 Trifásico                              174,004 174,00 
%45GL900      1,000 %    Pequeño material eléctrico                                       187,200 1,87 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        189,100 13,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  202,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  748 

CAPÍTULO 24 PORTERO AUTOMATICO                                                
24.01 Ud   PORTERO AUTOMATICO VIVIENDAS                                      
 Instalación de portero electrónico digital antivandálico para 240 viviendas compuesto de: placa exterior de calle an-  
 tivandálica, digital, con teclado codificado y módulo informativo, cuatro alimentadores y 240 teléfonos. Incluso,  
 abrepuertas, visera, cableado y cajas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35aia010b   17,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,507 8,62 
mt40pea030c   7,000 m    Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 mm². Se 1,015 7,11 
mt40pga016    10,000 m    Cable formado por conductores de cobre de 2x0,25 mm² + 2x1,0 1,221 12,21 
mt40pgt010e   247,000 Ud   Teléfono equipado con llamada electrónica y botón de mando para  43,483 10.740,30 
mt40pga040    37,000 Ud   Túnel pasacables, para conectar horizontalmente dos cajas de emp 0,935 34,60 
mt40pga064b   37,000 Ud   Visera, para dos módulos antivandálicos en posición horizontal.  91,247 3.376,14 
mt40pgp060    37,000 Ud   Módulo de mando antivandálico para audio, con teclado codificado 1.447,330 53.551,21 
mt40pgp062    37,000 Ud   Módulo informativo, para módulo de mando antivandálico con tecla 205,987 7.621,52 
mt40pga050b   38,000 Ud   Abrepuertas eléctrico de corriente continua.                     22,114 840,33 
mt40pga130d   5,000 Ud   Fuente de alimentación, para 50 monitores y/o teléfonos con inst 248,154 1.240,77 
mo003         236,877 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 5.443,43 
mo102         236,877 h    Ayudante electricista.                                           21,170 5.014,69 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                87.890,900 1.757,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  89.648,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2.689,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92.338,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
VEINTIUN CÉNTIMOS  
24.02 Ud   PORTERO AUTOMATICO COMERCIAL                                      
 Instalación de portero electrónico digital antivandálico compuesto de: placa exterior de calle antivandálica, digital,  
 con teclado codificado y módulo informativo, alimentador y 11 teléfonos. Incluso, abrepuertas, visera, cableado y  
 cajas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35aia010b   17,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,507 8,62 
mt40pea030c   7,000 m    Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 mm². Se 1,015 7,11 
mt40pga016    10,000 m    Cable formado por conductores de cobre de 2x0,25 mm² + 2x1,0 1,221 12,21 
mt40pgt010e   11,000 Ud   Teléfono equipado con llamada electrónica y botón de mando para  43,483 478,31 
mt40pga040    1,000 Ud   Túnel pasacables, para conectar horizontalmente dos cajas de emp 0,935 0,94 
mt40pga064b   1,000 Ud   Visera, para dos módulos antivandálicos en posición horizontal.  91,247 91,25 
mt40pgp060    1,000 Ud   Módulo de mando antivandálico para audio, con teclado codificado 1.447,330 1.447,33 
mt40pgp062    1,000 Ud   Módulo informativo, para módulo de mando antivandálico con tecla 205,987 205,99 
mt40pga050b   1,000 Ud   Abrepuertas eléctrico de corriente continua.                     22,114 22,11 
mt40pga130d   1,000 Ud   Fuente de alimentación, para 50 monitores y/o teléfonos con inst 248,154 248,15 
mo003         23,616 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 542,70 
mo102         23,616 h    Ayudante electricista.                                           21,170 499,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.564,700 71,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.635,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 109,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.745,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  749 

CAPÍTULO 25 MOBILIARIO DE COCINA Y EQUIPAMENTO .                              
25.01 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,1 m de muebles bajos con zócalo inferio, realizado con frentes de  
 cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color  
 blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambien-  
 te seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles  
 constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espe-  
 sor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de co-  
 lor blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y bal-  
 das del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros he-  
 rrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura auto-  
 mática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tira-  
 dores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
mt32cue010kmb 4,100 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 625,20 
mt32muo120bca 4,100 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 198,80 
mt32muo121bca 4,100 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 43,43 
mo017         8,423 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 191,12 
mo058         8,423 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 179,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.238,100 24,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.262,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 37,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.300,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
25.02 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4 m de muebles bajos con zócalo inferior , realizado con frentes de  
 cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color  
 blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambien-  
 te seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles  
 constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espe-  
 sor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de co-  
 lor blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y bal-  
 das del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros he-  
 rrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura auto-  
 mática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tira-  
 dores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
mt32cue010kmb 4,000 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 609,95 
mt32muo120bca 4,000 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 193,95 
mt32muo121bca 4,000 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 42,37 
mo017         8,217 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 186,44 
mo058         8,217 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 175,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.207,900 24,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.232,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.269,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  750 

25.03 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina de  
 mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado  
 mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo  
 P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre  
 los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambien-  
 te seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate  
 con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso  
 montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guí-  
 as de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,  
 sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,500 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 533,70 
 de  
mt32cue110kmb 1,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 180,84 
 93x  
mt32muo120bca 4,200 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 203,65 
mt32muo121bca 4,200 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 44,49 
mo017         10,600 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 240,51 
mo058         10,600 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 225,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.429,200 28,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.457,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 43,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.501,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
25.04 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,9 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de  
 cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color  
 blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambien-  
 te seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles  
 constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espe-  
 sor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de co-  
 lor blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y bal-  
 das del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros he-  
 rrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura auto-  
 mática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tira-  
 dores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
mt32cue010kmb 3,900 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 594,70 
mt32muo120bca 3,900 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 189,10 
mt32muo121bca 3,900 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 41,31 
mo017         8,010 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 181,75 
mo058         8,009 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 170,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.177,600 23,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.201,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.237,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  751 

25.05 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,5 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina de  
 mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado  
 mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo  
 P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre  
 los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambien-  
 te seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate  
 con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso  
 montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guí-  
 as de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,  
 sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,800 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 579,45 
 de  
mt32cue110kmb 1,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 180,84 
 93x  
mt32muo120bca 4,500 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 218,20 
mt32muo121bca 4,500 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 47,66 
mo017         11,213 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 254,42 
mo058         11,213 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 239,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.519,600 30,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.550,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 46,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.596,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  752 

25.06 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,45 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina  
 de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL aca-  
 bado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partícu-  
 las tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; monta-  
 dos sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso  
 en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico aca-  
 bado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de  
 ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para mue-  
 bles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tirado-  
 res, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,750 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 571,83 
 de  
mt32cue110kmb 1,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 180,84 
 93x  
mt32muo120bca 4,450 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 215,77 
mt32muo121bca 4,450 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 47,13 
mo017         11,114 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 252,18 
mo058         11,114 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 236,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.504,700 30,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.534,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 46,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.580,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  753 

25.07 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,35 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina  
 de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL aca-  
 bado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partícu-  
 las tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; monta-  
 dos sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso  
 en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico aca-  
 bado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de  
 ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para mue-  
 bles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tirado-  
 res, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,650 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 556,58 
 de  
mt32cue110kmb 1,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 180,84 
 93x  
mt32muo120bca 4,350 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 210,92 
mt32muo121bca 4,350 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 46,08 
mo017         10,906 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 247,46 
mo058         10,906 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 232,52 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.474,400 29,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.503,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.549,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  754 

25.08 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,95 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina  
 de mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL aca-  
 bado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partícu-  
 las tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; monta-  
 dos sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso  
 en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico aca-  
 bado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de  
 ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para mue-  
 bles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tirado-  
 res, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,250 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 495,58 
 de  
mt32cue110kmb 1,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 180,84 
 93x  
mt32muo120bca 3,950 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 191,53 
mt32muo121bca 3,950 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 41,84 
mo017         10,086 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 228,85 
mo058         10,086 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 215,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.353,700 27,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.380,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 41,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.422,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  755 

25.09 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,75 m de muebles bajos con zócalo inferior, 2 módulos en esquina  
 de muebles bajos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL  
 acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partí-  
 culas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; mon-  
 tados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso 
 en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico aca-  
 bado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de  
 ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para mue-  
 bles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tirado-  
 res, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,350 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 510,83 
 de  
mt32cue110kmb 2,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 361,67 
 93x  
mt32muo120bca 4,750 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 230,32 
mt32muo121bca 4,750 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 50,31 
mo017         13,705 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 310,97 
mo058         13,705 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 292,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.756,300 35,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.791,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 53,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.845,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  756 

25.10 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,6 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina de  
 mueble bajo, realizado con frentes de cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado  
 mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo  
 P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre  
 los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambien-  
 te seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate  
 con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso  
 montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guí-  
 as de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,  
 sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,900 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 594,70 
 de  
mt32cue110kmb 1,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 180,84 
 93x  
mt32muo120bca 4,600 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 223,04 
mt32muo121bca 4,600 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 48,72 
mo017         11,423 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 259,19 
mo058         11,423 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 243,54 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.550,000 31,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.581,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 47,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.628,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  757 

25.11 Ud   Mobiliario completo en cocina con frente recubierto.              
 Mobiliario completo en cocina compuesto por 4,9 m de muebles bajos con zócalo inferior, 2 módulos en esquina  
 de muebles bajos y 3,7 m de muebles altos con 2 módulos en esquina de muebles altos, realizado con frentes de  
 cocina con recubrimiento laminado a baja o media presión LPL/CPL acabado mate con papel decorativo de color  
 blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambien-  
 te seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles  
 constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espe-  
 sor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de co-  
 lor blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y bal-  
 das del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros he-  
 rrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura auto-  
 mática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
 Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de  
 los muebles y de los módulos en esquina. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y ca-  
 jones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32cue010kmb 3,500 m    Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm 152,487 533,70 
 de  
mt32cue110kmb 2,000 Ud   Cuerpo de módulo en esquina para muebles bajos de cocina, de 180,835 361,67 
 93x  
mt32muo120bca 4,900 m    Frente laminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, 48,488 237,59 
mt32muo121bca 4,900 m    Zócalo laminado para muebles bajos de cocina, compuesto por un n 10,592 51,90 
mo017         12,615 h    Oficial 1ª carpintero.                                           22,690 286,23 
mo058         12,614 h    Ayudante carpintero.                                             21,320 268,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.740,000 34,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.774,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 53,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.828,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
25.12 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 230 cm 2H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 230 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 2 huecos con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,380 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 106,69 
mt19ewa030aaa 3,500 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 15,81 
mt19ewa010j   2,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 70,52 
mt19ewa020    2,300 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 21,99 
mt19egl025    0,033 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,72 
mo011         2,936 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 67,47 
mo080         3,117 h    Ayudante montador.                                               21,210 66,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                349,300 6,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  356,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  366,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  758 

25.13 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 120 cm                          
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 120 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero  
 galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramen-  
 tos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt19egl020a   0,720 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 55,67 
 cm  
mt19ewa030aaa 2,400 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 10,84 
mt19ewa020    1,200 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 11,47 
mt19egl025    0,019 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,41 
mo011         1,532 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 35,21 
mo080         1,602 h    Ayudante montador.                                               21,210 33,98 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                147,600 2,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  150,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
25.14 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 210 cm 2H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 2 huecos con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,260 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 97,42 
mt19ewa030aaa 3,300 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 14,91 
mt19ewa010j   2,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 70,52 
mt19ewa020    2,100 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 20,08 
mt19egl025    0,030 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,65 
mo011         2,681 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 61,61 
mo080         2,850 h    Ayudante montador.                                               21,210 60,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                325,600 6,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  332,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  342,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  759 

25.15 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 230 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 230 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,380 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 106,69 
mt19ewa030aaa 3,500 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 15,81 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    2,300 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 21,99 
mt19egl025    0,033 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,72 
mo011         2,936 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 67,47 
mo080         3,094 h    Ayudante montador.                                               21,210 65,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                313,600 6,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  319,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
25.16 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 130 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 130 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   0,780 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 60,31 
mt19ewa030aaa 2,500 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 11,29 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    1,300 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 12,43 
mt19egl025    0,021 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,46 
mo011         1,660 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 38,15 
mo080         1,759 h    Ayudante montador.                                               21,210 37,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                195,200 3,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  199,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  760 

25.17 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 217 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 217 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,302 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 100,66 
mt19ewa030aaa 3,370 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 15,22 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    2,170 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 20,75 
mt19egl025    0,031 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,67 
mo011         2,761 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 63,45 
mo080         2,910 h    Ayudante montador.                                               21,210 61,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                297,700 5,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  303,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  312,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
25.18 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 110 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 110 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   0,660 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 51,03 
mt19ewa030aaa 2,300 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 10,39 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    1,100 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 10,52 
mt19egl025    0,018 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,39 
mo011         1,396 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 32,08 
mo080         1,482 h    Ayudante montador.                                               21,210 31,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                171,100 3,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  174,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  761 

25.19 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 225 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 225 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,350 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 104,38 
mt19ewa030aaa 3,450 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 15,58 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    2,250 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 21,51 
mt19egl025    0,032 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,70 
mo011         2,873 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 66,02 
mo080         3,025 h    Ayudante montador.                                               21,210 64,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                307,600 6,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  313,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
25.20 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 155 cm                          
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 155 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   0,930 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 71,90 
mt19ewa030aaa 2,750 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 12,42 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    1,550 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 14,82 
mt19egl025    0,024 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,52 
mo011         1,979 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 45,48 
mo080         2,092 h    Ayudante montador.                                               21,210 44,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                224,800 4,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  229,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  762 

25.21 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 210 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,260 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 97,42 
mt19ewa030aaa 3,300 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 14,91 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    2,100 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 20,08 
mt19egl025    0,030 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,65 
mo011         2,677 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 61,52 
mo080         2,823 h    Ayudante montador.                                               21,210 59,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                289,700 5,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  295,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
25.22 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 165 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 165 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   0,990 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 76,54 
mt19ewa030aaa 2,850 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 12,87 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    1,650 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 15,78 
mt19egl025    0,025 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,54 
mo011         2,107 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 48,42 
mo080         2,226 h    Ayudante montador.                                               21,210 47,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                236,600 4,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  241,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
25.23 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 115 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 115 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  763 

mt19egl020a   0,690 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 53,35 
 cm  
mt19ewa030aaa 2,350 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 10,61 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    1,150 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 11,00 
mt19egl025    0,019 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,41 
mo011         1,467 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 33,71 
mo080         1,558 h    Ayudante montador.                                               21,210 33,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                177,400 3,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  180,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
25.24 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 313 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 313 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,878 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 145,20 
mt19ewa030aaa 4,330 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 19,56 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    3,130 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 29,93 
mt19egl025    0,043 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,93 
mo011         3,997 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 91,85 
mo080         4,200 h    Ayudante montador.                                               21,210 89,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                411,800 8,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  420,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  432,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  764 

25.25 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 280 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 280 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt19egl020a   1,680 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 129,89 
 cm  
mt19ewa030aaa 4,000 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 18,07 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    2,800 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 26,77 
mt19egl025    0,039 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,85 
mo011         3,574 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 82,13 
mo080         3,761 h    Ayudante montador.                                               21,210 79,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                372,700 7,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  380,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  391,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
25.26 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 185 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 185 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   1,110 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 85,82 
mt19ewa030aaa 3,050 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 13,78 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    1,850 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 17,69 
mt19egl025    0,027 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,59 
mo011         2,354 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 54,09 
mo080         2,483 h    Ayudante montador.                                               21,210 52,66 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                259,900 5,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  265,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  765 

25.27 Ud   Encimera de aglomerado de cuarzo. 125 cm 1H                       
 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 125 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de  
 espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus cantos puli-  
 dos. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y re-  
 mates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación  
 de restos y limpieza.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste  
 y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt19egl020a   0,750 m²   Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 77,315 57,99 
mt19ewa030aaa 2,450 m    Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente bisel 4,517 11,07 
mt19ewa010j   1,000 Ud   Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo 35,260 35,26 
mt19ewa020    1,250 Ud   Material auxiliar para anclaje de encimera.                      9,562 11,95 
mt19egl025    0,020 l    Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y es 21,743 0,43 
mo011         1,588 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 36,49 
mo080         1,682 h    Ayudante montador.                                               21,210 35,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                188,900 3,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
25.28 Ud   Campana extractora para cocina.                                   
 Campana extractora convencional con 1 motor de aspiración, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a  
 conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-  
 miento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt32ces010a   1,000 Ud   Campana extractora, convencional, con 1 motor de aspiración, seg 54,478 54,48 
mt42cme020d   3,000 m    Tubo flexible de aluminio natural, de 110 mm de diámetro, inclus 2,221 6,66 
mo003         0,249 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 5,72 
mo102         0,249 h    Ayudante electricista.                                           21,170 5,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                72,100 1,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
25.29 Ud   Placa para encimera.                                              
 Placa vitrocerámica, de 600 mm de anchura, 60 mm de altura y 490 mm de profundidad, color negro, 4 zonas y  
 potencia 6300 W.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su  
 correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de  
mt32pvs010sk  1,000 Ud   Placa vitrocerámica, de 600 mm de anchura, 60 mm de altura y 490 213,533 213,53 
mo003         0,580 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 13,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                226,900 4,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  231,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  238,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  766 

25.30 Ud   Horno eléctrico.                                                  
 Horno eléctrico integrable, de 594 mm de anchura, 590 mm de altura y 560 mm de profundidad, acabado cromado  
 mate, con capacidad para 57 l, clase de eficiencia energética A.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funciona-  
 miento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt32hok010da  1,000 Ud   Horno eléctrico integrable, de 594 mm de anchura, 590 mm de altu 354,953 354,95 
mo003         0,580 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 13,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                368,300 7,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  375,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
25.31 Ud   Fregadero.                                                        
 Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con vál-  
 vula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregade-  
 ro, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles,  
 válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación exis-  
 tentes, fijación del aparato y sellado con silicona.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación  
 de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.  
 Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sella-  
 do de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de  
mt30fxs010l   1,000 Ud   Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 138,216 138,22 
mt31gmg030a   1,000 Ud   Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama bá 64,209 64,21 
mt30lla030    2,000 Ud   Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado  16,942 33,88 
mt30sif020a   1,000 Ud   Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con 3,385 3,39 
mo008         0,800 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 18,38 
mo107         0,616 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 13,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                271,100 5,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  276,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
25.32 Ud   Elemento de señalización vivienda.                                
 Letra o número suelto para señalización de vivienda, de latón de 120 mm de altura.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de  
mt45rlv010f   1,000 Ud   Letra/número suelto de latón para señalización de vivienda, de 1 14,014 14,01 
mo080         0,348 h    Ayudante montador.                                               21,210 7,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,400 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  767 

25.33 Ud   Elemento de señalización planta.                                  
 Rótulo con soporte de aluminio para señalización de planta, de 90x80 mm, con las letras o números adheridos al  
 soporte.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de  
mt45rsv030a   1,000 Ud   Rótulo de señalización para la denominación de planta, con sopor 4,355 4,36 
mo080         0,115 h    Ayudante montador.                                               21,210 2,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,800 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
25.34 Ud   Elemento de señalización portales.                                
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 260x120 mm, con las letras o números adhe-  
 ridos al soporte.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de  
mt45rsv020c   1,000 Ud   Rótulo de señalización para la denominación de local, con soport 26,618 26,62 
mo080         0,114 h    Ayudante montador.                                               21,210 2,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                29,000 0,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  768 

CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
26.01 m³   Clasificación de residuos de la construcción.                     
 Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las si-  
 guientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos pe-  
 ligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferen-  
 tes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasifica-  
mo113         0,728 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 15,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,100 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
26.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. RCD  
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado  
mq04res035a   0,951 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 1,600 1,52 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,500 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
26.03 m³   Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autori  
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a  
 la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferen-  
 tes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado  
mq04res025ca  0,980 m³   Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuo 15,627 15,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,300 0,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  769 

26.04 m³   Transporte de tierras con camión. RCD de Nivel I                  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas me-  
 diante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado  
mq04cab010e   0,068 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                   35,432 2,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,400 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
26.05 m³   Transporte de residuos inertes con camión. RCD de Nivel II        
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferen-  
 tes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transpor-  
mq04cap020aa  0,063 h    Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 55,336 3,49 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,500 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  770 

CAPÍTULO 27 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 27.01 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                         
27.01.01 Ud   Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lo  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón  
 fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consisten-  
 cia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resis-  
 tencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado  
 de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión  
 de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49hob020g   1,000 Ud   Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco media 70,046 70,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                70,100 1,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
27.01.02 Ud   Ensayo de barras corrugadas de acero de un mismo lote.            
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras  
 corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características:  
 sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN  
 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e infor-  
 me de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49arb040    1,000 Ud   Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una mu 20,385 20,39 
mt49arb010    1,000 Ud   Ensayo para determinar las características geométricas del corru 30,260 30,26 
mt49arb020    1,000 Ud   Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas median 12,819 12,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                63,500 1,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
27.01.03 Ud   Ensayo de mallas electrosoldadas de un mismo lote.                
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas elec-  
 trosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente  
 sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre  
 cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según  
 UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO  
 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49arm040    1,000 Ud   Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una mu 20,387 20,39 
mt49arm010    1,000 Ud   Ensayo para determinar las características geométricas del corru 30,439 30,44 
mt49arm020    1,000 Ud   Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas median 12,821 12,82 
mt49arm050    1,000 Ud   Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre u 40,757 40,76 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                104,400 2,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  106,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  771 

27.01.04 Ud   Ensayo sónico de pilotes.                                         
 Ensayo sónico a realizar en obra, sobre un pilote, para la determinación de su longitud según ASTM D5882. Inclu-  
 so desplazamiento a obra.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos.  
mt49pil010    1,000 Ud   Ensayo sónico para comprobar la longitud de un pilote, con marti 14,400 14,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,400 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
27.01.05 Ud   Ensayo ultrasónico de pilotes.                                    
 Ensayo ultrasónico a realizar en obra, sobre un pilote de hasta 60 cm de diámetro, para la determinación de su in-  
 tegridad estructural según ASTM D6760. Incluso instrumentación previa con dos tubos de acero, una diagrafía, des-  
 plazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos  
 realizados.  
mt49pil020a   1,000 Ud   Ensayo ultrasónico para comprobar la integridad estructural de u 290,383 290,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                290,400 5,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  296,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  305,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 27.02 FACHADAS                                                          
27.02.01 Ud   Prueba de servicio de fachada.                                    
 Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la es-  
 tanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colo-  
 car el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altu-  
 ra correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs020    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de 135,717 135,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                135,700 2,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  138,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
27.02.02 ud   REACCIÓN AL FUEGO AISLANTES                                       
 Ensayo para clasificación s/ UNE 23727.1990 de la reacción al fuego de un material de aislamiento.  
P32EA015      1,000 ud   Comportamiento al calor, aislantes                               139,460 139,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  139,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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27.02.03 ud   CONFORMIDAD, AISLANTES                                            
 Comprobación de la conformidad de aislantes de fibra de vidrio, mediante la realización de ensayos de laboratorio  
 para determinar el coeficiente de conductividad térmica s/ UNE 92201:1989, la densidad aparente s/ UNE-EN  
 1602:1997, las características geométricas, s/ UNE-EN 822/3:1995, y la inflamabilidad, s/ UNE-EN 11925-2:2002.  
P32EA010      1,000 ud   Conductividad, aislantes                                         139,460 139,46 
P32EA020      1,000 ud   Densidad aparente, aislantes conformados                         13,947 13,95 
P32EA040      1,000 ud   Geometría, aislantes conformados                                 27,896 27,90 
P32EA060      1,000 ud   Inflamabilidad, aislantes                                        55,782 55,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  237,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  244,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
27.02.04 Ud   Ensayo de ladrillos cerámicos para revestir.                      
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de ladrillo cerá-  
 mico para revestir, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: tolerancia dimensional,  
 forma y aspecto según UNE 67030 y UNE-EN 772-16, absorción de agua según UNE 67027, succión de agua se-  
 gún UNE-EN 772-11, resistencia a compresión según UNE-EN 772-1, densidad aparente y densidad absoluta se-  
 gún UNE-EN 772-13, masa según UNE-EN 771-1, volumen neto y porcentaje de huecos según UNE-EN 772-3,  
 expansión por humedad según UNE 67036. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayo. Redacción de informe de los resulta-  
 dos de los ensayos realizados.  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,476 0,48 
mt49lch020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de ladrillos cerámicos, cuyo peso no ex 23,905 23,91 
mt49lch090    1,000 Ud   Ensayo para determinar la tolerancia dimensional, forma y aspect 77,423 77,42 
mt49lch050    1,000 Ud   Ensayo para determinar la absorción de agua de una muestra de la 34,042 34,04 
mt49lch070    1,000 Ud   Ensayo para determinar la succión de agua de una muestra de ladr 68,710 68,71 
mt49lch080    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a compresión de una muestr 123,723 123,72 
mt49lch150    1,000 Ud   Ensayo para determinar la densidad aparente y la densidad absolu 95,745 95,75 
mt49lch100    1,000 Ud   Ensayo para determinar la masa de una muestra de ladrillos cerám 75,340 75,34 
mt49lch140    1,000 Ud   Ensayo para determinar el volumen neto y el porcentaje de huecos 84,852 84,85 
mt49lch130    1,000 Ud   Ensayo para determinar la expansión por humedad de una muestra 148,915 148,92 
mt49lch030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 74,773 74,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                807,900 16,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  824,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  848,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
27.02.05 Ud   Ensayo de mortero fresco.                                         
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero fres-  
 co, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: consistencia  
 según UNE-EN 1015-3 y densidad aparente según UNE-EN 1015-6. Incluso desplazamiento a obra e informe de  
 resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,476 0,48 
mt49moc020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no 24,925 24,93 
mt49moc050    1,000 Ud   Ensayo para determinar la consistencia de un mortero fresco medi 52,473 52,47 
mt49moc100    1,000 Ud   Ensayo para determinar la densidad aparente de una muestra de mo 47,173 47,17 
mt49moc120    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 74,773 74,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                199,800 4,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  203,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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27.02.06 Ud   Ensayo de mortero endurecido.                                     
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero, to-  
 mada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad  
 real y densidad aparente. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,476 0,48 
mt49moc020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no 24,925 24,93 
 exc  
mt49moc060    1,000 Ud   Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y aparente d 53,631 53,63 
mt49moc120    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 74,773 74,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                153,800 3,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  156,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
27.02.07 Ud   Ensayo para la determinación del aislamiento acústico.            
 Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre  
 área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y cualquier otra según  
 UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento  
 horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento hori-  
 zontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".  
mt49des030    1,000 Ud   Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización d 116,556 116,56 
mt49ais010a   4,000 Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en 93,514 374,06 
mt49ais010b   1,000 Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en 93,355 93,36 
mt49ais010c   1,000 Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido de impac 93,355 93,36 
mt49ais020    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos de aislamiento acústico.    139,911 139,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                817,300 16,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  833,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 25,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  858,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 27.03 CUBIERTAS                                                         
27.03.01 Ud   Prueba de servicio de cubierta.                                   
 Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la es-  
 tanqueidad de una cubierta plana de más de 500 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Inclu-  
 so desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs010dd  1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 238,839 238,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                238,800 4,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  243,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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27.03.02 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO. DESAGÜES AZOTEAS                           
 Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación del perfecto  
 desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada.  Incluso emisión  
 del informe de la prueba.  
O01OB520      0,416 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 31,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 27.04 CARPINTERÍAS                                                      
27.04.01 Ud   Ensayo de perfil de aluminio para carpintería.                    
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra, tomada en  
 obra, de perfil de aluminio utilizado en la fabricación de carpintería, para la determinación de las siguientes caracte-  
 rísticas: medidas y tolerancias (inercia del perfil) según UNE-EN 755-9, espesor de la película de anodizado según  
 UNE-EN 12373-3, masa por unidad de superficie de la película de anodizado según UNE-EN 12373-2, calidad del  
 sellado de la película de anodizado según UNE-EN 12373-5 y UNE-EN 12373-6. Incluso desplazamiento a obra e  
 informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,476 0,48 
mt49alc020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de elementos de carpintería de aluminio 24,925 24,93 
mt49alc080    1,000 Ud   Ensayo para determinar las medidas y tolerancias de un perfil de 55,819 55,82 
mt49alc040    1,000 Ud   Ensayo para determinar el espesor de la película de anodizado po 130,893 130,89 
mt49alc060    1,000 Ud   Ensayo para determinar la masa por unidad de superficie de la pe 77,835 77,84 
mt49alc070    1,000 Ud   Ensayo para determinar la calidad del sellado de la capa de anod 107,435 107,44 
mt49alc030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 74,773 74,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                472,200 9,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  481,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  496,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
27.04.02 ud   RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS                      
 Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN 12211:2000.  
P32QC140      1,000 ud   Preparación de carpintería para pruebas                          55,791 55,79 
P32QC120      1,000 ud   Prueba de resistencia al viento                                  195,240 195,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  251,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
27.04.03 ud   PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS                      
 Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN  
P32QC140      1,000 ud   Preparación de carpintería para pruebas                          55,791 55,79 
P32QC100      1,000 ud   Prueba de permeabilidad al aire                                  195,240 195,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  251,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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27.04.04 ud   ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS                       
 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN  
 1027:2000.  
P32QC140      1,000 ud   Preparación de carpintería para pruebas                          55,791 55,79 
P32QC110      1,000 ud   Prueba de estanqueidad al agua                                   195,240 195,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  251,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
27.04.05 Ud   Prueba estática de barandilla.                                    
 Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que resiste  
 según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos  
 realizados.  
mt49bar010    1,000 Ud   Prueba estática para determinar la fuerza horizontal que resiste 209,685 209,69 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                209,700 4,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  213,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  220,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
27.04.06 Ud   Ensayo de vidrio.                                                 
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de vidrio, toma-  
 da en obra, para la determinación de las siguientes características: planicidad según UNE 43009, resistencia al im-  
 pacto según UNE-EN 12600, resistencia a flexión según UNE 43713, resistencia a la inmersión en agua a la tem-  
 peratura de ebullición. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,476 0,48 
mt49vid020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de vidrio, cuyo peso no exceda de 50 24,925 24,93 
mt49vid040    1,000 Ud   Ensayo para determinar la planicidad de una muestra de vidrio, s 60,288 60,29 
mt49vid050    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al impacto de una muestra  81,678 81,68 
mt49vid070    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a flexión de una muestra d 221,775 221,78 
mt49vid060    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a la inmersión en agua a l 109,760 109,76 
mt49vid030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 74,773 74,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                573,700 11,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  585,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  602,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  776 

SUBCAPÍTULO 27.05 INSTALACIONES                                                     
27.05.01 Ud   Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones en garaje.   
 Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-  
 probar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, ventilación y protección contra incen-  
 dios con grupo de presión. Incluso informe de resultados.  
 Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs110c   1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  32,695 32,70 
mt49prs160    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  28,020 28,02 
mt49prs170a   1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  88,746 88,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                149,500 2,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  152,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
27.05.02 Ud   Prueba de servicio parcial de la red interior de evacuación tram  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar  
 la estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacua-  
 ción en una única conducción horizontal, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de  
 resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs090a   1,000 Ud   Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los 161,285 161,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                161,300 3,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  164,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
27.05.03 Ud   Prueba de servicio parcial de la red interior enterrada de evacu  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar  
 la estanqueidad de los tramos enterrados de la red interior de evacuación de aguas que conecta con la red de sa-  
 neamiento en un punto, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs090i   1,000 Ud   Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los 144,352 144,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                144,400 2,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  147,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  777 

27.05.04 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de evacuación aguas   
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el  
 correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de sa-  
 neamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe  
 retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt49prs080a   1,000 Ud   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamien 96,671 96,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                96,700 1,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
27.05.05 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de evacuación aguas   
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el  
 correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales encargada de evacuar la zona de la  
 cubierta que se ha probado por inundación, retirando los cierres de los rebosaderos y utilizando limitadores de cau-  
 dal para evitar posibles daños en la red. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs080b   1,000 Ud   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamien 96,671 96,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                96,700 1,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
27.05.06 Ud   Conjunto de pruebas de servicio del ascensor.                     
 Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-  
 probar el correcto funcionamiento de los siguientes elementos que componen el ascensor: cuarto de máquinas, ins-  
 talación eléctrica, grupo tractor, limitador de velocidad, guías, puertas, camarín, amortiguadores, dispositivo final de  
 recorrido, contrapeso, indicadores de seguridad y línea telefónica. Incluso informe de resultados.  
 Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs180    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento del 27,955 27,96 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                28,000 0,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  778 

27.05.07 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de suministro de agu  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el  
 correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de  
 agua de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resulta-  
 dos.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt49prs040    1,000 Ud   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamien 209,281 209,28 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                209,300 4,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  213,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
27.05.08 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELECTRICO                         
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctri-  
O01OB520      0,833 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 62,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
27.05.09 ud   PRU.EQU. DE FASES, INSTALACION ELECTRICA                          
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones  
O01OB520      0,416 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 31,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
27.05.10 ud   PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA                          
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
O01OB520      0,833 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 62,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
27.05.11 ud   MED.RES. TIERRA, INSTALACION ELECTRICA                            
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
O01OB520      0,833 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 62,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  779 

27.05.12 ud   PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACION ELECTRICA                        
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe  
 de la prueba.  
O01OB520      1,249 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 93,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  93,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
27.05.13 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED EQUIPOTENCIAL                          
 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instalaciones de fonta-  
O01OB520      0,833 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 62,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
27.05.14 ud   MEDICION AISLAMIENTO, CONDUCTORES                                 
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de  
O01OB520      0,416 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 31,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
27.05.15 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD, CIRCUITO CLIMATIZAICION                      
 Prueba hidráulica, s/ IT.IC.21, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de suelo radiante,  
 mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24  
O01OB520      1,665 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 124,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  124,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
27.05.16 ud   MEDICION RECEPCION, SEÑAL TV/FM                                   
 Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
O01OB520      0,416 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 31,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
27.05.17 ud   PRUEBA NITIDEZ, PORTERO AUTOMÁTICO                                
 Prueba de funcionamiento, y nitidez en la recepción, de porteros automáticos.  Incluso emisión del informe de la  
O01OB520      0,416 h    Equipo técnico laboratorio                                       74,560 31,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  780 

SUBCAPÍTULO 27.06 CONTROL GEOMÉTRICO Y REPLANTEOS                                   
27.06.01 Ud   CONTROL GEOMETRICO Y REPLANTEO                                    
O01OC520      8,329 h    Topógrafo                                                        16,960 141,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  141,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 27.07 SOLADOS                                                           
27.07.01 Ud   Ensayo de pavimento continuo.                                     
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de pavimento  
 continuo, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: resistencia al deslizamiento en  
 condiciones húmedas según UNE-EN 16165, resistencia al deslizamiento en condiciones secas según UNE-EN  
 16165. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49pac010a   1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento en condic 279,998 280,00 
mt49pac010b   1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento en condic 256,636 256,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                536,600 10,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  547,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  563,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
27.07.02 Ud   Ensayo de baldosas de terrazo.                                    
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de baldosa de  
 terrazo de uso interior, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: características geo-  
 métricas, aspecto y textura según UNE-EN 13748-1, absorción de agua según UNE-EN 13748-1, resistencia al  
 desgaste según UNE-EN 13748-1, resistencia a flexión según UNE-EN 13748-1, permeabilidad y absorción de  
 agua por la cara vista según UNE-EN 13748-1, resistencia al choque según UNE-EN 13748-1, resistencia al desli-  
 zamiento en condiciones húmedas según UNE-EN 16165, resistencia al deslizamiento en condiciones secas se-  
 gún UNE-EN 16165. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,476 0,48 
mt49bco020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de baldosa de cemento (hidráulica, past 24,205 24,21 
mt49bco130b   1,000 Ud   Ensayo para determinar las características geométricas, aspecto  23,021 23,02 
mt49bco040b   1,000 Ud   Ensayo para determinar el coeficiente de absorción de agua de un 45,921 45,92 
mt49bco070b   1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al desgaste por abrasión d 252,172 252,17 
mt49bco050    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a flexión de una muestra d 227,838 227,84 
mt49bco110b   1,000 Ud   Ensayo para determinar la permeabilidad y absorción de agua por  190,512 190,51 
mt49bco080b   1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al choque de una muestra d 88,480 88,48 
mt49bco090a   1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento en condic 23,355 23,36 
mt49bco090b   1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento en condic 24,908 24,91 
mt49bco030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 74,773 74,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                975,700 19,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  995,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.025,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  781 

27.07.03 Ud   Ensayo de baldosas de gres.                                       
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de baldosas de  
 gres, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: características dimensionales y as-  
 pecto superficial según UNE-EN ISO 10545-2, absorción de agua, porosidad abierta, densidad relativa y densidad  
 aparente según UNE-EN ISO 10545-3, resistencia a la flexión y carga de rotura según UNE-EN ISO 10545-4, re-  
 sistencia al cuarteo según UNE-EN ISO 10545-11, resistencia a la abrasión superficial según UNE-EN ISO  
 10545-7, resistencia a los ataques químicos superficiales según UNE-EN ISO 10545-13, resistencia a las manchas  
 según UNE-EN ISO 10545-14, dilatación térmica lineal según UNE-EN ISO 10545-8, resistencia al deslizamiento  
 en condiciones húmedas según UNE-EN 16165, resistencia al deslizamiento en condiciones secas según  
 UNE-EN 16165. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resul-  
 tados de los ensayos realizados.  
 Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,476 0,48 
mt49bac020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de revestimiento cerámico cuyo peso no 24,677 24,68 
mt49bac060    1,000 Ud   Ensayo para determinar las características dimensionales y el as 122,928 122,93 
mt49bac040    1,000 Ud   Ensayo para determinar la absorción de agua, la porosidad abiert 50,478 50,48 
mt49bac050    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a la flexión y la carga de 104,719 104,72 
mt49bac090    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia al cuarteo de una muestra  84,280 84,28 
mt49bac080    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a la abrasión superficial  122,285 122,29 
mt49bac100    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a los ataques químicos sup 166,019 166,02 
mt49bac140    1,000 Ud   Ensayo para determinar la resistencia a las manchas de una muest 45,127 45,13 
mt49bac110    1,000 Ud   Ensayo para determinar la dilatación térmica lineal (dos piezas) 164,605 164,61 
mt49bac030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 74,527 74,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                960,200 19,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  979,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.008,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  782 

CAPÍTULO 28 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
SUBCAPÍTULO 28.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                  
28.01.01 m    BARANDILLA PUNTALES Y MADERA BORDE DE FORJADO                     
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos separados 1,50  
 m (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y tra-  
 vesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso coloca-  
O01OA030      0,091 h    Oficial primera                                                  22,980 2,09 
O01OA070      0,091 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,89 
P31CB010      0,070 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  10,817 0,76 
P31CB090      0,010 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        159,698 1,60 
P31CB320      0,150 u    Brida soporte para barandilla                                    1,236 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
28.01.02 m    BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                           
 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por  
 módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada me-  
 tro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso mon-  
O01OA070      0,140 h    Peón ordinario                                                   20,800 2,91 
P31CB310      0,520 m    Pasamanos tubo D=50 mm                                           3,686 1,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.01.03 m    BARANDILLA ESCALERA TIPO SARGENTO TABLERO                         
 m. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de losas de es-  
U01AA008      0,082 h    Oficial segunda                                                  21,560 1,77 
U01AA011      0,082 h    Peón suelto                                                      20,800 1,71 
U42GC220      0,250 ud   Soporte tipo sargento.                                           11,864 2,97 
U42GC205      1,200 m    Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    2,564 3,08 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        9,500 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
28.01.04 m    BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                   
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto de pisos co-  
U01AA008      0,082 h    Oficial segunda                                                  21,560 1,77 
U01AA011      0,082 h    Peón suelto                                                      20,800 1,71 
U42GC220      0,020 ud   Soporte tipo sargento.                                           11,864 0,24 
U42GC205      1,000 m    Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    2,564 2,56 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6,300 0,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  783 

28.01.05 m    BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                              
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm y estaquillas  
 de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmon-  
O01OA030      0,075 h    Oficial primera                                                  22,980 1,72 
O01OA070      0,076 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,58 
P31CB070      0,010 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       169,828 1,70 
P31CB290      0,670 m    Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm                                   1,039 0,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.01.06 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                               
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espe-  
 sor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvaniza-  
 do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios  
O01OA050      0,033 h    Ayudante                                                         21,170 0,70 
O01OA070      0,033 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,69 
P31CB190      0,200 m    Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m                            5,544 1,11 
P31CB200      0,330 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   2,486 0,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
28.01.07 m    VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm  
 de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados cada 2,00 m,  
 considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D.  
O01OA030      0,108 h    Oficial primera                                                  22,980 2,48 
O01OA070      0,108 h    Peón ordinario                                                   20,800 2,25 
P31CB170      0,200 m    Valla estándar chapa galvanizada 2 m                             18,284 3,66 
A03H060       0,080 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm        58,700 4,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
28.01.08 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo,  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31CB100      0,200 u    Valla contención peatones 2,5x1 m                                21,940 4,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  784 

28.01.09 u    PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                                 
 Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las  
 mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA050      0,034 h    Ayudante                                                         21,170 0,72 
O01OA070      0,034 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,71 
P31CB220      0,200 u    Puerta chapa galvanizada 1x2 m                                   160,166 32,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
28.01.10 u    PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                   
 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de  
O01OA050      0,024 h    Ayudante                                                         21,170 0,51 
O01OA070      0,024 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,50 
P31CB210      0,200 u    Puerta chapa galvanizada 4x2 m                                   582,887 116,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  117,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
28.01.11 u    CUADRO DE OBRA 200 A MODELO 25                                    
 Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con salida inferior  
 por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación,  
 con cerradura, MT General de 4x250 A, 1 diferencial de 4x250 A 30 mA, 9 MT por base, tres de 2x16 A, tres de  
 4x32 A y tres de 4x100 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a  
 tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN  
O01OB200      0,844 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 19,40 
P31CE410      0,250 u    Cuadro de obra 200 A Modelo 25                                   4.003,952 1.000,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.020,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.051,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS  
28.01.12 u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico con revestimien-  
 to de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de  
 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A  
 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  
 p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), según  
O01OB200      0,853 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 19,60 
P31CE150      0,250 u    Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW                     527,275 131,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  151,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  785 

28.01.13 u    TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada por arqueta de  
 ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobri-  
 zado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con  
O01OA030      1,059 h    Oficial primera                                                  22,980 24,34 
O01OA050      0,530 h    Ayudante                                                         21,170 11,22 
O01OA070      0,355 h    Peón ordinario                                                   20,800 7,38 
O01OB200      0,713 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 16,38 
O01OB210      0,713 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 15,37 
P01LT040      0,050 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            44,612 2,23 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              59,300 1,19 
P04RR070      0,950 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,002 0,95 
P02EAT020     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                 11,526 11,53 
P17VPC040     0,500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                      1,353 0,68 
P31CE040      2,000 m    Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                              8,959 17,92 
P31CE020      3,000 m    Cable cobre desnudo D=35 mm                                      1,155 3,47 
P31CE050      1,000 u    Grapa para pica                                                  1,888 1,89 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 12,615 12,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  127,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
28.01.14 u    LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D. 614/2001.  
P31CE010      0,330 u    Lámpara portátil mano                                            9,310 3,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
28.01.15 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,  
O01OA070      0,076 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,58 
P31CI020      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                 30,585 30,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
28.01.16 m2   PROTECCIÓN HORIZONTAL CUAJADO TABLONES                            
 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazón, inclu-  
O01OB010      0,174 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,290 4,05 
O01OB020      0,174 h    Ayudante encofrador                                              22,080 3,84 
P31CB070      0,050 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       169,828 8,49 
P31CB300      0,050 kg   Puntas planas acero 20x100 mm                                    0,681 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  786 

28.01.17 u    PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm de espesor y  
 2,50 m de longitud (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,31 
P31CB280      1,500 m2   Tablero encofrar 26 mm                                           1,433 2,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
28.01.18 m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, in-  
O01OA070      0,074 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,54 
M05PN010      0,097 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           22,145 2,15 
P31CB330      0,100 m2   Plancha de acero de e=12 mm                                      2,896 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
28.01.19 m    MARQUESINA PROTECCIÓN 2,50 m VUELO                                
 Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m, formada por módulos metálicos separados 2,00 m, (amortizable  
 en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 15x5 cm (amortizable  
O01OB010      0,421 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,290 9,81 
O01OB020      0,421 h    Ayudante encofrador                                              22,080 9,30 
P31CR070      0,030 u    Soporte mordaza                                                  84,289 2,53 
P31CR080      0,030 u    Anclaje/soporte mordaza                                          21,603 0,65 
P31CR090      0,030 u    Brazo para soporte                                               45,088 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.01.20 m2   RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                              
 Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm anudada con  
 cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m de dimensiones, para amarre mediante gan-  
 cho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm, a los puntales de las sopandas del encofrado  
O01OA030      0,058 h    Oficial primera                                                  22,980 1,33 
O01OA060      0,058 h    Peón especializado                                               21,120 1,22 
P31CR150      2,000 u    Gancho montaje red D=10 mm                                       0,124 0,25 
P31CR220      0,250 m2   Redes bajo encofrado de forjado                                  1,185 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
28.01.21 m    MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD EN EXTERIORES                      
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,00 m de altura, tipo stopper, in-  
O01OA070      0,074 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,54 
P31CR010      0,350 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,315 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  787 

28.01.22 m2   PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                      
 Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, incluido p.p. de cuer-  
 das de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,108 h    Peón ordinario                                                   20,800 2,25 
P31CR020      0,530 m2   Malla tupida tejido sintético                                    1,427 0,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
28.01.23 m    RED SEGURIDAD PERÍMETRO FORJADO 1ª PUESTA                         
 m. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm de 10 m de  
 altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de pa-  
U01AA008      0,207 h    Oficial segunda                                                  21,560 4,46 
U01AA011      0,207 h    Peón suelto                                                      20,800 4,31 
U42GC010      0,030 ud   Pescante metálico.                                               46,820 1,40 
U42GA001      6,000 m²   Red de seguridad h=10 m.                                         0,840 5,04 
U42GC001      0,250 ud   Anclaje soporte pescante.                                        0,700 0,18 
U42GC005      2,000 ud   Anclaje red a forjado.                                           0,270 0,54 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        15,900 1,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.01.24 m    BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA                                         
 Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de bocas de vertido metálicas  
O01OA070      0,280 h    Peón ordinario                                                   20,800 5,82 
P31CW010      1,000 u    Bajante escombros goma 1 m                                       43,267 43,27 
P31CW020      0,030 u    Boca carga metálica bajante goma 1 m                             104,481 3,13 
P31CB010      0,160 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  10,817 1,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.01.25 u    TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                       
 Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, incluido p.p. de sujeción,  
O01OA070      0,073 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,52 
P31CW050      1,000 u    Tolva de toldo pie bajante escombros                             31,829 31,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.01.26 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                     
 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la  
O01OA070      0,001 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,02 
P31CR230      1,000 u    Tapón protector puntas acero tipo seta                           0,512 0,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  788 

28.01.27 u    TAPA PROVISIONAL HUECOS 80x80 cm                                  
 Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).  
O01OA070      0,140 h    Peón ordinario                                                   20,800 2,91 
P31CA070      0,500 u    Tapa provisional arqueta 80x80 cm                                9,054 4,53 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.01.28 u    TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm                                  
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación (amorti-  
O01OA070      0,215 h    Peón ordinario                                                   20,800 4,47 
P31CA070      0,500 u    Tapa provisional arqueta 80x80 cm                                9,054 4,53 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
28.01.29 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                          
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor mul-  
 tipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de  
 sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los ga-  
 ses de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no in-  
 cluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,  
 ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y  
O01OB200      0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 1,72 
O01OB210      0,075 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 1,62 
P15NCQ060     1,050 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x16 mm2            10,202 10,71 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,248 0,26 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 14,300 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
28.01.30 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x25 mm2                          
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor mul-  
 tipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x25 mm2 de  
 sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los ga-  
 ses de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no in-  
 cluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,  
 ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y  
O01OB200      0,082 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 1,88 
O01OB210      0,082 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 1,77 
P15NCQ070     1,050 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x25 mm2            16,514 17,34 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,248 0,26 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 21,300 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  789 

28.01.31 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x35 mm2                          
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor mul-  
 tipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x35 mm2 de  
 sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los ga-  
 ses de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no in-  
 cluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,  
 ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y  
 Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
O01OB200      0,099 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 2,28 
O01OB210      0,099 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 2,13 
P15NCQ080     1,050 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x35 mm2            22,993 24,14 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,248 0,26 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 28,800 0,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
28.01.32 u    PROYECTOR SIMÉTRICO/ASIMÉTRICO LED 120 W MONOCOLOR NW             
 Proyector LED simétrico o asimétrico con carcasa de fundición de aluminio pintado con pintura anticorrosión en co-  
 lor gris, cierre vidrio templado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102;  
 equipado con módulo de LED de 12000 lm y un consumo de 120 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K),  
 driver integrado; para iluminación de áreas de tamaño mediano, y fachadas. Con marcado CE según Reglamento  
O01OB200      0,713 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 16,38 
P16AB480      1,000 u    Proyector simétrico/asimétrico 120 LED monocolor NW              146,270 146,27 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  163,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
28.01.33 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4 m                                        
 Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmer-  
 sión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas;  
 grado de protección IP3X - IK 10. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalada, incluyendo acceso-  
 rios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN  
O01OA090      0,194 h    Cuadrilla A                                                      28,480 5,53 
P16AM090      1,000 u    Columna troncocónica c/registro h=4 m                            91,420 91,42 
M02GAH010     0,145 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             42,333 6,14 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.01.34 u    APARATO SEÑALIZACIÓN RASANTE                                      
 Aparato de señalización con soporte para alumbrado de rasante, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de  
 protección IP55 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W/220 V. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios y  
O01OB200      0,215 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 4,94 
P16BM020      1,000 u    Aparato señalización rasante IP55 100 W                          136,309 136,31 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  141,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  790 

28.01.35 m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x6 mm2                           
 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor mul-  
 tipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm2 de  
 sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los ga-  
 ses de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no in-  
 cluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,  
 ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y  
 Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
O01OB200      0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 1,72 
O01OB210      0,075 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 1,62 
P15NCQ040     1,050 m    Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x6 mm2             3,884 4,08 
P15NG010      1,050 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,248 0,26 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 7,700 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
28.01.36 ud   MONTAJE Y DESMONTAJE GRÚA TORRE PLUMA DE 50 m                     
 ud. Montaje y posterior desmontaje de grúa-torre eléctrica, hasta 30 m de altura con pluma de 50 m, montada so-  
U01FZ605      12,000 h    Oficial 1ª montador de grúas                                     20,490 245,88 
U01FZ610      12,000 h    Ayudante 1ª montador de grúas                                    17,070 204,84 
D02EP250      40,000 m³   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                     2,880 115,20 
A02FA703      40,000 m³   HORMIGÓN HM-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 56,830 2.273,20 
U06GJ010      900,000 kg   Acero B 500-S elaborado y armado i/transporte                    0,751 675,90 
U02OA100      1,000 ud   Tramo de empotramiento para grúa torre                           1.047,030 1.047,03 
U02JK075      7,748 h    Trayler-grúa autocargable hasta 80 t                             83,724 648,69 
U02OD111      9,684 h    Autogrúa hidraúlica hasta 100 t                                  119,630 1.158,50 
U02OA105      1,000 ud   Proyecto de instalación grua torre y licencia                    470,090 470,09 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6.839,300 478,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7.318,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 219,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.537,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
28.01.37 ud   ALQUILER DE GRÚA TORRE PLUMA DE 50 m                              
 ud. Mes de alquiler de grúa torre, hasta 30 m de altura con pluma de 50 m, montada sobre tramo empotrado (no in-  
U02OA170      1,000 ud   Mes de alquiler de grúa torre de 50 m de pluma                   1.111,090 1.111,09 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        1.111,100 77,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.188,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 35,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.224,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  791 

28.01.38 m²   MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m                   
 m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en: suministro en alqui-  
 ler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximadamente, amarres a huecos mediante  
 husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con  
 tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resisten-  
 cia a tracción de 300 kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al sue-  
 lo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de platafor-  
 mas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla inte-  
 rior con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre andamia-  
 jes.  
U41AA005      1,000 m²   Andamio transportado                                             0,940 0,94 
U41AA205      1,000 m²   Montaje andamio Cremallera altura                                3,590 3,59 
U41AA225      1,000 m²   Desmontaje andamio Cremallera altura                             2,220 2,22 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        6,800 0,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.01.39 m²   ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO                                      
 m². Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Europeo compuesto de platafor-  
 mas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra y escale-  
U41AA015      1,000 m²   Día alquiler andamio Europeo                                     0,060 0,06 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        0,100 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
28.01.40 m²   MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE CREMALLERA                     
 m². Andamio de cremallera bicolumna con una longitud máxima de 20,1m y una capacidad de 2.000kg.  
U41AA005      1,000 m²   Andamio transportado                                             0,940 0,94 
U41AA205      0,800 m²   Montaje andamio Cremallera altura                                3,590 2,87 
U41AA225      0,800 m²   Desmontaje andamio Cremallera altura                             2,220 1,78 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        5,600 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
28.01.41 m²   ALQUILER DE ANDAMIO DE CREMALLERA                                 
 m². Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Cremallera bicolumna con una  
U00000001     1,000      Día alquiler andamio Cremallera                                  0,130 0,13 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        0,100 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  792 

SUBCAPÍTULO 28.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
28.02.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
P31IA030      1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        6,596 6,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
28.02.02 u    CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       
 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Se-  
P31IA060      0,200 u    Casco seguridad dieléctrica con pantalla                         13,024 2,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
28.02.03 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5  
 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
P31IA080      0,200 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               9,031 1,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
28.02.04 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos  
 D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
P31IA110      0,200 u    Gafas soldar oxiacetilénica                                      3,745 0,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.02.05 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA120      0,330 u    Gafas protectoras                                                5,895 1,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
28.02.06 u    GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA140      0,330 u    Gafas antipolvo                                                  5,756 1,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  793 

28.02.07 u    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA160      0,330 u    Semi-mascarilla 2 filtros                                        70,305 23,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
28.02.08 u    CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indi-  
P31IA210      1,000 u    Cinta reflectante para casco                                     1,009 1,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
28.02.09 u    OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                  
 Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y de gran confort, con tres posiciones:  
 puesto, reposo y recogido. Aislamiento acústico SNR: 31 dB. Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual  
P31IA050      0,330 u    Orejeras para casco de seguridad                                 11,650 3,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
28.02.10 u    CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                          
 Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Inclu-  
 ye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a tempe-  
 raturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Se-  
 gún UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
P31IA240      1,000 u    Casco trabajos en altura                                         11,263 11,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
28.02.11 u    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-  
P31IC010      0,250 u    Faja protección lumbar                                           16,340 4,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
28.02.12 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-  
P31IC030      0,250 u    Cinturón portaherramientas                                       11,277 2,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  794 

28.02.13 u    CAMISETA BLANCA                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IC040      1,000 u    Camiseta blanca                                                  2,977 2,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
28.02.14 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  
P31IC070      1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                11,343 11,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
28.02.15 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  
P31IC140      0,330 u    Mandil cuero para soldador                                       6,465 2,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
28.02.16 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de  
P31IC180      1,000 u    Chaleco de obras reflectante                                     2,019 2,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
28.02.17 u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       
 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
P31IM020      1,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,136 2,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
28.02.18 u    PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             
 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  
P31IM090      1,000 u    Par guantes alta resistencia al corte                            3,590 3,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  795 

28.02.19 u    PAR GUANTES AISLANTES 10000 V                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V (amortizables en 3  
 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
P31IM120      0,330 u    Par guantes aislamiento 10000 V                                  29,752 9,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
28.02.20 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345,  
 UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
P31IP070      1,000 u    Par botas de seguridad                                           18,459 18,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
28.02.21 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO  
 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  
P31IP080      0,330 u    Par botas aislantes 5000 V                                       47,297 15,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
28.02.22 u    PAR DE POLAINAS EXTINCIÓN INCENDIOS                               
 Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN  
P31IP100      0,500 u    Par polainas resistentes al fuego                                33,145 16,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
28.02.23 u    PAR DE RODILLERAS                                                 
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN  
P31IP150      0,330 u    Par rodilleras                                                   9,745 3,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
28.02.24 u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN                          
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de ama-  
 rre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable  
 (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección  
P31IS090      0,200 u    Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturón                        90,008 18,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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28.02.25 u    CINTURÓN DE AMARRE LATERAL DOBLE REGULACIÓN                       
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-  
 billas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
P31IS150      0,250 u    Cinturón amarre lateral doble regulación                         31,587 7,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
28.02.26 u    ESLINGA 12 mm 2,00 m 1 MOSQUETÓN + 1 GANCHO                       
 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de lon-  
 gitud, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según  
 UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
P31IS250      0,250 u    Eslinga 12 mm 2 m 1 mosquetón + 1 gancho                         45,768 11,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
28.02.27 u    CUERDA CON REDUCTOR 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO                     
 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro  
 y 2,00 m de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura  
 (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  
P31IS300      0,250 u    Cuerda con reductor 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm                48,350 12,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.02.28 u    ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=250 cm                       
 Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado.  
 Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche  
 del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 250 cm, siendo adecuado su aplicación para  
 todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limi-  
O01OA030      0,033 h    Oficial primera                                                  22,980 0,76 
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31IS800      1,000 u    Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador            5,865 5,87 
P31IS710      1,000 u    Punto de anclaje fijo                                            11,226 11,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
28.02.29 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
 vo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según  
 UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE  
O01OA030      0,074 h    Oficial primera                                                  22,980 1,70 
O01OA070      0,074 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,54 
P31IS450      0,070 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +  77,201 5,40 
P31IS640      1,050 m    Cuerda nailon 14 mm                                              1,411 1,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  797 

28.02.30 u    PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                             
 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-  
 quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad  
 instalada. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
 conformidad CE.  
O01OA030      0,032 h    Oficial primera                                                  22,980 0,74 
O01OA070      0,074 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,54 
P31IS710      1,000 u    Punto de anclaje fijo                                            11,226 11,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 28.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
28.03.01 Ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, al-  
 godón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de  
 goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termó-  
mt50eca010    1,000 Ud   Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos a 73,795 73,80 
mo120         0,112 h    Peón Seguridad y Salud.                                          20,800 2,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                76,100 1,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
28.03.02 Ud   RECAMBIO DE BOTIQUÍN                                              
 2 torniquetes, 2 bolsas de hielo, 2 cajas de guantes, 2 termómetros, 2 cajas de apósitos, 2 paquetes de algodón, 2  
 rollos de esparadrapo, 2 cajas de antiespasmódico, 2 tónicos cardíacos, 2 cajas de analgésico de ácido acetilsali-  
 cílico, 2 cajas de analgésico de paracetamol, 2 botellas de agua oxigenada, 2 botellas de alcohol de 96°, 2 frascos  
 de tintura de yodo, 2 botellas de amoníaco, 2 paquetes de jeringuillas, 2 pares de tijeras, 2 pinzas para el botiquín  
mt50eca011a   2,000 Ud   Torniquete antihemorrágico, para reposición de botiquín de urgen 0,839 1,68 
mt50eca011b   2,000 Ud   Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urg 2,132 4,26 
mt50eca011c   2,000 Ud   Guantes esterilizados, en caja de 100 unidades, para reposición  1,270 2,54 
mt50eca011d   2,000 Ud   Termómetro clínico, para reposición de botiquín de urgencia.     2,594 5,19 
mt50eca011e   2,000 Ud   Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de  4,020 8,04 
mt50eca011f   2,000 Ud   Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiq 0,568 1,14 
mt50eca011g   2,000 Ud   Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para r 2,675 5,35 
mt50eca011h   2,000 Ud   Antiespasmódico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de b 1,183 2,37 
mt50eca011k   2,000 Ud   Tónico cardíaco de urgencia, para reposición de botiquín de urge 1,300 2,60 
mt50eca011i   2,000 Ud   Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, 0,839 1,68 
mt50eca011j   2,000 Ud   Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para repos 0,948 1,90 
mt50eca011l   2,000 Ud   Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiqu 1,183 2,37 
mt50eca011m   2,000 Ud   Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiqu 0,912 1,82 
mt50eca011n   2,000 Ud   Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiqu 1,676 3,35 
mt50eca011o   2,000 Ud   Botella de amoníaco, de 1000 cm³, para reposición de botiquín de 3,563 7,13 
mt50eca011p   2,000 Ud   Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paquetes de 1,676 3,35 
mt50eca011q   2,000 Ud   Un par de tijeras de acero, para reposición de botiquín de urgen 4,485 8,97 
mt50eca011r   2,000 Ud   Pinzas de acero, para reposición de botiquín de urgencia.        2,254 4,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                68,300 1,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  798 

28.03.03 Ud   CAMILLA                                                           
 Camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).  
mt50eca020    0,250 Ud   Camilla portátil para evacuaciones.                              109,381 27,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                27,400 0,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
28.03.04 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                             
 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.  
mt50man010    1,000 Ud   Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.           78,619 78,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                78,600 1,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
28.03.05 Ud   MEDICINA PREVENTIVA                                               
 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de  
 Sin descomposición 73,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 28.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                
28.04.01 m    ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2                                
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
O01OB200      0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 1,72 
P31CE035      1,100 m    Manguera flexible 750 V 4x6 mm2                                  2,383 2,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.04.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-  
 sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso  
O01OB170      1,059 h.   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 24,34 
P31BA010      1,000 u    Acometida provisional fontanería a caseta                        64,154 64,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  88,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  799 

28.04.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                   
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una  
 distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado poste-  
 rior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OB170      1,059 h.   Oficial 1ª calefactor                                            22,980 24,34 
P31BA030      1,000 u    Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie         92,509 92,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  116,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
28.04.04 u    ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA                           
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
O01OB200      0,713 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 16,38 
P31BA040      1,000 u    Acometida provisional teléfono a caseta                          101,105 101,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  117,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS  
28.04.05 mes  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro  
 y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D.  
O01OA070      0,058 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,21 
P31BC010      1,000 u    Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio                       83,608 83,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  84,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
28.04.06 mes  ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado,  
 corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cua-  
 tro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado  
 hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220  
 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
O01OA070      0,066 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,37 
P31BC060      1,000 u    Alquiler mes caseta prefabricada aseo 4,64x2,45 m                113,549 113,55 
P31BC340      0,090 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    351,971 31,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  146,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  800 

28.04.07 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m de 11,36 m2. Estructura de  
 acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfi-  
 les de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00  
 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km  
 (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,066 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,37 
P31BC110      1,000 u    Alquiler mes caseta almacén 4,64x2,45 m                          69,668 69,67 
P31BC340      0,090 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    351,971 31,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  102,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
28.04.08 mes  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                             
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada  
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo  
 de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa gal-  
 vanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-  
 do. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto  
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
O01OA070      0,066 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,37 
P31BC170      1,000 u    Alquiler mes caseta oficina+aseo 5,98x2,45 m                     118,581 118,58 
P31BC340      0,090 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    351,971 31,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  151,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
28.04.09 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-  
 rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1  
 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
O01OA070      0,066 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,37 
P31BC190      1,000 u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          109,169 109,17 
P31BC340      0,090 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    351,971 31,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  142,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
28.04.10 u    PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                             
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31BM020      0,330 u    Portarrollos industrial con cerradura                            14,568 4,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  801 

28.04.11 u    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31BM030      1,000 u    Espejo vestuarios y aseos                                        19,272 19,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.04.12 u    JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                           
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31BM040      1,000 u    Dosificador jabón líquido                                        16,090 16,09 
P31BM050      0,330 u    Jabón líquido desinfectante 1 l                                  18,430 6,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
28.04.13 u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,008 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,17 
P31BM060      0,330 u    Dispensador de papel toalla                                      16,806 5,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
28.04.14 u    SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31BM070      0,330 u    Secamanos eléctrico                                              80,448 26,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
28.04.15 u    HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31BM080      0,200 u    Horno microondas 18 l 700 W                                      71,117 14,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
28.04.16 u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31BM090      0,330 u    Taquilla metálica individual                                     57,925 19,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  802 

28.04.17 u    MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).  
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,56 
P31BM100      0,330 u    Mesa melamina para 10 personas                                   114,325 37,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.04.18 u    DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).  
P31BM120      0,500 u    Depósito-cubo basuras                                            8,013 4,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
28.04.19 u    CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1000 W                                  
 Convector eléctrico mural de 1000 W instalado (amortizable en 5 usos).  
P31BM160      0,200 u    Radiador eléctrico 1000 W                                        22,884 4,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 28.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS                                 
28.05.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97  
O01OA070      0,032 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,67 
P31SB010      1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,043 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
28.05.02 m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES                                 
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, incluido soporte me-  
O01OA070      0,031 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,64 
P31SB030      1,100 m    Banderola señalización reflectante                               0,454 0,50 
P31SV080      0,330 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              14,290 4,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
28.05.03 u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                             
 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA070      0,072 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,50 
P31SB070      0,250 u    Cono balizamiento estándar h=70 cm                               5,310 1,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  803 

28.05.04 u    CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA          
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas  
O01OA070      0,074 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,54 
P31SC010      1,000 u    Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia         2,019 2,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28.05.05 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO                    
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra in-  
O01OA070      0,073 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,52 
P31SC020      1,000 u    Cartel PVC señalización extintor/boca incendios                  5,667 5,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
28.05.06 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,073 h    Peón ordinario                                                   20,800 1,52 
P31SC030      1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   9,874 9,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
28.05.07 u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incuido co-  
O01OA050      0,107 h    Ayudante                                                         21,170 2,27 
P31SV010      0,200 u    Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.                          36,019 7,20 
P31SV150      0,200 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          23,220 4,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
28.05.08 u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido co-  
O01OA050      0,107 h    Ayudante                                                         21,170 2,27 
P31SV040      0,200 u    Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.                            40,612 8,12 
P31SV150      0,200 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          23,220 4,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  804 

28.05.09 u    SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido  
 colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
O01OA050      0,107 h    Ayudante                                                         21,170 2,27 
P31SV060      0,200 u    Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.                           44,166 8,83 
P31SV150      0,200 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          23,220 4,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
28.05.10 u    PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en dos usos), según  
P31SV090      0,500 u    Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria                 12,615 6,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
28.05.11 u    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 2 usos),  
O01OA070      0,107 h    Peón ordinario                                                   20,800 2,23 
P31SV120      0,500 u    Placa informativa PVC 50x30 cm                                   4,974 2,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 28.06 FORMACIÓN                                                         
28.06.01 Ud   REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD                                    
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará  
 compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos  
 trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial  
mt50mas010    1,000 Ud   Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabaj 84,759 84,76 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                84,800 1,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  86,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
28.06.02 Ud   CHARLA DE FORMACIÓN                                               
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente  
mt50mas020    1,000 Ud   Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud e 60,629 60,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                60,600 1,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  61,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  805 

CAPÍTULO 29 ICT                                                               
SUBCAPÍTULO 29.01 EQUIPOS DE CAPTACIÓN                                              
APARTADO 29.01.01 RTV TERRENAL                                                      
29.01.01.01 ud   EQUI. CAPTACIÓN RTV h= 5,5 m.                                     
 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por ante-  
 nas para UHF, DAB y FM, con un tramo superior de torreta de 3 m. de altura, placa base rígida inoxidable y mástil  
 de tubo de acero galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera,  
O01OB222      4,319 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 99,25 
O01OB224      4,319 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 91,82 
P22TT020      1,000 ud   Antena UHF. canales 21/69 G=16,5dB                               25,539 25,54 
P22TT060      1,000 ud   Antena TV digital, canales 21/69 G=17dB                          29,239 29,24 
P22TT200      1,000 ud   Antena FM circular G= 1dB                                        10,525 10,53 
P22TT230      1,000 ud   Antena Yagui 3E, DAB                                             15,188 15,19 
P22TA720      1,000 ud   Tramo torreta superior 3 m.                                      78,984 78,98 
P22TA440      1,000 ud   Placa base rígida inox.                                          44,593 44,59 
P22TA020      1,000 ud   Mástil 3 m. 40x2 mm.                                             12,517 12,52 
P22TB320      40,000 m.   Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE                           0,340 13,60 
P15GA070      12,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,449 17,39 
P01DW090B     0,200 u    Pequeño material                                                 0,674 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  438,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  451,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 29.02 TV SATÉLITE                                                       
29.02.01 ud   BASE PARA ANTENA PARABÓLICA                                       
 Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero A-42b en perfil plano de 200x200x10 mm.  
 con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con una longitud de 25 cm. soldada a  
O01OB222      0,863 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 19,83 
O01OB223      0,863 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 18,61 
O01OA030      0,432 h    Oficial primera                                                  22,980 9,93 
O01OA070      0,432 h    Peón ordinario                                                   20,800 8,99 
O01OB130      0,432 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             22,650 9,78 
P22TA860      1,000 ud   Soporte base fijación antena parabólica                          46,763 46,76 
P03AC210      3,790 kg   Acero corrugado B 500 S pref.                                    0,497 1,88 
P01HM010      0,027 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 1,05 
P01DW090B     0,100 u    Pequeño material                                                 0,674 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  116,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  806 

SUBCAPÍTULO 29.03 EQUIPOS DE CABECERA                                               
APARTADO 29.03.01 RTV TERRENAL                                                      
29.03.01.01 ud   EQ. DAB+ FM+ 9 TDT                                                
 Ud. Equipo de cabecera Televés, formado por 1 Amplificador BIII-DAB 120 dBuV/ 40dB, 1 amplificador de FM 117  
 dBuV/ 15 dB,9 monocanales de 120 dBuV/47 dB para TDT de 115 dBuV/47 dB para TDT, fuente de alimentació-  
 nes, chásis, puentes de interconexión, conectores, resistencias de carga, mezclador doble con repartidor, según  
O01OB222      3,455 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 79,40 
O01OB223      3,455 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 74,49 
P22TE100      1,000 ud   Amplificador monocanal FM G = 30 dB                              56,100 56,10 
P22TE110      1,000 ud   Amplificador monocanal DAB G =45 dB                              60,401 60,40 
P22TE140      9,000 ud   Amplificador monocanal UHFsele. G=52 dB                          77,456 697,10 
P22TE301      1,000 ud   F. alimentación 100 W                                            52,529 52,53 
P22TW010      1,000 ud   Soporte 12 módulos+fuente alimentación                           5,448 5,45 
P22TW020      20,000 ud   Puente interconexión ampli. mono                                 1,265 25,30 
P22TW040      1,000 ud   Latiguillo alimentación                                          1,516 1,52 
P22TW050      4,000 ud   Resistencia de carga adaptadora                                  1,325 5,30 
P22TW580      1,000 ud   Latiguillo coaxial                                               1,363 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.058,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 31,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.090,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
29.03.01.02 ud   CENTRAL AVANT 7 PROGRAMABLE                                       
 Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por una  
 central de amplificacón programable con entrada de 3 antenas de UHF,  DAB (radio digital) y de FM,  entrada para  
O01OB222      1,004 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 23,07 
O01OB223      1,004 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 21,65 
P22TE845      1,000 ud   Amplificador CENTRAL AVANT 5                                     419,400 419,40 
P22TE850      1,000 ud   Mezclador RF+FI                                                  14,120 14,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  478,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  492,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 29.04 DISTRIBUCION TV-TLCA                                              
29.04.01 m.   CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                             
 Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior  
 de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instala-  
O01OB222      0,002 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,05 
O01OB223      0,002 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,04 
P22TB310      1,000 m.   Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC                          0,345 0,35 
P01DW090B     0,250 u    Pequeño material                                                 0,674 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  807 

29.04.02 m.   CABLEADO COAX. TIPO-2 DE BAJA ATENUACIÓN                          
 Cable coaxial de 75 ohmios, de baja atenuación, conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de distribución y  
 dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instala-  
 do.  
O01OB222      0,001 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,02 
O01OB223      0,001 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,02 
P22TB330      1,000 m.   Cable coaxial Cu 75 ohmios,baja aten.PE                          1,050 1,05 
P01DW090B     0,250 u    Pequeño material                                                 0,674 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
29.04.03 ud   EQUI. LINEA RF+FI                                                 
 Equipo de amplificación intermedia para distribución, compuesto por un amplificador de línea, banda ICT (5 a 2150  
O01OB222      1,506 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 34,61 
O01OB223      1,506 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 32,47 
P22TE210      1,000 ud   Ampli. Línea RF+FI de 30 dB                                      237,350 237,35 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  305,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  314,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.04.04 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un repartidor de  de 2 direccio-  
O01OB222      0,173 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 3,98 
O01OB223      0,173 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 3,73 
P22TD030      1,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2150 MHz) B (20 dB)                         6,135 6,14 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.04.05 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 3D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un repartidor de 3 direcciones   
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD110      1,000 ud   Distribuidor pasivo 3 direc.(5-2150 MHz)                         6,420 6,42 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  808 

29.04.06 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 4 direcciones  
 tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD080      1,000 ud   Derivador 4 direc.(5-2150 MHz) C (25 dB)                         12,680 12,68 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
29.04.07 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D-T                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 2 direcciones  
O01OB222      0,173 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 3,98 
O01OB223      0,173 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 3,73 
P22TD010      1,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2150 MHz) TA (12dB)                         6,090 6,09 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
29.04.08 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D-A                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 2 direcciones  
O01OB222      0,173 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 3,98 
O01OB223      0,173 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 3,73 
P22TD020      1,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2150 MHz) A (16 dB)                         6,084 6,08 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
29.04.09 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D-B                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 2 direcciones  
O01OB222      0,173 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 3,98 
O01OB223      0,173 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 3,73 
P22TD030      1,000 ud   Derivador 2 direc.(5-2150 MHz) B (20 dB)                         6,135 6,14 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.04.10 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D-T                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 4 direcciones  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD050      1,000 ud   Deriv.4 direc.(5-2150 MHz) TA (12 dB)                            8,780 8,78 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  809 

29.04.11 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D-A                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 4 direcciones  
 inductivo tipo A (5 - 2150MHz), totalmente instalado.  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD060      1,000 ud   Derivador 4 direc.(5-2150 MHz) A (16 dB)                         8,780 8,78 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
29.04.12 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D-B                                       
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 4 direcciones  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD070      1,000 ud   Derivador 4 direc.(5-2150 MHz) B (20 dB)                         8,780 8,78 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
29.04.13 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un repartidor  de 4 direcciones  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD350      1,000 ud   Deriv.6 direc.(5-2150 MHz)conect.F(30dB)                         9,120 9,12 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
29.04.14 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 6D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 6 direcciones  
O01OB222      0,259 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 5,95 
O01OB223      0,259 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 5,58 
P22TD350      1,000 ud   Deriv.6 direc.(5-2150 MHz)conect.F(30dB)                         9,120 9,12 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.04.15 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 8D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un derivador de 8 direcciones  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD360      1,000 ud   Deriv.8 direc.(5-2150 MHz)conect.F(30dB)                         13,040 13,04 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  810 

29.04.16 ud   PUNTO ACCESO USUARIO RTV (2 SALIDAS)                              
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de interior de vivienda,  
 para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 2 salidas hacia las tomas con to-  
 pología en estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.  
O01OB222      0,216 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 4,96 
O01OB223      0,216 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 4,66 
P22TP070      1,000 ud   PAU ICT RTV                                                      2,785 2,79 
P22TD100      1,000 ud   Distribuidor pasivo 2 direc.(5-2150 MHz)                         2,113 2,11 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.04.17 ud   PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS)                              
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de interior de vivienda,  
 para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia las tomas con to-  
O01OB222      0,216 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 4,96 
O01OB223      0,217 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 4,68 
P22TP070      1,000 ud   PAU ICT RTV                                                      2,785 2,79 
P22TD120      1,000 ud   Distribuidor pasivo 4 direc.(5-2150 MHz)                         10,728 10,73 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
29.04.18 ud   PUNTO ACCESO USUARIO RTV (5 SALIDAS)                              
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de interior de vivienda,  
 para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 5 salidas hacia las tomas con to-  
O01OB222      0,251 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 5,77 
O01OB223      0,251 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 5,41 
P22TP070      1,000 ud   PAU ICT RTV                                                      2,785 2,79 
P22TD130      1,000 ud   Distribuidor pasivo 5 direc.(5-2150 MHz)                         10,360 10,36 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.04.19 ud   PUNTO ACCESO USUARIO RTV (7 SALIDAS)                              
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de interior de vivienda,  
 para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 7 salidas hacia las tomas con to-  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TP070      1,000 ud   PAU ICT RTV                                                      2,785 2,79 
P22TD160      1,000 ud   Distrib.pasivo 6 direc. (5-2150 MHz) c.F                         8,690 8,69 
P01DW090B     6,000 u    Pequeño material                                                 0,674 4,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  811 

29.04.20 ud   PUNTO TOMA (BAT) RTV Simon 31                                     
 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) I formado por toma de TV-FM y SAT con frontal tipo Simon 3,  
O01OB222      0,173 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 3,98 
O01OB224      0,173 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 3,68 
P22TM010      1,000 ud   Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                     3,425 3,43 
P22TM055      1,000 ud   Embellecedor TV/FM-SAT Tipor simon 31                            0,735 0,74 
P01DW090B     0,500 u    Pequeño material                                                 0,674 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
29.04.21 ud   PUNTO TOMA (BAT) CONFIGURABLE tipo Simon 31                       
 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) CONFIGURABLE formado por toma ciega tipo Simón 31. Insta-  
 lado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa ciega, Se colocará  
O01OB222      0,086 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,98 
O01OB224      0,086 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 1,83 
P22TM060      1,000 ud   Toma terminal TLCA                                               3,825 3,83 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.04.22 u    PROTOCOLO DE PRUEBAS mas de 100 PAU                               
 Realización de Boletin Fin de obra y protocolo de pruebas según normativa vigente mas de 100 PAUS  
O01OB222      25,099 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 576,78 
O01OB223      35,139 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 757,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.334,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 40,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.374,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
29.04.23 u    PROTOCOLO DE PRUEBAS de 21 HASTA 40 PAU                           
 Realización de Boletin Fin de obra y protocolo de pruebas según normativa vigente desde 21 hasta 40 PAUS  
O01OB222      18,071 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 415,27 
O01OB223      18,071 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 389,61 
222222        1,000      INCREMENTO                                                       4,590 4,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  809,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  833,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
29.04.24 ud   DIPLEXOR BLINDADO PARA MEZCLA RF/FI                               
 Diplexor de entrada en mecla RF-FI salida unica. completamente montado.  
O01OB222      0,863 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 19,83 
O01OB223      0,863 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 18,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  812 

29.04.25 m.   CABLE DE COBRE 2 x 2,5 + T mm-AMPLIFICADORES DE LINEA             
 Cable de cobre 2*2,5+T mm para alimentación de amplificadores de línea, totalmente instalado.  
O01OB222      0,002 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,05 
O01OB223      0,002 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,04 
P22TB420      1,000 m.   Cable de cobre 2 x 2,5 + T mm                                    0,500 0,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 29.05 DISTRIBUCION TF                                                   
29.05.01 m.   CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR                            
 Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado,  
O01OB223      0,005 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,11 
P22TB010      1,000 m.   Acometida de interior de 1 par 0,50 mm                           0,080 0,08 
P01DW090B     0,100 u    Pequeño material                                                 0,674 0,07 
P22TW540      0,100 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
29.05.02 m.   CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES                          
 Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y  
O01OB223      0,005 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,11 
P22TB020      1,000 m.   Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm                         0,130 0,13 
P01DW090B     0,100 u    Pequeño material                                                 0,674 0,07 
P22TW540      0,100 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.05.03 m.   CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES                                      
 Cable telefónico interior 25 pares - 0,50. instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal  
O01OB222      0,005 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,11 
O01OB223      0,005 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,11 
P22TB110      1,000 m.   Cable telef. interior 25 pares - 0,50                            1,660 1,66 
P01DW090B     0,200 u    Pequeño material                                                 0,674 0,13 
P22TW540      5,000 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 1,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  813 

29.05.04 m.   CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES                                      
 Cable telefónico interior 50 pares - 0,50. instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal  
 y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.  
O01OB222      0,008 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,18 
O01OB223      0,008 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,17 
P22TB120      1,000 m.   Cable telef. interior 50 pares - 0,50                            3,190 3,19 
P01DW090B     0,100 u    Pequeño material                                                 0,674 0,07 
P22TW540      10,000 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 3,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
29.05.05 m.   CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES                                      
 Cable telefónico EAP de 75 pares de 0,60 mm. instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro  
O01OB222      0,010 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,23 
O01OB223      0,010 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,22 
P22TB130      1,000 m.   Cable telef. interior 75 pares - 0,50                            4,510 4,51 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
P22TW540      12,000 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 4,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.05.06 m.   CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES                                     
 Cable telefónico interior 100 pares - 0,50. instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro princi-  
O01OB222      0,010 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,23 
O01OB223      0,010 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,22 
P22TB140      1,000 m.   Cable telef. interior 100 pares - 0,50                           6,110 6,11 
P01DW090B     0,100 u    Pequeño material                                                 0,674 0,07 
P22TW540      15,000 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 5,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.05.07 ud   REPARTIDOR PRINCIPAL CAJA 100 PARES                               
 Punto de interconexión de telefonía colocada en registro principal incluyendo un soporte de 11 regletas de 10p, y  
O01OB222      0,100 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 2,30 
O01OB224      0,100 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 2,13 
P22TW530      1,000 ud   Soporte inserción de 11 regletas de 10 p                         8,040 8,04 
2222          -1,000      CORRECION                                                        4,000 -4,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  814 

29.05.08 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES                             
 Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento  
 de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto  
 de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es  
 igual o inferior a 30 pares.  
O01OB222      0,201 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 4,62 
O01OB223      0,201 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 4,33 
P22TW400      1,000 ud   Regleta conexión 5 pares (corte prueba)                          3,700 3,70 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
29.05.09 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES                            
 Punto de interconexión de telefonía colocada en registro principal incluyendo 1 regleta de 10 pares cada una, de in-  
 serción por desplazamiento de aislante con corte y prueba cada una y conexionado de pares para red de distribu-  
O01OB222      0,251 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 5,77 
O01OB224      0,251 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 5,34 
P22TW410      1,000 ud   Regleta conexión 10 pares (corte prueba)                         4,840 4,84 
P22TW550      1,000 ud   Soporte regleta 10 pares                                         0,370 0,37 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
29.05.10 ud   SOPORTE REGLETA DE 5P                                             
 Soporte de conexión de telefonía de 5p ubicado en registro secundario  
O01OB222      0,100 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 2,30 
O01OB224      0,100 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 2,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.05.11 ud   PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI                                      
 Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario,  
O01OB222      0,201 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 4,62 
O01OB224      0,201 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 4,27 
P22TP010      1,000 ud   PAU TB+RDSI, doble con 1 línea                                   6,230 6,23 
P01DW090B     0,200 u    Pequeño material                                                 0,674 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  815 

29.05.12 ud   PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI tipo Simon 31                            
 egistro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI tipo Simon 31 formado por  toma telefónica de 6  
 vías, p.p. de conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.  
O01OB222      0,100 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 2,30 
O01OB224      0,100 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 2,13 
P22TM100      1,000 ud   Toma TB+RDSI, RJ-11                                              5,310 5,31 
P01DW090B     0,200 u    Pequeño material                                                 0,674 0,13 
P22TM155      1,000 ud   Embellecedor para toma RDSI, RJ-45 tipo Simon 31                 1,660 1,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
29.05.13 m.   CABLEADO DE ACOMETIDA DE EXTERIOR DE 1 PAR                        
 Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm, para viviendas unifamiliares, instalado,  
O01OB223      0,005 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,11 
P22TB150      0,100 m.   Acom.exterior reforzada 1 par 0,60                               0,460 0,05 
P01DW090B     0,250 u    Pequeño material                                                 0,674 0,17 
P22TW540      0,500 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
29.05.14 m.   CABLEADO ACOMETIDA DE EXTERIOR DE 2 PARES                         
 Cable de acometida de exterior de 2 pares de hilos de 0,60 mm para viviendas unifamiliares, oficinas y naves,  
O01OB223      0,005 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,11 
P22TB160      0,140 m.   Acom.exterior reforzada 2 pares 0,6                              0,510 0,07 
P01DW090B     0,250 u    Pequeño material                                                 0,674 0,17 
P22TW540      0,500 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.05.15 m.   CABLEADO ACOMETIDA DE EXTERIOR DE 6 PARES                         
 Cable de acometida de exterior de 6 pares de hilos de 0,60 mm para locales y naves, instalado, timbrado y con  
O01OB223      0,005 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,11 
P22TB430      1,000 m.   Acom.exterior 6 pares 0,60                                       0,800 0,80 
P01DW090B     0,250 u    Pequeño material                                                 0,674 0,17 
P22TW540      0,800 ud   Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                           0,370 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  816 

SUBCAPÍTULO 29.06 STDP Y TBA CABLE PARES TRENZADOS                                  
29.06.01 u    RACK DE 19" 42U 600                                               
 Armario de Centralización de Datos tipo 19" medidas 600 con puerta delantera de metacrilato, laterales desmonta-  
O01OB222      0,864 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 19,85 
O01OB223      0,864 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 18,63 
P22IRR130     1,000      42 U alto 1.200 ancho 800 profundidad 800                        817,770 817,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  856,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 25,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  881,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
29.06.02      RACK DE 19" 24U FONDO 600                                         
 Armario de Centralización de Datos tipo 19" de pared con puerta delantera de metacrilato, laterales desmontables de  
O01OB222      0,867 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 19,92 
O01OB223      0,867 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 18,69 
P22IRR080     1,000 u    24 U alto 1.200 ancho 600 profundidad 800                        624,658 624,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  663,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  683,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
29.06.03 u    RACK DE 19" 6U 600- REGISTRO.PRINCIPAL DE IINTERCONEXION PARES T  
 Armario de Centralización de Datos tipo 19" de pared con dos cuerpos y 6 Unidades, puerta de metacrilato y cerra-  
 dura. Ud. Registro principal con punto de interconexión de pares trenzados. Implementado mediante un RACK de  
 tipo mural de  (con puerta), para ubicacion de paneles de conectores RJ45 CAT6, .incluido panel pasacables 1U.   
O01OB222      1,004 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 23,07 
O01OB223      1,004 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 21,65 
P22IRR040     1,000 u    6 U alto ancho 600 profundidad 400                               158,740 158,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  203,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.06.04 u    REGISTRO.PRINCIPAL DE IINTERCONEXION PARES TRENZADOS              
 Ud. Registro principal con punto de interconexión de pares trenzados. Implementado mediante un  
 Mini-RACK de tipo mural de  (con puerta), y panel de parcheo de 16 puertos vacio RJ-45 Cat. 6. . Totalmente  
O01OB222      0,502 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 11,54 
O01OB223      0,502 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 10,82 
E19IRR060     1,000      MINIRACK DE PARED Y PUERTA                                       137,890 137,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  160,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
29.06.05 ud   PANEL DE CONEXIÓN 24p CAT6 UTP DE R&M                             
 Instalación de panel de conexión 24  puertos, para red de DATOS CAT6 UTP de R&M , instalado, montaje y cone-  
O01OB200      0,692 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 15,90 
P10DW090      1,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          18,593 27,89 
P22IP140      1,000 ud   Panel conexión 24 puertos UTP CAT6 R&M                           95,679 95,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  139,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  817 

29.06.06 ud   CONECTOR HEMBRA RJ-45 CAT6                                        
 Conector para conexionado en registro de interconexion RJ45 categoría 6   (sin incluir cableado), montado e insta-  
 lado.  
O01OB200      0,174 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 4,00 
O01OB220      0,174 h.   Ayudante electricista                                            21,170 3,68 
P22IM320      1,000 ud   Conector Hembra RJ45 UTP CAT 6                                   3,545 3,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.06.07 ud   CABLEADO UTP Cat 6                                                
 Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable CAT6 UTP, en montaje en tubo, instalada, montaje y cone-  
O01OB200      0,060 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 1,38 
P22IB090      1,000 ud   Cable UTP Cat 6                                                  0,240 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.06.08 ud   MULTIPLEXOR PASIVO 8 SALIDAS PARES TRENZADOS                      
 Multiplexor pasivo con 8 salidas hembra miniatura RJ-45 y latiquillo de conexión acabajo en macho de RJ-45,  
O01OB200      0,174 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 4,00 
O01OB220      0,174 h.   Ayudante electricista                                            21,170 3,68 
P22TP091      1,000 ud   Multiplexor pasivo 8 salidas                                     44,549 44,55 
P22TP100      1,000 ud   Latiguillo CAT 6 0,5 mts                                         1,795 1,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.06.09 ud   CONECTOR MACHO A RJ-45 UTP CAT6                                   
 Conector ordenador simple macho RJ45 categoría 6  U/F (sin incluir cableado), montado e instalado.  
O01OB200      0,216 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 4,96 
O01OB220      0,216 h.   Ayudante electricista                                            21,170 4,57 
P22IM360      1,000 ud   Conector macho RJ45 U/F CAT 6                                    0,165 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
29.06.10 ud   TOMA RJ45 CATEGORIA 6                                             
 Toma PARA CABLEADO UTP  simple RJ45 categoría 6  (sin incluir cableado), , incluso mecanismo empotrado  
O01OB200      0,432 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 9,93 
O01OB220      0,432 h.   Ayudante electricista                                            21,170 9,15 
P22IM320      1,000 ud   Conector Hembra RJ45 UTP CAT 6                                   3,545 3,55 
P22IM060      1,000 ud   Placa central p/toma simple RJ45                                 1,721 1,72 
P22IM100      1,000 ud   Marco acoplamiento s.básico                                      0,595 0,60 
P22IM150      1,000 ud   Marco exterior 1 elem. s.básica                                  0,378 0,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  818 

29.06.11 u    MEDIDAS PARES Y CERTIFICACION                                     
 Ud. Mano de obra para la medida de los valores prescritos, para redes de pares o pares trenzados,  
O01OB222      0,086 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,98 
O01OB224      0,087 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 1,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 29.07 STDP Y TBA CABLE COAXIAL                                          
29.07.01 ud   REGISTRO PRINCIPAL. Y PANEL INTERCONEXIÓN CABLE COAXIAL           
 Ud. Registro principal para redes STDP y TBA con coaxial, implementado físicamente por un panel de conectores  
 F con formato en 19", conforme a las prescripciones de RD346/2011, incluso pequeño material (conctores F) para  
O01OB222      0,865 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 19,88 
O01OB223      0,865 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 18,65 
P22TR161      1,000 ud   Rtro. enlace 45x45x12 poliéster                                  39,242 39,24 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
E19TRD055     1,000 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 7D                                        21,000 21,00 
E19TWO010     8,000      CONECTORES F PARA CABLE T-100                                    2,980 23,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  123,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
29.07.02 m.   CABLEADO COAX. TIPO-RG-59                                         
 Ud. Cable coaxial para redes de datos, del tipo RG-59 y cumpliendo las especificaciones expuestas  
O01OB222      0,001 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,02 
O01OB223      0,001 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,02 
P22TB390      1,000 m.   C.coaxial (RG-59) 75 oh,TLCA 5-1000 MHz                          0,430 0,43 
P01DW090B     0,250 u    Pequeño material                                                 0,674 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.07.03 m.   CABLEADO COAX. COAXIAL RG-11                                      
 CABCOAXRG11 Ml CABLE COAXIAL RG-11  
 Ud. Cable coaxial para redes de datos, del tipo RG-11 y cumpliendo las especificaciones expuestas  
O01OB222      0,001 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,02 
O01OB223      0,001 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,02 
P01DW090B     0,200 u    Pequeño material                                                 0,674 0,13 
P22TB410      1,000 m.   C.coaxial (RG-11) 75 oh,TLCA 5-1000 MHz                          0,860 0,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  819 

29.07.04 u    CONECTORES F PARA CABLE RG-11                                     
 Conector tipo F para cable tipo RG-11 por compresion  
O01OB222      0,045 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,03 
O01OB223      0,045 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,97 
P22TW110      1,000 ud   Conec. F roscado cable TR-165                                    1,571 1,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
29.07.05 m.   CABLEADO CABLE COAXIAL RG-6                                       
 Ud. Cable coaxial para redes de datos, del tipo RG-6 y cumpliendo las especificaciones expuestas  
O01OB222      0,002 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,05 
O01OB223      0,002 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,04 
P22TB400      1,000 m.   C.coaxial (RG-6) 75 OH TLCA 5-1000 MHz                           0,430 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
29.07.06 ud   REPARTIDOR 2D CON CONECTORES TIPO F 5-1000 MHZ                    
 Punto de distribución para red de cable coaxial compuesto por un repartidor de 2 direcciones  con conectores TIPO  
O01OB222      0,260 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 5,97 
O01OB223      0,260 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 5,61 
P22TD101      1,000 ud   Distribuidor pasivo 6 direc.(5-2150 MHz)                         5,659 5,66 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
29.07.07 ud   BAT DATOS COAXIAL                                                 
 Ud. Toma de datos de STDP/TBA para cable coaxial, de características conformes a lo expuesto en  
 apartado f del punto 5.2.3 del anexo II del RD 346/2011.La placa será simon 31 o similar Totalmente montado e  
O01OB222      0,217 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 4,99 
O01OB223      0,217 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 4,68 
P22TM120      1,000 ud   Toma TV-FM Jung-LS 990                                           9,086 9,09 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS  
29.07.08 u    CONECTORES F PARA CABLE RG-59                                     
 Conector tipo F para cable tipo RG-59 roscado  
O01OB222      0,044 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,01 
O01OB223      0,044 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,95 
P22TW100      1,000 ud   Conec. F roscado cable T-100                                     0,309 0,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  820 

29.07.09 u    CONECTORES F PARA CABLE RG-6                                      
 Conector tipo F para cable tipo RG-6 roscado  
O01OB222      0,044 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,01 
O01OB223      0,044 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,95 
P22TW101      1,000 ud   Conec. F roscado cable T-100                                     0,335 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.07.10 ud   DERIVADOR 2D CON CONECTORES TIPO F 5-1000 MHZ                     
 Punto de distribución para red de cable coaxial compuesto por un derivador de 2 direcciones  con conectores TIPO  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD100      1,000 ud   Distribuidor pasivo 2 direc.(5-2150 MHz)                         2,113 2,11 
P01DW090B     4,000 u    Pequeño material                                                 0,674 2,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.07.11      DERIVADOR 4D CON CONECTORES TIPO F 5-1000 MHZ                     
 Punto de distribución para red de cable coaxial compuesto por underivador de 4 direcciones  con conectores TIPO  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P01DW090B     4,000 u    Pequeño material                                                 0,674 2,70 
P22TD220      1,000 ud   Derivador 4 direc. (5-1000 MHz) interior                         8,810 8,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.07.12 ud   DERIVADOR 8D CON CONECTORES TIPO F 5-1000 MHZ                     
 Punto de distribución para red de cable coaxial compuesto por un derivador de 2 direcciones  con conectores TIPO  
O01OB222      0,201 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 4,62 
O01OB223      0,201 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 4,33 
P22TD245      1,000      Derivador 8 direc. (5-1000 MHz) interior                         19,470 19,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
29.07.13 ud   DERIVADOR 6D CON CONECTORES TIPO F 5-1000 MHZ                     
 Punto de distribución para red de cable coaxial compuesto por un derivador de 6 direcciones  con conectores TIPO  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD101      1,000 ud   Distribuidor pasivo 6 direc.(5-2150 MHz)                         5,659 5,66 
P01DW090B     4,000 u    Pequeño material                                                 0,674 2,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  821 

29.07.14      REPARTIDOR 3D CON CONECTORES TIPO F 5-1000 MHZ                    
 Punto de distribución para red de cable coaxial compuesto por un repartidor de 3 direcciones  con conectores TIPO  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
P22TD220      1,000 ud   Derivador 4 direc. (5-1000 MHz) interior                         8,810 8,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
29.07.15 ud   PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D                                         
 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por un repartidor  de 4 direcciones  
O01OB222      0,301 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 6,92 
O01OB223      0,301 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 6,49 
P22TD350      1,000 ud   Deriv.6 direc.(5-2150 MHz)conect.F(30dB)                         9,120 9,12 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 29.08 STDP Y TBA CABLE FIBRA OPTICA                                     
29.08.01 ud   INTERCONEXION DE FIBRA PARA 48 FIBRAS                             
 Repartidor óptico modular con capacidad para alojar 48 puertos ST. Con Bandeja y pasamuros tipo ST-ST. Tapa  
O01OB222      4,756 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 109,29 
O01OB223      4,757 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 102,56 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
P22ROC161     2,000 ud   Caja de para conectores SC F.O.                                  53,448 106,90 
E19TRE045     1,000 ud   REG.ENLACE INFERIOR. ARM. 45x45x12 POLI.                         51,330 51,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  370,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  381,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
29.08.02 ud   INTERCONEXION DE FIBRA PARA 24 FIBRAS                             
 Repartidor óptico modular con capacidad para alojar 48 puertos ST. Con Bandeja y pasamuros tipo ST-ST. Tapa  
O01OB222      4,319 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 99,25 
O01OB223      4,319 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 93,12 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
P22ROC160     1,000 ud   Panel de 24 conectores ST F.O.                                   60,299 60,30 
E19TRE045     1,000 ud   REG.ENLACE INFERIOR. ARM. 45x45x12 POLI.                         51,330 51,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  304,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  313,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  822 

29.08.03 ud   CAJA EMP.Y TERMINACIÓN PAU STPD/TBA FIBRA                         
 Caja de empalme y terminación mural para alojar 2 puertos. Dos entradas/salidas de cable en la parte posterior de  
 la caja. Peines adhesivos de empalme para 4 empalmes. Panel frontal para alojar 4 adaptadores, protectores de  
 empalme y accesorios incluidos conectores-fusiones. Con conexionado de prueba totalmente conectorizada.  
O01OB222      0,433 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 9,95 
O01OB223      0,433 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 9,34 
P22ROF180     2,000 ud   Fusión 1 fibra c/medida reflectométrica                          11,779 23,56 
P22ROC040     1,000 ud   Caja de emp.y ter.mur.,4 pue. Accesorios                         15,238 15,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
29.08.04 m.   CABLE MONOMODO DE 2 FIBRAS 9-125                                  
 Tendido de cable de fibra óptica, compuesto por 2 fibras monomodo. 9-125. Cable F/O monomodo armado dieléc-  
O01OB222      0,020 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,46 
O01OB223      0,022 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,47 
P22ROF060     1,000 m.   Cab.mon.12 fib. cubierta LSZH. D=6,5 mm                          1,102 1,10 
P01DW090B     0,100 u    Pequeño material                                                 0,674 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
29.08.05      PASAMUROS DOBLE PARA CONECTORES SC                                
 Pasamuros a instalara en caja de conexiones para conectores tipo SC/APC  
O01OB222      0,086 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,98 
O01OB223      0,086 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 1,85 
P22ROF250     1,000 ud   Pasmuros doble conector tipo SC                                  2,375 2,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
29.08.06      Cable Multifibras F/O monomodo 48 fibras                          
 Cable Multifibras F/O monomodo 48 fibras, totalmente instalada.  
O01OB222      0,024 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,55 
O01OB223      0,026 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,56 
P22ROF270     1,000      Cable Multifibras F/O monomodo 48 fibras                         6,900 6,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
29.08.07      Cable Multifibras F/O monomodo 24 fibras                          
 Cable Multifibras F/O monomodo 24 fibras, instalada y probada.  
O01OB222      0,024 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,55 
O01OB223      0,026 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,56 
P22ROF280     1,000      Cable Multifibras F/O monomodo 24 fibras                         5,520 5,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  823 

29.08.08      Cableado Multifibra 12 F.O. Monomodo LSFH                         
 Cable de 12 F.O. monomodo 9/125 G.657 A2,, protección con fibras de aramida totalmente dieléctrico, con recubri-  
 miento y cubierta LSFH y retardante a la lama, tensión de tracción > 1000 N, atenuación [ 0,4 dB/Km en segunda  
O01OB222      0,024 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,55 
O01OB223      0,026 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,56 
P22TB470      1,000      Cable Multifibras F/O monomodo 12 fibras, totalmente instalada.  1,730 1,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
29.08.09      Empalme mecanico FO                                               
 Empalme mecanico FO, completamente montada.  
O01OB222      0,100 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 2,30 
O01OB223      0,100 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 2,16 
P22ROC180     1,000      Empalme mecanico FO                                              2,070 2,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
29.08.10      CONECTOR MONOMODO SC PULIDO APC 9/125 3 MM                        
 Conector monomodo tipo SC/APC incluido su intalación mdiante fusión o empalme.  
O01OB222      0,086 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,98 
O01OB223      0,086 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 1,85 
P22ROC170     1,000      Conector SC tipo APC                                             6,018 6,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
29.08.11 u    CAJA DE INTERCONEXION DE FO REGISTRO SECUNDARIO                   
 Repartidor óptico con capacidad para alojar 8 puertos SC dobles. Con Bandeja y pasamuros tipo SC-SC. Tapa  
O01OB222      1,004 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 23,07 
O01OB223      1,004 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 21,65 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
P22ROC161     1,200 ud   Caja de para conectores SC F.O.                                  53,448 64,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  109,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  824 

SUBCAPÍTULO 29.09 RECINTOS, REGISTROS Y CANALIZACIÓN                                
APARTADO 29.09.01 RECINTOS DE INSTALACIONES                                         
29.09.01.01 ud   RECINTO MODULAR 200x100x50 RITI                                   
 Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de superficie  
 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con  
 elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios  
 generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo tubo de  
 PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm  
 de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posi-  
 bles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36  
 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléc- 
 trica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de  
 sección bajo tubo corrugado de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla  
 incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para  
 iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de pro-  
 tección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2. de sección y aislamiento  
 de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25  
 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado y conexiona-  
 do.  
 Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con ta-  
 pa, de material plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de  
 un 50 %), con interruptor magnetotérmico de corte general, tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y 
 poder de corte de 6KA; interruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal de 230/400 Vca, intensidad  
 nominal de 25 A, corriente de defecto de 30 mA de tipo selectivo y resistencia de cortocircuito de corte de 6KA, in-  
 terruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal 230/400  
 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte de 6KA; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protec-  
O01OB222      4,016 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 92,29 
O01OB223      4,016 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 86,58 
P22TR090      1,000 ud   Armario modular monobloque 200x100x50                            1.044,100 1.044,10 
E19TRR030     1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI                                      145,310 145,31 
P15GA040      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                       0,354 15,93 
P15GD020      45,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,339 15,26 
P15GA010      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,102 1,02 
P15GB020      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,119 0,60 
P15GA070      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,449 14,49 
P01DW090B     5,000 u    Pequeño material                                                 0,674 3,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.418,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 42,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.461,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  825 

29.09.01.02 ud   EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR                                     
 Instalación eléctrica del RITI formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble  
 hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo tubo de PVC rígido de 32 mm.  
 de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el  
 cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías opera-  
 doras de los servicios de telecomunicación; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de  
 puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe  
 desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + TT mm2 de sección bajo tubo corrugado  
 de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con  
 un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de  
 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de ilu-  
 minación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2. de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado  
 de PVC de 16 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de  
 sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora, y sistema de escalerillas o cana-  
 letas horizontales para el tendido de cables. Instalado y conexionado.  Cuadro eléctrico de protección colocado en  
 el RITI empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con  
 grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de un 50 %), con interruptor magnetotérmico de  
 corte general, tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 6KA; interruptor diferencial  
 de corte omnipolar con tensión nominal de 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A, corriente de defecto de 30 mA  
 de tipo selectivo y resistencia de cortocircuito de corte de 6KA, interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para  
 protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte  
 de 6KA; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de las bases de tomas de corriente del re-  
 cinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte de 6KA. Instalados y conexiona-  
 dos.  
O01OB222      3,455 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 79,40 
O01OB223      3,455 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 74,49 
E19TRR030     1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI                                      145,310 145,31 
P15GA040      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                       0,354 15,93 
P15GD020      45,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,339 15,26 
P15GA010      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,102 1,02 
P15GB020      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,119 0,60 
P15GA070      15,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,449 21,74 
P15GC040      15,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                 0,260 3,90 
P22TW320      6,000 m.   Bandeja rejilla galv. p/cables 1                                 2,517 15,10 
P22TW340      9,000 ud   Soporte omega galv. 30x10,5 cm.                                  4,204 37,84 
P22TW640      1,000 ud   Colector de tierras                                              19,170 19,17 
P01DW090B     5,000 u    Pequeño material                                                 0,674 3,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  433,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  446,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  826 

29.09.01.03 ud   EQUIPAMIENTO RECINTO SUPERIOR                                     
 Instalación eléctrica del RITS formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble  
 hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo tubo de PVC rígido de 32 mm.  
 de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el  
 cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías opera-  
 doras de los servicios de telecomunicación; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de  
 puesta a tierra; dos bases de enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A; instalación eléctrica para las bases  
 de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 +T mm2 de sección bajo tubo co-  
 rrugado de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100  
 W, con un nivel de iluminación de 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no per-  
 manente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los  
 equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección, aislamiento de 750 V, bajo tubo  
 corrugado de PVC de 16 mm de diámetro; toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25  
 mm2 de sección unido a la toma de tierra del edificio y barra colectora. Instalado y conexionado. Cuadro eléctrico  
 de protección colocado en el RITS empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material  
 plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de un 50 %), con  
 interruptor magnetotérmico de corte general, tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de cor-  
 te de 6KA; interruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal de 230/400 Vca, intensidad nominal de 25  
 A, corriente de defecto de 30 mA de tipo selectivo y resistencia de cortocircuito de corte de 6KA, interruptor magne-  
 totérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensi-  
 dad nominal 10 A y poder de corte de 6KA; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de las  
 bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de cor-  
 te de 6KA., interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de la cabecerade la infraestructura de ra-  
 diodifusión y televisión, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte de 6KA. Insta-  
 lados y conexionados.  
O01OB222      3,455 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 79,40 
O01OB223      3,455 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 74,49 
E19TRR050     1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS                                      167,100 167,10 
P15GA040      60,000 m.   Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                       0,354 21,24 
P15GD020      20,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,339 6,78 
P15GA010      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,102 1,02 
P15GB020      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,119 0,60 
P15GA070      15,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,449 21,74 
P22TW320      6,000 m.   Bandeja rejilla galv. p/cables 1                                 2,517 15,10 
P22TW340      9,000 ud   Soporte omega galv. 30x10,5 cm.                                  4,204 37,84 
P22TW640      1,000 ud   Colector de tierras                                              19,170 19,17 
P01DW090B     5,000 u    Pequeño material                                                 0,674 3,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  447,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  461,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  827 

29.09.01.04 ud   RECINTO MODULAR 200x200x50 RITI                                   
 Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por dos armarios metálicos, uno monobloque de  
 superficie 200x100x50 cm. y otro desmontable de superficie 200x100x50 cm, con grado de protección IP-55, pro-  
 vistos de puertas dotadas de cerradura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado  
 por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, com-  
 puesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de  
 sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el  
 espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de tele-  
 comunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos  
 bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de  
 protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 23 mm de  
 diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de ilumina-  
 ción 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga  
 completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada  
 por conductor eléctrico de 2x1,5mm2. de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm.  
 de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la to-  
 ma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado y conexionado.  Cuadro eléctrico de protección colocado en el  
 RITI empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con  
 grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de un 50 %), con interruptor magnetotérmico de  
 corte general, tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 6KA; interruptor diferencial  
 de corte omnipolar con tensión nominal de 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A, corriente de defecto de 30 mA  
 de tipo selectivo y resistencia de cortocircuito de corte de 6KA, interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para  
 protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte  
 de 6KA; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de las bases de tomas de corriente del re-  
 cinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte de 6KA. Instalados y conexiona-  
 dos.  
O01OB222      5,020 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 115,36 
O01OB223      5,020 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 108,23 
P22TR080      1,000 ud   Armario modular 200x200x50 (2 armarios)                          1.522,480 1.522,48 
E19TRR030     1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI                                      145,310 145,31 
P15GA040      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                       0,354 15,93 
P15GD020      45,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,339 15,26 
P15GA010      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,102 1,02 
P15GB020      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,119 0,60 
P15GA070      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,449 14,49 
P01DW090B     5,000 u    Pequeño material                                                 0,674 3,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.942,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 58,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.000,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
29.09.01.05 ud   PLACA DE IDENTIFICACION DE LA INSTALACION                         
 Placa de identificación de la instalación (de dimensiones mínimas de 200 mm de alto x 200 mm de ancho, resis-  
 tente al fuego, situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura, con numero de registro asignado por la  
O01OB222      0,432 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 9,93 
O01OB223      0,432 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 9,31 
922TR690      1,000 ud   Placa identificativa recinto de ICT                              23,756 23,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  828 

29.09.01.06 ud   RECINTO MODULAR 200x100x50 RITS                                   
 Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de superficie  
 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con  
 elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios  
 generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo tubo de  
 PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm  
 de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posi-  
 bles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36  
 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléc- 
 trica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de  
 sección bajo tubo corrugado de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla  
 incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para  
 iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de pro-  
 tección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2. de sección y aislamiento  
 de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25  
 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado y conexiona-  
 do.  
 Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITS empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con  
 tapa, de material plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación  
 de un 50 %), con interruptor magnetotérmico de corte general, tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 25  
 A y poder de corte de 6KA; interruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal de 230/400 Vca, intensi-  
 dad nominal de 25 A, corriente de defecto de 30 mA de tipo selectivo y resistencia de cortocircuito de corte de  
 6KA, interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal  
 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte de 6KA; 2 interruptores magnetotérmico de corte omnipolar  
 para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nomi-  
 nal 16 A y poder de corte de 6KA. Instalados y conexionados.  
O01OB222      4,016 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 92,29 
O01OB223      4,016 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 86,58 
E19TRR050     1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS                                      167,100 167,10 
P22TR090      1,000 ud   Armario modular monobloque 200x100x50                            1.044,100 1.044,10 
P15GA040      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                       0,354 15,93 
P15GD020      45,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,339 15,26 
P15GA010      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,102 1,02 
P15GB020      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,119 0,60 
P15GA070      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,449 14,49 
P01DW090B     5,000 u    Pequeño material                                                 0,674 3,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.440,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 43,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.483,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  829 

29.09.01.07 ud   RECINTO MODULAR 200x150x50                                        
 Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de superficie  
 200x150x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con  
 elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios  
 generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2. bajo tubo de  
 PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm  
 de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posi-  
 bles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36  
 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléc- 
 trica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de  
 sección bajo tubo corrugado de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla  
 incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para  
 iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de pro-  
 tección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2. de sección y aislamiento  
 de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25  
 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado y conexiona-  
O01OB222      4,016 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 92,29 
O01OB223      4,016 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 86,58 
P22TR070      1,000 ud   Armario modular monobloque 200x150x50                            1.283,350 1.283,35 
E19TRR030     1,000 ud   CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI                                      145,310 145,31 
P15GA040      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                       0,354 15,93 
P15GD020      45,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,339 15,26 
P15GA010      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,102 1,02 
P15GB020      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,119 0,60 
P15GA070      10,000 m.   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                      1,449 14,49 
P01DW090B     5,000 u    Pequeño material                                                 0,674 3,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.658,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 49,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.707,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 29.09.02 REGISTROS                                                         
29.09.02.01 ud   ARQUETA TIPO D 80x70x82 PREFABR.                                  
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x70x82 cm. para unión entre las redes  
 de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ven-  
 tanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para  
 tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobran-  
O01OA030      1,295 h    Oficial primera                                                  22,980 29,76 
O01OA070      1,295 h    Peón ordinario                                                   20,800 26,94 
M07CG010      0,251 h.   Camión con grúa 6 t.                                             39,579 9,93 
E02EM020      0,856 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,590 4,79 
E02SZ070      0,370 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 6,82 
E02TT030      0,580 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 2,06 
P01HM010      0,084 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 3,26 
P22TR010      1,000 ud   Arqueta 80x70x82 prefabricada                                    342,271 342,27 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               8,748 8,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  434,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  830 

29.09.02.02 ud   ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                                 
 Arqueta de entrada Realizada en obra con molde de poliéster y hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm.  
 para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunica-  
 ciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, Tapa de termoplástico con su con-  
 siguiente cerco y cierres de seguridad, con una carga de rotura superior a 125 KN. Pasamuros lateral operador mí-  
 nimo 2 tubos de 110, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y  
 p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a  
O01OA030      1,297 h    Oficial primera                                                  22,980 29,81 
O01OA070      1,297 h    Peón ordinario                                                   20,800 26,98 
M07CG010      0,251 h.   Camión con grúa 6 t.                                             39,579 9,93 
E02EM020      0,856 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,590 4,79 
E02SZ070      0,370 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 6,82 
E02TT030      0,580 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 2,06 
P01HM010      0,084 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 3,26 
P22TR570      1,000 ud   Arqueta 40x40x60 prefabricada                                    35,319 35,32 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               8,748 8,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  127,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
29.09.02.03 ud   ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR.                                 
 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. para unión entre las redes  
 de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ven-  
 tanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para  
 tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10  
 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobran-  
O01OA030      1,506 h    Oficial primera                                                  22,980 34,61 
O01OA070      1,506 h    Peón ordinario                                                   20,800 31,32 
M07CG010      0,251 h.   Camión con grúa 6 t.                                             39,579 9,93 
E02EM020      0,856 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,590 4,79 
E02SZ070      0,370 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 6,82 
E02TT030      0,580 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 2,06 
P01HM010      0,084 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 3,26 
P22TR580      1,000 ud   Arqueta 60x60x80 prefabricada                                    137,850 137,85 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               8,748 8,75 
1111          1,000      AJUSTE                                                           4,590 4,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  243,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
29.09.02.04 ud   REG.ENL.INF.ARQ.40x40x40 PREFABRIC.                               
 Arqueta de registro de enlace inferior prefabricada de hormigón de 40x40x40 cm. de medidas interiores, incluso  
 con tapa, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de  
 agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral  
O01OA030      0,433 h    Oficial primera                                                  22,980 9,95 
O01OA060      0,864 h    Peón especializado                                               21,120 18,25 
P01HM010      0,075 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 2,91 
P22TR030      1,000 ud   Arqueta 40x40x40 prefabricada                                    32,067 32,07 
E02EM020      0,180 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,590 1,01 
E02SZ070      0,064 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 1,18 
E02TT030      0,116 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 0,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  831 

29.09.02.05 ud   REG.PRINCIP.TB+RDSI ARM. 45x45x12                                 
 Registro principal para TB+RDSI de 45x45x12 cm. formado por armario metálico con grado de protección IP 33.5  
 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones y con perfil de aluminio pa-  
 ra la fijación de regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar, y  
 conexionado e instalado.  
O01OB222      0,552 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 12,68 
O01OB224      0,552 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 11,74 
P22TR340      1,000 ud   Rtro. ppal. TB+RDSI 10 pares, 45x45x12                           94,750 94,75 
P22TW410      1,000 ud   Regleta conexión 10 pares (corte prueba)                         4,840 4,84 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  125,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
29.09.02.06 ud   REG.SECUNDARIO ARM. 50x70x15                                      
 Registro secundario para TB + RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 50x70x15 cm. formado por armario de empotrar o su-  
 perficial, metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP-55 y grado  
 de protección mecánica IK-10, para alojar los punto de distribución de los diferentes servicios, conexionado y ma-  
O01OB222      0,432 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 9,93 
O01OB224      0,433 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 9,21 
P22TR400      1,000 ud   Rtro. secundario 50x70x15 metálico                               74,691 74,69 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  95,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
29.09.02.07 ud   REG.SECUNDARIO ARM. 55x100x15                                     
 Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 55x100x15 cm. formado por armario de empotrar me-  
 tálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de protec-  
 ción mecánica IK-7, para alojar los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexionado y material auxi-  
O01OB222      0,502 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 11,54 
O01OB224      0,502 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 10,67 
P22TR410      1,000 ud   Rtro. secundario 55x100x15 metálico                              77,650 77,65 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  101,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
29.09.02.08 ud   REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15                                      
 Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 45x45x15 cm. formado por armario de empotrar metáli-  
 co provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de protección  
 mecánica IK-7, para alojar los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexionado y material auxiliar,  
O01OB222      0,432 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 9,93 
O01OB224      0,432 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 9,18 
P22TR430      1,000 ud   Rtro. secundario 45x45x15 metálico                               36,468 36,47 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  832 

29.09.02.09 ud   REG.PASO TIPO A - 36x36x12                                        
 Registro de paso tipo A de 36x36x12 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de viviendas  
 formado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33, conexionado y  
O01OB222      0,201 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 4,62 
O01OB224      0,201 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 4,27 
P22TR500      1,000 ud   Rtro. de paso tipo A - 36x36x12                                  12,250 12,25 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.09.02.10 ud   REG.PASO TIPO B - 10x10x4                                         
 Registro de paso tipo B de 10x10x4 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a las  
 viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante de material auto extingui-  
O01OB222      0,087 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 2,00 
P22TR550      1,000 ud   Rtro. paso tipo B - 10x10x4                                      3,829 3,83 
P01DW090B     0,500 u    Pequeño material                                                 0,674 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.09.02.11 ud   REG.PASO TIPO C - 10x16x4                                         
 Registro de paso tipo C de 10x16x4 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA, SAFI y RTV, forma-  
 do por caja aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33, conexionado y ma-  
O01OB222      0,087 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 2,00 
P22TR530      1,000 ud   Rtro. paso tipo C - 10x16x4                                      5,232 5,23 
P01DW090B     0,500 u    Pequeño material                                                 0,674 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
29.09.02.12      REG.TERMINACIÓN RED 60x50x8                                       
 Registro de terminación de red de 60x50x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de o pares trenzados y  
 para los cables de fibra óptica, cableado coaxial y servicio RTV formado por caja aislante para empotrar, con ele-  
 mentos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y un espesor mínimo de 2 mm., una ba-  
O01OB222      0,086 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 1,98 
O01OB224      0,086 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 1,83 
922TR800      1,000      Caja de Registro de Terminacion de RED 50*60*8                   33,410 33,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
29.09.02.13 ud   CAJA DE EMPOTRAR PARA MECANISMOS UNIVERSAL                        
 Caja de empotrar universal redonda de medidas 64*64 mm instalada  
O01OB222      0,001 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 0,02 
O01OB224      0,001 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 0,02 
P22TR560      1,000 ud   Caja empotrar universal redonda                                  0,190 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  833 

APARTADO 29.09.03 CANALIZACIONES                                                    
29.09.03.01 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA PVC D63                                 
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 1 conducto, en base 4, de PVC de 63 mm. de diá-  
 metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.  
 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
O01OA030      0,017 h    Oficial primera                                                  22,980 0,39 
O01OA070      0,017 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,35 
E02EM030      0,329 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  8,240 2,71 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 2,53 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 0,20 
U01AB010      0,600 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                 2,280 1,37 
P01HM010      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 1,90 
P22TC070      1,000 m.   Tubo rígido PVC D=63 mm.                                         1,729 1,73 
P22TC670      1,500 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,187 0,28 
P22TC750      0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              0,723 0,00 
P22TC760      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,877 0,01 
P22TW500      2,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,05 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.09.03.02 m.   CANAL. ENLACE SUP. PVC 2D40                                       
 Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de  
 telecomunicaciones superior (RITS), formada por 4 tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC rígido, de acuerdo a la  
O01OB223      0,086 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 1,85 
O01OA060      0,004 h    Peón especializado                                               21,120 0,08 
P22TC050      2,000 m.   Tubo rígido PVC D=40 mm.                                         1,102 2,20 
P22TC240      2,000 ud   Codo 90º PVC D=40 mm.                                            3,583 7,17 
P22TW500      3,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,08 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
111           -1,000      AJUSTE                                                           1,660 -1,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
29.09.03.03 m.   CANAL. ENLACE INF. PVC D40                                        
 Canalización de enlace inferior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de te-  
 lecomunicaciones inferior (RITi), formada por  tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC rígido, de acuerdo a la serie  
O01OB223      0,008 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,17 
O01OA060      0,004 h    Peón especializado                                               21,120 0,08 
P22TC050      1,000 m.   Tubo rígido PVC D=40 mm.                                         1,102 1,10 
P22TW500      1,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,03 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  834 

29.09.03.04 m.   CANAL. PRINCIPAL cuarrugado doble pared lisa PVC D50              
 Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas  
 entre ellos, formada por tubos de 50 mm., de diámetro, de coarrugado doble de pared lisa, de acuerdo a la serie de  
O01OB223      0,034 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,73 
O01OA060      0,043 h    Peón especializado                                               21,120 0,91 
P22TC530      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 50/gp 7                                     1,033 1,03 
P22TW500      1,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
29.09.03.05 m.   CANAL. PRINCIPAL cuarrugado doble pared lisa PVC 6D50             
 Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas  
 entre ellos, formada por 6 tubos de 50 mm., de diámetro, de coarrugado doble de pared lisa, de acuerdo a la serie  
O01OB223      0,151 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 3,26 
O01OA060      0,050 h    Peón especializado                                               21,120 1,06 
P22TC530      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 50/gp 7                                     1,033 6,20 
P22TW500      7,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
29.09.03.06 m.   CANAL. PRINCIPAL cuarrugado doble pared lisa PVC 8D50             
 Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas  
 entre ellos, formada por 8 tubos de 50 mm., de diámetro, de coarrugado doble de pared lisa, de acuerdo a la serie  
O01OB223      0,151 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 3,26 
O01OA060      0,050 h    Peón especializado                                               21,120 1,06 
P22TC530      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 50/gp 7                                     1,033 8,26 
P22TW500      8,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
29.09.03.07 m.   CANAL. PRINCIPAL cuarrugado doble pared lisa PVC 10D50            
 Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas  
 entre ellos, formada por 10 tubos de 50 mm., de diámetro, de coarrugado doble de pared lisa, de acuerdo a la serie  
O01OB223      0,151 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 3,26 
O01OA060      0,050 h    Peón especializado                                               21,120 1,06 
P22TC530      10,000 m.   Tubo PVC corrugado M 50/gp 7                                     1,033 10,33 
P22TW500      10,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  835 

29.09.03.08 m.   CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 60x110 mm                              
 Canalización PRINCIPAL con canal de PVC de60x110 mm (norma UNE EN 50085), desde el registro secundario  
 hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario) en montaje sobre paramentos, con tapa y cuatro espacios  
 independientes (3 separadores) para cada servicio, (1 espacio para TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI, 1 es-  
O01OB223      0,086 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 1,85 
O01OB224      0,056 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 1,19 
P15GF140      1,000 m.   Canaleta PVC tapa ext. 60x110 mm.                                9,982 9,98 
P15GT010      3,000 m.   Separador h=40 mm.                                               1,044 3,13 
P15GT101      0,250 m.   P.p.accesorios elementos acabado                                 2,520 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
29.09.03.09 m.   CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 40x110 mm                              
 Canalización PRINCIPAL con canal de PVC de 40x110 mm (norma UNE EN 50085), desde el registro secundario  
 hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario) en montaje sobre paramentos, con tapa y cuatro espacios  
 independientes (3 separadores) para cada servicio, (1 espacio para TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI, 1 es-  
O01OB223      0,086 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 1,85 
O01OB224      0,056 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             21,260 1,19 
P15GF110      1,000 m.   Canaleta PVC tapa ext. 40x110 mm.                                8,100 8,10 
P15GT010      3,000 m.   Separador h=40 mm.                                               1,044 3,13 
P15GT101      0,813 m.   P.p.accesorios elementos acabado                                 2,520 2,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
29.09.03.10 m.   CANAL. SECUNDARIA CORRUGADO 2D32                                  
 Canalización secundaria en montaje empotrado desde el RIT hasta cuadro de contadores incluida canalizacion em-  
 potrada dentro del mismo,  formada por 2 tubos de 32 mm. de diámetro interior de PVC corrugado gp/7 (1 tubo TB  
 +RDSI, 1 tubo de reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, hilo acerado guía para cables y p.p. de  
O01OB223      0,034 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,73 
O01OA060      0,013 h    Peón especializado                                               21,120 0,27 
P22TC040      2,000 m.   Tubo rígido PVC D=32 mm.                                         0,303 0,61 
P22TW500      5,600 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,15 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
29.09.03.11 m.   CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC D25                                    
 Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro de paso o registro secundario (viviendas unifami-  
 liares o cuando el número de viviendas por planta es inferior a seis) a los registros de terminación de red, formada  
 por tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC rígido, (1 tubo TB +RDSI, 1 tubo TLCA y SAFI y 1 tubo de RTV),  
 de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, hilo acerado guía para cables y p.p. de codos y piezas especiales.  
O01OB223      0,043 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,93 
O01OA060      0,008 h    Peón especializado                                               21,120 0,17 
P22TC030      1,000 m.   Tubo rígido PVC D=25 mm.                                         0,198 0,20 
P22TW500      1,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,03 
P01DW090B     0,500 u    Pequeño material                                                 0,674 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  836 

29.09.03.12 m.   CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20                                 
 Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde los registros de termina-  
 ción de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y  
 TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y  
 p.p. de registros de paso. Instalado.  
O01OB223      0,043 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,93 
P22TC490      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp 7                                     0,121 0,12 
P22TW500      1,000 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,03 
P01DW090B     0,500 u    Pequeño material                                                 0,674 0,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
29.09.03.13 m.   TENDIDO DE HILO GUÍA                                              
 Tendido de hilo guía de acerado de 2 mm. en canalizaciones para redes de telecomunicación interior. Instalado.  
O01OB223      0,001 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 0,02 
P22TW500      1,400 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 29.10 GESTION DE RESIDUOS                                               
29.10.01      GESTION DE RESIDUOS                                               
 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs.  
O01OB222      518,320 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           22,980 11.910,99 
O01OB223      518,304 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           21,560 11.174,63 
P22TW790      1,000 ud   Gestion de residuos                                              335,938 335,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23.421,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 702,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.124,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 29.11 CANALIZACION DE ENLACE A OPERADORES                               
29.11.01 m.   CANAL. EXTERNA BAJO CALZADA 2 PVC D110                            
 Canalización externa en zanja bajo calzada, de 45x93 cm. para 2 conductos en base 4, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2  
 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores  
 cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-  
O01OA030      0,863 h    Oficial primera                                                  22,980 19,83 
O01OA070      0,863 h    Peón ordinario                                                   20,800 17,95 
E02EM030      0,329 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  8,240 2,71 
E02SZ070      0,182 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 3,36 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 0,20 
U01AF210      0,600 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                         1,860 1,12 
U03VC280      0,600 m2   CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25                                4,630 2,78 
E04SM010      0,600 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                  6,340 3,80 
P01HM010      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 1,90 
P22TC070      6,000 m.   Tubo rígido PVC D=63 mm.                                         1,729 10,37 
P22TC670      1,500 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,187 0,28 
P22TC750      0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              0,723 0,00 
P22TC760      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,877 0,01 
P22TW500      8,400 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,22 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  837 

29.11.02 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 4 PVC D110                              
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 4, de PVC de 110 mm. de diá-  
 metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.  
 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.  
O01OA030      0,863 h    Oficial primera                                                  22,980 19,83 
O01OA070      0,863 h    Peón ordinario                                                   20,800 17,95 
E02EM030      0,329 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  8,240 2,71 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 2,53 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 0,20 
U01AB010      0,600 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                 2,280 1,37 
P01HM010      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 1,90 
P22TC100      4,000 m.   Tubo rígido PVC D=110 mm.                                        3,053 12,21 
P22TC670      1,500 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,187 0,28 
P22TC750      0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              0,723 0,00 
P22TC760      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,877 0,01 
P22TW500      6,500 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,17 
P01DW090B     2,000 u    Pequeño material                                                 0,674 1,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  60,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
29.11.03 m.   CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 2 PVC D110                              
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 2 conductos, en base 4, de PVC de 110 mm. de diá-  
 metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.  
 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
O01OA030      0,863 h    Oficial primera                                                  22,980 19,83 
O01OA070      0,863 h    Peón ordinario                                                   20,800 17,95 
E02EM030      0,329 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  8,240 2,71 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 2,53 
E02TT030      0,055 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,560 0,20 
U01AB010      0,600 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                 2,280 1,37 
P01HM010      0,049 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 1,90 
P22TC100      2,000 m.   Tubo rígido PVC D=110 mm.                                        3,053 6,11 
P22TC670      1,500 ud   Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                 0,187 0,28 
P22TC750      0,004 kg   Limpiador unión PVC                                              0,723 0,00 
P22TC760      0,006 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,877 0,01 
P22TW500      4,200 m.   Hilo acerado 2 mm. para guía                                     0,026 0,11 
P01DW090B     1,000 u    Pequeño material                                                 0,674 0,67 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  838 

CAPÍTULO 30 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                             
SUBCAPÍTULO 30.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN                             
APARTADO 30.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
30.01.01.01 m³   TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS                                  
 Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de  
 material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación  
 con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo  
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de  
 subrasante.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga,  
 transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compacta-  
 ción por tongadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmen-  
 te ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios  
 del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terra-  
 plén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento  
 haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contra-  
 tista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas  
 debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las  
mt01art030b   1,150 m³   Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes,  5,948 6,84 
mq01pan010a   0,023 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                33,169 0,76 
mq04cab010b   0,035 h    Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW.                   27,763 0,97 
mq01mot010a   0,014 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        55,877 0,78 
mq02rov010i   0,039 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 53,010 2,07 
mq02cia020j   0,015 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 1,35 
mo113         0,062 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,29 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             14,100 0,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,200 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  839 

30.01.01.02 m³   DESMONTE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos adecuados a las caracte-  
 rísticas de las tierras y el emplazamiento, considerado esponjamiento 15%, i/ carga en camiones para su transpor-  
 te y esperas.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del  
 terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos manejables por la maquinaria mediante el sistema más  
 adecuado. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas  
 de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que  
 definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez  
 comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos  
 por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos  
 imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se avie-  
 ne a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
M05EC040      0,008 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 cv                        80,030 0,64 
M05DC030      0,008 h    Dozer cadenas D-8 335 cv                                         95,242 0,76 
M05PN030      0,015 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          40,631 0,61 
M07CB020      0,031 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      27,350 0,85 
M06VF120      0,003 h    Vagón P.martillo fondo hidráulica 150 mm                         129,573 0,39 
mo020         0,006 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 0,13 
mo087         0,008 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 0,17 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             3,600 0,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,600 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.01.01.03 m³   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación de zanjas en terrenos compactos, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excava-  
 ción.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
mq01exn020b   0,184 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 7,42 
mo113         0,204 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,24 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             11,700 0,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,800 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  840 

30.01.01.04 m³   Muro de gaviones de malla electrosoldada.                         
 Muro de gaviones con una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de alambre de acero gal-  
 vanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 50x100 mm en las caras vistas y de 100x100  
 mm en las caras ocultas; con diafragma intermedio de 1000x1000 m de malla electrosoldada, de alambre de acero  
 galvanizado de 4,5 mm de diámetro, con una apertura de malla de 100x100 mm, grapado perpendicularmente a  
 las mallas de cara, traseras, suelo y tapa del gavión; y relleno con medios mecánicos con cantos rodados, de  
 granulometría comprendida entre 70 y 250 mm; montaje y desmontaje del sistema de encofrado necesario para  
 evitar la deformación de los gaviones durante su llenado y asegurar la alineación y aplomado de la estructura. In-  
 cluso tensores y grapas para conformar adecuadamente los gaviones.  
 Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de las mallas del gavión, fijadas con gra-  
 pas. Colocación de los diafragmas intermedios, fijados con grapas. Colocación de los tensores. Montaje del siste-  
 ma de encofrado de los paramentos vistos de los gaviones. Relleno de los gaviones. Desmontaje del sistema de  
 encofrado. Retirada del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt07etf010a   0,500 Ud   Gavión de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de 51,933 25,97 
 alambre   
mt07etf015a   1,500 Ud   Diafragma intermedio de 1000x1000 m de malla electrosoldada, de  5,267 7,90 
mt50spa052b   0,300 m    Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                          4,873 1,46 
mt50spa101    0,075 kg   Clavos de acero.                                                 1,634 0,12 
mt50spa081a   0,010 Ud   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.             13,711 0,14 
mt07etf020a   8,000 Ud   Tensor de alambre de acero galvanizado, según UNE-EN 10244-2, 0,367 2,94 
 de  
mt07etf025a   80,000 Ud   Grapa de alambre de acero galvanizado, según UNE-EN 10244-2, 0,024 1,92 
 de   
mt06psm010e   1,100 m³   Cantos rodados de granulometría comprendida entre 70 y 250 mm, 20,830 22,91 
 c  
mq01exn020a   0,069 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 2,63 
mq04cab010c   0,058 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 2,17 
mo041         0,161 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 3,60 
mo087         0,805 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 17,07 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                88,800 3,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  92,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
APARTADO 30.01.02 PAVIMENTOS Y FIRMES                                               
30.01.02.01 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0                                            
 Hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión.  
 Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
mt10hmf010tLc 1,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 96,33 
mo045         0,045 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 1,05 
mo092         0,224 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 4,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                102,300 2,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  841 

30.01.02.02 m2   CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm                                       
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgas-  
 te de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
U03VC030      0,118 t.   M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30                             26,260 3,10 
02.12         1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,490 0,49 
U03VC125      0,003 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             44,420 0,13 
U03VC100      0,005 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 174,640 0,87 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             4,600 0,05 
%CI0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                4,600 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.01.02.03 m2   CAPA RODADURA D-12 e=5 cm                                         
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con des-  
U03VC060      0,120 t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30                             27,290 3,27 
02.13         1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,180 0,18 
U03VC125      0,009 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             44,420 0,40 
U03VC100      0,007 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 174,640 1,22 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             5,100 0,05 
%CI0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,100 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
30.01.02.04 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.  
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          14,250 0,11 
O01OA070      0,014 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,29 
M08NM020      0,014 h    Motoniveladora de 200 cv                                         74,610 1,04 
M08RN040      0,014 h    Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm                          40,549 0,57 
M08CA110      0,014 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  25,993 0,36 
M07CB020      0,014 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      27,350 0,38 
M07W020       33,913 km   Transporte t zahorra                                             0,134 4,54 
P01AF010      2,200 t    Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0                              4,746 10,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
30.01.02.05 m2   PAVIMENTO CELOSÍA PAVICÉSPED                                      
 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 60x40X8 cm de es-  
 pesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena de 4-5 cm, de forma que tras su  
 colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm y relleno de juntas con  
 arena de fina y seca. Rejilla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
mo041         0,261 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,84 
mo115         0,391 h    Peón jardinero.                                                  20,800 8,13 
P08XVA100     1,000 m2   Adoquín celosía hormigón 60x40x8 cm                              10,389 10,39 
P01HMV220     0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,726 5,27 
P28DA010      0,090 m3   Tierra vegetal limpia                                            12,184 1,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  842 

30.01.02.06 m2   PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15x15 cm                            
 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10 cm, senta-  
 da con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormi-  
 gón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA090      0,285 h    Cuadrilla A                                                      28,480 8,12 
mt10hmf011Bc  0,100 m³   Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.            80,206 8,02 
P08XVH010     1,000 m2   Loseta lisa cemento gris 15x15 cm                                6,892 6,89 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            63,300 0,06 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              59,300 1,78 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,310 0,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
30.01.02.07 m2   PAVIMENTO LOSETA  CEMENTO GRIS 20x20 cm                           
 Pavimento de loseta hidráulica, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 10 cm, senta-  
 da con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormi-  
O01OA090      0,308 h    Cuadrilla A                                                      28,480 8,77 
P01HMV220     0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,726 5,27 
P08XVH040     1,000 m2   Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm                         7,078 7,08 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            63,300 0,06 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              59,300 1,78 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,310 0,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.01.02.08 m²   PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE BOTONES 30X30 cm CON Ø0.25 cm             
 Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosas de hormigón para exteriores, acabado super-  
 ficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4,  
 clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color amarillo, según UNE-EN 1339, colocadas a  
 pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de  
 entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del  
 confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2  
 mm.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.  
 Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.  
 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-  
 mento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de  
 la superficie, mediante barrido.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor  
 de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien  
 de roturas general.  
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  83,182 2,50 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,081 0,08 
mt18bhd010pcw 1,050 m²   Baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la c 12,111 12,72 
mt01arp020a   1,000 kg   Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de  0,252 0,25 
mo041         0,271 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 6,06 
mo087         0,271 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 5,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                27,400 0,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  843 

30.01.02.09 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4                                        
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases  
 superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,170 h    Cuadrilla F                                                      34,410 5,85 
mt10hmf011Bc  0,044 m³   Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.            80,206 3,53 
P08XBH075     1,000 m.   Bord.ho.bicap.gris t.IV                                          4,498 4,50 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             13,900 0,14 
%CI0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                14,000 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
30.01.02.10 m    RÍGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 12x40x33 cm                          
 Rígola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con  
 mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP  
O01OA140      0,170 h    Cuadrilla F                                                      34,410 5,85 
mt10hmf010tLc 0,060 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 5,25 
P08XBR060     1,000 m    Rígola hormigón prefabricado 33x40x12 cm                         12,020 12,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
30.01.02.11 m.   BORD.BARBACANA                                                    
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-  
 les y garajes, de 3 y 17 cm. de bases superior e inferior y 17 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón  
O01OA140      0,231 h    Cuadrilla F                                                      34,410 7,95 
mt10hmf011Bc  0,047 m³   Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.            80,206 3,77 
P08XBH180     1,000 m.   Bord.barbacana central 3-17x17                                   11,171 11,17 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             22,900 0,23 
%CI0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                23,100 0,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
30.01.02.12 m2   GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV                                     
 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2, tratado  
 para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un so-  
O01OB280      0,096 h    Peón jardinería                                                  20,800 2,00 
P28SD030      1,100 m2   Geotextil drenaje 160 g/m2 UV                                    1,462 1,61 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  844 

30.01.02.13 m2   GEOTEXTIL ANTIRRAICES 140g/m2                                     
 Suministro y colocación de geotextil antirraices, y densidad 140 g/m2, colocado con un solape del 10%, incluso fi-  
 jación mediante piquetas y grapas y cobertura de bordes de la superficie cubierta con tierra.  
O01OB280      0,062 h    Peón jardinería                                                  20,800 1,29 
P28SM220      1,100 m2   Geotextil antihierbas 140 g/m2                                   2,290 2,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
30.01.02.14 m²   Pavimento terrizo peatonal.                                       
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, de una mezcla de arenas de miga y mina, sobre firme terrizo  
 existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado  
 de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido del material de re-  
 lleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Ni-  
 velación.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-  
P01AA060      0,080 m3   Arena de miga cribada                                            26,343 2,11 
P01AA080      0,040 m3   Arena de mina 0/5 mm                                             11,429 0,46 
mq04dua020b   0,015 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,12 
mq02ron010a   0,023 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  42,320 0,97 
mq02cia020j   0,003 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,27 
mo041         0,004 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 0,09 
mo087         0,036 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 0,76 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,800 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
30.01.02.15 m²   Pavimento absorbedor de impactos, de baldosas de caucho.          
 Pavimento absorbedor de impactos, en áreas de juegos infantiles, formado por baldosas de caucho reciclado SBR,  
 color a elegir por la DF, de 500x500x20 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, con  
 bordes de confinamiento en todo su perímetro.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base ni la resolución del perímetro.  
 Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas de caucho. Limpieza  
 final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt47adc110a   0,800 kg   Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.                   4,826 3,86 
mt47adc411ga  1,040 m²   Baldosa de caucho reciclado SBR, color negro, de 500x500x20 24,260 25,23 
mo041         0,815 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 18,22 
mo087         0,815 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 17,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,600 1,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  845 

30.01.02.16 m    Borde metálico de acero corten.                                   
 Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación de pletinas de acero corten de 150 mm de altura  
 y 5,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas. Incluso re-  
 planteo, excavación manual del terreno, cortes, elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas, resolución  
 de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya coloca-  
 do, limpieza y eliminación del material sobrante.  
 Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolu-  
 ción de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt18bme020ab  1,050 m    Borde metálico de pletinas de acero corten de 150 mm de altura y 15,017 15,77 
mo041         0,192 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 4,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                20,100 0,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
30.01.02.17 m³   Aporte de tierra vegetal.                                         
 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcava-  
 dora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes.  
 Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
mt48tie030a   1,150 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 19,39 
mq01exn020a   0,053 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 2,02 
mo115         0,058 h    Peón jardinero.                                                  20,800 1,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,600 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
30.01.02.18 u    Alcorque hierro RELIGA 765x765xØ300 mm                            
 Suministro y colocación de alcorque RELIGA de BENITO, medidas totales (largo x ancho x Ø) 765x765x300 mm,  
 fabricado en 2 partes con malla electrosoldada de 34x38 mm, entre ejes, pletina portante de 30 x 2mm, separador  
 cuadrado de 4 mm entregirado, acabado galvanizado en caliente, diámetro interior de 300mm (opcional otras medi-  
 das). Colocado sobre marco RELIGA de BENITO, fabricado en hierro, medidas totales (largo x largo) 784x784  
 mm, enrasado al nivel del suelo y fijado rellenando los huecos exteriores con hormigón. Otras aplicaciones: en pa-  
 sarelas, lucernarios, peldaños, vallas, etc.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
PBENA83       1,000 u    Alcorque hierro RELIGA 765x765xØ300 mm                           154,532 154,53 
PBENA83M      1,000 u    Marco alcorque hierro RELIGA 784x784 mm                          91,518 91,52 
PGEN066       0,120 m³   Hormigón HM-20/P/40/I                                            80,497 9,66 
OGEN003       0,398 h    Oficial 1ª                                                       22,980 9,15 
OGEN005       0,398 h    Ayudante                                                         21,210 8,44 
%AUX2         2,000 %    Medios auxiliares                                                273,300 5,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  278,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  846 

30.01.02.19 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 #150x150x6 mm VERT. GRÚA e  
 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores so-  
 metidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-  
 ción; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm.  
 Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de grúa, extendido, vibrado y regleado. Según normas Código  
 Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
A03VG050      0,100 m3   VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS                         23,260 2,33 
E04AM060      1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      2,820 2,82 
P01HAV190     0,110 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  66,341 7,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 30.01.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
30.01.03.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  22,980 0,05 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,04 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,760 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,061 0,01 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            31,492 0,06 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,710 0,12 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,147 0,06 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             0,400 0,00 
%CI0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                0,400 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.01.03.02 u    SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                       
 Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
O01OA020      0,197 h.   Capataz                                                          14,250 2,81 
O01OA040      0,395 h    Oficial segunda                                                  22,320 8,82 
O01OA070      0,395 h    Peón ordinario                                                   20,800 8,22 
M11SA010      0,193 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,903 1,14 
P27EN010      1,000 u    Señal circular pintada 60 cm                                     34,164 34,16 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,425 31,06 
P01HMV220     0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,726 7,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  847 

30.01.03.03 u    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                     
 Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, co-  
 locada.  
O01OA020      0,197 h.   Capataz                                                          14,250 2,81 
O01OA040      0,395 h    Oficial segunda                                                  22,320 8,82 
O01OA070      0,394 h    Peón ordinario                                                   20,800 8,20 
M11SA010      0,193 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,903 1,14 
P27EN020      1,000 u    Señal triangular pintada 70 cm                                   35,367 35,37 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,425 31,06 
P01HMV220     0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,726 4,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.01.03.04 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                       
 Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, co-  
O01OA020      0,199 h.   Capataz                                                          14,250 2,84 
O01OA040      0,398 h    Oficial segunda                                                  22,320 8,88 
O01OA070      0,398 h    Peón ordinario                                                   20,800 8,28 
M11SA010      0,193 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,903 1,14 
P27EN050      1,000 u    Señal cuadrada pintada 60 cm                                     49,408 49,41 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,425 37,28 
P01HMV220     0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    52,726 5,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  113,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
30.01.03.05 m2   PINTURA A. B.ACUOSA MARCADO MINUSV.                               
 Pintura reflexiva acrílica en base acuosa, fondo azul y símbolo y perímetro blanco, según estandar señalización  
O01OA030      0,002 h    Oficial primera                                                  22,980 0,05 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   20,800 0,04 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    4,760 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,061 0,01 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            31,492 0,06 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,710 0,12 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,147 0,06 
P27EH044      0,030 ud   Plantilla símbolo                                                67,356 2,02 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             2,400 0,02 
%CI0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                2,400 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  848 

APARTADO 30.01.04 ALBAÑILERÍA                                                       
30.01.04.01 m³   HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. MANUAL       
 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/XC2, elaborado en central, de  
 resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20  
 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesacio-  
 nes, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero co-  
 rrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según Codigo Estructural y  
 CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
A03VM020      1,000 m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS               9,240 9,24 
E04AB040      60,000 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,540 92,40 
mt10haf010ctm 1,080 m³   Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central.                   91,394 98,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  200,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
30.01.04.02 m³   Muro hormigón HA-25/B/20/XC2.                                     
 Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión,  
 y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores,  
 encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado..  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller de obra, el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y el encofrado.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpie-  
 za de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.  
 Reparación de defectos superficiales, si procede.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, dedu-  
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,048 0,38 
mt07aco010g   52,500 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,942 49,46 
mt08var050    0,500 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,170 0,59 
mt08eme070a   0,014 m²   Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de  207,250 2,90 
mt08eme075a   0,005 Ud   Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros  414,501 2,07 
mt08dba010d   0,030 l    Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable  1,405 0,04 
mt08var204    0,400 Ud   Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var 1,056 0,42 
mt10haf010ctm 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central.                   91,394 95,96 
mo043         0,386 h    Oficial 1ª ferrallista.                                          23,290 8,99 
mo090         0,457 h    Ayudante ferrallista.                                            22,080 10,09 
mo045         0,260 h    Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,290 6,06 
mo092         0,284 h    Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 22,080 6,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                183,200 3,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  186,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  849 

30.01.04.03 m²   Fábrica de ladrillo cerámico tosco.                               
 Hoja de partición interior, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tosco), 24x11x10 cm,  
 con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,  
 M-5, suministrado en sacos.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de refe-  
 rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,  
 aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de  
 las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,  
 pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esqui-  
 nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están  
 incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se de-  
mt04lpm010c   38,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco), para revestir, 22 0,162 6,16 
mt08aaa010a   0,005 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010ca  0,029 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 1,05 
mo021         0,321 h    Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.              22,360 7,18 
mo114         0,230 h    Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.          20,800 4,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,200 0,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 30.02 RED DE SANEAMIENTO                                                
APARTADO 30.02.01 Acondicionamiento del terreno                                     
30.02.01.01 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,  
 realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,176 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,66 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,700 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CERO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  850 

30.02.01.02 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
 ejecución de la obra.  
mq01exn020b   0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,210 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,600 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 30.02.02 Red de saneamiento de aguas fecales                               
30.02.02.01 m    Colector enterrado de PVC 500                                     
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corru-  
 gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección  
 circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho  
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de  
 la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupa-  
mt11ade020k   1,050 m    Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 154,681 162,42 
mt11ade100a   0,012 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,17 
mt01ara010a   0,614 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 9,40 
mq04cag010b   0,112 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   66,110 7,40 
mq01ret020b   0,069 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 2,08 
mq02rop020    0,395 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1,66 
mo041         0,291 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 6,51 
mo087         0,140 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 2,97 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                192,600 3,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  196,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  851 

30.02.02.02 m    Colector enterrado de PVC 400.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corru-  
 gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección  
 circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho  
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de  
 la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupa-  
 dos por piezas especiales.  
mt11ade020i   1,050 m    Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 86,793 91,13 
mt11ade100a   0,010 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,14 
mt01ara010a   0,514 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 7,87 
mq04cag010b   0,086 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   66,110 5,69 
mq01ret020b   0,055 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 1,66 
mq02rop020    0,331 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1,39 
mo041         0,261 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,84 
mo087         0,126 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 2,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                116,400 2,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  118,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
30.02.02.03 m    Colector enterrado de PVC 315.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corru-  
 gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección  
 circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho  
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de  
 la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupa-  
mt11ade020g   1,050 m    Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 53,062 55,72 
mt11ade100a   0,007 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,10 
mt01ara010a   0,433 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 6,63 
mq04cag010b   0,068 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   66,110 4,50 
mq01ret020b   0,044 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 1,32 
mq02rop020    0,279 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1,17 
mo041         0,224 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,01 
mo087         0,109 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 2,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                76,800 1,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  852 

30.02.02.04 Ud   Pozo de registro prefabricado de hormigón armado.                 
 Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y  
 3,50 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2  
 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada  
 de hormigón armado de 80 cm de altura, con hasta tres perforaciones y juntas de caucho EPDM, para conexión  
 con colectores de diámetros nominales 400, 315 y salida de 400-500 mm, cono asimétrico prefabricado de hormi-  
 gón armado de 210 cm de altura, módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de 10 cm de altura y losa  
 alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2;  
 con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado  
 en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso lu-  
 bricante para montaje y hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros para el conexionado de los colec-  
 tores al pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormi-  
 gón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  
 Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10haf010ern 0,283 m³   Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento 121,291 34,33 
 S  
mt07ame010n   3,768 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,841 18,24 
 10080.  
mt10hmf010rRb 0,495 m³   Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento 122,180 60,48 
 SR  
mt46phb010ii  1,000 Ud   Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo de r 174,469 174,47 
mt46phb110b   2,000 Ud   Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo arpón, 19,450 38,90 
mt46phb110a   1,000 Ud   Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo arpón, 16,648 16,65 
mt46phb030nn  1,000 Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado para formación d 359,372 359,37 
mt46phb040c   1,000 Ud   Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60 cm de diámetro  26,087 26,09 
mt46thb110b   0,080 kg   Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro p 2,975 0,24 
mt46phm050    9,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,923 44,31 
mt46tpr010r   1,000 Ud   Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y ma 167,127 167,13 
mq04cag010a   0,343 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    58,414 20,04 
mo041         4,286 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 95,83 
mo087         7,889 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 167,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.223,400 24,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.247,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 37,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.285,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  853 

30.02.02.05 Ud   Pozo de registro.                                                 
 Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados  
 de hormigón en masa, de 0,80 m de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil interior, formado por: solera de 25  
 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME  
 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,9 m de altura construido con fábrica de ladri-  
 llo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, en-  
 foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  
 esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los  
 anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa,  
 para pozo, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro inte-  
 rior y 100 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón  
 en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro  
 interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de  
 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular estanca  
 con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo  
 las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa  
 HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para  
 montaje.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondean-  
 do ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de  
 juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la bo-  
 ca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10haf010ern 0,507 m³   Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento 121,291 61,49 
 S  
mt07ame010n   1,690 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,841 8,18 
 10080.  
mt10hmf010rRb 0,460 m³   Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento 122,180 56,20 
 SR  
mt04lma010b   315,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 0,538 169,47 
mt08aaa010a   0,103 m³   Agua.                                                            1,105 0,11 
mt09mif010ca  0,474 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 17,22 
mt09mif010la  0,094 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 78,743 7,40 
mt46phm011a   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, con unión rí 43,809 43,81 
mt46phm020a   1,000 Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígi 43,857 43,86 
mt46thb110b   0,005 kg   Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro p 2,975 0,01 
mt46tpr010r   1,000 Ud   Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y ma 167,127 167,13 
mt46phm050    7,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,923 34,46 
mq04cag010a   0,308 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    58,414 17,99 
mo041         6,549 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 146,44 
mo087         4,500 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 95,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                869,200 17,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  886,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  913,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  854 

APARTADO 30.02.03 Red de saneamiento de aguas pluviales                             
30.02.03.01 m    Colector enterrado de PVC 500                                     
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corru-  
 gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección  
 circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho  
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de  
 la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupa-  
mt11ade020k   1,050 m    Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 154,681 162,42 
mt11ade100a   0,012 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,17 
mt01ara010a   0,614 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 9,40 
mq04cag010b   0,112 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   66,110 7,40 
mq01ret020b   0,069 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 2,08 
mq02rop020    0,395 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1,66 
mo041         0,292 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 6,53 
mo087         0,143 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 3,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                192,700 3,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  196,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
30.02.03.02 m    Colector enterrado de PVC 400.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corru-  
 gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección  
 circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho  
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de  
 la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupa-  
mt11ade020i   1,050 m    Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 86,793 91,13 
mt11ade100a   0,010 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,14 
mt01ara010a   0,514 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 7,87 
mq04cag010b   0,086 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   66,110 5,69 
mq01ret020b   0,055 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 1,66 
mq02rop020    0,331 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1,39 
mo041         0,261 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,84 
mo087         0,126 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 2,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                116,400 2,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  118,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  855 

30.02.03.03 m    Colector enterrado de PVC 315.                                    
 Colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corru-  
 gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección  
 circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho  
 de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-  
 ratriz superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de  
 la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de  
 su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u  
 otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupa-  
 dos por piezas especiales.  
mt11ade020g   1,050 m    Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corruga 53,062 55,72 
mt11ade100a   0,007 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 13,996 0,10 
mt01ara010a   0,433 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 6,63 
mq04cag010b   0,068 h    Camión con grúa de hasta 10 t.                                   66,110 4,50 
mq01ret020b   0,044 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 1,32 
mq02rop020    0,279 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1,17 
mo041         0,224 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 5,01 
mo087         0,110 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 2,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                76,800 1,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  856 

30.02.03.04 Ud   Pozo de registro prefabricado de hormigón armado.                 
 Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,2 m de diámetro interior y  
 entre 1,80-2,50 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN  
 10080, base prefabricada de hormigón armado de 80 cm de altura, con tres perforaciones y juntas de caucho  
 EPDM, para conexión con colectores de diámetros nominales 400, 315 y salidas de 400 mm, anillo prefabricado  
 de hormigón armado de 50 cm de altura, cono asimétrico prefabricado de hormigón armado de 60 cm de altura,  
 módulo de ajuste prefabricado de hormigón en masa de 10 cm de altura y losa alrededor de la boca del cono de  
 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con blo-  
 queo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peato-  
 nales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa  
 HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Ejecución de taladros para el conexionado de los colec-  
 tores al pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormi-  
 gón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  
 Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt10haf010ern 0,283 m³   Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento 121,291 34,33 
mt07ame010n   3,768 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,841 18,24 
mt10hmf010rRb 0,495 m³   Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento 122,180 60,48 
mt46phb010ii  1,000 Ud   Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo de r 174,469 174,47 
mt46phb110b   2,000 Ud   Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo arpón, 19,450 38,90 
mt46phb110a   1,000 Ud   Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, tipo arpón, 16,648 16,65 
mt46phb020C   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón armado para formación de pozo de 90,802 90,80 
mt46phb030ii  1,000 Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado para formación d 111,667 111,67 
mt46phb040c   1,000 Ud   Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60 cm de diámetro  26,087 26,09 
mt46thb110b   0,104 kg   Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro p 2,975 0,31 
mt46phm050    6,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,923 29,54 
mt46tpr010q   1,000 Ud   Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fund 121,641 121,64 
mq04cag010a   0,515 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    58,414 30,08 
mo041         3,675 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 82,17 
mo087         7,582 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 160,81 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                996,200 19,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.016,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.046,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  857 

30.02.03.05 Ud   Imbornal prefabricado de hormigón en masa.                        
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 660x330x750 mm de medidas interio-  
 res, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de  
 espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de  
 adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al  
 pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no incluye la  
 excavación.  
 Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del  
 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal  
 prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt11arh011b   1,000 Ud   Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada d 37,829 37,83 
mt11rej010b   1,000 Ud   Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 44,084 44,08 
mt10hmf010tLc 0,054 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 4,73 
mt01arr010a   0,697 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     12,171 8,48 
mo041         0,512 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 11,45 
mo087         0,512 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 10,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                117,400 2,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  119,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  858 

30.02.03.06 Ud   Pozo de registro.                                                 
 Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados  
 de hormigón en masa, de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm  
 de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø  
 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,9 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámi-  
 co macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y  
 bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas  
 a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos pre-  
 fabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rí-  
 gida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior y 50 cm de altura,  
 resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rí-  
 gida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altu-  
 ra, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm  
 de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-  
 ción clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de  
 aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal  
 en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para montaje.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondean-  
 do ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de  
 juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la bo-  
 ca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt10haf010ern 0,507 m³   Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento 121,291 61,49 
mt07ame010n   1,690 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 4,841 8,18 
mt10hmf010rRb 0,460 m³   Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento 122,180 56,20 
mt04lma010b   315,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 0,538 169,47 
mt08aaa010a   0,103 m³   Agua.                                                            1,105 0,11 
mt09mif010ca  0,474 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 17,22 
mt09mif010la  0,094 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 78,743 7,40 
mt46phm010a   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machih 26,939 26,94 
mt46phm020a   1,000 Ud   Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígi 43,857 43,86 
mt46thb110b   0,005 kg   Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro p 2,975 0,01 
mt46tpr010q   1,000 Ud   Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fund 121,641 121,64 
mt46phm050    6,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,923 29,54 
mq04cag010a   0,154 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    58,414 9,00 
mo041         6,144 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           22,360 137,38 
mo087         4,299 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 91,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                779,600 15,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  795,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 23,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  819,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  859 

APARTADO 30.02.04 Gestión de residuos                                               
30.02.04.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas me-  
 diante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado  
mq04cab010e   0,105 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                   35,432 3,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,700 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
30.02.04.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado  
mq04res035a   0,858 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 1,600 1,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 30.02.05 Control de calidad                                                
30.02.05.01 Ud   Prueba de servicio final de la red general de saneamiento de fec  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el  
 correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas fecales que conecta cada parcela con la red general  
 existente, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs080a   1,000 Ud   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamien 96,671 96,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                96,700 1,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  860 

30.02.05.02 Ud   Prueba de servicio final de la red general de saneamiento de plu  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el  
 correcto funcionamiento de la red de evacuación de aguas pluviales que conecta cada parcela con la red general  
 existente, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
mt49prs080b   1,000 Ud   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamien 96,671 96,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                96,700 1,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 30.02.06 Seguridad y salud                                                 
30.02.06.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de  
 Sin descomposición 3.363,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 100,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.464,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 30.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA, HIDRANTES Y RIEGO                         
APARTADO 30.03.01 Acondicionamiento del terreno                                     
30.03.01.01 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
mq01exn020b   0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,210 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,600 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  861 

30.03.01.02 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,  
 realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
 ciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,176 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,66 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,700 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CERO CÉNTIMOS  
APARTADO 30.03.02 Instalación de abastecimiento de agua                             
SUBAPARTADO 30.03.02.01 Abastecimiento general de agua                                    
30.03.02.01.01 m    Tubo de polietileno 110 mm.                                       
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de  
 espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Monta-  
 je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpa020cia 1,000 m    Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color a 20,018 20,02 
mo008         0,053 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,22 
mo107         0,053 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,400 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
30.03.02.01.02 Ud   Accesorio mecánico para tubo de polietileno.                      
 Te de polipropileno, para unión a compresión, de 110 mm de diámetro nominal, PN=10 atm.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37tpb030iii 1,000 Ud   Te de polipropileno, para unión a compresión, de 110 mm de diáme 124,960 124,96 
mo008         0,085 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,95 
mo107         0,084 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                128,700 2,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  131,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  862 

30.03.02.01.03 m    Tubo de polietileno 63 mm.                                        
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de  
 espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Monta-  
 je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt37tpa020cfa 1,000 m    Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color a 6,612 6,61 
mo008         0,038 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 0,87 
mo107         0,038 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 0,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,300 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
30.03.02.01.04 m    Tubo de polietileno de 32 mm.                                     
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de  
 espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Monta-  
 je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpa020cca 1,000 m    Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color a 1,634 1,63 
mo008         0,022 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 0,51 
mo107         0,020 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 0,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,600 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
30.03.02.01.05 m    Tubo de polietileno de 25 mm.                                     
 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de  
 espesor, SDR11, PN=16 atm.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento  
 y la disposición en obra de los elementos.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Monta-  
 je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt37tpa020cba 1,000 m    Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color a 1,027 1,03 
mo008         0,019 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 0,44 
mo107         0,019 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 0,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,900 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  863 

30.03.02.01.06 Ud   Válvula de corte DN 110 mm.                                       
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 110 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para  
 su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svm010g   1,000 Ud   Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 125 mm.                97,191 97,19 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo008         0,045 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,03 
mo107         0,042 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                100,600 2,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  102,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
30.03.02.01.07 Ud   Válvula de corte de 63 mm.                                        
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 63 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svm010d   1,000 Ud   Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 65 mm.                 49,473 49,47 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo008         0,067 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,54 
mo107         0,066 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                53,900 1,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
30.03.02.01.08 Ud   Válvula de corte de 32 mm.                                        
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svm010b   1,000 Ud   Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 40 mm.                 39,508 39,51 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo008         0,045 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,03 
mo107         0,042 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                42,900 0,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  864 

30.03.02.01.09 Ud   Válvula de corte 25 mm.                                           
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt37svm010a   1,000 Ud   Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm.                 39,508 39,51 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo008         0,067 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,54 
mo107         0,066 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                44,000 0,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
30.03.02.01.10 Ud   Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de e  
 Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de enlace, prefabricada, de polipropileno, de sección  
 rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave de paso de compuerta de  
 latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de  
 conducciones y remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor-  
 migón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los  
 tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt10hmf010tLb 0,064 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 4,13 
mt37aar020h   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 64x48 cm en 46,104 46,10 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo020         0,621 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 13,89 
mo113         0,450 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 9,36 
mo008         0,079 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,82 
mo107         0,079 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                78,500 1,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  865 

SUBAPARTADO 30.03.02.02 Red de hidrantes                                                  
30.03.02.02.01 m    Red de distribución de agua.                                      
 Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por  
 tubería de polietileno (PE), multicapa, de 110 mm de diámetro, unión electrosoldable, colocada sobre lecho de are-  
 na de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz su-  
 perior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Inclu-  
 so, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tu-  
 bos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno envolvente. Colocación de tubos.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt01ara010a   0,411 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 6,29 
mt41tpa010be  1,000 m    Tubo multicapa de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 1 13,123 13,12 
mq01ret020b   0,032 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 0,96 
mq02rop020    0,237 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 1,00 
mo113         0,197 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,10 
mo008         0,067 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,54 
mo107         0,066 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                28,400 0,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
30.03.02.02.02 Ud   Hidrante bajo nivel de tierra.                                    
 Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con dos salidas de 1 1/2" DN 45 mm, racores, tapo-  
 nes, marco y tapa rectangular para acera. Incluso elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt41hid030zc  1,000 Ud   Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con  559,691 559,69 
mo008         0,601 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 13,81 
mo107         0,601 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 12,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                586,200 11,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  597,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  615,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  866 

SUBAPARTADO 30.03.02.03 Red de riego                                                      
30.03.02.03.01 Ud   Acometida a la red de riego.                                      
 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de riego  
 de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno  
 PE 40, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15  
 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-  
 brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has-  
 ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red ge-  
 neral de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 3/4" de diámetro, situada  
 fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica,  
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, indus-  
 trial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida  
 por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y  
 tapa de fundición dúctil. Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme exis-  
 tente, la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-  
 ner interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormi-  
 gón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados  
 con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Ver-  
 tido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida.  
 Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
mt10hmf010tLc 0,111 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 9,72 
mt04lpm010c   36,000 Ud   Ladrillo cerámico perforado Andalucía (tosco), para revestir, 22 0,162 5,83 
mt08aaa010a   0,012 m³   Agua.                                                            1,105 0,01 
mt09mif010ca  0,023 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 36,334 0,84 
mt09mif010la  0,026 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 78,743 2,05 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía 28,020 28,02 
mt01ara010a   0,216 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 3,31 
mt37www105a   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento  82,660 82,66 
mt37tpa009b   2,000 m    Acometida de polietileno PE 40, de 25 mm de diámetro exterior, P 1,690 3,38 
mt37sve030c   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4", con ma 10,420 10,42 
mo020         0,971 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 21,71 
mo113         1,095 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 22,78 
mo008         3,495 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 80,32 
mo107         1,747 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 36,98 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                308,000 12,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  320,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  867 

30.03.02.03.02 m    Tubería de abastecimiento y distribución 25 mm                    
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro  
 con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado  
 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-  
 ma de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en  
 el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt01ara010a   0,090 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 1,38 
mt37tpa030bc  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azu 1,935 1,94 
mo020         0,049 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 1,10 
mo113         0,049 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,02 
mo008         0,050 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,600 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
30.03.02.03.03 Ud   Válvula de corte 25 mm.                                           
 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 25 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su  
 correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svm010a   1,000 Ud   Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm.                 39,508 39,51 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo008         0,067 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,54 
mo107         0,066 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                44,000 0,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  868 

30.03.02.03.04 Ud   Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de e  
 Arqueta de paso para alojar mecanismos, llaves de corte y T de enlace, prefabricada, de polipropileno, de sección  
 rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave de paso de compuerta de  
 latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de  
 conducciones y remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor-  
 migón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los  
 tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10hmf010tLb 0,064 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 4,13 
mt37aar020h   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 64x48 cm en 46,104 46,10 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo020         0,610 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 13,64 
mo113         0,439 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 9,13 
mo008         0,069 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 1,59 
mo107         0,069 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                77,600 1,55 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.03.02.03.05 m    Tubería de abastecimiento y distribución 20 mm.                   
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro  
 con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado  
 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-  
 ma de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en  
 el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt01ara010a   0,088 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 1,35 
mt37tpa030ac  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azu 1,260 1,26 
mo020         0,048 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 1,07 
mo113         0,048 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,00 
mo008         0,039 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 0,90 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,600 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  869 

30.03.02.03.06 m    Tubería de abastecimiento y distribución 16 mm.                   
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro  
 con bandas de color azul, de 16 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado  
 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-  
 ma de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en  
 el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt01ara010a   0,088 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 1,35 
mt37tpa030ac  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azu 1,260 1,26 
mo020         0,049 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 1,10 
mo113         0,049 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,02 
mo008         0,041 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 0,94 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,700 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
30.03.02.03.07 m    Tubería de riego por goteo 12 mm                                  
 Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con gote-  
 ros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y proba-  
 da.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt48tpg020bac 1,000 m    Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior, 0,525 0,53 
mo008         0,011 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 0,25 
mo107         0,051 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 1,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,900 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
30.03.02.03.08 Ud   Preinstalación de contador de riego.                              
 Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de  
 acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fun-  
 dido; grifo de purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt37svc010a   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".     5,261 10,52 
mt37sgl010a   1,000 Ud   Grifo de purga de 15 mm.                                         5,702 5,70 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               4,558 4,56 
mt37cir010a   1,000 Ud   Armario de fibra de vidrio de 40x27x13 cm para alojar contador i 48,181 48,18 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo008         0,737 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 16,94 
mo107         0,322 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 6,82 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                94,200 3,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  97,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  870 

30.03.02.03.09 Ud   Programador.                                                      
 Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por pro-  
 grama, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias elec-  
 troválvulas simultáneamente y colocación mural en exterior en armario estanco con llave. Incluso programación.  
 Totalmente montado y conexionado.  
 Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléc-  
 trico con el transformador. Programación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt48pro040b   1,000 Ud   Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones 237,946 237,95 
mo003         0,938 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 21,56 
mo102         0,932 h    Ayudante electricista.                                           21,170 19,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                279,200 5,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  284,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
30.03.02.03.10 Ud   Boca de riego.                                                    
 Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de cor-  
 te y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la  
 tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Relleno de la  
 zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt48wwg100a   1,000 Ud   Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerrad 139,996 140,00 
mt37tpj023fe  1,000 Ud   Collarín de toma de PP con cuatro tornillos, para tubo de 63 mm  5,966 5,97 
mt37tpa030da  1,000 m    Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azu 4,337 4,34 
mo008         0,286 h    Oficial 1ª fontanero.                                            22,980 6,57 
mo107         0,284 h    Ayudante fontanero.                                              21,170 6,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                162,900 3,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  166,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
APARTADO 30.03.03 Gestión de residuos                                               
30.03.03.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas me-  
 diante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado  
mq04cab010e   0,105 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                   35,432 3,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,700 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  871 

30.03.03.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado  
 según especificaciones de Proyecto.  
mq04res035a   0,858 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 1,600 1,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 30.03.04 Control de calidad                                                
30.03.04.01 Ud   Prueba de servicio final de la red interior de suministro de agu  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el  
 correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de  
 agua de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resulta-  
 dos.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs040    1,000 Ud   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamien 209,281 209,28 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                209,300 4,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  213,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.03.04.02 Ud   Prueba de servicio de cierres hidráulicos.                        
 Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la esta-  
 bilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas que concentra la eva-  
 cuación en una única conducción horizontal, mediante prueba de humo. Incluso desplazamiento a obra e informe  
 de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs100    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueid 140,379 140,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                140,400 2,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  143,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  872 

APARTADO 30.03.05 Seguridad y salud                                                 
30.03.05.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de  
 Sin descomposición 3.360,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 100,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.461,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 30.04 REDES DE TELECOMUNICACIONES                                       
30.04.01 ud   ARQUETA TIPO H                                                    
 Arqueta tipo H prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 106x96x98.3 cm. de medidas interiores, cons-  
 truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos  
 y ganchos para tracción y tendido de cables, i/p.p. de excavación en terreno compacto y relleno lateral posterior.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
O01OA030      4,787 h    Oficial primera                                                  22,980 110,01 
O01OA060      3,119 h    Peón especializado                                               21,120 65,87 
P01HM010      0,217 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 8,42 
P01LT020      1,410 ud   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           77,212 108,87 
P01MC040      0,450 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,163 27,07 
040401        1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 82,2x82cm                                 81,428 81,43 
E02EM020      5,265 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,590 29,43 
E02SZ070      1,504 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 27,73 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               8,748 8,75 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                467,600 9,35 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            476,900 4,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  481,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  496,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  873 

30.04.02 ud   ARQUETA DE ACOMETIDA 60X60X82                                     
 Arqueta de registro de enlace inferior de 60x60x82 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-  
 forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa  
 de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para tracción y  
 tendido de cables, i/p.p. de excavación en terreno compacto y relleno lateral posterior.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
O01OA030      1,404 h    Oficial primera                                                  22,980 32,26 
O01OA060      0,921 h    Peón especializado                                               21,120 19,45 
P01HM010      0,121 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 4,69 
P01LT020      0,875 ud   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           77,212 67,56 
P01MC040      0,135 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,163 8,12 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   23,791 23,79 
E02EM020      3,573 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,590 19,97 
E02SZ070      1,021 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 18,83 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               8,748 8,75 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                203,400 4,07 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            207,500 2,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  209,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
30.04.03 m    CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PRINCIPAL BAJO ACERA                     
 Canalización subterránea principal de telecomunicaciones bajo acera, conteniendo:  
 - Excavación en zanja.  
 - 4 tubos de PVC de diámetro 110mm, con guía, embebidos en dado de hormigón HM-20/P/40/IIa de consistencia  
 plástica, vibrado, según planos.  
 - Cama de hormigón HM-20 de espesor 50 mm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
P02TVO310     4,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,683 14,73 
O01OA030      0,234 h    Oficial primera                                                  22,980 5,38 
O01OA070      0,234 h    Peón ordinario                                                   20,800 4,87 
E02EM030      0,523 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  8,240 4,31 
E02SZ070      0,302 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 5,57 
P01HM010      0,129 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 5,00 
P22TC750      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              0,723 0,00 
P22TC760      0,050 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,877 0,04 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,360 0,68 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                40,600 0,81 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            41,400 0,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  874 

30.04.04 m    CANALIZACIÓN SECUNDARIA BAJO ACERA                                
 Canalización subterránea secundaria de telecomunicaciones bajo acera, conteniendo:  
 - Excavación en zanja.  
 - 2 tubos de PVC de diámetro 110mm, con guía, embebidos en dado de hormigón HM-20/P/40/IIa de consistencia  
 plástica, vibrado, según planos.  
 - Cama de hormigón HM-20 de espesor 50 mm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
P02TVO310     2,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,683 7,37 
O01OA030      0,117 h    Oficial primera                                                  22,980 2,69 
O01OA070      0,117 h    Peón ordinario                                                   20,800 2,43 
E02EM030      0,435 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  8,240 3,58 
E02SZ070      0,277 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 5,11 
P01HM010      0,085 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 3,30 
P22TC750      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              0,723 0,00 
P22TC760      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,877 0,01 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                25,900 0,52 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            26,400 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
30.04.05 m    CANALIZACIÓN SECUNDARIA BAJO CALZADA                              
 Canalización subterránea secundaria de telecomunicaciones bajo calzada, conteniendo:  
 - Excavación en zanja.  
 - 2 tubos de PVC de diámetro 110mm, con guía, embebidos en dado de hormigón HM-20/P/40/IIa de consistencia  
 plástica, vibrado, según planos.  
 - Cama de hormigón HM-20 de espesor 50 mm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
P02TVO310     2,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,683 7,37 
O01OA030      0,117 h    Oficial primera                                                  22,980 2,69 
O01OA070      0,117 h    Peón ordinario                                                   20,800 2,43 
E02EM030      0,529 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  8,240 4,36 
E02SZ070      0,372 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,440 6,86 
P01HM010      0,085 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,795 3,30 
P22TC750      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              0,723 0,00 
P22TC760      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               0,877 0,01 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                28,400 0,57 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            29,000 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  875 

SUBCAPÍTULO 30.05 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO             
APARTADO 30.05.01 CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
SUBAPARTADO 30.05.01.01 OBRA CIVIL                                                        
30.05.01.01.01 m³   Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.                 
 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección  
 teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre  
 ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se  
mq01ret020b   0,092 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 2,77 
mo113         0,041 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,85 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,600 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
30.05.01.01.02 u    EDIFICIO SUBTERRANEO C.T. 2T - 630kVA 7650x3000 mm                
 Edificio prefabricado para centro de transformación de instalación subterránea y maniobra interior, de dimensiones  
 exteriores 7650x3000x2840 mm, preparado para montaje de 2 trasformadores de hasta 630kVA de potencia unita-  
 ria. Formado por envolvente de hormigón armado monobloque (base y paredes) más cubierta amovible, imperme-  
 able y estanca. Tapa de acceso peatonal situada en la cubierta con delimitación mediante defensa de seguridad y  
 escalera, tapa de acceso equipos, foso de recogida de dieléctrico líquido, con revestimiento resistente y estanco,  
 protección cortafuegos con lecho de guijarros sobre el foso de recogida de dieléctrico. Ventilación natural clase 10,  
 en horizontal con rejillas horizontales al nivel de cota cero, entrada y salida de cables de MT y BT a través de pa-  
 sacables estancos, circuito de tierras interno con dos cajas de seccionamiento de tierra (protección y servicio). In-  
 cluso alumbrado normal y servicios auxiliares. Conforme UNE 62271-202 y R.D. 3275/1982. Totalmente montado,  
 incluido la excavación, solera de hormigón armada HA-25 de 200 mm de espesor, lecho de arena de 50 mm de  
O01OA090      3,083 h    Cuadrilla A                                                      28,480 87,80 
M02GC110      2,698 h    Grúa celosía s/camión 30 t                                       112,378 303,20 
P15BA100      1,000 u    Centro transformación compacto enterrado 2T 7650x3000 mm         27.600,244 27.600,24 
E02CMA030     88,460 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m 2,860 253,00 
E02SA020      23,290 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA 10,310 240,12 
E04SMM290     4,060 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/I VERTIDO 86,670 351,88 
E04AM060      20,030 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      2,820 56,48 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm                                              13,882 13,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28.906,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 867,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.773,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  876 

SUBAPARTADO 30.05.01.02 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN                                           
30.05.01.02.01      Entrada / Salida 1: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador           
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por OR-  
 MAZABAL, con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A  
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando: manual tipo B  
    
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-  
 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
O01OB200      1,457 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 33,48 
O01OB210      1,461 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 31,50 
EL928D043A    1,000 ud   CELDA CGMcosmos L-24                                             2.530,806 2.530,81 
%VAC010A00200 2,000 %    Medios auxiliares                                                2.595,800 51,92 
%VAC010A00300 3,000 %    Medios auxiliares                                                2.647,700 79,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.727,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 81,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.808,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
30.05.01.02.02      Entrada / Salida 2: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador           
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por OR-  
 MAZABAL, con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A  
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando: manual tipo B  
    
   
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
O01OB200      1,461 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 33,57 
O01OB210      1,461 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 31,50 
EL928D043A    1,000 ud   CELDA CGMcosmos L-24                                             2.530,806 2.530,81 
%VAC010A00200 2,000 %    Medios auxiliares                                                2.595,900 51,92 
%VAC010A00300 3,000 %    Medios auxiliares                                                2.647,800 79,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.727,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 81,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.809,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  877 

30.05.01.02.03      Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV                    
 Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10  
 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K-158-LR.  Com-  
 prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-  
 talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  
 normativa vigente. Totalmente acabado.  
O01OB200      1,461 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 33,57 
O01OB210      1,461 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 31,50 
EL7895012A    1,000 ud   Puentes MT transformador: cables MT 12/20 kV                     1.111,659 1.111,66 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            1.176,700 11,77 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                1.188,500 23,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.212,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.248,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
30.05.01.02.04      Puentes MT Transformador 2: Cables MT 12/20 kV                    
 Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10  
 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K-158-LR. En el otro  
 extremo son del tipo enchufable recta y modelo K-152.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi-  
 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-  
O01OB200      1,460 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 33,55 
O01OB210      1,461 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 31,50 
EL7895012A    1,000 ud   Puentes MT transformador: cables MT 12/20 kV                     1.111,659 1.111,66 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            1.176,700 11,77 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                1.188,500 23,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.212,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 36,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.248,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
30.05.01.02.05      Protección Transformador 1: CGMCOSMOS-P Protección fusibles       
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por OR-  
 MAZABAL con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A   
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando (fusibles): manual tipo BR  
    
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-  
 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
O01OB200      1,461 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 33,57 
O01OB210      1,460 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 31,48 
ELTFB050A     1,000 ud   Celda de proteccion con fusible CGM-COSMOS P-24                  3.311,338 3.311,34 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            3.376,400 33,76 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                3.410,200 68,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.478,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 104,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.582,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  878 

30.05.01.02.06      Protección Transformador 2: CGMCOSMOS-P Protección fusibles       
 Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por OR-  
 MAZABAL con las siguientes características:  
   
 •       Un = 24 kV  
 •       In = 400 A   
 •       Icc = 16 kA / 40 kA  
 •       Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm  
 •       Mando (fusibles): manual tipo BR  
    
 Se incluyen el montaje y conexión.   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-  
 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
O01OB200      1,460 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 33,55 
O01OB210      1,460 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 31,48 
ELTFB050A     1,000 ud   Celda de proteccion con fusible CGM-COSMOS P-24                  3.311,338 3.311,34 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            3.376,400 33,76 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                3.410,100 68,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.478,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 104,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.582,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
30.05.01.02.07      Armario de telecontrol y automatizaci«n                           
 Armario de telecontrol y automatizaci«n homologado por Iberdrola, de 465x288,5x1096 mm, formado por envol-  
 vente de chapa de acero; unidad de control; equipo cargador de baterØa; baterØas; puertos RS232; bandeja ex-  
 traØble y bornes de conexi«n; interruptores automßticos magnetotÚrmicos bipolares con dos contactos auxiliares  
 1NA+1NC; interruptor de dos posiciones (mando local y telemando); piloto luminoso indicador de presencia de ten-  
 si«n; base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko; tarjetas electr«nicas de control de entra-  
 das y salidas y equipos de telecomunicaciones. Instalaci«n en la superficie de la pared/ o sobre celdas. Incluso  
O01OB200      1,605 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 36,88 
O01OB210      1,605 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 34,60 
GDBGHU89      1,000 ud   Armario de telecontrol y automatizaci«n                          9.480,026 9.480,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9.551,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 286,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.838,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  879 

30.05.01.02.08 m    Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada               
 LØnea subterrßnea de 20 kV en canalizaci«n entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares, con conductor  
 de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm_ de secci«n; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de  
 dißmetro, resistencia a compresi«n mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pis«n vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-  
 tando hasta los ri±ones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de  
 la tuberØa; y canalizaci«n para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PE-  
 AD/HDPE) libre de hal«genos, color verde, de 4x40 mm de dißmetro nominal y 3 mm de espesor formado por  
 cuatro tubos iguales, unidos entre sØ, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. In-  
 cluso hilo guØa y cinta de se±alizaci«n. El precio incluye la excavaci«n ni el relleno principal.  
U01FY630      0,146 h    Oficial primera electricista                                     22,980 3,36 
U01FY635      0,146 h    Ayudante electricista                                            21,170 3,09 
D02HF105      0,420 m¦   EXC. MEC_NICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO                  9,860 4,14 
U37SE308      3,000 m    TuberØa canalizaci«n dißm. 160                                   1,298 3,89 
A02FA500      0,060 m¦   HORMIGËN HM-20/P/20/X0 CENTRAL                                   100,840 6,05 
U04AA001      0,050 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            27,618 1,38 
U37VV105      1,000 m    Cinta se±alizadora                                               0,078 0,08 
U37VV115      1,000 m    Placa de protecci«n                                              0,147 0,15 
U37YM115      3,000 m    Conduc HEPRZ1, de 240 mm - 12/20 KV                              23,955 71,87 
U37YM116      1,000 m    Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 11,447 11,45 
%CI           7,000 %    Costes directos complementarios.(s/total)                        105,500 7,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  112,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 30.05.01.03 TRANSFORMADOR                                                     
30.05.01.03.01      Transformador aceite 400 kVA 24 kV                                
 Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la Memoria, con neutro accesible en el  
 secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420  
 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, +  
 5%, + 7,5%, + 10 %. Se incluye también una protección con Termómetro.  Comprende todos los trabajos, materia-  
 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente  
O01OB210      18,973 h    Oficial 2ª electricista                                          21,560 409,06 
O01OB200      18,973 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 436,00 
EL161D032A    1,000 ud   TRANSFORMADOR ACEITE 400 kVA                                     8.940,604 8.940,60 
%VAC010A00200 2,000 %    Medios auxiliares                                                9.785,700 195,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9.981,400 199,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10.181,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 305,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.486,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  880 

SUBAPARTADO 30.05.01.04 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN                                            
30.05.01.04.01      Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro     
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los acceso-  
 rios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL167D989     1,000 ud   Juego de puentes de cables de BT                                 993,401 993,40 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            1.061,900 10,62 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                1.072,500 21,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.093,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 32,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.126,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
30.05.01.04.02      Puentes BT - B2 Transformador 2: Puentes transformador-cuadro     
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material Al (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los acceso-  
 rios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL167D989     1,000 ud   Juego de puentes de cables de BT                                 993,401 993,40 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            1.061,900 10,62 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                1.072,500 21,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.093,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 32,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.126,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
30.05.01.04.03      Cuadros BT - B2 Transformador 1: Cuadros Baja Tensión UNESA       
 Cuadro de BT UNESA, con 6 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y demás caracterís-  
 ticas descritas en la Memoria.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para de-  
 jar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL167D990A    1,000 ud   CUADRO BT-B2 UNESA                                               1.183,269 1.183,27 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            1.251,700 12,52 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                1.264,300 25,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.289,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 38,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.328,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  881 

30.05.01.04.04      Cuadros BT - B2 Transformador 2: Cuadros Baja Tensión UNESA       
 Cuadro de BT UNESA, con 6 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles en bases ITV, y demás caracterís-  
 ticas descritas en la Memoria.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para de-  
 jar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL167D990A    1,000 ud   CUADRO BT-B2 UNESA                                               1.183,269 1.183,27 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            1.251,700 12,52 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                1.264,300 25,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.289,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 38,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.328,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 30.05.01.05 RED DE TIERRAS                                                    
30.05.01.05.01      Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo rectangular        
 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y cone-  
 xionada, empleando conductor de cobre desnudo.  
   
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm de diámetro.  
   
 Características:  
   
 •       Geometría: Anillo rectangular  
 •       Profundidad: 0,8 m        
 •       Número de picas: cuatro  
 •       Longitud de picas: 2 metros  
 •       Dimensiones del rectángulo: 7.0x2.5 m   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-  
 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL7895018A    1,000 ud   Tierras exteriores proteccion transformacion                     1.215,736 1.215,74 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            1.284,200 12,84 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                1.297,000 25,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.322,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 39,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.362,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  882 

30.05.01.05.02      Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas alineadas           
 Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de  
 materiales que las tierras de protección.  
   
 Características:  
   
 •       Geometría: Picas alineadas  
 •       Profundidad: 0,8 m        
 •       Número de picas: dos  
 •       Longitud de picas: 2 metros  
 •       Distancia entre picas: 3 metros   
   
  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-  
 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL7895019A    1,000 ud   Tierras exteriores servicio transformacion                       568,603 568,60 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            637,100 6,37 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                643,400 12,87 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  656,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  675,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
30.05.01.05.03      Tierras Interiores Prot Transformación: Instalación interior tie  
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,  
 grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-  
 neral de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora.  Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto  
 estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Totalmen-  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL7895021A    1,000 ud   Tierra interiores proteccion transformacion                      875,141 875,14 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            943,600 9,44 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                953,000 19,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  972,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.001,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
30.05.01.05.04      Tierras Interiores Serv Transformación: Instalación interior tie  
 Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapa-  
 do a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de  
 la compañía suministradora.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar  
 la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
O01OB200      2,920 h    Oficial 1ª electricista                                          22,980 67,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,360 1,36 
EL7895022A    1,000 ud   Tierras interiores servicio transformacion                       875,141 875,14 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            943,600 9,44 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                953,000 19,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  972,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.001,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  883 

SUBAPARTADO 30.05.01.06 VARIOS                                                            
30.05.01.06.01      Defensa de Transformador 1: Protección física transformador       
 Protección metálica para defensa del transformador. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
EL7895023A    1,000 ud   Defensa de transformador                                         267,746 267,75 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            267,800 2,68 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                270,400 5,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  275,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
30.05.01.06.02      Defensa de Transformador 2: Protección física transformador       
 Protección metálica para defensa del transformador. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
EL7895023A    1,000 ud   Defensa de transformador                                         267,746 267,75 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            267,800 2,68 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                270,400 5,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  275,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
30.05.01.06.03      Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación     
 Equipo de iluminación compuesto de:  
   
 •       Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesa-  
 rias en los equipos de MT.  
    
 •       Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
EL167D893A    1,000 ud   Equipo de iluminacion                                            383,923 383,92 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            383,900 3,84 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                387,800 7,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  395,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  884 

30.05.01.06.04      Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra        
 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al per-  
 sonal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:  
   
 •       Banquillo aislante  
 •       Par de guantes de amianto  
 •       Extintor de eficacia 89B  
 •       Una palanca de accionamiento  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente. Totalmente acabado.  
EL7895027A    1,000 ud   Maniobra de transformacion                                       596,510 596,51 
%VARC020      1,000 %    Materiales Auxiliares                                            596,500 5,97 
%VARC010      2,000 %    Costes indirectos                                                602,500 12,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  614,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.05.01.06.05 ud   PRUEBAS, DOCUM.N Y LEGALIZACION MEDIA-BAJA-CT                     
 - Pruebas electricas de Media tensi«n, de dos centros de transformaci«n, linea de media tensi«n y redes de baja  
 tensi«n, a la vista del "Protocolo de Pruebas" presentado por el instalador, incluyendo certificado final de dichas  
 pruebas.  
 - Puesta en marcha necesaria de la instalaci«n para asegurar el correcto funcionamiento seg·n "Protocolo de Pues-  
 ta en Marcha" facilitado por el instalador antes de su Recepci«n Provisional  
 - Entrega de la Instalaci«n al "Servicio de mantenimiento" del edificio, facilitado por la Propiedad.  
 - Planos al dØa. Colecciones en soporte papel y en soporte magnÚtico.  
 - Memoria y medici«n de los materiales realmente montados, copias debidamente encarpetadas, mßs una en so-  
 porte magnÚtico.  
  -Protocolos de pruebas. Dos colecciones en soporte papel, de todos los documentos con el resultado de las prue-  
 bas realizadas tanto de los equipos suministrados (protocolo de los fabricantes) como de las instalaciones con las  
 pruebas realizadas en Obra debidamente encarpetadas.  
 - Esquema de principio y unifilares, con las caracterØsticas de los equipos principales, planos en tama±o DIN A-1,  
 debidamente plastificados y enmarcados.  
 - Catßlogos de los equipos principales.  
 - Manual de funcionamiento y  mantenimiento de los equipos principales y de la instalaci«n.  
 - Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalaci«n al personal designado por la Propiedad.  
 - Tramitaci«n para la completa legalizaci«n de la instalaci«n incluyendo adaptaci«n del proyecto para legalizaci«n,  
 incluso visados y gestiones ante los organismos correspondientes hasta la aprobaci«n final del proyecto, asØ co-  
 mo de la direcci«n de obra. El pago de las tasas de colegios oficiales, de licencias, de tasas municipales y de in-  
 dustria serß por cuenta del instalador.  
O01OC360      1,095 Ud   Ingeniero TÚcnico                                                7.500,000 8.212,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8.212,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 246,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.458,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA  
Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  885 

APARTADO 30.05.02 Acondicionamiento del terreno                                     
30.05.02.01 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
mq01exn020b   0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,190 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,200 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
30.05.02.02 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,  
 realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,159 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,300 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  886 

APARTADO 30.05.03 Instalaciones                                                     
SUBAPARTADO 30.05.03.01 Urbanas                                                           
ELEMENTO 30.05.03.01.01 Redes de alumbrado público                                        
30.05.03.01.01.01 Ud   Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de   
 Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado  
 a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo,  
 excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro,  
 conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación  
 y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comproba-  
 ción. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electro-  
 do con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35tte010b   1,000 Ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 17,217 17,22 
mt35ttc010b   0,250 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           1,694 0,42 
mt35tta040    1,000 Ud   Grapa abarcón para conexión de pica.                             0,969 0,97 
mt35tta010    1,000 Ud   Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 400x400 mm, con 70,751 70,75 
mt35tta030    1,000 Ud   Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el 43,984 43,98 
mt35tta060    0,333 Ud   Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 3,381 1,13 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,100 1,10 
mq01ret020b   0,002 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       30,103 0,06 
mo003         0,230 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 5,29 
mo102         0,230 h    Ayudante electricista.                                           21,170 4,87 
mo113         0,001 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 0,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                145,800 2,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  148,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
30.05.03.01.01.02 m    Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cab  
 Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase  
 B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).  
 Incluso uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de tierra.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt35cun020f   1,000 m    Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/7 4,062 4,06 
mt35www020    0,100 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,100 0,11 
mo003         0,014 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 0,32 
mo102         0,014 h    Ayudante electricista.                                           21,170 0,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,800 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  887 

30.05.03.01.01.03 m    Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por   
 Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fue-  
 go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun010e1  4,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 1,505 6,02 
mt35www010    0,100 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,412 0,14 
mo003         0,036 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 0,83 
mo102         0,036 h    Ayudante electricista.                                           21,170 0,76 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,800 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
30.05.03.01.01.04 m    Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por   
 Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fue-  
 go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1  
 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt35cun010f1  4,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 2,381 9,52 
mt35www010    0,100 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,412 0,14 
mo003         0,036 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 0,83 
mo102         0,037 h    Ayudante electricista.                                           21,170 0,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,300 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  888 

30.05.03.01.01.05 Ud   Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por  
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automático (IGA), de  
 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada  
 circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor  
 diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. Incluso elementos de  
 fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35cgm100l   1,000 Ud   Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabrica 530,758 530,76 
mt35cgm021ace 1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar ( 111,196 111,20 
mt35cgm021bbb 2,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 11,883 23,77 
mt35cgm029ag  1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, 87,196 87,20 
mt35cgm080a   1,000 Ud   Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso acceso 167,192 167,19 
mt35cgm090a   1,000 Ud   Interruptor horario programable.                                 140,957 140,96 
mt35cgm070a   1,000 Ud   Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar 60,105 60,11 
mt35cgm021bbe 4,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar  75,293 301,17 
mt35cgm031ag  4,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, 135,388 541,55 
mt35www010    2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,412 2,82 
mo003         2,298 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 52,81 
mo102         1,730 h    Ayudante electricista.                                           21,170 36,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2.056,200 41,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.097,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 62,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.160,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
30.05.03.01.01.06 m    Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado  
 Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector de polietile-  
 no de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Inclu-  
 so hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt35aia080ae  1,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 4,109 4,11 
mt35www010    0,100 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,412 0,14 
mo003         0,031 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 0,71 
mo102         0,018 h    Ayudante electricista.                                           21,170 0,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,300 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELEMENTO 30.05.03.01.02 Líneas subterráneas de baja tensión                               



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  889 

30.05.03.01.02.01 Ud   Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x120 cm  
 Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x120 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de  
 pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una  
 carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 se-  
 gún UNE-EN 124, para líneas subterráneas de baja tensión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Co-  
 nexionado de los tubos a la arqueta. Colocación del marco y la tapa.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35arg010c   1,000 Ud   Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x120 cm 134,908 134,91 
mt35arg015a   1,000 Ud   Marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de 33,482 33,48 
mo020         0,459 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 10,26 
mo077         0,459 h    Ayudante construcción.                                           21,210 9,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                188,400 3,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
30.05.03.01.02.02 Ud   Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x105 cm de  
 Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x105 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de pa-  
 red, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga  
 de 400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de 128x74x5 cm, clase B-125 según  
 UNE-EN 124, para líneas subterráneas de baja tensión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Co-  
 nexionado de los tubos a la arqueta. Colocación del marco y la tapa.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt35arg010f   1,000 Ud   Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x105 cm de 97,069 97,07 
mt35arg015c   1,000 Ud   Marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de 65,001 65,00 
mo020         0,459 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 10,26 
mo077         0,459 h    Ayudante construcción.                                           21,210 9,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                182,100 3,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  185,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  890 

30.05.03.01.02.03 m    Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalizació  
 Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 3 cables unipo-  
 lares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de  
 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared,  
 de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de  
 arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno late-  
 ral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz  
 superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densi-  
 dad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado  
 por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona.  
 Incluso hilo guía y cinta de señalización.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los tubos en  
 la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido de cables. Colocación de la  
 cinta de señalización. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-  
 vente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt01ara010a   0,065 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 1,00 
mt35aia080ah  2,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 8,389 16,78 
mt35tpe030a   1,000 m    Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de h 11,305 11,31 
mt35cun350d   3,000 m    Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacc 7,936 23,81 
mt35cun350c   1,000 m    Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacc 4,981 4,98 
mt35www030    1,000 m    Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,236 0,24 
mq04dua020b   0,005 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,04 
mq02rop020    0,042 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 4,206 0,18 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,09 
mo020         0,076 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 1,70 
mo113         0,076 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,58 
mo003         0,307 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 7,05 
mo102         0,266 h    Ayudante electricista.                                           21,170 5,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                74,400 1,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
30.05.03.01.02.04 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa  
 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color na-  
 ranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado  
 de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y  
 UNE-EN 50086-2-4.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los tubos en  
 la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido de cables. Colocación de la  
 cinta de señalización. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envol-  
 vente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
mt35aia080ah  2,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 8,389 16,78 
mo020         0,076 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 1,70 
mo113         0,076 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 1,58 
mo003         0,307 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 7,05 
mo102         0,266 h    Ayudante electricista.                                           21,170 5,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,700 0,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  891 

APARTADO 30.05.04 Equipamiento urbano                                               
SUBAPARTADO 30.05.04.01 Iluminación viaria                                                
ELEMENTO 30.05.04.01.01 Farolas                                                           
30.05.04.01.01.01 Ud   Farola, de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica d  
 Farola, de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de acero galvanizado pintado, de 127 mm de diá-  
 metro y 1 luminaria circular de aluminio anodizado, de potencia según estudio de iluminación, con óptica de alto  
 rendimiento de tecnología led y 24 led de 1,5 W, clase de protección I, grado de protección IP66. Incluso dado de  
 cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/X0, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente  
 montada, conexionada y comprobada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.  
 Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la  
 columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt10hmf010tLc 0,254 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 22,24 
mt34syc015jb  1,000 Ud   Farola, de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica d 1.784,922 1.784,92 
mq07cce010a   0,172 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 20,224 3,48 
mo020         0,276 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 6,17 
mo113         0,183 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,81 
mo003         0,460 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 10,57 
mo102         0,459 h    Ayudante electricista.                                           21,170 9,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.840,900 36,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.877,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 56,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.934,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
30.05.04.01.01.02 Ud   Farola de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de  
 Farola de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de acero galvanizado pintado, de 127 mm de diá-  
 metro y 2 luminarias circulares a la misma altura de aluminio anodizado de potencia según estudio de iluminación,  
 con óptica de alto rendimiento de tecnología led y 24 led de 1,5 W, clase de protección I, grado de protección IP66.  
 Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/20/X0, accesorios y elementos de anclaje.  
 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.  
 Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la  
 columna. Colocación de las luminarias. Conexionado. Limpieza del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt10hmf010tLc 0,254 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 22,24 
mt34syc015jf  1,000 Ud   Farola de 4000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de 2.742,000 2.742,00 
mq07cce010a   0,301 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 20,224 6,09 
mo020         0,276 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 6,17 
mo113         0,184 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,83 
mo003         0,459 h    Oficial 1ª electricista.                                         22,980 10,55 
mo102         0,459 h    Ayudante electricista.                                           21,170 9,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2.800,600 56,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.856,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 85,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.942,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  892 

APARTADO 30.05.05 Gestión de residuos                                               
30.05.05.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas me-  
 diante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado  
mq04cab010e   0,105 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                   35,432 3,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,700 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
30.05.05.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado  
mq04res035a   0,858 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 1,600 1,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 30.05.06 Control de calidad                                                
30.05.06.01 Ud   Visita a obra para realización de pruebas de instalación eléctri  
 Visita a obra para realización de pruebas de instalación eléctrica y de alumbrado.  
 Incluye: Desplazamiento a obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Estimación en función del tamaño de la obra.  
mt49prs200a   1,000 Ud   Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de has 198,836 198,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                198,800 3,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  202,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  893 

APARTADO 30.05.07 Seguridad y salud                                                 
30.05.07.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de  
 Sin descomposición 3.029,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 90,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.120,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 30.06 INSTALACIÓN DE GAS                                                
APARTADO 30.06.01 Acondicionamiento del terreno                                     
30.06.01.01 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios  
 mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las es-  
 quinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Re-  
 finado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin du-  
 plicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno  
 necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una  
 vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación  
 antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la  
mq01exn020b   0,254 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          40,303 10,24 
mo113         0,215 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,700 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
30.06.01.02 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia exca-  
 vación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,  
 realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada  
 tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especifica-  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,321 0,35 
mq04dua020b   0,077 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,60 
mq02rod010d   0,116 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,666 0,89 
mq02cia020j   0,008 h    Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                           90,327 0,72 
mq04cab010c   0,012 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   37,438 0,45 
mo113         0,179 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 3,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,700 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  894 

APARTADO 30.06.02 Instalación de gas                                                
30.06.02.01 Ud   Conexión de nueva acometida de gas sobre instalación existente.   
 Conexión de la nueva acometida de gas de la urbanización, con la red existente de abastecimiento de gas, con tu-  
 bería existente de PE90 y conexión a través de collarín de toma de carga. Trabajos realizados sobre arqueta exis-  
mo010         2,883 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 68,47 
mo109         2,883 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 63,08 
mt37www010    10,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 15,01 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                146,600 5,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  152,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
30.06.02.02 m    Tubería de distribución de gas de PE63.                           
 Tubería de distribución de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de sa-  
 lida con la llave de acometida (no incluida en este precio), formada por tubería enterrada de polietileno de alta den-  
 sidad PE 100, SDR11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente  
 excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la  
 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red. Incluso hormigón en masa  
 HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y el conexiona-  
 do con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o  
 elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas  
 del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo  
 de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt01ara010a   0,080 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 1,22 
mt43tpo011gg  1,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad PE 100, SDR11, de 63 m 12,042 12,04 
mt10hmf010tLc 0,075 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 6,57 
mo010         2,376 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 56,43 
mo109         1,188 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 25,99 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                102,300 4,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  106,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  895 

30.06.02.03 m    Tubería de distribución de gas de PE40.                           
 Tubería de distribución de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de sa-  
 lida con la llave de acometida (no incluida en este precio), formada por tubería enterrada de polietileno de alta den-  
 sidad PE 100, SDR11, de 40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente  
 excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la  
 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red. Incluso hormigón en masa  
 HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y el conexiona-  
 do con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o  
 elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas  
 del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo  
 de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt01ara010a   0,080 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 1,22 
mt43tpo011eg  1,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad PE 100, SDR11, de 40 m 4,997 5,00 
mt10hmf010tLc 0,075 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 6,57 
mo010         2,003 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 47,57 
mo109         1,002 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 21,92 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                82,300 3,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  85,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
30.06.02.04 m    Acometida de gas a cada punto PE20                                
 Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el ca-  
 so de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida (no incluida en  
 este precio), formada por tubería enterrada de 1 m de longitud de polietileno de alta densidad PE 100, SDR11, de 20  
 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus corres-  
 pondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución  
 que sirve de enlace entre la acometida y la red. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-  
 ción del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y el conexiona-  
 do con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o  
 elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas  
 del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo  
 de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt01ara010a   0,080 m³   Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia.         15,309 1,22 
mt43tpo011ag  1,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad PE 100, SDR11, de 20 m 1,860 1,86 
mt10hmf010tLc 0,075 m³   Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                    87,575 6,57 
mo010         1,677 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 39,83 
mo109         0,839 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 18,36 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                67,800 2,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  896 

30.06.02.05 Ud   Arqueta de paso.                                                  
 Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura,  
 con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor-  
 migón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los  
 tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10hmf010tLb 0,043 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 2,78 
mt37aar020g   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en 26,196 26,20 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo020         0,568 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 12,70 
mo113         0,417 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 8,67 
mo010         0,165 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 3,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                55,800 1,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
30.06.02.06 Ud   Válvula de gas para tubo de PE20.                                 
 Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en ambos lados de 3/4" de diámetro,  
 PN=40 bar.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt43acv110b   1,000 Ud   Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con br 200,033 200,03 
mo010         0,163 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 3,87 
mo109         0,163 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 3,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                207,500 4,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  211,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.06.02.07 Ud   Arqueta de paso.                                                  
 Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura,  
 con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor-  
 migón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los  
 tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt10hmf010tLb 0,043 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 2,78 
mt37aar020g   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en 26,196 26,20 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,501 1,50 
mo020         0,567 h    Oficial 1ª construcción.                                         22,360 12,68 
mo113         0,417 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 8,67 
mo010         0,165 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 3,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                55,800 1,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  897 

30.06.02.08 Ud   Válvula de gas para tubo de PE40                                  
 Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en ambos lados de 1 1/2" de diámetro,  
 PN=40 bar.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt43acv110e   1,000 Ud   Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con br 302,469 302,47 
mo010         0,321 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 7,62 
mo109         0,319 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 6,98 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                317,100 6,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  323,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  333,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
30.06.02.09 m    Material de marcado de instalación.                               
 Marcado con material de cinta de color amarillo según nromativa, sobre la instalación de conducción de gas, para  
MAT0101       1,000 m    Cinta amarilla para marcado de instalaciones.                    0,268 0,27 
mo113         0,207 h    Peón ordinario construcción.                                     20,800 4,31 
mo109         0,042 h    Ayudante instalador de gas.                                      21,880 0,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,500 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 30.06.03 Gestión de residuos                                               
30.06.03.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas me-  
 diante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado  
mq04cab010e   0,094 h    Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                   35,432 3,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,300 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  898 

30.06.03.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.      
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementa-  
 das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-  
 siderado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado  
 según especificaciones de Proyecto.  
mq04res035a   0,771 m³   Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava 1,600 1,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,200 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 30.06.04 Control de calidad                                                
30.06.04.01 Ud   Prueba deestanqueidad de instalación de gas.                      
 Prueba de servicio y/o estanqueidad a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para  
 comprobar la estanqueidad de la instalación de gas ejecutada, mediante prueba de escape de gas. Incluso despla-  
 zamiento a obra e informe de resultados.  
 Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realiza-  
 da.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especifi-  
mt49prs100    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueid 140,379 140,38 
mo010         2,887 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    23,750 68,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                209,000 4,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  213,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  219,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 30.06.05 Seguridad y salud                                                 
30.06.05.01 Ud   Conjunto de equipos de protección individual.                     
 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de  
 Sin descomposición 2.351,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 70,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.421,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  899 

SUBCAPÍTULO 30.07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
APARTADO 30.07.01 JARDINERÍA                                                        
SUBAPARTADO 30.07.01.01 PLANTACION                                                        
30.07.01.01.01 ud   PRUNUS PISARDII NIGRA 12-14 cm. CEP.                              
 Prunus Carasifera Nigra (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque  
O01OB270      0,412 h.   Oficial 1ª jardinería                                            22,360 9,21 
O01OB280      0,412 h    Peón jardinería                                                  20,800 8,57 
M05EN020      0,039 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           32,353 1,26 
P28EC380      1,000 ud   Prunus serrulata 12-14 cm. cep.                                  76,240 76,24 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 1,48 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,032 0,09 
%MA           1,000 %    Medios auxiliares 1%                                             96,900 0,97 
%CI0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                97,800 1,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  99,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
30.07.01.01.02 Ud   Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm                       
 Plantación de Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de  
 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substra-  
 tos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt48eac010a   1,000 Ud   Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro de tron 28,739 28,74 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 1,69 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mq01exn020a   0,039 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,48 
mq04dua020b   0,039 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,30 
mo040         0,140 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,13 
mo115         0,281 h    Peón jardinero.                                                  20,800 5,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,200 0,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  900 

30.07.01.01.03 Ud   Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm                            
 Plantación de Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60  
 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegeta-  
 les fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt48eac010m   1,000 Ud   Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a  53,416 53,42 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 1,69 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mq01exn020a   0,039 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,48 
mq04dua020b   0,039 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,30 
mo040         0,140 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,13 
mo115         0,281 h    Peón jardinero.                                                  20,800 5,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                65,900 1,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  67,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
30.07.01.01.04 Ud   Acacia negra (Gleditsia triacanthos) de 14 a 16 cm                
 Plantación de Acacia negra (Gleditsia triacanthos) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo  
 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y  
 substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt48eac010d   1,000 Ud   Acacia negra (Gleditsia triacanthos) de 14 a 16 cm de perímetro  43,069 43,07 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 1,69 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mq01exn020a   0,039 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,48 
mq04dua020b   0,039 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,30 
mo040         0,140 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,13 
mo115         0,281 h    Peón jardinero.                                                  20,800 5,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                55,600 1,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  56,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  901 

30.07.01.01.05 Ud   Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm                
 Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo  
 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y  
 substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de  
 tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt48eac010i   1,000 Ud   Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro  110,041 110,04 
mt48tie030a   0,100 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   16,862 1,69 
mt48tie020    0,010 kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                             0,590 0,01 
mt08aaa010a   0,040 m³   Agua.                                                            1,105 0,04 
mq01exn020a   0,039 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          38,064 1,48 
mq04dua020b   0,039 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 7,774 0,30 
mo040         0,140 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 3,13 
mo115         0,280 h    Peón jardinero.                                                  20,800 5,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                122,500 2,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  124,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
30.07.01.01.06 Ud   Morera (Morus alba 'Kagayamae') de 25 a 30 cm                     
 Morera (Morus alba 'Kagayamae') de 25 a 30 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar.  
 Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de  
mt48eac145l   1,000 Ud   Morera (Morus alba 'Kagayamae') de 25 a 30 cm de diámetro de tro 506,194 506,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                506,200 10,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  516,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  531,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
30.07.01.01.07 u    MORUS ALBA  (Morus alba 'Kagayamae') 14-16 cm RAÍZ DESNUDA        
 Morus alba (Morus alba 'Kagayamae')(Morera sin fruto) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz  
 desnuda y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
O01OB270      0,328 h.   Oficial 1ª jardinería                                            22,360 7,33 
O01OB280      0,328 h    Peón jardinería                                                  20,800 6,82 
M05EN020      0,039 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           32,353 1,26 
P28EC290      1,000 u    Morus alba 14-16 cm raíz desnuda                                 27,648 27,65 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 1,48 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             1,032 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  44,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  902 

30.07.01.01.08 u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                                
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m con  
 los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
mo040         0,326 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 7,29 
mo115         0,326 h    Peón jardinero.                                                  20,800 6,78 
M05EN020      0,056 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           32,353 1,81 
P28EA250      1,000 u    Ginkgo biloba 1,50-1,75 m cepellón                               29,242 29,24 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 1,48 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,032 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
30.07.01.01.09 u    VIBURNUM TINUS 0,60-1,00 m CONTENEDOR                             
 Viburnum tinus (Durillo) de 0,60 a 1,00 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,246 h.   Oficial 1ª jardinería                                            22,360 5,50 
O01OB280      0,246 h    Peón jardinería                                                  20,800 5,12 
M05PN110      0,023 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   33,870 0,78 
P28EE430      1,000 u    Viburnum tinus 0,6-1 m contenedor                                18,078 18,08 
P28DA130      0,400 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,30 
P01DW050      0,030 m3   Agua                                                             1,032 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
30.07.01.01.10 u    ROSMARINUS OFFICINALIS 20-40 cm CONTENEDOR                        
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,123 h.   Oficial 1ª jardinería                                            22,360 2,75 
O01OB280      0,123 h    Peón jardinería                                                  20,800 2,56 
P28EH510      1,000 u    Rosmarinus officinalis 20-40 cm contenedor                       4,464 4,46 
P28DA130      0,300 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,22 
P01DW050      0,020 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
30.07.01.01.11 u    LAVÁNDULA SPP 30-50 cm CONTENEDOR                                 
 Lavándula SPP (Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
mo040         0,026 h    Oficial 1ª jardinero.                                            22,360 0,58 
mo115         0,026 h    Peón jardinero.                                                  20,800 0,54 
P28EH020      1,000 u    Lavándula spp 30-50 cm contenedor                                3,412 3,41 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,739 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,032 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  903 

SUBAPARTADO 30.07.01.02 MANTENIMIENTO                                                     
30.07.01.02.01      Visitas técnicas                                                  
 Sin descomposición 691,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  711,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
30.07.01.02.02      Mantenimiento anual                                               
 Mantenimiento anual, incluyendo:  
 - Entrecavado y escarda química según programación.  
 - Podas según programa.  
 - Abonado, según programa (incluye mano de obra y material)  
 - Tratamientos fitosanitarios (incluye mano de obra y material), según instrucciones de técnicos.  
O01OB270      49,176 h.   Oficial 1ª jardinería                                            22,360 1.099,58 
O01OA060      49,175 h    Peón especializado                                               21,120 1.038,58 
M10AP010      11,561 h.   Pulverizador a motor autónomo                                    6,913 79,92 
P28W050       0,500 l.   Herbicida total contra hierbas                                   19,672 9,84 
P01DW050      40,000 m3   Agua                                                             1,032 41,28 
P28W060       0,500 l.   Herbicida selectivo contr.monoco                                 23,395 11,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.280,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 68,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.349,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 30.07.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
SUBAPARTADO 30.07.02.01 MOBILIARIO                                                        
30.07.02.01.01 m    Vallado de malla de simple torsión.                               
 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acaba-  
 do galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, empotrados en dados de  
 hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los  
 postes metálicos.  
 Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos. Vertido del hormi-  
 gón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la malla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-  
 cos de longitud mayor de 1 m.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
mt52vst030a   0,220 Ud   Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diáme 10,802 2,38 
mt52vst030i   0,060 Ud   Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 m 11,952 0,72 
mt52vst030q   0,040 Ud   Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro 14,653 0,59 
mt52vst030y   0,200 Ud   Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de 16,568 3,31 
mt52vst010aa  1,200 m²   Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de di 2,089 2,51 
mt52vpm055    1,000 Ud   Accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los  1,336 1,34 
mt10hmf010tLb 0,015 m³   Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.                    64,544 0,97 
mo087         0,092 h    Ayudante construcción de obra civil.                             21,210 1,95 
mo011         0,082 h    Oficial 1ª montador.                                             22,980 1,88 
mo080         0,082 h    Ayudante montador.                                               21,210 1,74 
%0300         3,000 %    Medios auxiliares                                                17,400 0,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  904 

30.07.02.01.02 u    Aparca bicicletas ARVELO 6 plazas                                 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas ARVELO de BENITO, para 6 plazas, de 1800x350x500 mm, fabrica-  
 do en acero galvanizado en caliente. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión M8 según su-  
 perficie y proyecto.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENVBF06     1,000 u    Aparca bicicletas ARVELO 6 plazas                                238,627 238,63 
%ACCES1.5     1,500 %    % PP accesorios                                                  238,600 3,58 
OGEN003       0,166 h    Oficial 1ª                                                       22,980 3,81 
OGEN005       0,166 h    Ayudante                                                         21,210 3,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  249,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  257,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
30.07.02.01.03 u    Banco MADRID 2000 caoba                                           
 Suministro e instalación de banco MADRID de BENITO, medidas totales (largo x alto x profundo) 2000x840x655  
 mm, fabricado con pies y refuerzo central de pletina de acero (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro,  
 que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y tres tablones de madera tropical caoba (tratados con recubri-  
 miento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado  
 sobre superficie preparada, con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.  
   
 Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm o tablón fresado.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
PBENUM330     1,000 u    Banco MADRID 2000 caoba                                          440,986 440,99 
%ACCES1.5     1,500 %    % PP accesorios                                                  441,000 6,62 
OGEN003       0,410 h    Oficial 1ª                                                       22,980 9,42 
OGEN005       0,410 h    Ayudante                                                         21,210 8,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  465,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  479,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
30.07.02.01.04 u    Papelera BCN 70 litros                                            
 Suministro e instalación de papelera BCN de BENITO, medidas totales (ancho x Ø x alto) 545x440x950 mm, 70 li-  
 tros, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a  
 la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.  
   
 Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm/80x100 mm.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
PBENPA606     1,000 u    Papelera BCN 70 litros                                           276,049 276,05 
%ACCES1.5     1,500 %    % PP accesorios                                                  276,100 4,14 
OGEN003       0,247 h    Oficial 1ª                                                       22,980 5,68 
OGEN005       0,247 h    Ayudante                                                         21,210 5,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  291,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  905 

SUBAPARTADO 30.07.02.02 EQUIPAMIENTO                                                      
30.07.02.02.01 u    Columpio REB (1 nido) para suelo duro                             
 Suministro e instalación de columpio infantil REB de BENITO, con 1 nido, edad recomendada +3 años. Fijado en  
 suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido). Columpio compuesto con perfiles de plástico reciclado, trave-  
 saño de acero.  
   
 Estructura, Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100% es un material con una tonalidad ocre oscu-  
 ro o gris claro que se aplica para que el material quede coloreado en masa. Esto, juntamente con su acabado su-  
 perficial irregular, hace que el tablón sea extremadamente duradero dado que disimula perfectamente las posibles  
 rayadas causadas por acciones de vandalismo. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se  
 pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.  
 Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin conta-  
 minantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Piezas metálicas, Metal: Acero galvanizado en caliente.  
 Cadenas: Eslabones de 5mm de acero inoxidable AISI 304.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 2400x400x400 / Pieza más pesada (kg): 26  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 20,6 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
PBENJREB00010 1,000 u    Columpio REB (1 nido) para suelo duro                            4.351,424 4.351,42 
%ACCES2       2,000 %    % PP accesorios                                                  4.351,400 87,03 
OGEN003       2,466 h    Oficial 1ª                                                       22,980 56,67 
OGEN005       2,466 h    Ayudante                                                         21,210 52,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.547,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 136,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.683,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  906 

30.07.02.02.02 u    Columpio REB (2 asientos planos) para suelo duro                  
 Suministro e instalación de columpio infantil REB de BENITO, con 2 asientos planos, edad recomendada +3 años.  
 Fijado en suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido). Columpio compuesto con perfiles de plástico recicla-  
 do, travesaño de acero.  
   
 Estructura, Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100% es un material con una tonalidad ocre oscu-  
 ro o gris claro que se aplica para que el material quede coloreado en masa. Esto, juntamente con su acabado su-  
 perficial irregular, hace que el tablón sea extremadamente duradero dado que disimula perfectamente las posibles  
 rayadas causadas por acciones de vandalismo. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se  
 pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.  
 Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin conta-  
 minantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Piezas metálicas, Metal: Acero galvanizado en caliente.  
 Cadenas: Eslabones de 5mm de acero inoxidable AISI 304.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 2400x400x400 / Pieza más pesada (kg): 26  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 20,6 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJREB20000 1,000 u    Columpio REB (2 asientos planos) para suelo duro                 2.334,798 2.334,80 
%ACCES2       2,000 %    % PP accesorios                                                  2.334,800 46,70 
OGEN003       2,466 h    Oficial 1ª                                                       22,980 56,67 
OGEN005       2,466 h    Ayudante                                                         21,210 52,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.490,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 74,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.565,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  907 

30.07.02.02.03 u    Muelle MAP para suelo duro                                        
 Suministro e instalación de juego de muelle MAP de BENITO, edad recomendada +1 año. Fijado en suelo duro con  
 un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Figura muelle balanceante simple: juego compuesto por un muelle y estructura de diseño abstracto.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, extremadamente  
 duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.  
 Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin conta-  
 minantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Densidad que se ca-  
 racteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su ca-  
 pacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 600x540x320 / Pieza más pesada (kg): 26,50  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 4,9 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJREBM01SD 1,000 u    Muelle MAP para suelo duro                                       1.052,764 1.052,76 
OGEN003       1,646 h    Oficial 1ª                                                       22,980 37,83 
OGEN005       1,646 h    Ayudante                                                         21,210 34,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.125,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.159,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  908 

30.07.02.02.04 u    Muelle LITO para suelo duro                                       
 Suministro e instalación de juego de muelle LITO de BENITO, edad recomendada +1 año, apto para usuarios con  
 diversidad funcional. Fijado en suelo duro con un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Figura muelle balanceante inclusiva con respaldo: juego compuesto por un muelle balanceante y estructura con di-  
 seño abstracto y apto para usuarios con diversidad funcional. Dispone de respaldo que ofrece mayor estabilidad al  
 usuario.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, extremadamente  
 duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.  
 Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin conta-  
 minantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Densidad que se ca-  
 racteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su ca-  
 pacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg): 47  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 5,7 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJREBM02SD 1,000 u    Muelle LITO para suelo duro                                      1.710,156 1.710,16 
OGEN003       1,646 h    Oficial 1ª                                                       22,980 37,83 
OGEN005       1,646 h    Ayudante                                                         21,210 34,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.782,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 53,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.836,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  909 

30.07.02.02.05 u    Muelle ERA para suelo duro                                        
 Suministro e instalación de juego de muelle ERA de BENITO, edad recomendada +1 año. Fijado en suelo duro con  
 un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Figura muelle balanceante simple: juego compuesto por un muelle y estructura de diseño abstracto.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, extremadamente  
 duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.  
 Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin conta-  
 minantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Densidad que se ca-  
 racteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su ca-  
 pacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 600x540x320 / Pieza más pesada (kg): 26,50  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 8,9 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJREBM03SD 1,000 u    Muelle ERA para suelo duro                                       1.399,007 1.399,01 
OGEN003       1,646 h    Oficial 1ª                                                       22,980 37,83 
OGEN005       1,646 h    Ayudante                                                         21,210 34,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.471,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 44,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.515,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  910 

30.07.02.02.06 u    Balancín LAR para suelo duro                                      
 Suministro e instalación de juego de muelle LAR de BENITO, edad recomendada +1 año. Fijado en suelo duro con  
 un zócalo de hormigón (no incluido).  
   
 Balancín de 2 plazas sube y baja compuesto con herrajes de acero inoxidable, asas y sistema de giro.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, extremadamente  
 duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.  
 Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin conta-  
 minantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Densidad que se ca-  
 racteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su ca-  
 pacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): 2400x450x1010 / Pieza más pesada (kg): 65  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 16,6 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJREBM04SD 1,000 u    Muelle LAR para suelo duro                                       2.248,236 2.248,24 
OGEN003       1,651 h    Oficial 1ª                                                       22,980 37,94 
OGEN005       1,652 h    Ayudante                                                         21,210 35,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.321,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 69,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.390,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  911 

30.07.02.02.07 u    Conjunto REB 6 (100% reciclado) para suelo duro                   
 Elemento de juego REB 6 de BENITO, edad recomendada +6 año. Fijado en suelo duro con un zócalo de hormi-  
 gón (no incluido).  
   
 Estructura multijuegos compuesta por 3 plataformas, un puente colgante, accesos diferentes para subida y bajada  
 (rocódromo, red inclinada, escala vertical, red de trepa vertical y rampa inclinada de acceso con cuerda) 2 toboga-  
 nes de polietileno y pizarra.  
   
 Paneles estructurales, RebNEW: Plástico reciclado al 100%, tonalidad ocre oscuro o gris claro, extremadamente  
 duradero. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.  
   
 Resistencia a la intemperie. Resistente a aceites, ácidos y agua de mar. No se degrada. No se astilla. Antigraffiti.  
 Resistente a la humedad, no absorbe agua, de secado rápido.  
   
 ECOLÓGICO proviene de producto reciclado y a la vez es reciclable. Larga vida útil. 100% Reciclable. Sin conta-  
 minantes. Fabricado de plásticos reciclados de alta calidad.  
   
 Paneles decorativos, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Densidad que se ca-  
 racteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su ca-  
 pacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.  
   
 Piezas metálicas, DurPint: Acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.  
 Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
 Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg): 740  
   
 Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
 Disponibilidad de repuestos: 10 años  
 ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida 44 m².  
 Certificado TÜV.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJREB06SD 1,000 u    Conjunto REB 6 (100% reciclado) para suelo duro                  15.086,429 15.086,43 
%ACCES2       2,000 %    % PP accesorios                                                  15.086,400 301,73 
OGEN003       2,464 h    Oficial 1ª                                                       22,980 56,62 
OGEN005       2,462 h    Ayudante                                                         21,210 52,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15.497,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 464,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.961,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
30.07.02.02.08 m    Valla metálica de colores tramo (2100x1180), suelo duro           
 Suministro e instalación de valla metálica de colores de BENITO, de 2100xØ100x1200 mm, fabricada en tubo de  
 acero con tratamiento Ferrus, óptima resistencia a la corrosión. Base empotrada +/- 300mm en suelo duro con da-  
 dos de hormigón (no incluido).   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
PBENVVP034SD 1,000 u    Valla metálica de colores tramo (2100x1180), suelo duro          192,760 192,76 
%ACCES4       4,000 %    % PP accesorios                                                  192,800 7,71 
OGEN003       0,410 h    Oficial 1ª                                                       22,980 9,42 
OGEN005       0,410 h    Ayudante                                                         21,210 8,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  218,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  225,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  912 

30.07.02.02.09 u    Puerta                                                            
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie AGILITY mode-  
 lo Puerta de BENITO, de 1100x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de hormigón (no incluido).  
   
 Estructura de madera laminada de pino escandinavo con tratamiento autoclave (clase IV), acabado con dos capas  
 de Lasur.  
   
 Paneles ECOPLAY HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polietileno de alta den-  
 sidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a los impactos, resistente a  
 los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería electro galva-  
 nizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJCAN01    1,000 u    Puerta                                                           664,411 664,41 
%ACCES4       4,000 %    % PP accesorios                                                  664,400 26,58 
OGEN003       0,996 h    Oficial 1ª                                                       22,980 22,89 
OGEN005       0,997 h    Ayudante                                                         21,210 21,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  735,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  757,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
30.07.02.02.10 u    Muro                                                              
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie AGILITY mode-  
 lo Muro de BENITO, de 1100x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de hormigón (no incluido).  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Aca-  
 bado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polietileno de alta den-  
 sidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a los impactos, resistente a  
 los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería electro galva-  
 nizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
PBENJCAN02    1,000 u    Muro                                                             664,411 664,41 
%ACCES4       4,000 %    % PP accesorios                                                  664,400 26,58 
OGEN003       0,996 h    Oficial 1ª                                                       22,980 22,89 
OGEN005       0,997 h    Ayudante                                                         21,210 21,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  735,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  757,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  913 

30.07.02.02.11 u    Salto                                                             
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie AGILITY mode-  
 lo Salto de BENITO, de 1100x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de hormigón (no incluido).  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Aca-  
 bado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polietileno de alta den-  
 sidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a los impactos, resistente a  
 los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería electro galva-  
 nizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJCAN03    1,000 u    Salto                                                            760,330 760,33 
%ACCES4       4,000 %    % PP accesorios                                                  760,300 30,41 
OGEN003       0,996 h    Oficial 1ª                                                       22,980 22,89 
OGEN005       0,997 h    Ayudante                                                         21,210 21,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  834,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 25,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  859,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
30.07.02.02.12 u    Balanceo                                                          
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie AGILITY mode-  
 lo Balanceo de BENITO, de 3010x436x600mm. Fijación en suelo blando con dados de hormigón (no incluido).  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Aca-  
 bado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polietileno de alta den-  
 sidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a los impactos, resistente a  
 los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería electro galva-  
 nizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
PBENJCAN08    1,000 u    Balanceo                                                         1.193,133 1.193,13 
%ACCES4       4,000 %    % PP accesorios                                                  1.193,100 47,72 
OGEN003       0,996 h    Oficial 1ª                                                       22,980 22,89 
OGEN005       0,997 h    Ayudante                                                         21,210 21,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.284,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 38,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.323,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  914 

30.07.02.02.13 u    Puente                                                            
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie AGILITY mode-  
 lo Puente de BENITO, de 3980x300x915mm. Fijación en suelo blando con dados de hormigón.  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Aca-  
 bado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polietileno de alta den-  
 sidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a los impactos, resistente a  
 los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería electro galva-  
 nizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO  
 50001: 2018.  
PBENJCAN09    1,000 u    Puente                                                           1.565,109 1.565,11 
%ACCES4       4,000 %    % PP accesorios                                                  1.565,100 62,60 
OGEN003       0,990 h    Oficial 1ª                                                       22,980 22,75 
OGEN005       0,990 h    Ayudante                                                         21,210 21,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.671,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 50,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.721,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
30.07.02.02.14 u    Slalom                                                            
 Suministro e instalación de elemento para circuito canino para instalación en parques urbanos serie AGILITY mode-  
 lo Slalom de BENITO, de 2840x90x1100mm. Fijación en suelo blando con dados de hormigón.  
   
 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Aca-  
 bado con dos capas de Lasur.  
   
 Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado de 10-12-15-19mm de espesor. Polietileno de alta den-  
 sidad con resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a los impactos, resistente a  
 los rayos UV y libre de mantenimiento.  
 Piezas metálicas de acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería electro galva-  
 nizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304  
   
 Disponibilidad de repuestos: 10 años.   
   
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-  
 sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la empresa  
 suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO  
PBENJCAN11    1,000 u    Slalom                                                           1.204,830 1.204,83 
%ACCES4       4,000 %    % PP accesorios                                                  1.204,800 48,19 
OGEN003       0,996 h    Oficial 1ª                                                       22,980 22,89 
OGEN005       0,997 h    Ayudante                                                         21,210 21,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.297,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 38,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.335,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  915 

SUBCAPÍTULO 30.08 CONTROL DE CALIDAD                                                
30.08.01      Control de calidad                                                
 Sin descomposición 37.422,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1.122,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.544,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 30.09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
30.09.01      Según Estudio de Seguridad y Salud                                
 Sin descomposición 45.821,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1.374,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47.195,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con  
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 30.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
30.10.01      Según Estudio de Gestión de Residuos                              
 Sin descomposición 70.499,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2.115,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.614,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
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6. RESUMEN DE PRESUESTO 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 240 VPPA, LOCALES, OFICINAS, TRASTEROS, GARAJE Y URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 PARCELA RC II.5, EL-1 Y D-13. PLAN PARCIAL UDE OESTE-NORTE, VALDEMORO (MADRID) 

ARQUITECTOS: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS SLP  917 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................................  986.182,91 2,68 
2 INSTALACION DE SANEAMIENTO ..........................................................................................................  386.660,02 1,05 
3 CIMENTACIONES ....................................................................................................................................  2.243.697,59 6,09 
4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................  4.037.569,91 10,95 
5 ALBAÑILERÍA ...........................................................................................................................................  4.342.575,36 11,78 
6 CUBIERTAS ...............................................................................................................................................  519.236,24 1,41 
7 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO ................................................................................................  1.255.742,70 3,41 
8 SOLADOS Y ALICATADOS .....................................................................................................................  2.043.922,64 5,54 
9 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .....................................................................................................  1.697.983,98 4,61 
10 CARPINTERÍA DE MADERA ....................................................................................................................  571.147,14 1,55 
11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ..................................................................................................................  1.044.792,14 2,83 
12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ...............................................................................................  3.665.707,82 9,94 
13 VIDRIOS ...................................................................................................................................................  426.317,62 1,16 
14 PINTURAS .................................................................................................................................................  517.924,36 1,40 
15 MEDIOS DE ELEVACIÓN ........................................................................................................................  650.637,29 1,76 
16 URBANIZACIÓN INTERIOR ......................................................................................................................  392.775,27 1,07 
17 INSTALACION DE FONTANERÍA .............................................................................................................  969.737,19 2,63 
18 INSTALACION CALIDAD DE AIRE VIVIENDAS .......................................................................................  211.770,03 0,57 
19 INSTALACION SUELO RADIANTE ............................................................................................................  3.279.842,14 8,90 
20 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS .......................................................................  189.447,63 0,51 
21 INSTALACION EXTRACCIÓN FORZADA GARAJE .................................................................................  204.856,63 0,56 
22 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..........................................................................................................  2.323.755,02 6,30 
23 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA .............................................................................................................  262.440,38 0,71 
24 PORTERO AUTOMATICO ........................................................................................................................  96.083,30 0,26 
25 MOBILIARIO DE COCINA Y EQUIPAMENTO. ........................................................................................  709.322,35 1,92 
26 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................  794.433,88 2,15 
27 CONTROL DE CALIDAD .........................................................................................................................  118.113,28 0,32 
28 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................  674.506,45 1,83 
29 ICT ............................................................................................................................................................  503.728,78 1,37 
30 URBANIZACIÓN EXTERIOR .....................................................................................................................  1.745.202,46 4,73 

  _________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 36.866.112,51 
 13,00 % Gastos generales ................  4.792.594,63 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  2.211.966,75 
  ___________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.004.561,38 

 10,00 % I.V.A. ...............................................................  4.387.067,39 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.257.741,28 
  ____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 48.257.741,28 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 

 

Madrid, Mayo 2024 

                                  Los Arquitectos 

 

 

 

Fdo. MIGUEL DÍAZ MARTÍN   Fdo. JESÚS J. HERRANDO DOBLADO 
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