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Agencia Madrileña de Atención Social 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LAS “OBRAS 

DE MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO 

DELANTERO DEL CENTRO CACYS “MANZANARES”, SITUADO EN LA CALLE ARTURO 

SORIA 124, EN MADRID”  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014, las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que 

sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, 

resulta necesario determinar cuál es su justificación, así como la naturaleza y extensión de 

las necesidades a cubrir. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

La Agencia Madrileña de Atención Social tiene entre sus competencias la ejecución de 

programas de inversión y mantenimiento de obras e instalaciones de los equipamientos sobre 

los que tiene encomendada la gestión.  Entre los centros adscritos a la Agencia se encuentra 

la Residencia Infantil CACYS Manzanares. 

 La Residencia Infantil CACYS Manzanares atiende a Menores Extranjeros No 

Acompañados (MENAS) facilitándoles clases de Lengua española, Matemáticas, Educación 

Física, Ciencias Sociales, Educación Artística y diversas actividades que forman parte de 

nuestra labor educativa y se encuentra ubicado en la C/ Arturo Soria nº 124 de Madrid. Según 

datos del catastro (Referencia Catastral Nº 5080213VK4858A0001UT), la construcción data 

del año 1.940 y cuenta con una superficie construida de 2.978 m2. 

Debido al deterioro del inmueble a lo largo del tiempo las obras consisten en la mejora 

de la urbanización y la reposición del muro de contención que se va a realizar en el patio 

delantero del CACYS MANZANARES. 

Exp: A/OBR-034195/2024 
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Agencia Madrileña de Atención Social 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

Atendiendo a lo anterior la actuación cuenta con un Proyecto Básico y de Ejecución, 

denominado “Proyecto básico y de ejecución de las OBRAS DE MEJORA DE 

URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO. 

CACYS MANZANARES”, aprobado por el Órgano de Contratación de la Agencia Madrileña 

de Atención Social. 

 

A nivel de actuación en el patio delantero del conjunto se dividen las obras a realizar en dos 

áreas de intervención diferentes, denominadas zona de intervención A y B. 

ZONA DE INTERVENCION A: 

Reposición de muro de contención dañado: Se proyecta la reparación del muro de contención 

deteriorado, sustituyendo los paños dañados por un nuevo muro de hormigón con nueva 

cimentación. Para poder llevar a cabo esta intervención se derribará el muro existente y su 

cimentación ejecutando los nuevos elementos de contención en su lugar. Se mantendrá la 

posición original del muro inicial y se raparán todos los solados y elementos de urbanización 

afectados por la intervención. 

ZONA DE INTERVENCIÓN B: 

Mejoras en urbanización: Por otro lado, se plantean una serie de mejoras en la urbanización 

del patio delantero (zona de intervención B) mediante la creación de un itinerario que mejore 

las prestaciones en cuanto a condiciones existentes de accesibilidad y que comunique la 

entrada exterior a la parcela con la zona de urbanización afectada, mediante la incorporación 

de una rampa. También supone la sustitución del solado actual de la zona del itinerario por 

uno adecuado a las condiciones de resbaladicidad exigidas por la norma. Se implantarán 

barandillas a ambos lados de la rampa según normativa. Se generará un banco corrido como 

cerramiento lateral de la rampa y como elemento de remate la plataforma del patio que está 

anexa a la misma. 

Como obras complementarias a las descritas en las dos zonas de intervención se proyecta la 

sustitución de las barandillas de obra existente, dado su avanzando estado de deterioro, por 

una barandilla de cerrajería que cumpla con las características de protección frente a caídas 

exigidas por la norma. Esta barandilla se ejecutará sobre la misma ubicación que las 
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Agencia Madrileña de Atención Social 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

anteriores, abarcando tramos horizontales y de escalera, como lo hacía originalmente, incluso 

por encima de la coronación del nuevo muro de contención. 

En la actualidad, el Centro se encuentra en pleno funcionamiento, por lo que se deberá 

programar adecuadamente el ritmo de esta actuación, condicionado por el funcionamiento del 

Centro. 

 

 El plazo de ejecución de las obras reflejado en el Planning de Obra del proyecto es de 

cuatro (4) meses. 

 

2. NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES A CUBRIR: 

2.1. NATURALEZA 

Las necesidades a cubrir son las obras de mejora de la urbanización y reposición de 

muro de contención que se van a realizar en el patio delantero. 

 

2.2. EXTENSIÓN 

Las obras se ejecutarán en el patio delantero objeto de las obras que pertenece al 

CENTRO CACYS “MANZANARES” y se encuentra en la calle Arturo Soria 124, en 

Madrid. 

El importe de licitación del contrato es el siguiente: 

Ejecución Material Base Imponible IVA 21% Importe de Licitación 

99.566,12 € 118.483,69 € 24.881,57 € 143.365,26 € 

 

 

Madrid, a fecha de firma 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 

DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Sánchez Garzón 
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