PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE UN ACUERDO MARCO
PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL FABRICANTE
SCHUNK IBERICA, S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL
MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Nimero de licitacion: 6012400322

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Compras.

4, Publicidad

Publicidad de la licitacion: no procede.

Publicidad de la adjudicacion y formalizacién del Acuerdo Marco, asi como de las modificaciones
contractuales en su caso:

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
Publicidad en diarios oficiales: DOUE, BOCM y BOE.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato de suministro.

Objeto del Acuerdo Marco: La determinacién de las condiciones de suministro de los repuestos exclusivos
del fabricante SCHUNK IBERICA, S.A. utilizados en las operaciones de mantenimiento de los trenes del
Material Mévil de Metro de Madrid. S.A.

Cesion de datos:

¢La ejecucion de este acuerdo marco requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid
al contratista? No.

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este acuerdo marco y de los contratos basados se regira por lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento juridico espafol diversas directivas de la Unién Europea en el ambito de la contratacién
publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito
tributario y de litigios fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion
adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del acuerdo marco y de los
contratos basados, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion




contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafiol, sin perjuicio de la debida
aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT)

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

¢, Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No.

7. Nomenclatura CPV 34631000-9 Partes de locomotoras o material mévil.

8. Forma de adjudicacién del Acuerdo Marco

Procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad por razones técnicas por aplicacién del articulo
85 1. e) del Libro | del RDLSE.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracion del acuerdo marco: treinta y seis (36) meses comenzando su duracion desde su formalizacion.

Solo podran adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. La fecha

relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de adjudicacion del contrato
basado del acuerdo marco.

La duracion de los contratos basados en el acuerdo marco sera independiente de la duracion del acuerdo
marco, y se establecera en los contratos basados, no podra ser superior a dos afios, no pudiendo exceder
dicho plazo el limite temporal fijado para la duracién del acuerdo marco en mas de 1 afio.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacién: no procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 1.127.500,00 euros, IVA no incluido.
Método de determinacion del valor estimado:

El valor maximo estimado, excluido el Impuesto sobre el valor afiadido, del conjunto de contratos previstos
contemplados durante la duracidn total del Acuerdo Marco, ajustado en funcién de los precios habituales
en el mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a suministrar.

Revision de precios: no procede.




11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

Precios unitarios.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento negociado sin publicidad.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Segun se indica en la invitacién para participar en el procedimiento de adjudicacion del Acuerdo Marco.

17. Comunicaciones por medios electronicos

Contacto para la resoluciéon de consultas:

Correo electronico: consultas licitaciones@metromadrid.es

Teléfono: 917796379 (horario de atencidon de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a

efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones Metro de Madrid utilizara la aplicacion
de notificaciones electronicas COMUNICATE.

A fin de que el empresario reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de solicitud de oferta, adjudicacion y
contratacion, la persona de contacto del empresario debera disponer de un certificado de firma
digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del empresario no
podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
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notificaciones a otra/s persona/s de la empresa siempre que previamente nos hayan
comunicado sus datos para recibir la notificacion. Dichas personas de contacto deberan
disponer igualmente de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan
en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto del empresario a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [numero de
NIF/NIE]".

El empresario debera ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacién
y de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacidn, si fuera mediante
comparecencia electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el
mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos
se computaran desde la recepcion de la notificacidon por el interesado. A la finalizacién del
plazo indicado en la notificacion se produciran los efectos oportunos que en cada caso se
indique en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

El empresario debera acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fuera una persona
juridica, deberd justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de proposiciones, ni hasta
que se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, el empresario debera aportar los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el Registro
Mercantil de los firmantes de la proposicion segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de un trabajador autbnomo debera acreditar estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco
y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

c. Declaracion responsable conforme al anexo | del PCP.

La no presentacion de la documentacion indicada dard lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
naturales desde la recepcion de la notificacién por el interesado.

19. Clasificacion

No procede.

20. Solvencia econémica y financiera

El licitador debera cumplir el siguiente requisito de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tltimos tres disponibles, por importe
igual o superior a 375.833,33 € euros
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Para acreditar su solvencia econémica y financiera, el licitador debera aportar la declaracion responsable
incluida como anexo | del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando que cumplen las
condiciones exigidas, y copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su deposito en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los Gltimos tres
disponibles.

Al licitador se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

- Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depdésito en el Registro Mercantil o
en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los Ultimos tres
disponibles.

- Justificacion del deposito de las cuentas anuales indicadas en el punto anterior en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

La no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
naturales desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

21. Solvencia técnicay profesional

El licitador debera cumplir el siguiente requisito de solvencia técnica y profesional:

Relacion de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afios, indicando el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Para acreditar la solvencia
los suministros deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitacion por
importe conjunto de 93.958,33 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, el licitador debera aportar la declaracion responsable
incluida como anexo | del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando que cumplen las
condiciones exigidas junto con Certificados expedidos o visados por el érgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario
acomparfiado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion.

Al licitador se le requerira la aportacion de los documentos siguientes para acreditar los suministros
efectuados:

Certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del empresario
acompafiado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la
prestacion.

La no presentacion de la documentacion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
naturales desde la recepcion de la notificacion por el interesado.




22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar del empresario no espafiol de un Estado miembro de la Unién Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde esté
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Ademas, el empresario de un Estado no perteneciente a la Unién Europea o de un Estado signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo debera justificar mediante informe que su Estado
de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del
sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la oferta.

El empresario extranjero se sometera a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle segun se indica en la declaracion
responsable incluida como anexo | del PCP.

23. Habilitacién empresarial o profesional precisa para larealizacion del Acuerdo Marco

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion de los|
contratos basados del acuerdo marco? No

24. Adscripcion de medios personales y materiales

No procede.

25. Aspectos objeto de negociaciéon del Acuerdo Marco

No seran objeto de negociacién ni los requisitos minimos ni los criterios de adjudicacion del Acuerdo Marco.
Solo seran aspectos objeto de negociacion los siguientes:

- Econdmicos: precio
- Técnicos: Condiciones de suministro, documentacién de calidad, mejoras o cantidades minimas
de fabricacion de las referencias que componen el Anexo A, Cy D.

26. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

27. Abonos a cuenta

No procede.

28. Cesioén del Acuerdo Marco

No procede.




29. Subcontratacién del Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacién de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
39 de este PCP.

30. Plazo de garantia

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
39 de este PCP.

31. Modificacién del Acuerdo Marco

¢ Hay supuestos de modificacién previstos contractualmente? No.

La modificacion del contrato del acuerdo marco no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

Seréd aplicable a la modificacion lo previsto en la condicién 10.1 del PCP.

32. Causas de resoluciéon del Acuerdo Marco

Las causas de resolucion del acuerdo marco seran:

e Elincumplimiento de la condicién esencial de ejecucion establecida en el apartado 37 de este
PCP.

Las causas de resolucion parcial del acuerdo marco seran:

e En el caso de que algun repuesto deje tener la consideracion de exclusividad del fabricante, y,
por tanto, no aplique para su contratacion el procedimiento descrito en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP, se modificara el alcance del contrato del Acuerdo Marco para suprimir
todos los repuestos en los que concurra la circunstancia descrita anteriormente.

e Cuando no sea posible mantener el precio ofertado en el AM de alguno de los repuestos, y éste
se vea incrementado por situaciones extraordinarias ajenas al adjudicatario y siempre que la
cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del Acuerdo Marco sea igual o superior
a la solicitada en el anexo D para el periodo, se modificara el alcance del contrato del Acuerdo
Marco para suprimir todos los repuestos en los que concurra la circunstancia descrita
anteriormente, siempre y cuando Metro acepte la justificacion aportada por el contratista. Para
aquellos repuestos que estén incluidos en un contrato derivado en vigor el contratista debera
garantizar la ejecucion total del contrato.

Seran causas de resolucion del Acuerdo Marco las especificadas en la condicién 12.2 de este PCP.

Las causas de resolucion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se definen en el apartado 39 de
este PCP.

33. Penalidades del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco se
definen en el apartado 39 de este PCP.

34. Subrogacioén de personal

No procede.




35. Seguros del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se regulan
en el apartado 39 de este PCP.

36. Gastos de publicacion oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? Si.
Importe méximo de los gastos de publicacion oficial: 3.000 euros respecto de cada lote, en su caso

Los gastos de publicacion de los anuncios de adjudicacion y formalizacion del acuerdo marco seran
abonados por el contratista a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias habiles desde la emision de la
correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente que se indique al efecto. En el caso
de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el importe de los gastos con cualquier otro
pago pendiente a favor del contratista.

37. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco

Los contratos basados del Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicion especial de ejecucion:
[1Condiciobn medioambiental
XICondicion de tipo social o relativa al empleo
[1Condicion referida a consideraciones econdmicas relacionadas con la innovacion

El contratista se compromete a mantener y/o adoptar medidas que fomenten la conciliacion de la
vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato,
como por ejemplo la flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y el
teletrabajo.

Esta condicion especial de ejecucidn tiene caracter esencial.

38. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regiré por lo indicado en la condicion 5 del PCP. El empresario aportara los
documentos que formen parte de la oferta en formato electréonico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador. Respecto de los documentos que no tengan
dicho formato y no sean susceptibles de forma electrénica por el empresario, porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la
oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos
elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de
los mismos (preferiblemente PDF).

39. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco

A) REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:
El régimen juridico de cada uno de los contratos basados sera el resultante de aplicar el siguiente
criterio:
- Si el importe del valor estimado del contrato basado supera el umbral marcado por el
RDLSE, la preparacion y adjudicacion del contrato basado se regira por lo dispuesto en el
RDLSE, y lo establecido por el apartado 2 de la disposicidon adicional octava de la LCSP. En
cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido
en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y en el
ordenamiento juridico espafol, sin perjuicio de la debida aplicacion de las normas
contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).




- Sielimporte del valor estimado del contrato basado no supera el umbral marcado por el
RDLSE, la preparacion y adjudicacion de los contratos basados se regira por lo dispuesto
en la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincidn de los contratos basados, éstos
se regiran por lo establecido en los propios contratos, en la documentacion contractual, en

el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafiol.

B) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO:

Los contratos especificos basados en el Acuerdo Marco se tramitaran conforme a la planificacion y
necesidades de METRO que surjan durante su periodo de vigencia.

Sdlo podran adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. La
fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito serd la fecha de adjudicacion del
contrato basado del acuerdo marco.

La duracion de los contratos basados en el acuerdo marco sera independiente de la duracién del acuerdo
marco, y se establecera en los contratos basados, no podra ser superior a dos afios, no pudiendo exceder
dicho plazo el limite temporal fijado para la duracion del acuerdo marco en mas de 1 afio.

C) ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:
Se facilitara la siguiente informacion junto con la solicitud de ofertas:

- Materiales y cantidades que se solicitan.

- Caracteristicas técnicas requeridas, que seran acordes a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas de la licitacion.

- Condiciones de entrega de cada material.

- Duracion del contrato.

- Tipologia de contrato derivado a formalizar.

- Plazo maximo de presentacion de ofertas.

- Urgencia en su caso.

- El presupuesto base del contrato.

- Garantia definitiva por parte del adjudicatario:

Se solicitard cuando el valor estimado para la licitacion del contrato basado sea igual o
superior a 60.000 €, requiriendo un 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido.

La garantia

definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la condicion 15
del PCP, salvo mediante retencion en el precio.

- En el caso de que el adjudicatario no pueda ofertar precio, debera remitir a Metro la|
justificacién del motivo por el que no es posible completar su oferta.

- Los precios unitarios indicados por el licitador en el ANEXO D, seran vinculantes, en la
medida que los precios ofertados en las licitaciones derivadas del presente acuerdo marco,
no podran superar el importe unitario indicado en dicho anexo, si bien si podran mejorarlo
Por tanto, la adjudicacion del Acuerdo Marco dara lugar al establecimiento de unos precios
unitarios maximos de los repuestos incluidos en el citado ANEXO D, siempre que la|
cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del acuerdo marco sea igual o
superior a la solicitada en el citado ANEXO D para el periodo y supondran un limite a los
precios unitarios de las ofertas realizadas de cada licitacion de los contratos derivados para
esos repuestos desde la formalizacion o inicio de la vigencia del acuerdo marco.

- Cuando exista necesidad de aprovisionamiento de alguno de repuestos incluidos en el
Anexo B, se solicitara oferta al licitador, el cual presentara su oferta indicando el plazo de
entrega y el precio, que sera vinculantes Gnicamente para el contrato basado que se realice
relacionado con esa peticion de oferta.

- Subcontratacion: Si ¢Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la
subcontratacion? Si Las tareas o prestaciones que no pueden ser objeto de
subcontratacion son:

Todos aquellos aspectos/tareas que aseguren la originalidad y el correcto funcionamiento
de los repuestos a adquirir




¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacién? Si.

El licitador debera indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar,
sefialando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato

- Modificacion prevista del contrato basado: se definird en cada solicitud de oferta de
contrato basado.

- Aspectos objeto de negociacion de los contratos basados:
precio (en ningun caso se superara el precio ofertado en el Acuerdo Marco); plazo,
condiciones de suministro, requerimientos técnicos, recogidos en el PPT.

La oferta deber& presentarse segun el procedimiento establecido en la solicitud de ofertas, antes
del dia y hora que finalice el plazo, y conforme a los materiales que se soliciten.

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados en el Acuerdo Marco, el
contratista debera aportar un Certificado de Exclusividad en el que se indique y se justifique las
razones por las que sigue siendo la Unica empresa que puede efectuar el suministro de los
repuestos objeto de la licitacion de cada contrato basado en el Acuerdo Marco.

La oferta debera enviarse al Servicio de Compras, exclusivamente via correo electrénico a la
direccion Licitaciones-Compras@metromadrid.es conforme a lo indicado en los documentos que
conforman la peticion de oferta, debiendo obrar en poder de METRO en el plazo que la peticion
indique. El asunto del correo electrénico tendra que contener la siguiente informacion “XX.YY.ZzZZZ
PT OFERTA 6XXXXXXXXX” y NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA QUE FIGURA

COMO CONTACTO EN EL FORMULARIO ENVIADO, donde XX.YY.ZZZZ seré la fecha indicada
en el “Plazo para la presentacion de la oferta” y 6XXXXXXXXX el numero de la peticion de oferta.

El licitador aportard los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico,
autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del licitador), a excepcién de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles
de firma electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de
similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean
susceptibles de firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como
escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos
elaborados por terceros, etc.), se aportard copia digitalizada en formato que garantice la
inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

El licitador presentara la documentacion que completa su oferta con las siguientes condiciones:

- Los precios se entenderan netos y contendran toda clase de gastos hasta la entrega de la
mercancia en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, etc), incluidos
tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonémicos y locales, excepto I.V.A. que figurara
expresamente aparte.

- Los precios ofertados para los contratos basados, para losrepuestos incluidos en el
ANEXO D OFERTA ECONOMICA, no podrén superar el importe unitario indicado por cada
adjudicatario en dicho Anexo, si bien si podran mejorarlo, con las consideraciones
indicadas en el punto 5.4 Anexo D oferta econémica, del pliego de prescripciones técnicas.

- Las condiciones de pago del suministro se fijaran en la peticién de completar la oferta.

- La no presentacion de los documentos que completen la oferta dara lugar a un plazo de
subsanacion de tres dias naturales.

D) ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

1.- Los contratos basados del Acuerdo Marco, podran ser de los siguientes tipos:
o Contratos basados con Cantidad cierta y Gnica entrega: El suministro objeto del contrato

derivado se entregara de una sola vez, es decir, consistira en una entrega puntual por la
totalidad de la cantidad requerida.
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o Contratos basados con Cantidad cierta y varias entregas:

N° de entregas ciertas: El adjudicatario realizar4 el suministro de la cantidad contratada
cierta, dividida en lotes de cantidades fijas y suministradas en funcién del n° de entregas
establecidas previamente, durante toda la vigencia del contrato.

N° de entregas en funcion de las necesidades: El adjudicatario realizara el suministro de
la cantidad contratada cierta, dividida en lotes de cantidades variables y suministradas

en funcion de las necesidades de Metro Madrid, durante toda la vigencia del contrato.

o Contratos basados con Varias entregas y cantidad estimada: Estos contratos se
caracterizan por adjudicar un importe econémico maximo. En la peticion de oferta se
solicitard una cantidad estimada, con el compromiso de compra de una cantidad minima
(lote minimo). El adjudicatario realizara el suministro en funcién de las necesidades de
Metro de Madrid, durante toda la vigencia del contrato.

El establecimiento del presente Acuerdo Marco no implica compromiso alguno de compra en firme.
2.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos basados especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco seré el que resulte
de la correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion méaximo
gue se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada en la letra B)
de este mismo apartado.

3.- Plazo de garantia de los trabajos dos (2) afios, segun lo indicado en el apartado del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

4.-Régimen de Penalidades:

4.1.- Demora: El CONTRATISTA estara obligado a cumplir los plazos parciales o totales, fijados para la
ejecucion sucesiva del Contrato y en general para su total realizacion.

Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los plazos
parciales, o totales, llevara consigo una penalizacion equivalente al 1% sobre el importe total de la posicion
entregada fuera de plazo, por cada dia laborable de retraso, hasta un maximo del 10% sobre el importe de
la posicion demorada. Esta penalizacion se hara efectiva en la correspondiente factura.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA.
Los dias de demora se entenderan como dias laborables.

No seran admitidas en ningun caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso, debiendo el
CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo plazo de entrega y
alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son valoradas positivamente por
METRO, seran aceptadas por escrito en el plazo méximo de 10 dias. De no mediar dicha comunicacion por
parte de METRO, se entendera como no admitidas las alegaciones presentadas. E| CONTRATISTA debera
informar a METRO de los posibles retrasos antes de la fecha de cumplimiento de los plazos de entrega.

4.2.- Otras:

- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicion 17.22 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento de
las previsiones especificadas en dicha condicién.

- En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las condiciones
establecidas para la subcontratacion en la condicion 17.20 de este PCP, se aplicard una penalidad del
25 por ciento del importe del subcontrato.

5.- Causas adicionales de Resolucion de los contratos basados. Ademas de las previstas en la condicién 23.2)
de este Pliego de Condiciones Particulares, seran causas de resolucion las siguientes:

- El incumplimiento de la condicion esencial de ejecucion establecida en el apartado 39.D.8 de este




PCP.

- Suministro de repuestos no originales 0 que no sean nuevos.
6.- Los contratos se abonaran mediante certificacién de los suministros realizados.
7.- La regulacién de seguros referente a los contratos se regula en la condicion de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también
de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a
600.000 euros

Por victima 150.000 euros
(patronal)

8.- Condiciones especiales de ejecucién de los contratos basados: El contratista se compromete a mantener
y/o adoptar medidas que fomenten la conciliacién de la vida laboral, personal y familiar de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, como por ejemplo la flexibilidad de horarios laborales de
entrada y salida en el trabajo y el teletrabajo.

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas incidencias o cuestiones|
puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la extincion del presente contrato.

10- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados:

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato basado y modificacion del contrato
basado:

Si el valor estimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 443.000 euros, aplicara e
recurso especial en materia de contratacién ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la|
Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Si el valor estimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, aplicara el recurso de alzada
impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes,
conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

Si el valor estimado del contrato basado es superior o igual a 443.000 euros, aplicara la reclamacion ante e
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 119y,
siguientes del RDLSE.

40. indice de la documentacion administrativa

La documentacién administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y
orden:

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo | del PCP.

b. Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar, representacion, solvencia, y en su caso
de la habilitacion profesional.

41. Régimen de recursos y reclamaciones




Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del acuerdo marco y modificacién del acuerdo
marco:

Reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
conforme a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

42. Visitas

No procede.

43. Criterios de adjudicacion del acuerdo marco y Evaluacion de la oferta

Criterios de adjudicacion del acuerdo marco y ponderacion de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 30 puntos.
b. Criterios econdmicos: precio, 70 puntos.

El acuerdo marco se adjudicara tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios
cualitativos y a los criterios econdmicos, siempre que haya superado el umbral de suficiencia a que

se refiere el apartado siguiente.
Oferta Técnica
Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:

Criterio a Valorar Puntuaciéon Maxima

Plazos de entrega 15 puntos
Stock de Seguridad 15 puntos
TOTAL 30 puntos

Plazos de entrega (maximo 15 puntos)

Se otorgaran las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio. Se
entenderd como plazo de entrega medio, a la media aritmética expresada en semanas de los plazos
ofertados para cada uno de los repuestos incluidos en el ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA.

Plazo de entrega medio Puntos asignados

Menor o igual a 20 semanas 15

Mayor de 20 e igual o inferior a 22 semanas 12
Mayor de 22 e igual o inferior a 24 semanas 10
Mayor de 24 e igual o inferior a 27 semanas 5
Mayor de 27 semanas 0

Este plazo incluye todas las fases del proyecto, disefio y desarrollo de utiles, fabricacion y controles,

asi como el transporte hasta las instalaciones de Metro.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion
contenida en la declaracion del ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA.




Stock de Seguridad de los contratos derivados (maximo 15 puntos)

El stock de seguridad tendra una valoracion maxima de 15 puntos. En la oferta técnica se indicara
el porcentaje sobre el precio del contrato que el proveedor se compromete a tener de stock de
seguridad a peticion de Metro de Madrid. Por tanto, la valoracion se calcula de manera directa

mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Stock de Seguridad Puntos asignados

lgual o mayor de 10% 15

Menor de 10% e igual o mayor de 5%
Menor de 5% e igual o mayor de 1% 6
Inferiora 1% 0

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizaréd exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo IX.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Si la oferta técnica iguala o supera (=) los 15 puntos serd calificada como apta o técnicamente
aceptable.

Si la puntuacion iguala o supera el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para la

oferta, en el caso de que el contrato se adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta economica

Los repuestos objeto del acuerdo marco se encuentran incluidos tanto en el ANEXO A REPUESTOS
INICIALES como en el ANEXO B REPUESTOS ADICIONALES.

En el ANEXO A REPUESTOS INICIALES se encuentran los repuestos para los que el empresario debe
ofertar un precio por cada repuesto, mientras que en el ANEXO B REPUESTOS ADICIONALES se

encuentran los repuestos para los que el empresario no tiene que suministrar precio en esta fase.

Fecha: 16/09/2024
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Namero de contrato o referencia del expediente

Elindicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares (PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcidén del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del acuerdo marco se
definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.3. Régimen econémico presupuestario del acuerdo marco

Elvalor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 4 del RDLSE, se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en particular, el
importe de los suministros objeto del acuerdo marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

La naturaleza del acuerdo marco es la establecida en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En cuanto al régimen juridico del acuerdo marco, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del
cuadro resumen del PCP, la preparacion y adjudicacién de este acuerdo marco se regira por lo
dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de la
LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del acuerdo marco, éstos se regiran por lo
establecido en el propio acuerdo marco, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y en
el ordenamiento juridico espafiol, sin perjuicio de la debida aplicacion de las normas contenidas en el
Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco



La forma de adjudicacion del acuerdo marco serd la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
acuerdo marco se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el apartado
12 del cuadro resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 71 del RDLSE, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar
el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacién, de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

- Metro de Madrid solo podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco por razones
de su interés que sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de licitacion,
siempre y cuando estas queden debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no
podra promoverse una nueva licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacién, siempre que
exista causa que lo justifique (consistente en una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se
determine en la resoluciéon que se adopte a tal fin. El desistimiento no impedira la iniciacion
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion. En estos casos se compensara al licitador
por los gastos en los que hubiere incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 71.2
del RDLSE.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberd comunicar tal decision al licitador
y publicdndolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la
Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda.

2.2 Criterios de adjudicacién del acuerdo marco

Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad el Unico criterio es el criterio
objetivo de precio por un valor de 100 puntos.

3. REQUISITOS PREVIOS DEL EMPRESARIO

3.1. Capacidad

El empresario deberé acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas juridicas
deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen
el objeto del contrato del acuerdo marco. Los trabajadores autbnomos deberan estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato del
acuerdo marco.

El empresario no debera estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de presentacion de la oferta, lo que debera
mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacion del contrato del acuerdo marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado
18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia

Seran exigibles las condiciones de solvencia econdémica y financiera y técnica y profesional
establecidas en los apartados 20 y 21 del cuadro resumen de este PCP.



3.3. Contacto paralaresolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el
apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

4. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION DEL ACUERDO MARCO

Seran objeto de negociacion con el empresario los extremos a que se refiere el apartado 25 del
cuadro resumen del PCP.

5. PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

La oferta se presentara en la forma, plazo y lugar indicados por Metro de Madrid en la invitacion para
participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del contenido
de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna
clase.

El empresario no podra presentar mas de una oferta.

La oferta se presentara necesariamente en la forma prevista en este PCP y en la invitacién para
participar en el procedimiento de adjudicacién del acuerdo marco. No se admitiran ofertas verbales,
telefénicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitira la oferta que se haya recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las solicitudes,
ofertas, escritos, etc., presentados por el empresario extemporaneamente, o en lugar distinto del
indicado, no seran tenidas en cuenta a los efectos de la adjudicacién del acuerdo marco.

5.2. Consultas previas alaformulacion de la oferta

El empresario podra formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos (PCP y PPT)
y sobre la documentacién complementaria con caracter previo a la presentacién de su oferta.

Metro de Madrid facilitar4 siempre que sea posible las respuestas a las consultas formuladas con una
antelacion de 24 horas.

5.3. Presentacion de la oferta

La oferta debera ser presentada por los medios indicados en la invitacion para participar en el
procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco.

La documentacién debera presentarse en castellano.



6. CONTENIDO DE LA OFERTA

6.1. Reglas generales

El empresario podra presentar sélo una oferta, de acuerdo con lo establecido en este PCP.

6.2. Informacién de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacién
facilitada por los operadores econdmicos que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores).

El licitador debera indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones
genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta
que deban ser publicadas (importe de la oferta econdmica e importes que puedan determinar la
valoracion técnica).

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, utilizando
expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefialando ademéas los motivos que justifican ese
caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados
como tales por el licitador. Ademas, dicha indicacion como CONFIDENCIAL debera constar en la
portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones
confidencial es de forma que resulte sencilla su identificacion.

6.3. Documentacién administrativa

La documentacion administrativa debera incluir en todo caso la documentacién a que se refieren los
apartados 18 y 22 (en el supuesto de empresas extranjeras), 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar apoderamiento
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actue,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para
contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de la oferta y deben
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

6.4. Oferta técnica

La oferta técnica debera incluir la documentacion que justifique el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el PPT y toda la informacién que, a juicio del empresario, facilite la negociacion de los
aspectos establecidos en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Es importante incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados, tanto técnicos
como humanos, para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del contrato.



6.5. Oferta econdémica

La oferta econémica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo Il del PCP.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electronicamente por el empresario 0 su representante legal, no
aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El empresario presentara una sola oferta econdmica y ésta contendra una Gnica proposicion.

Si la oferta econdémica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, 0 existiese
reconocimiento por parte del empresario de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio
u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera
esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el indicado en la invitacién para participar en el
procedimiento de adjudicacion del contrato.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, NEGOCIACION Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL ACUERDO MARCO

8.1. Aperturay calificacion de ladocumentacién administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la apertura
de la documentacién administrativa y procedera luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez
de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
notificara al empresario para que corrija 0 subsane la documentacion, o para que presente
aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos
u omisiones advertidos, procedera a determinar si la oferta es admitida o no. Si la oferta no es valida,
debera notificarse al empresario.

8.2. Solvenciay/o Habilitacion Profesional

Deberd presentarse la documentacién acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados numero 20, 21 y 23 del cuadro resumen del PCP.

8.3. Fase de negociacion

Metro de Madrid negociara con el empresario la oferta presentada en relacion con todos aquellos
extremos o aspectos que sean susceptibles de negociacion de acuerdo con lo previsto en el apartado



25 del cuadro resumen del PCP, con el fin de determinar los términos y condiciones finales de la
misma.

Las negociaciones con el empresario se realizaran a través de correo electronico.

Metro de Madrid reflejara en la Propuesta de Adjudicacidn las negociaciones mantenidas y el resultado
de las mismas.

8.4. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Puablico eximira al licitador inscrito con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él.

No serd preciso que el licitador aporte el certificado de inscripcién, sustituyéndose su presentacién por
el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electronicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que el licitador
inscrito esté obligado a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca en los datos reflejados en el
certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que
se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

8.5. Notificacién y publicacion de la adjudicacion

La adjudicacién del contrato del acuerdo marco sera motivada y se notificara al empresario, indicando
el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato del acuerdo marco.

Adicionalmente, la adjudicacién del contrato del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante
del Portal de Contratacion de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasién de la notificacién y publicacién de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco Metro
de Madrid no podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2
del PCP.

8.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del contrato del acuerdo marco a un empresario que no cumpla las condiciones de
capacidad y solvencia exigidas o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el articulo
115 del RDLSE seréa nula de pleno derecho.

9. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Obligaciones previas ala formalizacion del acuerdo marco

9.1.1. Documentacion previa a laformalizacién del acuerdo marco



Metro de Madrid requerira al empresario del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacién de la adjudicacion, presente los
documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Certificado de situacién en el censo de actividades econdémicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en
alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan
presentar resolucion expresa de la concesién de la exenciéon de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

b. Escritura de constitucidn, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea
distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una
UTE.

d. Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo X, de la entidad adjudicataria suscrita
por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta incursa en
ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.
En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibicion
para contratar debera comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A.

e. En el caso de que la ejecucion de los contratos basados del acuerdo marco requieran de la
cesion de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracién en la que se
ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar
los servicios asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier
cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacién facilitada en
esta declaracién. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo incumplimiento
constituir4 causa de resolucién del contrato.

f.  En el caso de que los contratos basados del acuerdo marco sean cofinanciados con cargo a
Programas Operativos Regionales FSE y FEDER, declaracién expresa sobre ausencia de
conflicto de intereses conforme al anexo VI del PCP.

Si el empresario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, acreditativa
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracién
General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administraciéon autonémica
donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el empresario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Enlugar de los certificados anteriores, una declaracién responsable suscrita por un apoderado
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria
alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el de la Comunidad de
Madrid.

En el caso de que el empresario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se
refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los miembros de la misma.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacién de la adjudicacion
del acuerdo marco, se entendera que el empresario ha retirado su oferta.

9.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

9.2.1. Reglas generales

El contrato del acuerdo marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del
documento de formalizacién por Metro de Madrid y por el empresario.

La firma electrénica del contrato del acuerdo marco deberd realizarse mediante alguno de los



certificados de firma electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos,
suspendidos ni revocados.



La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificaciéon”
(TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacion y Agenda Digital - M°
de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, debera entregar a Metro de Madrid una copia
legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato del acuerdo marco, en el plazo
maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

9.2.2. Plazos paralaformalizacion del contrato del acuerdo marco

La formalizacién no podréa efectuarse hasta transcurridos quince dias hébiles desde que se practique
la notificacion de la adjudicaciéon. En caso de que el acto de adjudicacién haya sido objeto de
reclamacién de acuerdo a lo previsto en los articulos 119 y siguientes del RDLSE, no podra procederse
a la formalizacion del contrato del acuerdo marco hasta que dicha reclamacion sea resuelta, o hasta
que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la
suspension correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

9.2.3. Contenido del documento de formalizacién del contrato del acuerdo marco

El documento de formalizacion del contrato del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes
extremos, salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del contrato:

a. Laidentificacion de las partes.

b. Laacreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato del acuerdo marco.

c. Referencia ala legislacién aplicable al contrato del acuerdo marco.

d. La enumeracion de los documentos que integran el contrato del acuerdo marco, que salvo
error manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el
PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga
al contratista.

f. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
contrato del acuerdo marco de las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones del PCP o el
PPT que sean contrarias a lo especificado en el apartado 25 del cuadro resumen de este PCP y demas
documentos preparatorios del contrato del acuerdo marco, o que impliquen alteracion de los términos
y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada por el contratista.

9.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacién del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafnos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.


http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/firmaelectronica/paginas/prestadores.aspx

9.3. Publicidad de la formalizacién

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacién del acuerdo marco en los términos previstos en el
articulo 79 del RDLSE. En particular, la formalizacion del acuerdo marco deberd publicarse, junto con
el correspondiente contrato del acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del
mismo en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, v,
en su caso, ademas en el DOUE y en el BOCM.

9.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial en los términos del apartado 36 del
cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que puedan
gravar la adjudicacion y formalizacion del contrato del acuerdo marco y que no se encuentren
expresamente excluidos en el PCP.

10. EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Modificacién del contrato del acuerdo marco

El contrato del acuerdo marco sélo podran ser modificado en los casos previstos en el apartado 31 del
cuadro resumen del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110
del RDLSE, y en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE y los que corresponda de la
LCSP.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato del acuerdo marco de forma distinta
ala pactada deberd resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad
de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato del acuerdo marco seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo
previsto para el propio contrato del acuerdo marco en la condicion 9 del PCP. Adicionalmente, las
modificaciones del contrato del acuerdo marco se publicaran en el perfil de contratante del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE y en el BOCM.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del contrato del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 9 del cuadro
resumen del PCP.

12. EXTINCION DEL CONTRATO DEL ACUERDO MARCO

El contrato del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo
previsto en esta condicion y en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.



12.1. Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del
acuerdo marco o cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco.

12.2. Resoluciéon del contrato del acuerdo marco

Seran causas de resolucion del contrato del acuerdo marco las siguientes:

a.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad
juridica de la sociedad contratista.

La imposibilidad de ejecutar el contrato del acuerdo marco en los términos previstos:

por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa
que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre
que no proceda la modificacion del contrato del acuerdo marco para adaptarse a ellas.

por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el contrato
del acuerdo marco, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacién de servicio de
transporte publico de viajeros.

por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato del acuerdo
marco.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte
del contratista.

El mutuo acuerdo de las partes.

Metro de Madrid podra resolver el contrato del acuerdo marco por cualquier otro
incumplimiento que se establezca expresamente en el apartado 32 del cuadro resumen del
PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion la siguiente:

Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 71
“Prohibiciones de Contratar’ de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o continuar su
ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo anterior, si el motivo
de estar incurso en prohibicion de contratar es consecuencia de una declaracion de
insolvencia, METRO resolverd el contrato.

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

13. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

La adjudicacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se realizar4 conforme a lo previsto en
el apartado 39 del Cuadro resumen.

14.- FORMALIZACION

El contrato se formalizard, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de
formalizacion por Metro de Madrid y por el empresario.



14.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al empresario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias habiles
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion, presente
los documentos a que se refiere esta condicion.

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva cuando se requiera conforme
a lo indicado en el apartado 39 del cuadro resumen de este PCP. Si el adjudicatario es una
UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas
empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas
que conformen la UTE.

b. Certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene
suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demés condiciones
exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo V de este PCP. Si el adjudicatario es una
UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas
miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que
conformen la UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea
distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una
UTE.

Ademas, el adjudicatario deberd aportar el resto de la documentacién prevista en la condicion 9
anterior para la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su
vigencia.

15. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5 por
100 del precio final ofertado, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y divisidn, que debera ser emitido por una entidad de crédito
autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad aseguradora
autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 39 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en la
cuenta corriente que se indique a solicitud del empresario.

Tanto el aval como el seguro de caucién, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo Ill
del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas
y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion. En el caso de optar por constituir la garantia
mediante aval o seguro de caucidn, y siempre que sea posible, la garantia debera ser entregada en
formato electrénico autenticada mediante firma electrénica reconocida del representante de la entidad
avalista o entidad aseguradora.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y
en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato, cuando
aqguéllas no puedan deducirse de las certificaciones.



b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el contratista ocasionara a Metro de Madrid
con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus
obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolucion
del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado a
cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado
correspondiente del acta de recepcién.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se
haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro
de Madrid reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberad reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la
obligacion de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que guarde
la debida proporciéon con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados
desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucién del
contrato. No se considerard como supuesto de modificacién del precio a estos efectos la aplicacion
de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el vencimiento
del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al propio contratista,
siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar
afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucidn de la garantia definitiva.

16. SEGUROS

El empresario estard obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla durante
toda su vigencia, una poliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civiimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a
terceros como consecuencia de la ejecucidn del contrato, asi como durante el periodo de pruebas y
ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, el limite de suma
asegurada por esta péliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningln caso, seré inferior a
300.000 euros por siniestro.

Dicha pdliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el
apartado 39 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante el
periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la
vigencia de la péliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como la
falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones
establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucion del contrato por causa imputable



al contratista.

Si la péliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva péliza o nuevo
certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince
dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato,
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin
de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por
aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera integramente
soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracién del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa las
pélizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento del
personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid
expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las pélizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las obligaciones
y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a
reparar los dafos y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pdélizas de
seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato conforme a las
obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en
virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia
0 cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada.

17. EJECUCION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

17.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a cumplir
el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los plazos parciales
sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucidn del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecucion de las
prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion de los trabajos, sin que
Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable
para el contratista.

17.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la parte
de los mismos que esté realizada o implantada.

17.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica 'y



copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales
conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y
comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccién de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa
judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya
tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacién que se haya efectuado en esta
materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al
contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente
reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacién, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizacion o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si
procede ésta, o finalizacién de la ejecucién del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de los
materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados
por la reclamacion, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid,
dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el suministro contratado
quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucién de los elementos que
procedan, se entenderd que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de
mas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o0 por terceros la sustitucion de los materiales,
suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva
cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con caracter inmediato a la presentacion de la
factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo
establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentard la documentacion justificativa en caso de que Metro
de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacion preparatoria,
documentacién técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del
contrato se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter indefinido y alcance
internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual
que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

17.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan de
programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacion
contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la
aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes al
inicio de la ejecucion del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:
a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi
como de los plazos parciales de ejecucién sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la



oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el
PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecuciéon de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucidn de los trabajos, sobre la base del programa
de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en su
caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas
en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

17.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro de
Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecuciéon de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo
adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacion vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio
de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tensién de traccion o
servicios auxiliares, se considerard la posibilidad de no ocupacién plena de jornada, llevandose a cabo
los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en
dicho servicio.

Si ademéds los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerard a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

17.6. Direccion de los trabajos

La direccién de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que designe
Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en el
contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del contrato en
cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las ordenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr
los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten
lo establecido en los articulos 109 a 111 del RDLSE y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucién y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.



g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del
contrato, a la que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos,
técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el contrato.

h. En particular, el director de los trabajos determinara:

i. Los plazos para la ejecucién de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la
ejecucidn de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de
realizacion cuando sea necesario.

j. Los criterios y metodologia para la ejecucién del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

k. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucion del
contrato.

I. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo
la correcta ejecucién de los trabajos.

m. Cualquier otra cuestién que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y que a
Su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que
tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas
y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

17.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid,
que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion de
la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el
contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad
técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de los
trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso deberd solicitar
autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucién de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de
Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en Metro
de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los trabajos asi
lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo necesario de
personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo
en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera decisiones
gue el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacién con el responsable del contrato, asi como
para la confeccion de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion de
su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y
omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general
la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustituciéon se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En



cualquier caso, dicho plazo méaximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de realizacion
de los trabajos establecido en el contrato.

17.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucién de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacién del contrato, su
domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcién o, en su caso, la finalizacién de
aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente
cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

17.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del adjudicatario,
el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna
para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid por
cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habré derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid
y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucién del contrato.

17.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 27.4 del RDLSE, el contratista estara obligado durante la ejecucion del
contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas
en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de
Espafia, y en particular las establecidas en el anexo XI del RDLSE.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del cumplimiento
de sus obligaciones en esta materia.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los
compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacién o no de los requisitos legales al
respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de
la adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las
sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los érganos competentes.



17.11. Prevencion deriesgos laborales

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el trabajo
le resulte de aplicacion.

Ademas el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucién del
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante el periodo de
ejecucién del mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud e higiene en el trabajo, en
especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y
demés normativa aplicable en esta materia.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador y deberd cumplir las disposiciones vigentes en materia de
prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas,
éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. A tal
fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la proteccion y
prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos trabajadores,
conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicién.

17.12. Vigilanciay control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos
puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en este punto, con la
legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el control
y vigilancia de los trabajos, deberéa éste, en todo momento, observar las indicaciones formuladas por
el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar determinadas actuaciones
en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros o por cualquier otra causa justificada.

17.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o perjuicio
para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacién de informacion obtenida como
consecuencia de la ejecucioén del contrato.

17.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas se seguiran las instrucciones de
la direccion de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.



17.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucién del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ninglin momento se
dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién que ofrezca duda en
este sentido, debera ser sometida a la consideracién de Metro de Madrid, que resolvera en uno u otro
sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de
Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion personal
y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el publico, el uniforme
0 ropa de trabajo deberé ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

17.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos Y licencias fueren precisos para la ejecucién de los trabajos, inclusive, en su caso,
las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de
cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista
reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o
abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para
descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta
condicidn, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

17.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo
de averia, interferencia o perturbacién en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos,
equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal
funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid, o la
suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con
urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacién
en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a Metro de Madrid no
sé6lo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para
la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria Metro
de Madrid en su caso.

17.18. Modificacién del contrato

Los contratos s6lo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro
resumen del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del
RDLSE, y en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste y licitarse la ejecuciébn de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.



Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el propio
contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicaran en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso,
en el DOUE y en el BOCM.

En los contratos de suministro en los que la determinacién del precio se realice mediante precios
unitarios, se podra incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por
ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.

17.19. Cesién del contrato

No procederd la cesion del contrato, al haber sido la identidad del empresario la razén de acudir al
procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el contrato.

17.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto de
aguellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el
apartado 29 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 107 y 108 del
RDLSE. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo
estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 27.4 del RDLSE, asi como
de la obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida
al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de
datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de
autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

b. El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 29 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacién diferentes a las
sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la
notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién
expresa con anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si Metro notifica en
ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos
subcontratistas.



a. En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en
prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

b. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

c. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

d. Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional séptima del RDLSE, cuando la
entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los subcontratistas no
tendrén accion directa frente a la primera por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

e. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo 108
del RDLSE, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que
en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

f.  Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir al
contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de pago, asi
como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 108 del RDLSE y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

17.21 Obligaciones del contratista sobre vigilanciay control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
y en particular, en su articulo 22, sera obligacién del contratista, realizar reconocimientos médicos a
los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red de metro,
encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo para esa
actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, deberd realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de conduccién
de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los
requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le seran facilitados por
METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicologicos para la deteccion de alcohol y drogas
de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacién
(rebase de sefal con indicacién de parada absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la
sefializacion o indicaciones del Puesto de Control Central y/o similares), con caracter inmediato, al
instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldégicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectle el reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos reline
los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles toxicolégicos
gue establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, especificamente, en el
momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos conducidos por su personal o
por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que sera facilitado



por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para
el contratista:

e Larecogida y valoracion de muestras biolégicas para la deteccién de alcohol y drogas de
abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados
con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

o Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos con
las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte de los
controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario
en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados de las
pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicolégicos realizados al personal de conduccién del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios y
METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de METRO durante un
plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO podré retirar de forma
definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicologico para la deteccién de drogas de
abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios con
caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al que se le haya
remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el plazo maximo de 24 horas.
Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacién sera comunicado a Metro en el plazo maximo
de 24 horas desde la obtencién de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

Es obligacion del contratista remitir, antes del inicio de los trabajos, la informacién contenida en la
presente condicion 10.21 a los trabajadores de su plantilla que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de Metro, en cumplimiento del Deber de Informacién ligado a la actual legislacién
de proteccidn de datos personales.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda
dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este ultimo,
el Contratista estard obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas
obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir
vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente clausula,
la obligacion de informar a este personal en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a la actual
legislacion de proteccion de datos personales, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas
y cada una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

17.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso alas instalaciones de METRO

17.22.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:



a) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control

de accesos (C.AA)).

b) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Serd la utilizada para el acceso a

las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. 0 no se
necesite su uso.

17.22.2. Formade solicitud y lugar de entrega

El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar
el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el
caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le
asighara una Unica tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos
contratos.

El contratista vendrd obligado a acompafiar a la solicitud de emisién de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los
trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por
la normativa vigente en materia de proteccion de carécter personal.

La entrega se realizard en la direccidon que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta serd retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida por
METRO.

17.22.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas,
habiendo el contratista de velar por su observancia:

Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacién y/o el acceso de su titular a
las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como titulo de
transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal
de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.
Para los casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado se
habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes
dependencias.
Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevencion
de Riesgos Laborales) se desaconseje.
Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para todos
estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas
nuevas, con las siguientes consideraciones.
o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacidn de una nueva que sustituya a la deteriorada.
o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga
conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan entregado.

Asimismo, para proceder a la creacién de una nueva tarjeta el trabajador debera realizar la denuncia
correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de METRO
responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que corresponda,
de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado.
Deberé proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecucién ya sea propio o de



las empresas que subcontrate y debera hacer respetar y cumplir lo establecido en este
apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los
que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacién de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo maximo
de una semana en caso de finalizacién o extincién de la prestacién del contrato con Metro, asi
como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o
haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el
contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de
las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento
en que haya incurrido.

17.22.4. Reposicion

El Contratista habrd de abonar a METRO por cada reposicién de tarjeta que haya de realizarse, con
independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

O
O

Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

17.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdémicas al contratista:

Incumplimiento

o Penalizacién total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacién de
los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté
asignado): 50€.

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento. Salvo
en los casos en que se esté en el periodo de creacién de una tarjeta nueva por extravio
o robo, siempre que haya sido comunicado previamente.

o Anotacion del cddigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

Falta leve. Penalizacién econdmica al contratista de 50 €
i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se
penalizara por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccion al reglamento
de viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida

en el departamento indicado por METRO.

Falta grave. Penalizacion econdémica al contratista del 0,5 % del importe del contrato Se
tendra en cuenta que el Importe minimo a penalizar por una infraccion grave sera de 100 € y
el maximo de 500 €.

i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.

ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se consideraran
como falta grave, salvo que por aplicacion del apartado siguiente deban considerarse como
muy grave.



c. Falta muy grave. Penalizacion econdémica al contratista del 1 % del importe del contrato. Se
tendrd en cuenta que el Importe minimo a penalizar por una infraccion muy grave sera de
1.000 € y el maximo de 5.000 €

I Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia de un
contrato:
- 6 levesy sucesivas.
- 2faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podra ser causa de
resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté
asignado el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan
de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las siguientes
circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los
permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.

o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.

o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.

o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacién definida por METRO como critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesién de la tarjeta a una tercera persona se podra determinar

la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacién de permisos se aplicard a cada trabajador, independientemente de los contratos a los
que esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicardn en el momento de ser conocidas para que el responsable del
proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econémicas, se repercutiran al
contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segin el
procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y
DEFECTOS EN LA EJECUCION’ del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o
penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el caso de que se haya
establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso de incumplimiento
de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantia definitiva en el caso de
existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera
personal independientemente del contrato en el que participen.



18. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

18.1. Plazos contractuales

El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en la solicitud de ofertas.

En caso de que se asi se prevea en la solicitud de ofertas, el plazo de ejecucién del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del acta de inicio de los
trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Dicha acta debera formalizarse, salvo
casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion del
contrato.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Procedera la ampliacién del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la
duracion del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro de
Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicién de las penalidades que en su caso
procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso Metro de
Madrid ampliard el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira un informe donde
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

La ampliacién del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacion
del 6rgano de contratacion.

18.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duracién de las prérrogas, se establecen
en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP.

La prérroga del contrato debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacion
del 6rgano de contratacion.

Sera obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de
antelacion a la finalizacién del plazo de duracién del contrato.

En ninglin caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen de
prorroga excepcional establecido en el articulo 29.4 in fine de la LCSP.

19. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 39 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en
el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid
podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades



establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del contrato si dichas
penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento
del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o
por la imposicion de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cdadigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza de
pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista
la indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad
correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento susceptible
de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgara un
plazo de cinco dias hébiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga, y
presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de
Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible
de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince dias
naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectlia el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra detraer el
importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En caso de que
no sea posible deducir las penalidades de las certificaciones pendientes, se procedera contra
la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion de restituir dicha garantia
en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro de Madrid le notifique la
incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho
incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio
de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

20. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia seré el establecido en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP. En su caso,
el plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de recepcion, salvo que se especifique lo
contrario en dicho apartado.

21. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

21.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la prestacion
del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP,
y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.



Metro de Madrid no admitird ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre la
fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccién de otra ajustada en
fecha.

Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Uniéon Europea), tanto del
contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcién de los
suministros efectuados que comprenda.

c. Labase imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. ldentificacién del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo del
hito de facturacién cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier otra
informacion que se especifique en el pedido.

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura y su
devolucidn, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos
econdémicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del computo del
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la
integridad de la factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccién:
facturae proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas
en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacién de abonar el precio en el plazo maximo de treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan aprobarse dentro de los
treinta dias siguientes a la efectiva ejecucién de los trabajos a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacioén por
los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dara
inicio al cémputo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple la
obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante Metro
de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo
de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion
de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

21.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables.

21.3. Recepcién del objeto del contrato


mailto:facturae_proveedor@metromadrid.es

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizara en la forma y lugar que
especificamente se determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones generales
de recepcion.

Recepcidn en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, deberd comunicéarselo a
Metro de Madrid (Puesta a Disposicién) al objeto de realizar su recepcion cualitativa indicando el lugar
en que se encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal,
magquinaria, aparatos, energia y toda la documentacion necesaria para el control, incluyendo la
documentacién de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y ensayos,
etc.).

Recepcién en destino

Tendré lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratandose de una recepcion
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcion en origen, o fuera
necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcién en destino incluiria ambos
conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el
personal, elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcién de las
instrucciones de Metro de Madrid, procedera, bien a su retirada y posterior reposicién, o bien a la
correccién de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciAndose posteriormente un nuevo proceso
de recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerara como no puesto a disposicién, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos
de entrega pactados.

Liquidacién
Con posterioridad a la recepcién o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos

previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, el contratista debera entregar a Metro
de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo |V del PCP.

En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacién quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que
reclamar a Metro de Madrid en relacidn con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en
sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, asi como que no tiene pendiente de
abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregard a Metro de Madrid un
certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la
subcontratacién de conformidad con lo establecido en la condicion 10.20 de este PCP.

22. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.



La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto a
su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de
inspeccion.

23. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato basado en el acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de
conformidad con lo previsto en esta condicion.

En todo caso, se extinguira el contrato cuando se alcance su precio maximo.

23.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a Metro
de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el contrato, en todo caso, cuando
se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la
total y correcta ejecucion de los trabajos.

23.2. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. Lamuerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad
juridica de la sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la hormativa
gue pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre
gue no proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el
contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacién de servicio de transporte
publico de viajeros.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacién del contrato.

c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte
del contratista.

d. Elmutuo acuerdo de las partes.

e. Si el contratista dificulta las labores de direccion e inspeccion de Metro al impedir o limitar el
acceso al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento reiterado (al
menos 3 veces) por parte del contratista de las érdenes emitidas por escrito por el Director de
los trabajos.

f.  Elincumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.



g. El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante
la ejecucidn del contrato.

h. Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:

a. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora o la superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato
por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este
supuesto resolver el contrato.

b. Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 71
“Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o continuar su
ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo anterior, si el motivo
de estar incurso en prohibicion de contratar es consecuencia de una declaracion de
insolvencia, METRO resolveré el contrato.

Podran ser también causas de resolucién del contrato el desistimiento, la suspensién del inicio de la
ejecucion de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses
a partir de la fecha de formalizacion del contrato y la suspension de la prestacion por un plazo superior
a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de
las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

23.3. Consecuencias de laresolucién del contrato

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la
que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra parte
como consecuencia de la resolucién del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener al
menos:

a. Las causas que justifican la resolucién.

b. La situacién en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados.

c. Laliquidacién correspondiente.

d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecucion
de los trabajos.

f. Laprocedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. Laaplicacion de penalidades, si procediera.



24. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos.
Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el
contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacion
con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

25. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado confidencial,
el licitador queda obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que
contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de
la preparacién de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la
empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que
pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados del
alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su actuacion
pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a
informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los términos de esta
condicién y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter
previo a recibir dicha informacién, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacién de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual, debera
devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste
0 se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el contratista se
comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial del mismo, dejando a salvo aquella
informacion que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista 0 ponerse a
disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

26. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

26.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes en los
archivos de METRO

El CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de
la Unién Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacién expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendréa prohibido el acceso a
los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de
acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte



informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las
dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizard al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucién del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA
asumird la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento
General de Proteccién de Datos o RGPD-y al articulo 33 de la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, con las obligaciones que
lleva aparejadas, por lo que:

a)

b)

d)

e)

a)

tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacién
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara a METRO de
esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes
de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza
estatutaria.

tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito, especifica o
general, de METRO. En este (ltimo caso, informara al responsable de cualquier cambio previsto
en la incorporacion o sustitucién de otros encargados, dando asi a METRO la oportunidad de
oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas
actividades de tratamiento por cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante
contrato u otro acto juridico establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unién Europea,
las mismas obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccidn de datos, el encargado inicial seguira siendo
plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del
otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas
y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su
obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los
datos personales, a su rectificacién o supresion, a la limitacién de su tratamiento, o a oponerse al
tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de los datos).

ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos
32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a disposicion
del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las
Autoridades de Proteccion de Datos, la comunicacion de violacion de datos a los interesados, la
realizacion de evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la
realizacion de consultas previas a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion de los
servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando a METRO un
certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de los datos personales
en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados miembros.



h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado
por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una instruccion infringe
el RGPD, la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de proteccién
de datos de la Unién Europea o de Espafia.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda en
esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicara
ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas
0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse
de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe
con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA.

26.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA
a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA, durante la
ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o de
cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a dichas
personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de
realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones, contratos y relacion
con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

- Eltratamiento de sus datos es necesario para la ejecucién de un contrato.

- Eltratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales
alas que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; EIl Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo
de Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios electrénicos, informaticos y
telematicos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de
agosto de 1885, Codigo de Comercio.

- El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfacciéon de intereses legitimos de
METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en
el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el
desarrollo de la licitacién o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,
Céamara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.



- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su
caso pudieran corresponder, de acceso, rectificaciéon, supresion, limitacion de tratamiento,
oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a
informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resoluciéon de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la extincion
del presente contrato y, en todo caso, regira el ordenamiento juridico espafiol.


https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

ANEXOS

ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante:

METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion:

SUMINISTRO DE REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL
FABRICANTE SCHUNK IBERICA, S.A. PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MATERIAL MOVIL DE
METRO DE MADRID

N° Licitacion:

6012400322

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa':

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?:

O Microempresa
O Pequefia empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero DUNS; las empresas extranjeras

de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda de

2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda

de 10 millones de euros.



Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y cuyo volumen
de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

BLOQUE 3: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar

sefialadas en el articulo 71 de la Ley o _ o

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos O EIl licitador Sl esta incurso en prohibicion para
del Sector Publico. contratar

Si el licitador ha respondido que si esta a) Circunstanciapor laque estaincurso en prohibicién
incurso en prohibicién para contratar, de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
gque estd incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 4: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estéel licitador inscrito en algln registro O si
de licitadores?
O No
Si el licitador ha respondido que si esta a) Nombre de lalista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcion

o certificacion y en su caso la b) Nede inscripcion o certificado pertinente:
clasificacion obtenida en la lista oficial.

c) Referencias en que se basalainscripcién o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en lalista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro a) Direccidn de internet:
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE), tendra
gue indicar la informacién necesaria para
que el 6rgano de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.




b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

O si
O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacion respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacion mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracidn.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 5: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O si
O No

¢Cumple el licitador con la
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con clasificacion del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

con lo establecido en el apartado 23 del
cuadro resumen del PCP?

O No
¢Dispone el licitador de la habilitacion 0o si
empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato de acuerdo O No

En el caso de que la documentacién
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcién de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacién necesaria




(direccién de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacién necesaria para el acceso a
los documentos) para que el érgano de
contrataciéon tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 6: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

;Tiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del
contrato a terceros?

O Si

O No

En caso de indicar que Sl, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial), la parte del contrato
que tenga previsto subcontratar y el
importe estimado de subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga previsto
subcontratar:

¢) Importe estimado de subcontratacion:

Si asi se hubiera requerido en el punto
32 del cuadro resumen de este PCP:

iTiene el licitador intencion de
subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefalados en el
apartado 5 del cuadro resumen de
este pliego?

O Si

O No

En caso de indicar que SI, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial).




BLOQUE 7: IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

¢El licitador es una empresa de 50 o O Sl

, . ”
mas trabajadores? 0 NO

En el caso de haber marcado la opcion
“si”, el licitador asume la obligacion de
contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y se compromete
a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido
para ello, en cuyo caso aportara el
certificado de inscripcion en el
Registro y Depésito de Convenios
Colectivos, Acuerdos Colectivos de
Trabajo y Planes de Igualdad o, en su
defecto, la documentacion
acreditativa del transcurso del plazo
del silencio administrativo positivo.

BLOQUE 8: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

.Se encuentra el licitador al corriente O sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social O NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

[ 30 - T , CONDNI/NIE ....c.coeviiiriirrrarnne actuando en nombre propio/
oenrepresentaciondelaempresa .........ooovviiiiiiiie e ,conNIFn®................... y domicilio social
............................................. ,encalidad de ... e, SEQUN pOder
otorgado ante el notario de .............cooeeviiiiiiiiiennn. B N [ L - S ,
confecha..................... y nimero de protocolo.........ccccvevevervennnne ,

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los documentos que el licitador
facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitacién, es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.



Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier otro caso
cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su
requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representacion, clasificacion, solvencia,
habilitacién empresarial y adscripcién de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con
lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y otros
tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado
el licitador la informacién necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
y resto de la informacidn necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A.
tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unién Europea
que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que METRO DE
MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

Que el licitador, sea una empresa espafiola o0 extranjera, acepta someterse a los juzgados y
tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderle.



Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacién del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo indicado en el
apartado 38 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA (ACUERDO MARCO)

D./D? , con D.N.l. nUmero , representando a la Empresa , con NL.L.F. y
domicilio fiscal en , calle , nimero , en calidad de , en uso de las facultades
gue le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero d e su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Acuerdo Marco de “SUMINISTRO DE REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL FABRICANTE
SCHUNK IBERICA, S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL

MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID’, se compromete a tomar a su cargo la

ejecucion del mismo,
con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “ANEXO D OFERTA ECONOMICA” que se facilitara junto al
resto de la documentacion y que deberéa entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares
gue sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo Xl del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado 38 del
cuadro resumen

Nota: este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 38 del
cuadro resumen del PCP.



ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., ennombre y representaciéon de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. , con nimero
de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de
division, orden y excusion, a (2) con N.I.F. domiciliado en , calle ,, por la cantidad de

EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con
METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su simple
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2) , como
consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima de siete dias a la solicitud de
subrogacién en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de
(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Gnico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacién expresa de este aval sera necesaria la autorizacién expresa de METRO DE MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a ___de_ _de20__ .
1)
Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Seredactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.



MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMEero: ................cceuene...

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilioen ...................., Calle c.cccovevirviviir e,
YNLF. , debidamente representado por don.........cc.cccceevvevieiiennnn, , Segun poder otorgado con
fecha....de........... de...... , ante el Notariode ................ ydon oo , con nimero............. de su
protocolo.

ASEGURAA ......... (2).ieennn. s NLLF. , en concepto de tomador del seguro, ante METRO DE
MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (4) i, (enletras y en
cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el

contrato derivado de la licitacion .............ccoceevireiiinennnn, , en concepto de garantia definitiva, para responder de

forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, en caso
de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento de esta
sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente su
cancelacién o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razdn social completa del tomador del seguro.



ANEXO IV

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL
ACUERDO MARCO

D D (nombre y dos apellidos del/lla representante del
contratista), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa ..........cccoceviiiinnnnn. (razén social
de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: .................... (codigo), contratada por METRO
DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de .............ccooiiiiiiiiiiiii e, (descripcién del trabajo que
realiza el contratista) -contrato nim ............... -, declara que con el pago de su/s factura/s de liquidacién n°
..................... (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas
IVA, quedany n® .........ocoienene. (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe .................
(cifra) euros méas IVA [afiadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedaran saldados y
finiquitados todos los trabajos realizados, y ..........c.c.coceiiennnn. (razon social de la mercantil contratista) no tiene
nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracion Publica en
relacion cona los cobros de dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud
del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas
en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A., en la

forma y plazos establecidos en el contrato n® .................... o documentacién contractual por la que se rige el
mismo.
Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a su
personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que
tiene pagados el trabajo y/o los servicios realizadossuministros o servicios realizados por los subcontratistas y los
materiales empleados en la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas,
no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacién de ningun tipo en relacién con los
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de
ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?

................................................................ (nombre y dos apellidos del/la representante del contratista), en
................ (localidad), a ........(dia) de .........(mes) de 20....

Nota: Este anexo deberéa entregarse firmado electrénicamente por el representante del licitador



ANEXO V
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social en

CERTIFICA
e Que la empresa (2), con N.ILF , tiene
otorgada cobertura, en calidad de (3), envirtud de la pdliza de Responsabilidad Civil General

gue més adelante se detalla, suscrita con esta compafiia aseguradora.

e Que la pdliza se encuentra registrada con el nimero

e Quedicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:
o Sublimites:
= Por victima (patronal):

e Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civiimente
responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios consecuenciales que el contratista
pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la licitacion n°
6012400322- SUMINISTRO DE REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL FABRICANTE SCHUNK IBERICA, S.A. PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID durante el periodo de pruebas
y ensayos, asi como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

e Quedicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

e Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en , a de de
Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.



ANEXO VI

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

No procede



ANEXO VI
MODELO DE AVAL PARA ANTICIPO DE CANTIDADES

Aval n°:

D., en nombre y representacién de (1) , segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de , D. , con nUmero
de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de
division, orden y excusion, a (2) , con N.L.F. , domiciliado en, calle , , por la cantidad de... ................... EUROS
(€), .o en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) .............. con METRO DE
MADRID, S.A. (A-28001352), para garantizar el pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A. en la
licitaciébn N° .

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como
consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas del pago anticipado efectuado por
METRO DE MADRID, S.A., con una antelacién minima de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucion del
avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A., certificard la negativa de_(2) a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran
a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba
mencionado.

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nUmero

En Madrid, a __de de20__ .
@

Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el NUmero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.



ANEXO VIl

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS EN EL
ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.I. niUmero , representando a la Empresa , con N.LF.
y domicilio fiscal en , calle , himero , en calidad de
, en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el
de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero  de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contratode “......c.coccveiiiiiecec, ”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo,
con

estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de
la documentacién y que debera entregarse debidamente firmado (poner cuando
sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de acuerdo con
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de
Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios
de Contratacién Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo IX del
presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos
en la Oferta, para la cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se
presente en formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato
Libro de Excel. (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este
Anexo)

Nota: este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
38 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO IX.

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

D40 4 T= TP ,COnDNI/NIE ..............cceceueuenen... €0 NOMbre propio o en representacion
A€ 12 EMPIESA evieieeecie ettt st st st sae e e eb e bbbt et e b b ene , con NIF n? ... , en calidad de
DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen de

este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla

Criterio Plazos de entrega

Se otorgaran las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio. Se entendera
como plazo de entrega medio, a la media aritmética expresada en semanas de los plazos ofertados para cada

uno de los repuestos incluidos en el ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA.

Plazo de entrega medio Puntos asignados

Menor o igual a 20 semanas 15

Mayor de 20 e igual o inferior a 22 semanas 12
Mayor de 22 e igual o inferior a 24 semanas 10
Mayor de 24 e igual o inferior a 27 semanas 5
Mayor de 27 semanas 0

Este plazo incluye todas las fases del proyecto, disefio y desarrollo de utiles, fabricacion y controles, asi como el

transporte hasta las instalaciones de Metro.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida en la

declaracion del ANEXO C PLAZOS DE ENTREGA.

Criterio Stock de Seguridad

El stock de seguridad tendrd una valoracion maxima de 15 puntos. En la oferta técnica se indicara el porcentaje
sobre el precio del contrato que el proveedor se compromete a tener de stock de seguridad a peticion de Metro

de Madrid. Por tanto, la valoracion se calcula de manera directa mediante la aplicacion de la siguiente formula:



Stock de Seguridad Puntos asignados

lgual o mayor de 10% 15

Menor de 10% e igual o mayor de 5% 9

Menor de 5% e igual o mayor de 1%

Inferior a 1% 0

Se debera indicar el porcentaje de Stock de Seguridad ofertado en la celda sombreada:

STOCK DE SEGURIDAD
OFERTADO

Fdo.:



ANEXO X

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D e , con DNI/NIE oo actuando en representacién de
............................................... ,con NIF n°® ......ceueeeeeee.. y domicilio social coovvveeecceeecee e v, €0 calidad de
.................................................. , segun poder otorgado ante el notario de .....eiveceeveiieeeenn, D/ D2
................................................. , con fecha ......cceeeeeveeeeee. y NUMero de protocolo ..eeecvennens,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades
para contratar sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electrénicamente la presente

declaracién



ANEXO XI (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)



PRINCIPIOS DE

CONTRATACION
RESPONSABLE
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1. Introduccion

Metro de Madrid S.A. asienta su gestion sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucion de sus objetivos,
Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus proveedores,
contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes y
duraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestion responsable de su cadena de valor, lo que
supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética, transparencia y
sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de Metro en el desarrollo
sostenible. La compafiia también esta adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y la salud
deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, aspectos
en los que deben implicarse también proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y contratistas
de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacién con los principios de actuacién y
negocio responsable de Metro de Madrid, sus estdndares éticos y el cumplimiento de la
legalidad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,
la integridad, la transparencia y el respeto al medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Codigo Etico: servicio pablico, profesionalidad
e integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes principios generales
deactuacion:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas
unafuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucion de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y recursos, valorando y
escuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los
principiosque inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades profesionales.

3. Principios de Contratacidon responsable

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con nuestra
compafia en lo siguiente:

e Cumplimiento legal

www.metromadrid.es
Avenida Asturias 4, 28029 Madrid



http://www.metromadrid.es/

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

e Derechos humanos
Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser complice
de cualquier violacion de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibicion del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacion y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.

c) Apostar por la inclusion de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el
trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e Proteccién del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente, lo
que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacion del entorno, y apostar por la sensibilizaciéon y difusién de buenas préacticas en
materia de desarrollo sostenible.

e Practicas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizaciéon de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales, asi
como las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en
casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccion de datos.

g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccion y el trato de los
proveedores.

4. Buzon de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacion contraria a
este documento a través del Buzén de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91 001
67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.

www.metromadrid.es
Avenida Asturias 4, 28029 Madrid
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