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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 

EN EL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “REFORMA Y 

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR RESIDENCIA INFANTIL SAN FERNANDO. 

Ctra. Colmenar Viejo, P.K. 13,200. 28049 Madrid. INCLUIDO EN PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA 

UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATIONEU” (EXP: A/OBR-038598/2024) 

 

Código de referencia del proyecto MRR: C22.I2.P05.S56 
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CAPITULO I 

Objeto de este documento 

 

1.1. El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a seguir para la 

realización de las obras de que es objeto el presente proyecto. 

 

 

1.2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 233 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, forma el proyecto que servirá 

de base para la contratación de las obras de “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR 

RESIDENCIA INFANTIL SAN FERNANDO. Ctra. Colmenar Viejo, P.K. 13,200. 28049 Madrid. 

INCLUIDO EN PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO 

POR LA UNIÓN EUROPEA NEXTGENERATIONEU”. 

 

1.3. Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien 

se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a 

ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 

base para la adjudicación. 

 

 

CAPITULO II 

Descripción de las obras 

 

2.1. Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos 

del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto 

General y los distintos planos que lo componen. 

 

 

CAPITULO III 

Características que deben tener los materiales a emplear 

 

3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de 

Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1973, y demás 

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

3.2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o conversión 

de obra, se someterán a los controles previo ensayo, experimentación, sello de calidad, 

prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a materiales o 

prototipos de construcción que le son de aplicación, así como todos aquellos que se crean 

necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro 

que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la 

Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 

exigidas por la buena práctica de la construcción. 
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3.3. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reunirán 

las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el 

Contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

3.4. Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra los 

materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese 

efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados 

todos aquellos que la citada Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta días. 

 

3.5. El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación 

de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comparación o 

cotejo con los que se empleen en obra. 

 

3.6. Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 

Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a 

emplear. 

 

3.7. Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de 

maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los 

plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

 

 

CAPITULO IV 

Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra. 

 

4.1. Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la misma, 

se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmado por ambas partes 

interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio correspondiente de la Agencia 

Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid. 

 Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del director de 

las obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas a contar, a partir del 

día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo el plazo de ejecución de las 

obras. 

 

4.2. Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se 

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 

General de Arquitectura - 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la 

Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja de subasta, 

para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de la obra proyectada en cuanto 

a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

4.3. Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a 

determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego 

de Condiciones de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás legislación 
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vigente de aplicación ya sea complementaria o no de la ya citada y que se refiera a la 

construcción. 

4.4. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista 

tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que 

quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a 

percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra 

se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda influir en los plazos parciales 

o en el total de ejecución de la obra. 

 

4.5. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 

 

 4.5.1. Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, 

previsto en el apartado e) del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, el Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros 

proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose. 

 

4.5.2. Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente 

preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando 

siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución de la 

construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de la obra 

prevista en el proyecto. 

 

4.5.3. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.- Será obligación del contratista 

disponer del técnico mencionado para emitir cuantos informes sean requeridos durante la 

ejecución de las obras por el personal técnico de la Subdirección General de Infraestructuras 

y Equipamiento en las materias de seguridad y control calidad en el trabajo, en caso de 

producirse circunstancias excepcionales relacionadas con incidentes o accidentes. 

 

4.5.4. Ingeniero, o arquitecto, o arquitecto técnico.-Si hubiera obligación de adscribir un 

ingeniero, o arquitecto o arquitecto técnico en la obra, ésta desarrollará funciones de 

asistencia a la Dirección Facultativa y a la Empresa Constructora en la concreción de la 

puesta en obra de lo definido en el proyecto, interpretando las cuestiones técnicas que se 

susciten durante la obra. Su función será realizar cualquier comprobación de cálculos 

estructurales y de instalaciones y emitir informes técnicos en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

- Circunstancias que se produzcan durante el proceso de ejecución no previstas en el 

proyecto. 

 

- Cálculos derivados de la variación de algunas de las características técnicas de los 

materiales a emplear, bien porque difieren de las del proyecto, por ser una característica no 

indicada en el proyecto o por ser un producto nuevo en el mercado. 

 

 

4.6. El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales 

y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. 
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Si hubiera obligación de adscribir una oficina técnica en la obra, ésta desarrollará funciones de 

asistencia a la Dirección Facultativa y a la Empresa Constructora en la concreción de la puesta 

en obra de lo definido en el proyecto, interpretando las cuestiones técnicas que se susciten 

durante la obra. Su función será realizar cualquier comprobación de cálculos estructurales y de 

instalaciones y emitir informes técnicos en alguno delos siguientes supuestos: 

 

• Circunstancias que se produzcan durante el proceso de ejecución no previstas en el proyecto. 

 

• Cálculos derivados de la variación de algunas de las características técnicas de los materiales 

a emplear, bien porque difieren de las del proyecto, por ser una característica no indicada en el 

proyecto o por ser un producto nuevo en el mercado.” 

 

En caso de se prevea subcontratar la ejecución de ciertas unidades de obra el contratista se 

comprometerá a garantizar la solvencia profesional o técnica de dichas subcontratas en la 

ejecución de unidades de obra de similares características. 

 

El contratista estará obligado a la adscripción de medios personales suficientes, en la 

organización de la ejecución de la obra, para evitar interferencias con el funcionamiento normal 

del Centro, y en su caso, al cumplimiento del análisis y propuesta de medidas presentadas en 

su licitación. 

 

4.7. Libro Oficial de Ordenes y Asistencias e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se 

pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras 

dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias e Incidencias, en el que quedarán reflejadas 

las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y con 

carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la 

Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las 

obras proyectadas. 

 

4.7.1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el Servicio 

que corresponda de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, 

el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación 

en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y 

excepcionalmente, de las autoridades que debidamente lo requieran. 

4.7.2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico y los demás facultativos 

colaboradores en la Dirección de las obras, irán dejando constancia mediante las oportunas 

referencias, de sus visitas, inspecciones y, así mismo, de las incidencias que surjan en el 

transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del 

proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución 

de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 

4.7.3. Este Libro de Órdenes, con carácter extraordinario, estará a disposición de cualquier 

autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o 

inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 

4.7.4. Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos 

de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, 

cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá elegir en su descargo todas aquellas 
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razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El 

consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá 

obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la 

misma también por oficio. 

4.7.5. Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la 

realización de distinto número de aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el 

estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, deberá de ser conocida y autorizada 

con carácter previo a su ejecución por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar 

en el Libro de Órdenes, tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su 

ejecución. En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en 

ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado de más con 

relación a las que figuren en el proyecto. 

 

4.8. Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, 

o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa 

de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles 

técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose 

a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la 

buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y 

económicas de este pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado. 

 

 

CAPITULO V 

Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción 

 

5.1. La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones 

auxiliares que, a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de 

dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que básicamente serán: todos los 

medios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de la obra, así como los medios de 

seguridad para prevención de accidentes tanto individuales como colectivos.  

 

5.2. Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9-3-71, así como a los 

del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, a los del Estudio de Seguridad y Salud 

conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

 

CAPITULO VI 

Forma de medición y valoración de las distintas unidades  

de obra y abono de las partidas alzadas 

 

6.1. Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar 

se verificará aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea más apropiada, y siempre 

con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida 

alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 
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6.2. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán 

conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas 

por ambas partes. 

 

6.3. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 

ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las 

diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el 

estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las 

diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

 

6.4. Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se 

efectuarán multiplicando el número de estas resultantes de las mediciones, por el precio unitario 

asignado a las mismas en el presupuesto. 

 

6.5. En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 

concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 

Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda 

clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y 

demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación 

y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra. 

 El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 

enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, 

accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

 

6.6. Valoración de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonarán con 

arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u 

otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicará el cuadro de precios 

descompuesto conforme a lo realmente ejecutado, aplicando la posible baja del presupuesto 

que hubiera realizado el adjudicatario en su oferta. 

 

6.7. Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese 

necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, 

estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 158, del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

6.8. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de 

los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del 

presupuesto. 

 

6.9. El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender esta 

relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su 

conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente. 

 

6.10. Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no 

suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando 
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los resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar 

a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 

 

6.11. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.- Se abonará al Contratista la 

obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base, o a las modificaciones 

del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le 

haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre 

ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los 

presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto 

o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna 

especie, salvo en los casos de rescisión. 

 

6.12. Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificación final, se abonarán las 

hechas por el Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para 

cada unidad de obra. 

 

6.13. Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente 

en las condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director de 

la Obra, se dará conocimiento de ello al Órgano de Contratación, proponiendo a la vez la baja 

en el precio que estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedará el Contratista 

obligado a conformarse con la rebaja acordada. 

 

6.14. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 

proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si 

los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre el Director de la obra y el Contratista, 

sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios, 

convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo establecido en el 

párrafo 6.12.del presente capítulo. 

 

6.15. Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento 

adoptado para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará 

lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha, en el caso de que ésta exista. 

 

6.16. Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una 

clase de fábrica por otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores 

dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración 

contratante, no tendrá  derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a lo proyecto o contratado. 

 

6.17. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 

presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la 

misma y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte 

de la medición final. 

 

6.18. Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en 

el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

21
53

41
98

01
68

38
94

66
43



    

 

Calle Agustín de Foxá, 31 
28036 Madrid 

 

Página 9 de 12 

de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su 

consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, 

podrá ejecutarse. 

 De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán 

a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de abono íntegro. Una vez 

realizadas las obras, le serán abonadas al Contratista en el precio aprobado a que hace 

referencia el párrafo 6.17. 

 

 

CAPITULO VII 

Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción 

 

7.1. Recepción.- Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en las condiciones 

exigidas, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente al de su finalización.  

 

7.2. Al acto de recepción concurrirán un facultativo designado por la Administración, representante 

de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo, levantándose el acta correspondiente. 

 

7.3. En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuará conforme a lo 

dispuesto en el artículo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

7.4. El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la obra. 

 

7.5. Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el contratista, las pertinentes 

autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de 

las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción de las obras, si no se 

cumple ese requisito. 

 

7.6. Plazo de garantía.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de 

cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así 

como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. El plazo de garantía mínimo 

será de UN AÑO, plazo que se aumentará en el tiempo de ampliación del plazo de garantía 

ofertado por el adjudicatario. 

 

 

CAPITULO VIII 

Subcontratos 

 

8.1. Subcontratos.- Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar 

la ejecución de diversas unidades de obra, se estará a lo establecido en los artículos 215, 216 

y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

 

CAPITULO IX 
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Cláusulas finales 

 

9.1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado 

definitivo en que ha estado.  

 

9.2. El Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio correspondiente 

de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir los servicios de dicha entidad y las autoridades locales para 

la puesta en servicio de las referidas instalaciones que no hubieran podido ser entregadas en 

el momento de la recepción.  

 

9.3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, 

licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total 

terminación. 

 

9.4. El Contratista, durante el PLAZO DE GARANTÍA, será el conservador del edificio, para atender 

a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese 

ocupado o utilizado por la propiedad antes de la recepción. 

 

 

9.5. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las 

condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución 

de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de 

Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1973. 

 

9.6. El libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en 

el "Boletín Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en unión del 

Certificado Final de Obra, se remitirá al Servicio correspondiente de la Agencia Madrileña de 

Atención Social -Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid-, para su archivo. 

 

9.7. Será de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación 

 

9.8. Se cumplirán todas las normas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de 

Fomento, y demás Ministerios, así como Organismos de la Comunidad de Madrid, vigentes en 

materia de edificación y obras públicas, la normativa Municipal, y las sucesivas que se 

publiquen en el transcurso de las obras. 

 

9.9 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA: 

 El contrato de obras al que se refiere este pliego de prescripciones técnicas particulares está 

financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. El instrumento de financiación son los fondos europeos asignados al MRR 

(Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), mediante la ejecución del Proyecto 1 

“Transformación de centros hacia un nuevo modelo de cuidados centrados en la calidad de 

vida y autonomía de las personas”, haciendo referencia a los objetivos generales de la Política 
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palanca VIII “Nueva economía de cuidados y política de empleo” y, concretamente a la Inversión 

2 “Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, 

formación y refuerzo de la atención a la infancia.” , de la Componente 22 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominada “Plan de choque para la economía 

de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión”. 

 

 Habrá de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato, entre la que se encuentra 

la siguiente: 

 

 Normativa en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado 

por la Unión Europea – Next Generation EU: Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR), Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 

ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Orden HPF/1030/2021, de 

29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 

establece el procedimiento y formato de información a proporcionar por las Entidades del Sector 

Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y 

objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como según las obligaciones de control, 

seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y restante normativa que lo desarrolle. 

  

 La organización espacial de la propuesta, sus instalaciones y sistemas constructivos, 

responderán y facilitarán la plena justificación de las actuaciones ante el Fondo y Mecanismo 

para la Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (MRR), llegando a disponer ambientes 

y Residencias más ecológicas, más digitales y más resilientes. 

 

  

 El adjudicatario de la licitación garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un 

perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm- DNSH) y, en su caso, 

el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el 

Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido 

en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España. 

 

 El Anexo VI del Reglamento 2021/241 del PRTR no asigna a esta medida etiquetado climático 

ni medioambiental. 

 

 Por lo anteriormente señalado, el adjudicatario deberá justificar el cumplimiento de las 

condiciones específicas en relación a los objetivos medioambientales señaladas en la Inversión 

2 “Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, 

formación y refuerzo de la atención a la infancia.” dentro de la Componente 22 “Plan de choque 

para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión”, 

desarrollando 
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 cada uno de los siguientes puntos y aportando, en su caso, las pruebas pertinentes para 

asegurar su cumplimiento: 

 

1. Mitigación del cambio climático. 

2. Adaptación al cambio climático. 

3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 

4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos. 

5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo. 

6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

 

 Así, el Proyecto deberá contener un apartado específico de cumplimiento del principio DNSH 

en el que conste la siguiente información. Para ello, podrá tomarse como referencia la “Guía 

para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio 

significativo al medio ambiente”, publicada por MITECO. 

 

 

ANEXO 

 

 El contratista adjudicatario de la obra deberá aportar al Servicio correspondiente de la Agencia 

Madrileña de Atención Social tres reportajes fotográficos en formato DIN A-4 de la zona de 

actuación y del entorno inmediato en los momentos siguientes: 

 1.- Antes de comenzar las obras. 

 2.- Durante la realización de las obras. Fotos de las obras. 

 3.- Después de terminar las obras. 

 

Durante la ejecución de la obra el contratista recogerá toda la documentación necesaria para 

hacer entrega, antes de la finalización de la misma, de una presentación POWER POINT de 

máximo 40 diapositivas y mínimo 20. 

La presentación se referirá al proceso de ejecución de la obra. Mostrará fotografías y 

documentos que en cada momento del proceso hagan referencia a: 

1.- Las medidas tomadas para evitar la siniestralidad y garantizar la puesta en marcha del plan 

de seguridad y salud de la obra.  

2.- El protocolo de la gestión de residuos. 

3.- La utilización de medios auxiliares para la construcción, instalaciones de obra y elementos 

de seguridad de la obra reciclables o reutilizables.  

 

 

Madrid, a fecha de firma, 

 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Sánchez Garzón 
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