
 

 

 

CONSULTAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS POTENCIALMENTE 

LICITADORAS RELATIVAS A LOS PLIEGOS QUE HAN DE REGIR EL 

EXPEDIENTE PA 2024-7-256 “CONTRATO DE LAS OBRAS DE: 

CONSTRUCCIÓN DE LA “FASE III” DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL 

CLÍNICO SAN CARLOS, “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA - Financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU” 

 
CONSULTA 01: 

 
Solicitud de visita obligatoria 

 

La licitación del asunto se publicó el 4/4 en el Portal de Contratación Pública de 

la Comunidad de Madrid, convocándose ese mismo día, a las 14:19h, una visita 

obligatoria para el pasado martes 8/4 a las 12h. 

Dado el escaso tiempo disponible entre la convocatoria de la visita y la 

realización de la misma, nos ha sido imposible acudir. Al ser un trámite 

obligatorio para poder presentarse a la licitación, les solicitamos la realización de 

una nueva visita. 

 

RESPUESTA C.01: Se facilita una nueva fecha de visita el viernes día 11 de 

abril a las 12:00 h. 

 
CONSULTA 02: 
 

Solicitud de archivo 

 

Solicitud de archivo editable de las mediciones, bien en formato Excel o Presto 

para poder realizar la valoración de las partidas que se recogen en los 

documentos en formato PDF “Anexo Mediciones Fase A” y “Anexo Mediciones 

Fase B”. 

  
 
RESPUESTA C.02: 

 
Se publica el archivo en el Perfil del Contratante con la información solicitada. 

 

 

 

 

 



 

 
CONSULTA 03: 
 
Solicitud valoración económica 

 

Se solicita la plantilla de valoración económica de las dos fases 

correspondientes a la construcción de la Fase III del Plan Director del Hospital 

Clínico San Carlos. 

 
RESPUESTA C.03: 

 
Se publica el archivo en el Perfil del Contratante con la información solicitada. 

 

 

CONSULTA 04: 
 
Solicitud de presupuesto en formato bc3 

 

Se solicita presupuesto en formato bc3 

 
RESPUESTA C.04: 

 
Se publica el archivo en el Perfil del Contratante con la información solicitada. 

 

 

CONSULTA 05: 
 
Solicitud de ampliación de plazo para presentación de ofertas 

 

En relación con el expediente de licitación: Obras de Construcción de la “FASE 

III” del Plan Director del Hospital Clinico San Carlos Nº Expdte. PA OBR 2024-7-

256, y debido a las fechas en la que nos encontramos y para un correcto y 

exhaustivo estudio del proyecto, quisiéramos solicitarles , por favor, una  

 

RESPUESTA C.05: 

 
No es posible la ampliación de plazo para la presentación de ofertas. 
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