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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
“ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO ANEXO” RM SAN JOSE. C/ TREVELEZ 3. MADRID

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, las entidades del sector publico no podran celebrar otros contratos que aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento y realizacion de sus fines institucionales. A tal efecto, resulta
necesario determinar cual es su justificacién, asi como la naturaleza y extension de las

necesidades a cubrir.
1. JUSTIFICACION DEL CONTRATO:

La Agencia Madrilefia de Atencion Social tiene entre sus competencias la ejecucion de
programas de inversién y mantenimiento de obras e instalaciones de los equipamientos sobre los
que tiene encomendada la gestion. Entre los centros adscritos a la Agencia se encuentra la la
residencia de Personas mayores San Jos.

La Residencia de personas mayores San José se euncuentra situada en la calle Trevelez
3 de Madrid. Segun datos del catastro (Referencia Catastral N° 0386506VK4608E0000GP), la
construccion data del afio 1.960 y cuenta con una superficie construida de 2.362 m2.

Debido al cambio de prefil de los mayores residentes, es necesario habilitar una zona de
la residencia acrtualmente sin uso para dar servicios de terapia ocupacional y fisioterapia y otras
actividades.

Atendiendo a lo anterior la actuacién cuenta con un Proyecto Basico y de Ejecucion,
denominado “Proyecto basico y de ejecucion de las ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO

ANEXO, aprobado por el Organo de Contratacion de la Agencia Madrilefia de Atencién Social.

El objeto del proyecto consiste en el acondicionamiento de interior de local en planta baja
y planta primera de un edificio existente, dentro del complejo de RRMM San José, y actualmente

sin uso, para estancias comunes de los mayores residentes.
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El proyecto contempla la distribucion interior segun las necesidades planteadas por la

Agencia Madrilefia de Atencién Social, asi como completar las instalaciones necesarias para el

uso pretendido.

El local, que tiene acceso directamente desde la calle, se compone de una entrada

accesible al mismo nivel de acerado, vestibulo de entrada donde esta situado el ascensor que

accede a planta primera, adyacente la escalera de comunicacion entre plantas baja y primera, en

planta baja se desarrollan aseos uno de ellos accesible y zonas diferenciadas de actividades, salas

de podologia, y fisioterapia, en planta primera se sitlan despachos, archivo y aseos de personal.

El plazo de ejecucion de las obras reflejado en el Planning de Obra del proyecto es de

cuatro (4) meses.

2. NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS NECESIDADES A CUBRIR:

2.1. NATURALEZA

Las necesidades a cubrir son las obras de acondicionamiento de un edificio actualmente

si uso y convertirlo en centro de dia.

2.2. EXTENSION

Las obras se ejecutaran en un edifico independiente de la residenia de personas mayores

pero en el mismos complejo con entrada por la calle Trevelez 3.

El importe de licitacion del contrato es el siguiente:

Ejecucion Material

Base Imponible

IVA 21%

Importe de Licitacion

418.320,12 €

497.800,95 €

104.538,20 €

602.339,15 €

Madrid, a fecha de firma

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE FPIgS USRS FAABTEN RN EUEL

Fdo.: José Manuel Sanchez Garzon
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